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Zatacznik Nr 3 do OPZ —
Wz6r umowy

UMOWA nr 271.2...2023

Wdniu ......... 2023 r. w Bierutowie, miedzy Miastem i Gming Bierutéw z siedzibg w
Bierutowie ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutéw zwang dalej "Zamawiajgcym"”
reprezentowanym przez:

- Burmistrza Bierutowa — Piotra Sawickiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutéw — Marii Grelak
a

firma .o ZSiedzibg W ...
zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informaciji Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
........................... lub w Krajowym Rejestrze Sgdowym nr ........................... ZWANg W tresci
umowy ,Wykonawcg” , reprezentowang Przez ..........cccccceeeeeeeeeeceeeeeeeee e, zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie postepowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie zadanie pn.: Modernizacja sali glownej w swietlicy
wiejskiej w Zbytowej, zgodnie z:

1) zakresem rzeczowym robo6t okreslonym w OPZ,
2) ofertg Wykonawcy,
bedgcymi integralnymi zatgcznikami niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pn.: Modernizacja sali gtéwnej w swietlicy
wiejskiej w Zbytowe;j.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje prace modernizacyjne polegajgce na
remoncie/wymianie podwieszanego sufitu wraz z jego konstrukcjg przy uzyciu
materiatow o lepszych parametrach spetniajgcych wymagania ppoz.

4. Zakres prac obejmuje:

1) rozbidrke istniejgcej podsufitki z ptyt gipsowo-kartonowych,

2) zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej stropodachu z wigzaréw
stalowych,

3) zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich istniejgcych elementow drewnianych
stropu,

4) wykonanie nowej podsufitki na ruszcie systemowym,

5) wymiane opraw sufitowych,

6) wywoz odpaddw porozbidrkowych wraz z ich utylizacja.

5. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia wraz z warunkami technicznymi wykonania
robot okreslony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robot stanowigcych zatgcznik Nr 5 do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamdédwienia, przy czym przedmiar robot traktowany jest jako materiat pomocniczy.

6. Kompletny projekt budowlany zostat opracowany przez Ustugi Projektowo-Kosztorysowe
i Wykonawstwa Budowlanego inz. Zdzistaw Sikora, ul. Sikorskiego 1e/4, 56-400
Olesnica.

7. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé z materiatéw wtasnych.
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Plac budowy urzgdza Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

Dodatkowe wymagania

1) Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2023 r., poz. 682), dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przedmiarami robot, przepisami BHP oraz warunkami
Umowy na roboty budowlane.

2) Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$éci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca
wytoniony w drodze postepowania zobowigzany bedzie dostarczy¢ w/w dokumenty
przed ich zastosowaniem.

3) Wykonawca wykona na wiasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i energii oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét (jesli dotyczy).

§2
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy: w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.
Za rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmujg date przekazania placu
budowy.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o gotowosci do dokonania
odbioru kohcowego, stwierdzajgcy, ze roboty wykonat w terminie okreslonym w ust. 1.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 13.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonnczone i nie bedzie miat zastrzezen co
do kompletnoéci i prawidtowosci dokumentaciji powykonawczej dokona odbioru
konncowego w terminie 7 dni od dostarczenia kompletnego wniosku o gotowosci do
odbioru.
W przypadku gdy Wykonawca:
1) zlozy z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego niekompletng lub wadliwg
dokumentacje powykonawczg,
2) nie wykonat catosci robot objetych wnioskiem o dokonanie odbioru,
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym
uzasadnieniem faktycznym zwrotu.

Po sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcy zwotuje komisje odbiorowg i dokonuje odbioru w terminie, o ktérym mowa
wust. 5

W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o ktorym mowa w ust. 4, termin, o
ktorym mowa w ust. 5 nie ma zastosowania.

§3
Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci
Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie netto ............. plus podatek VAT 23% w kwocie
.................. zt, fgcznie brutto w wysokosci: ...................... PLN (stownie:
........................................................... zh).
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikajgce z dokumentacji
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przetargowej oraz niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszystkie
obowigzujgce w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty oraz optaty i wszystkie inne
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci wszelkie koszty
prac tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, koszty
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac, pomiary, koszty
opracowania protokotéw, dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca
uzna jg za niezbedna), ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a
takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje ryzyko
Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za Przedmiot
Umowy.

Nie uwzglednienie kosztow wymienionych w ust. 2 przez Wykonawce w zaoferowane;j
przez niego cenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy
harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i
S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Ztozenie kosztorysu jest
obligatoryjne przed zawarciem umowy, w przypadku niedopetnienia ww.
obowigzku Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna okreslongw § 11 ust. 1
pkt 5 umowy.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2)rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3)zlecenia robdt nieujetych w dokumentaciji projektowej,

4)robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych,

5)rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamédwienia
branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonaé jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku wystgpienia robét zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg okreslenia zmniejszenia wynagrodzenia za
zaniechany zakres robot bedzie protokdt koniecznosci podpisany przez Strony oraz
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg uproszczong, zatwierdzony przez
inspektora nadzoru, uwzgledniajgcy ilosci zaniechanych robét z uwzglednieniem cen
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jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 6. Ww. dokumenty stanowié¢ bedg podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzadzony przez Wykonawce
metodg szczegobdtowa, tj. okreslajgcy ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu
robét wedtug technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w ust. 6
umowy, i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielko$¢
ujemna) oraz ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robét podlegajgcych
wykonaniu wedtug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z
okresu wykonania robot wedtug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym cena
jednostkowa dla robot wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w
sposob okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig
tych skfadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w ust.
6,

2) ceny materiatéw — wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME
i IMI) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny
zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0 cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w
przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Tak sporzgdzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe do zmiany umowy w formie aneksu do
umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca moze przystgpi¢ do
realizacji robét zamiennych po zawarciu z Zamawiajgcym stosownego aneksu do
Umowy. Roboty zamienne mogg by¢ realizowane tylko wéwczas, gdy koniecznos¢
wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej,
niemoznosci wykonania prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy (zaniechania robét) przez Zamawiajgcego, Wykonawca o$wiadcza,
ze nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz

koszty robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego protokole inwentaryzaciji.
W przypadku wystgpienia zamowien dodatkowych Zamawiajgcy zleci te roboty
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia takich robot, ktérych nie uwzgledniono w
projekcie budowlanym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztéw posrednich i zysku zostang ustalone wedtug
danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6,

2) ceny jednostkowe materiatdéw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie
srednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajgcy dzieh
wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, faktur za zakup materiatow,
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3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnika
Sekocenbud na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub
kalkulacje wtasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Rozpoczecie wykonywania zamowien dodatkowych moze nastgpic jedynie na podstawie
zamowienia w formie aneksu udzielonego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§4
Warunki ptatnosci

Rozliczenie za prawidtowo wykonany Przedmiot Umowy nastgpi na podstawie faktury

koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie:

1) koncowy protokét odbioru robét zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy,

2) dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 13,

3) dokumentacja z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposdb umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci,
uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢,

4) oraz z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, w przypadku wykonywania robét stanowigcych
Przedmiot Umowy przez podwykonawce/éw ztozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczen podwykonawcy/ow potwierdzajgcych
uregulowanie przez Wykonawce wszelkich wymagalnych zobowigzan finansowych
wzgledem podwykonawcy/6w oraz brak jakichkolwiek roszczen podwykonawcy/ow
wzgledem Wykonawcy z tytutu wszelkich wykonanych przez nich robét bedacych
Przedmiotem Umowy, a w przypadku niewykonywania rob6t przez podwykonawcéw
oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce ten fakt.

Wyptata naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez Wykonawce faktury nastgpi w

terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze. Termin zapfaty stanowi dzien dokonania polecenia przelewu bankowego.

Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czesci naleznosci podwykonawcéw

wzgledem Wykonawcy z tytutu wykonanych przez nich robot na poczet zabezpieczenia

roszczen gwarancyjnych Wykonawcy nie stanowi przeszkody do ztozenia przez
podwykonawcéw oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4. Umowy. W takim
przypadku w oswiadczeniu podwykonawcy/éw nalezy wskazaé kazdorazowo wysokosé
kwoty zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia jego roszczen.

Strony postanawiajg, ze w razie stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych korzystanie z

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ptatnos¢ za te czesc robot

budowlanych nastgpi po ich usunieciu, na koszt Wykonawcy, a jesli wad nie da sie

usungc¢ i nie bedg miaty wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania, wynagrodzenie Wykonawcy
bedzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami.

Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji wierzytelnosci oraz innych

jakichkolwiek praw, lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Cesja dokonana z naruszeniem ust. 6 jest niewazna.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
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wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentac;ji
technicznej, w tym projektowej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych
kosztow lub ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym ustepie,
jezeli zachowujgc szczegolng starannosé przedsiebiorcy zajmujgcego sie
wykonawstwem budowlanym (art. 355 k.c.) miat mozliwo$¢ ustalenia istnienia ww.
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentaciji
technicznej, w tym projektowej oraz niezwtocznie nie zawiadomit o powyzszym
Zamawiajgcego (art. 651 k.c.).

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2191) oraz zawieraC nastepujgce dane:

Nabywca: Miasto i Gmina Bierutéw, ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutow, NIP 911-
17-77-417

Odbiorca: Urzad Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutow.
Faktura bedzie wystawiona po odbiorze koncowym robét i przedtozeniu
dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 z 30 dniowym okresem
ptatnosci liczonym od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
kompletem dokumentow.

Zamawiajacy nie dopuszcza wystawiania faktur czesciowych.

Na roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kosztorys ofertowy, na podstawie ktérego nastgpi zwigkszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa § 3 ust. 1.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy,
z zastrzezeniem ustepdw ponizszych oraz dalszym podwykonawcom.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
powierzone podwykonawcom.
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach
okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Przedmiotu Umowy, w tym
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy oraz uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego w
nastepujacym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca;
2) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy udzieli
na pismie zgody na zawarcie umowy albo podajgc uzasadnienie — zgtosi sprzeciw
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lub zastrzezenie do umowy;

3) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezenia przez Zamawiajgcego
do proponowanej umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okres$lonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 4 pkt 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
podwiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy
W sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.

8. Ptatnosci.

1) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, przy pomocy nastepujgcych dokumentow:
a) protokot odbioru robot, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy

oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy wydzielone
elementy robét wykonane przez Podwykonawce(ow),

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(6w) za wykonane przez niego
roboty wraz z protokotem finansowym odbioru robét o tym samym stopniu
Zaawansowania prac, ktére sg przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego,
potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem, tgcznie z kopig
przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

c) o$wiadczenie Podwykonawcy(dw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane
elementy robdét.

§6
Nadzér nad wykonywanymi robotami
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....................... (nr uprawnien
............ zdnia..................), czlonek .................... Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym .........c.ccceveininininnnn. , oraz kierownikow robot

w wymaganych zakresach z odpowiadajgcymi uprawnieniami, posiadajgcych prawo
wykonywania powierzonych im funkcji.

4. Prawa i obowigzki kierownika robot okredla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
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§7

Przedstawiciele Stron
Zamawiajgcy wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzér za prawidtowy
przebieg prac:
Maciej Rebielak — Inspektor ds. infrastruktury i budownictwa — tel. 537-956-501.
Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidtowy przebieg
prac:
Zamawiajgcy ma prawo kontroli i zgtaszania uwag do wykonywanych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uwzglednienia zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 5.
W przypadku nieuwzglednienia uwag Zmawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3
Wykonawca zobowigzany jest w terminie dwoch dni od zgtoszenia uwag przez
Zamawiajgcego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiajgcego o ich
nieuwzglednieniu.

§8
Obowiazki stron

Zamawiajgcy w szczegodlnosci zobowigzany jest do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu
w terminie do 3 dni od zawarcia umowy,

3) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy,

4) dokonania odbioru koricowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 5.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

2) zabezpieczenia miejsca prac z zachowaniem najwyzszej starannosci,

3) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania prac zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem,

4) przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robot,

5) przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) prowadzenia dokumentacji z przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢

7) stosowania wytgcznie materiatow odpowiadajgcych wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

i przepisami wykonawczymi do ustawy,

8) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw,
ktorych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie
rozwigza¢ we wtasnym zakresie,
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9) przejecia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,

10) wykonania zadania z dotozeniem nalezytej starannosci,

11) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania przepisow
BHP, utrzymania ogélnego porzadku na terenie prowadzonych prac,

12) oznakowania i zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie,

13) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w sktad ktérej powinny
wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan, w tym protokoty wykonania robét zanikajgcych
bez uwag zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

b) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatéw,

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji zadania, potwierdzonymi przez kierownika
budowy i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia robét budowlanych oraz
przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstepstw od
warunkow zgtoszenia robét budowlanych, oswiadczenie powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zatgczeniem rysunkéw zamiennych i opisem zmian,

e) powykonawcza dokumentacja fotograficzna,

f)  rozliczenie koncowe, z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
(kosztorys powykonawczy),

14) przerwania prac na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania prac
przed ich zniszczeniem,

15) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

16) dbania o nalezyty porzgdek na terenie miejsca prac,

17) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia prac, otoczenia miejsca prac, bgdz majgtku Zamawiajgcego, na koszt
wiasny,

18) usuniecia wszelkich usterek lub pominie¢ w realizowanych pracach, stwierdzonych
w czasie odbiorow czesciowych i koncowego, a nastepnie wezwania
Zamawiajgcego do wykonania ponownego odbioru,

19) wykonywania w okresie udzielonej gwarancji, bezptatnych przegladéw
gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami obowigzujgcego
prawa.

3.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

4. Wykonawca od momentu protokolarnego przejecia placu budowy ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za wszelkie zaistniate na nim zdarzenia.

§9
Zasady realizacji robot
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
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Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy oraz wymaganiom projektu.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru badz zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatdow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca wykona niezbedne proby i analizy oraz skompletuje atesty i inne dokumenty
niezbedne do odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujety w wartosci
wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§10

Gwarancja i rekojmia za wady
Wykonawca na wykonany zakres robot udziela 72 miesigce gwarancji — wreczajgc w
dniu odbioru kohcowego, dokument gwarancyjny sporzgdzony zgodnie ze wzorem
okreslonym w zatgczniku nr 1 do umowy — liczgc od dnia odbioru koncowego
zamowienia.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po uptywie powyzszego
terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.
W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze :
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci - uzytkowej estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej,

b) w przypadku gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie
organy nadzoru i inspekciji,

c) zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania
sie od Wykonawcy naprawy szkody wyniktej z opdznienia.

Po wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt

w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia.
Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wade we wiasnym zakresie lub za pomocg oséb trzecich na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Okres gwarancji na elementy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

10
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11.

12.

1.

W okresie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy dokonuje z udziatem
Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

. Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru pogwarancyjnego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru pogwarancyjnego.
Nieobecnosé Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upowaznia
Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez
Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.
Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg strony
umowy.

Protokot sporzgdzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres
gwarancji i rekojmi.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwioki w oddaniu robét objetych kontraktem w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) w przypadku odstgpienia przez wykonawce od realizacji zawartej umowy w
wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

3) za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi i/lub gwarancji w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

5) w przypadku nie przedstawienia przed zawarciem umowy kosztorysu ofertowego, o
ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy — wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare w
wysokosci 5 000,00 PLN,

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z wytgcznej winy
wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne w zakresie obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z zatrudnianiem

Podwykonawcow:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

¢) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 %
warto$ci umownej brutto wymienionej w § 3 ust.1,

d) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci umownej brutto
wymienionej w § 3 ust.1,

11
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e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 0,01 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

Odstgpienie od umowy w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wobec

podwykonawcow - wykonawca zaptaci zamawiajgcemu odszkodowanie w wysokosci

30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwdch bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawca.

taczna warto$¢ naleznych zamawiajgcemu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1i 2,

nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar z przystugujacego

mu wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

§12

Odstapienie od umowy
Strony mogg rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.
W przypadku stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo odmowy odbioru prac i wyznaczenie terminu usuniecia wad. Po uptywie
wyzej wymienionego terminu naliczane bedg kary umowne okreslone w § 11.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia jezeli nie uniemozliwiajg
one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do obnizenia odpowiednio wynagrodzenia.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni liczgc od dnia powziecia
informacji o wadach.
W przypadku zwioki z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy dtuzszego niz 30 dni w
wykonaniu Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy w
terminie 30 dni liczgc od 31 dnia zwtoki.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania
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10.

1.

stosownie do zapiséw zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegdtowg inwentaryzacje wykonanych prac, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktoérej nastapito odstgpienie od Umowy,

3) wterminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac,

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, a
Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
Wykonaweca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang
potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia,
sporzadzi szczegodtowy protokédt inwentaryzacji prac w toku, wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét
inwentaryzacji prac w toku, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych prac, ktére zostaty wykonane do

dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w

catosci ze skutkiem ex tunc czy w czesci niewykonanej - ex nunc. W przypadku

odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o

odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktdrych sporzadzono i przekazano

Wykonawcy protokoty odbioru Etapow realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie bieg

okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

§13

Sity wyzsze
Jako sity wyzsze uznane zostaja: kleski zywiotowe, huragan, powddz, epidemie,
katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia,
ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron.
Jezeli umawiajgce sie strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych
terminéw z powodu sity wyzszej, to zachowujg one prawo do wnioskowania o
przesuniecie termindw wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usuniecia jego
skutkow.
Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni
o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.
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4. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca
niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zapfaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robo6t
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieh umowy zawartej z
wybranym wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, kiére moze ulec zmianie w

nastepujgcych warunkach:

a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawce okolicznosci powodujgcych
opd6znienie w realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
naliczania kar umownych,

b) w przypadku zmiany stawki VAT — jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwiekszenie kosztow wykonania robot po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwote réwng
réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce. Jesli zmiana
stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania robét po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia wynagrodzenia o
kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

zmiany wielkosci przedmiotu zaméwienia:

a) w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
nie powstatych z winy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub przy zmianie potrzeb
wyniktych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu Przedmiotu umowy wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego w wysokos$ci do 20%
catkowitej wartosci zamowienia,

b) w sytuacjach, ktorych, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
nie powstatych z winy Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub przy zmianie potrzeb
wyniktych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
zwiekszenie ilosci przedmiotu umowy do 10%,

zmiana tresci umowy — jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowigzujgcych

przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do

aktualnego stanu prawnego,

zmiana terminu wykonania zamdwienia w sytuacjach wystgpienia:

a) przestoju w realizacji Przedmiotu umowy, niezawinionego przez Wykonawce, a
wyniktego ze zdarzen losowych lub decyzji Zamawiajgcego,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zaméwien/prac
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania - przedtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja
przedmiotu umowy,

c) warunkéw atmosferycznych, w szczegodlnosci: kleski zywiotowe; wystgpienie
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nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych; szczegolnie niesprzyjajacych np. gradobicia, trgby powietrzne, opady

deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w

klimacie polskim przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni,

w ktorych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

d) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek
koniecznos$ci wykonania zamowien lub prac dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamoéwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujagcymi w
zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,

e) zmiany przepisoéw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktoére nastgpity w
trakcie realizacji zamdwienia;

f) zmiany bedace nastepstwem dziatah lub zaniechania dziatan Zamawiajgcego lub
nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organéw publicznych;

g) wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy zwigzanych z
koniecznoscig zmiany okresu realizacji umowy,

h) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — przedtuzenie
termindw realizacji umowy o czas, na ktory wstrzymano prace na obiekcie
zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

i) udokumentowanych dziatah oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng
ze Stron) lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizaciji
zamowienia w catosci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania
os6b, podmiotow trzecich lub organdw wiadzy publicznej wptywajg na mozliwos$é
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego —
odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego,

j) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy - zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy
zwtoka ta dotyczy czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesSci
przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytgcznie czesci na
ktérg wptyw ma zwtoka,

K) koniecznosci wykonania zamiennych prac budowlanych w stosunku do prac
bedacych przedmiotem umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od
realizacji ich czesci — zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy i ewentualnie termindw jej realizacji, w przypadku koniecznosci
zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktore nie byty przewidziane przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, wylgcznie w
zakresie niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci prac podlegajacych
zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie zamiennego
przedmiaru prac. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu
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5)

6)

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydtuzenie odpowiednio o
czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia, zmiana parametréw realizowanego

zamoéwienia:

a) zmiany technologiczne, w szczegolnosci: koniecznos¢ realizacji Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu bgdz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystgpienie prac zamiennych — wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie
odpowiednio o kwote wynikajgca z zaakceptowanego przez umocowanego
przedstawiciela Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, bez mozliwosci
przekroczenia wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie;

zmiana wykonawcy lub podwykonawcy:

zmiana umowy moze nastgpi¢ réwniez w wyniku zmiany wykonawcy,

podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

umowy. Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca
wykaze, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na warunkach okreslonych
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz
wykaze, ze spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
wskazanym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
przez dotychczasowego wykonawce.

2.  Warunki dokonania zmian:

1)
2)

3)

Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,

Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
zfozenia pisemnego wniosku o zmiane postanowien umowy,

Whiosek, o ktorym mowa w ppkt 2) musi zawierac:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wptywu zmiany na warunki realizacji umowy.

3.  Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Media

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw
niezbednych dla wykonywania prac i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz

zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze

stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym
zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw mediow inne

wiasciwe jednostki organizacyjne.

§ 16
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Urzad Miejski w Bierutowie informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa,
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy Urzedu Miejskiego w Bierutowie,
zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;

2) przedstawicielem Administratora jest — nie wyznaczono przedstawiciela,

(tylko, jesli ma zastosowanie — nazwisko, imie, petniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe)

3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowigzki w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki
12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: iod@bierutow.pl;

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
ponizej kwoty okreslonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest/beda: kazdy uzyskujgcy wglad
w dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia — zgodnie z ustawg o
dostepie do informaciji publicznej;

6) Pani/Pana dane bedg przekazywane do panstwa trzeciego, organizaciji
miedzynarodowej — dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego;

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy w
sprawie zamowienia publicznego przekracza 5 lat — przez caty czas trwania umowy.
Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zaktadowego;

8) posiada Pani/Pan prawo zgdania od Administratora sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunigcia,
przenoszenia danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu hadzorczego;

10) podanie danych jest fakultatywne;

11) w przypadku niepodania danych nie bedzie mozliwe otrzymywanie informaciji
wykonanie umowy;

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) podpisanego
przez obie strony.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i innych aktéw powszechnie obowigzujgcych, regulujgcych tresc
niniejszej umowy.

3.  Wszystkie spory wynikajgce z wykonania tej umowy, ktére nie bedg mogty by¢
rozstrzygniete polubownie beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) Opis Przedmiotu Zamdwienia,
2) Oferta Wykonawcy.
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5. Umowe i zatgczniki sporzgdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze

dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
Dokument gwarancyjny

DOKUMENT GWARANCYJNY

Dokument gwarancyjny do UMOWY NR 2713.2.....2023 z dni@.....c.cvevuvanes 2023 r. zwanej
dalej ,Umowg" dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego:
Modernizacja sali gtéwnej w swietlicy wiejskiej w Zbytowej, wystawiony w dniu

.................... PIZEZ .o e

zwanego dalej Gwarantem:

1.

Gwarant zgodnie z Umowag udziela Miastu i Gminie Bierutow, z siedzibg: ul. Moniuszki 12,
56-420 Bierutow, zwanej dalej Zamawiajgcym gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 na okres 72 miesiecy od dnia odbioru koncowego robét tj.
od dnia ......ccceeeennnes dodnia ...cccceeevvviiiiiiiennnnn.

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad przedmiotu
umowy w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez Zamawiajgcego
usunietych wad.

W przypadku zwtoki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt Gwaranta.

W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady
fizyczne.

Dokument Gwarancyjny zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.
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