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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach projektu pn.: „ Budowa mostu w Kiełczewie” 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

ST-00.00 Wymagania ogólne 

ST-01.01 Kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny, kanalizacja deszczowa - roboty 

ziemne 

ST-01.02 Kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny, kanalizacja deszczowa - roboty 

montażowe 

ST-02.01 Przyłącze wodociągowe – roboty ziemne 

ST-02.02 Przyłącze wodociągowe – roboty montażowe 

ST-03.00 Renowacja przepompowni  ścieków i komory z przepływomierzem 

magnetycznym 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 

Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez inspektora nadzoru służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z  

       Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.7. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
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obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

1.4.11. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy  – szt. 3 

 

- Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 

 

Projekt organizacji budowy 

 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych 

ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 

zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 

stosownych pozwoleń  i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien 

opracować dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych 

etapów robót. W dokumentacji filmowej należy w szczególności uwzględnić stan 

nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, okolicznych budynków i 

budowli, itp. w pobliżu, których prowadzone będą roboty budowlane.  

Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w 

przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć 

Inżynierowi i Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie 

.avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu. 

 

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów 

roboczych będzie wynikać z: 

 Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

 Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 
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Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego 

sprzętu i materiałów. 

 

Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urządzeń 

 

Instrukcje obsługi i konserwacji 

 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w 

cenach jednostkowych Robót. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność  ich ważności: 

1) Specyfikacja Techniczna 

2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i 

ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie  na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4.    Zaplecze dla Inżyniera, przedstawicieli instytucji nadzorujących 

Na każdym z kontraktów Wykonawca musi przewidzieć zaplecze dla Inżyniera oraz wszystkich 

organów nadzorujących oraz przedstawicieli instytucji pośredniczących i zarządzających 

Funduszem Spójności. Na zaplecze będzie są składać pomieszczenie z biurkiem z możliwością 

korzystania z zaplecza socjalnego Wykonawcy. 
1.5.5.     Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 

Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie 

znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni 

w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz 

mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca 

wykona we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.  

 

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót  

na okres budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem  w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z ST-00.01 i zatwierdzona przez 

Inżyniera.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez 

cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.7.    Odszkodowania 

Wszystkie sprawy związane z: 

- wejściem na tereny prywatne, 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 

- odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 

- konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej 

odwodnieniem wykopów załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w 

tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni terminy 

wejścia z właścicielami (lub dzierżawcami) gruntów, a po zakończeniu robót przywróci 

grunty do stanu pierwotnego.  

 
1.5.8.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 

nadzorem Inżyniera oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych. W 

miarę potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imieniu 

Zamawiającego) wszystkie formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę. Wszelkie 

prace z tym związane Wykonawca  zleci specjalistycznej firmie.  

 

Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca  uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od 

użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują się w zasięgu oddziaływania 

odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z 

odwodnieniem wykopów. 
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1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 

rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.10.   Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane 

świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwości na środowisko. 

 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 

opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz 

koszty przebudowy urządzeń obcych.  

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy  transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz 

na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w 

obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

   

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.14.Ochrona i utrzymanie Robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera, 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.15.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera. 

O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 

należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, 

postawiły taki warunek. 

 

1.5.16.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

 

 Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inżynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i 

organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych   materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas 

drogowy, w zakresie: 

- dróg miejskich  

- dróg gminnych  

- dróg powiatowych  

- dróg krajowych  



 
Specyfikacje techniczne      10 

              

 

 

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i 

dostarczyć materiały zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481), 

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. - Dz.U. nr 106 poz. 1126 z póź. 

Zmianami). 

 

W celu uzyskania decyzji należy złożyć: 

1) wniosek, w którym należy określić: 

- nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, 

- cel zajęcia pasa drogowego, 

- lokalizację i powierzchnię zajęcia pasa drogowego, 

- planowany okres zajęcia pasa drogowego, 

2) Do wniosku należy załączyć: 

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem 

wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, 

- aktualny projekt organizacji ruchu i oznakowania robót opracowany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem i 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, 

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka, 

- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, 

- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym. 

3) Pełnomocnictwo od inwestora na występowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajęcie pasa 

drogowego. 

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 

korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg termin i 

sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 

oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 

prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 

Wszelkie formalności oraz prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i 

organizacją ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji 

ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. 

 

1.5.17.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z 

dokumentacją projektową i ST.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z 

realizacją Robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - 

jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.  

 

1.5.18. Zapewnienie dojazdów na posesje 

 W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na  

których zlokalizowane są sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 

 

1.5.19. Nadzór autorski na Terenie Budowy 
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Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowił nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 

Warunki techniczne i jakościowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant: 

a) Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku 

wykonywania robót budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

wykonawcę robót budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji. 

d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych.   

Zamawiający określił następujące wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na 

Terenie Budowy: 

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i funkcjonalnych z dokumentacją projektową.  

b) Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót. 

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera lub 

Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze 

końcowym. 

f)     Sporządzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i 

elektronicznej. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren 

budowy we wszystkich branżach przez cały  okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach 

inicjowanych przez Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu 

budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez 

Inżyniera.  

1.5.20.      Nadzór archeologiczny 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe.  

Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt 

opracowania tej dokumentacji  nie będzie obciążał Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robót, aby 

prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są możliwe do 

wykonania 

 

1.5.21 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia 

Robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 

Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych 

zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania 

instalacji i urządzeń do rozruchu.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom 



 
Specyfikacje techniczne      12 

              

 

 

na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków umownych.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich  pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

1.5.22  Szkolenia dla personelu użytkownika 

             Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni ścieków  

             oraz przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania przepompowni ścieków 

             potwierdzone na piśmie przez przyszłego użytkownika. 

 

2.Materiały 

 

2.1. Źródła szukania materiałów 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia  

dopuszczone do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

Budowlane a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

 

2.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy 

zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie   będzie prowadził w 

obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi  

na danym obszarze. 

 

2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów 
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Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

3.     SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.      TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 

Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 

przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym 

związane wykona na własny koszt. 

 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.   Wymagania ogólne 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 

wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

5.2.   Szczegółowe warunki 

Szczegółowe warunki wykonania robót określone są w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

 

5.3.   Polecenia Inżyniera 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-

kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 

prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań 

ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 

 

6.5.       Raport z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 

6.6.      Dokumenty Budowy  

6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 

Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

 

6.6.2. Dokumenty  laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot.  

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół Przejęcia-odbioru Robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów 
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Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

 

7.2.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

7.3.      Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

 ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

 wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.4.      Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.      Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

a) przejęcie- odbiór części robót,  

b) przejęcie-odbiór końcowy robót, 

c) akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

 

8.2.      Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym 

procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

 

8.3.      Przejęcie- Odbiór częściowy robót 

Przejęcie - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak w pkt 8.1. 

 

8.4.       Przejęcie - Odbiór końcowy Robót 

Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli 

Zamawiającego, Inżynier, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

 

8.5.      Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Świadectwo 

sporządzone wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

b) specyfikacje techniczne, 

c) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 

d) dziennik budowy i książkę obmiarów, 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

f)  dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

zastosowania, 

g) krajowe deklaracje zgodności, 

h) orzeczenia o jakości materiałów, 

i) dokumenty materiałowe o wykonywanych zgodnie z ST i PZJ, 

j) sprawozdanie techniczne, 

k) dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną, 

l) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

m) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

   przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót poprawkowych i 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.      Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa  robót będzie obejmować: 

- koszty Dokumentacji Wykonawcy 

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej 

pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz 

urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 

składowania na Terenie Budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 

danej pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 

Teren Budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 

zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które wg. 

Wykonawcy obciążają daną budowę,  

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty czynności geodezyjnych, 
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- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 

amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 

- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i 

inne tego typu koszty,  

- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 

roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,  

- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z 

rozbiórki 

- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

- koszt szkoleń, 

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej), 

- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie,  

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 

sprzęt, 

- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych, 

- koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad i w okresie 

Rękojmi oraz koszty części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad. 

 

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych pozycją przedmiarową.  

 

W osobnych pozycjach Tabeli A Przedmiaru należy ująć koszty:  

• gwarancji i ubezpieczeń, 

• opłat administracyjnych. 

 

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 

1.5. ST. 

 

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy  

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu  

ponosi Wykonawca. Koszt zawarcia ubezpieczeń Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017., poz. 1332, 1529 z 2018r., poz.12). 

1. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

         montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

4.    Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile 

nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami (PN i BN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy oraz aprobat, 

specyfikacji, norm międzynarodowych i innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych 

przez europejskie organy normalizacyjne uwzględnia się w kolejności: 

- Polskie Normy, 

- Polskie aprobaty techniczne, 

- Polskie specyfikacje techniczne. 

 

Odnosząc się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, to jest 

zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi, materiały i roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Jeżeli specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje to 

należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty budowlane 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami norm europejskich 

lub norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych pod kanalizację deszczową dla zadania pn.: „ Budowa mostu w Kiełczewie” 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem dowiezionym. 

 

Założono występowanie I-II kategorii gruntu.  

 

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego  i przyłączy kanalizacji 

deszczowej obejmuje: 

• wykopy w gruncie kat. I-II, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład, 

• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

• podsypka gr. 10cm, obsypka  z gruntu zakupionego rur, studni, 

• wykonanie odcinka kanału sanitarnego z rur PVC o średnicy Ø200x5,9mm, 

• wykonanie odcinka przyłącza deszczowego z rur PVC o średnicy Ø200x5,9mm, 

• wykonanie odcinka rurociągu tłocznego z rur PEHD 100 RD o średnicy Ø110x6,6mm, 

• wykonanie studni tworzywowej rozprężnej o dnie kulistym o średnicy Ø1000mm, 

• likwidacja i wymiana studni betonowej z przepływomierzem DN1000, 

• wykonanie studni tworzywowej o średnicy Ø425mm, 

• wykonanie studni betonowej DN1200 z zaworem czyszczakowym na rurociągu tłocznym, 

• wymiana istn. studni DN1200 na kanalizacji deszczowej na nowe, 

• regulacja wysokościowa studni DN1200 na kanalizacji deszczowej, 

• montaż wpusty deszczowego z osadnikiem gł. 0,8m i koszem osadczym długim,  

• zasypanie kanałów i studni gruntem zakupionym i dowiezionym, 

• demontaż istniejącego rurociągu tłocznego w miejscu mostu i miejscu odcinka kanalizacji 

sanitarnej, 

• demontaż studni rozprężnej. 

• regulacja wysokościowa studni i wymiana włazów na istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

• regulacja wysokościowa armatury na sieci wodociągowej i sieci gazowej.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,  
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- materiały do umocnienia wykopów, 

- materiał do wykonania kanałów deszczowych, 

- materiały do wykonania przykanalików deszczowych, 

- materiały do wykonania studni betonowej, 

- materiały do wykonania wpustu deszczowego z osadnikiem, 

- materiały do wykonania wylotów i umocnień 

 

Materiały powinny być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inżyniera. Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy 

PN-S-02205. 

 

3. SPRZĘT 

 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 

następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparki,  

- spycharki,  

- równiarki, 

- niwelator,  

- walce, 

- płyty i walce wibracyjne, 

 

Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

Warunki ogólne dotyczące transportu podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót ziemnych: 

A/ Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót 

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 

oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac 

badawczych i projektowych). 

B/ Odspojenie i odkład urobku, 

C/ Przygotowanie podłoża, 

D/ Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

E/ Wykonanie podsypki i obsypki kanałów. 

 

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót 

 

5.2.1. Wykopy  pod kanalizację deszczową  

 



 
Specyfikacje techniczne      23 

              

 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 

 

Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót 

powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (przewodu) 

należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 

Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek. 

Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 

stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zainstalować urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót.  

 

Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a 

w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i 

ponownie zamontowane w sposób niekolidujący z rurociągami.  Kable należy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi o długości jednostkowej 3,0 m. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 

których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę poza plac budowy w miejsce uzgodnione z 

Inżynierem. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją, przy głębokości 

wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w 

zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenia skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

- w gruntach niespoistych 1:1,5 

- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 

podnóża pochylonej skarpy w dnie wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształcaniem. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ja zagęścić. O 

przypadku wystąpienia węgla brunatnego należy każdorazowo powiadamiać Inżyniera i dalej 
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postępować zgodnie z jego zaleceniami. Nie należy posadawiać rurociągów na pokładach węgla 

brunatnego. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1, 5m 

wynosi ± 5 cm o szerokości większej niż 1, 5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się 

różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %.  

 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1, 0 zgodnie z normą BN-

77/8931-12. Materiał podsypki i obsypki nie powinny  zawierać kamieni. 

 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z zakupionego piasku. Grubość warstwy 

ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 

0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III – zasypanie wykopu piaskiem zakupionym, warstwami co 10cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu– całkowita wymiana gruntu 

rodzimego. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych, wykonywać ręcznie, z zakupionego wcześniej gruntu 

(wymiana gruntu rodzimego) warstwami nieprzekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym 

zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 77/8931-

12.  

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 – Wymagania Ogólne. 

 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 

 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu     

   Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

        

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 – Wymaganie Ogólne. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

m³ -  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie 

gruntu, podsypki i obsypki,  

m2 - umocnienia palami szalunkowymi,  
kpl, szt - montażu i demontaż  ilość studzienek , montaż kształtek kanalizacji deszczowej, montaż 

studni betonowych, montaż wpustów deszczowych, 

m - rurociągi kanalizacji deszczowej,  

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 – Wymaganie Ogólne. 

 

8.2. Warunki szczegółowe 

 

8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy, przekopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod kanały i studnie, 

- obsypka kanałów, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

 

8.2.2. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla 

całego obiektu  liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie 

studzienek kanalizacyjnych. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 – Wymaganie Ogólne. 
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9.2. Płatności 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.  

 

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu określenia  i potwierdzenia kategorii gruntu,  

- odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- ręczne wyrównanie wykopu, 

- zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

- wykonanie barierek zabezpieczających, 

- wykonanie prac objętych specyfikacją, 

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

- koszty badań i pomiarów, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

 

10.1. Normy 

• PN-B-02481:1998 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-06050:1999- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

• PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.. 

• BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10.2. Inne: 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych- część 1. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru kanalizacji deszczowej dla zadania p.n.: „ Budowa mostu w Kiełczewie” 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów 

 i obiektów kubaturowych na kanałach zgodnie z Dokumentacją Projektową-opis techniczny  

i rysunki.  

a/ Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w ST-01.01 – 

Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne, 

b/ Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć podwieszając je 

oraz kable dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi ujęte jest to w ST-01.01 – Kanalizacja 

deszczowa - roboty ziemne, 

c/ Wykonanie i wyposażenie studzienek winno być zgodne z Dokumentacją Projektową – opis  

   i rysunki. 

 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzą: 

Kanały sanitarna  

Należy ułożyć odcinek kanału z rur PCV SDR34  jednorodne „lite” o sztywności obwodowej min. 

SN8 (8kN/m2) o średnicy  Ø 200mm łączone na uszczelki gumowe, zgodnie z normą PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy uzbroić w: 

- studnia tworzywowe Ø 425mm z rurą teleskopową o długości min. 700mm z elementem 

odciążającym oraz z  włazem żeliwnym typu ciężkiego  – 2 szt. 

 

Rurociąg tłoczny 

Należy ułożyć rurociąg tłoczny z rur PEHD 100 RC (rura dwuwarstwowa) SDR17 PN110 o 

średnicy Ø110x6,6mm. 

Wszystkie połączenia na rurociągu tłocznym wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Rurociąg 

tłoczny należy podwiesić do projektowanego mostu w rurze osłonowej. Odcinek podwieszanego 

rurociągu należy docieplić 
 

Rurociąg tłoczny należy uzbroić w: 

- studzienkę rozprężną tworzywową DN1000 z kulistym dnem i włazem klasy D400 

wentylowanym i płytą odciążającą, na studni zastosować pierścień betonowy zabezpieczający właz 

przed przesunięciem – 1 szt., 

- studnie betonową DN1200 z betonu C45//55 z zaworem czyszczakowym DN100, zasuwami 

nożowymi 2 szt. DN100 i wstawką montażowo – demontażową DN100 – 2 szt. 

 

Przyłącza deszczowe 

Należy ułożyć przyłącza deszczowe z rur PCV  jednorodne „lite” o sztywności obwodowej min. 

SN8 (8kN/m2) o średnicy  Ø 200mm łączone na uszczelki gumowe, zgodnie z normą PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

Kanalizacja deszczowa uzbrojona: 
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- studnie betonowe o średnicy Ø 1000mm z betonu C45/55 z  włazem żeliwnym typu ciężkiego  – 

2 szt. 

- wpust deszczowy -  betonowa studzienka ściekowa o średnicy  500 z rusztem 500x500 lub 

400x600mm, z zawiasem stałym, koszem i osadnikiem zanieczyszczeń długim gł. 0,80m. 

Szerokość otworu w zwieńczeniu żeliwnym wpustu min. 30 mm. Wokół wpustu zaprojektowano 

pierścień i płytę odciążającą. 

 

Przejścia pod drogą 

 

Przejście przez drogę, rurociąg należy wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej PE o 

średnicy Ø200mm i długości 11,0m.  

 

 Istniejący rurociąg tłoczny 

 

Na trasie projektowanego odcinka kanalizacji znajduje się studnia rozprężna i rurociąg tłoczny, 

który należy wyłączyć z eksploatacji i zlikwidować. W miejscu projektowanego nowego mostu 

rurociąg tłoczny również należy zlikwidować. Po zastałą  część rurociągu tłocznego należy 

przepłukać i zaślepić korkiem.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej ą zgodne z Dokumentacją Techniczną 

oraz ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 

• Pojęcia ogólne 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 

opadowych. 

 

• Kanały 

Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z istniejącą siecią 

kanalizacji deszczowej. 

• Urządzenia uzbrojenia sieci 

 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia przyłącza z siecią. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w 

której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez 

zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
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Ścieki – rozumie sie m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i 

składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 

Studnia rozprężna – studnia na zakończeniu kanału tłocznego umożliwiająca wytracenie energii 

ścieków i wprowadzenie do kanalizacji grawitacyjnej. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

 

• Elementy studzienek 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Zwężka betonowa – zakończenie komory roboczej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy zastosować 

materiały : 

• Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie 

materiałów objętych ich zakresem, 

• Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające 

atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw 

z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz  z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 

 

- rury kanalizacyjne PVC,  

- studzienki z  kręgów betonowych, 

- studnie tworzywowe, 

- kształtki PVC,    

- przejścia szczelne przez przegrody  

- stopnie żeliwne, 

- właz żeliwny  

- beton  C12/15, C45/55 

- płyty pokrywowe, zwężki redukcyjne, pierścienie odciążające, pierścienie dystansowe, 

- piasek  

- cegła,  
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- zaprawa cementowa  

- i inne –drobne materiały pomocnicze. 

 

1. Rury kanalizacji grawitacyjnej  

Rury z polichlorku winylu PCV, gładkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o następujących 

parametrach i cechach: 

• zawartość PVC musi wynosić przynajmniej 80 % mieszanki użytej do wyprodukowania 

rury (potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03), 

• odporność na ścieranie – ubytek ścianki max. 0, 3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,  

• sztywność obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN8,  

• rury powinny być produkowane zgodnie z Aprobatą Techniczną COBRTI Instal, oraz wg. 

EN 13476-1 łączone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegające na indywidualnym 

formowaniu kielicha każdej rury wokół uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiału 

SBR wg. EN 681. 

 

2. Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych  rewizyjne 

Komora robocza 

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych odpowiadających 

wymaganiom BN-86/8971-08. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego klasy C35/45, W4,F100. 

Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych odpowiadającym 

wymaganiom BN-86/8971-08. 

Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się, jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45. 

Przejścia kanałów przez ściany studni wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu 

umożliwiającym  uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków oraz 

jako elastyczne na tyle aby przewidzieć nierównomierności osiadania studzienki i kanału. 
Płyta pokrywowa żelbetowa 

Płyta żelbetowa winna być dostosowana do obciążeń komunikacyjnych i z otworem 

przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy 600mm. Otwory włazowe winne być 

umieszczone osiowo nad stopniami włazowymi. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za 

pomocą uszczelek gumowych lub na zaprawę. 

Pierścienie dystansowe 

Służą do regulacji wysokości osadzenia włazu łączone są za pomocą zaprawy betonowej. 

Zwężki redukcyjne 

Zwieńczenie studzienki, na którym montuje się kartkę ściekową. 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe, żeliwne typuD400, bez otworów wentylacyjnych z wypełnieniem 

betonowym wg. PN-EN 124:2000.  

Stopnie włazowe 

Stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005osadzone 

fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek montowane nad najszerszą półką. 

 

3. Studzienki tworzywowe 
Studzienki o średnicy 1000-425 mm dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

wykonanie i montaż zgodnie z instrukcjami producenta. 

Kineta 

 Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych PE dostosowana do    

 przewodów kanalizacyjnych z PCV w układzie  przelotowym lub połączeniowym. 

 Dopływy i odpływy z końcem bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534. 

Rura trzonowa 

 Rura trzonowa karbowana z PE  powinna być przycięta do  odpowiedniego wymiaru 

 wysokości, łączona za pomocą uszczelek.  Górna część  zakończona kielichem, łączona 
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 szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą  teleskopową. Dolny koniec rury trzonowej 

 wsuwany w kielich kinety. Możliwe  jest wykonanie w ścianie rury trzonowej 

 dodatkowego podłączenia przewodu Ø 110-200 zgodnie z instrukcją montażową 

 studzienki dostarczoną przez producenta. 

 Rura teleskopowa 

 Rura teleskopowa  pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z 

 konstrukcją nawierzchni, umożliwiając  jednocześnie pionowe przesunięcia względem 

 rury trzonowej studzienki. Zwieńczenie rury stanowi właz typ ciężki (40T). 

 

4. Rury kanalizacji tłocznej  

Rury klasy PEHD PE100, SDR 17, wewnętrzna część ścianki rury polietylenowej posiada 

warstwę z modyfikowanego polietylenu, wysoce odpornego na ścieranie. Warstwa 

współwytłaczana nierozerwalna. Grupa indeksu płynięcia: 003 lub 005.  

 

5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

Warunki ogólne transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 

4.1. Transport materiałów 

 

Rury- mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Kręgi – transport samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów.  

Włazy i stopnie kanałowe – włazy typu ciężkiego powinny być przewożone luzem, zabezpieczone 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. powinny być składowane z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo – należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

 

5.2.1. Przewody z rur PVC 

Rury z PCV można układać przy temperaturze powietrza  od 50 do 300 C.  
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Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 

odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV należy łączyć za pomocą 

kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 

gumowym. Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury wokół 

uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 

rur pod kątem 150.  Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W przypadku konieczności ułożenia kanału na mniejszych głębokościach niż przewiduje norma, w 

celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, na przewodach zastosować otulinę betonową. 

Wykonanie obetonowania kanału przeprowadzić należy w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu 

w wykopie musi być utrzymanie do czasu związania betonu. Przed przystąpieniem do wykonania 

otuliny betonowej, kanał wymaga sprawdzenia na szczelność złączy. Po próbie szczelności złącza 

rur z PVC wymagają zabezpieczenia taśmą samoprzylepną przed przenikaniem zaprawy 

cementowej do wnętrza złącz. 

Po zakończeniu prac wykonać inspekcje telewizyjną wykonanych przykanalików z  zapisaniem 

odczytów z zastosowaniem kamery wprowadzonej do rurociągów. 

 

5.2.2. Przewody tłoczne, ciśnieniowe i grawitacyjne z PE 

Rurociąg  powinien być ułożony na podłożu naturalnym,  aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości  co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie  do swojej osi. Poszczególne odcinki rur 

powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite 

tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonać: 

• Rury z tworzyw sztucznych –poprzez zgrzewanie doczołowe  

• Do wykonania zmian kierunków przewodu stosować łuki i kolana. Uzbrojenie należy 

zabezpieczyć przed ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami 

oporowymi. Rury od bloków oporowych oddzielić papą lub folią. 

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• Studzienki rewizyjne należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej 

gr. 10cm i  podłożu betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm; 

• W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy  

stosować studzienki spadowo-kaskadowe ; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na 

zewnątrz studzienki. Kaskady dołem należy obetonować; 

• We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciążające 

• W przypadku występowania wód gruntowych 50 cm powyżej poziomu posadowienia 

studni, należy zastosować pierścień balastowy,  

Nie należy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy 

wybrać i uzupełnić brakującą ilość „chudym betonem” lub podsypką zagęszczaną warstwami. 

Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne poprzez 

fabryczne osadzenie tulei- przejść szczelnych.  

5.2.4.   Studnia z zaworem czyszczakowy 

• Studnia z betonu C45/55 o mrozoodporności f 150, nasiąkliwości ≤ 4%, wodoszczelności 

min. W8, odporności na agresję chemiczną XA3; 
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• Studzienkę DN1200 należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 

10cm i  podłożu betonowym z betonu C12/15, gr. 10 cm; 

• Zawór czyszczakowy DN100 PN10 z pokrywą rewizyjną i zaworem do płukania – 

pokrywa rewizyjna z gwintem wewnętrznym 2”; 

• Zasuwa nożowa miękołnierzowa DN100 – 2 szt. 

• Łącznik rurowo – kołnierzowy DN100 do rur PE – 2 szt. 

• Wstawka montażowo – demontażowa DN100 – 1 szt 

5.2.5.   Rurociąg tymczasowy 

Na czas wykonywania renowacji pompowni oraz wymianie rurociągu tłocznego wraz z budową 

odcinka kanalizacji sanitarnej należy zastosować rurociąg tymczasowy. Należy odkopać rurociąg 

istniejący lub jeżeli będzie to możliwe przed kolektorem pierwszym i za kolektorem drugim 

jednocześnie zaślepiając przepływ do pompowni/ studzienki, tym samym kierując przepływ do 

rurociągu tymczasowego. Wykonać remont przepompowni jednocześnie budując rurociąg 

właściwy. Po zakończeniu prac rurociąg tymczasowy zostanie zdemontowany.  

 

5.2.6.   Likwidacja istniejących rurociągów 

W miejscu projektowanego mostu jak również w miejscu nowego odcinka kanału sanitarnego 

rurociąg tłoczny należy zdemontować. Pozostałą część rurociągu likwidowanego pozostawionego 

w gruncie należy uszczelnić i zamknąć końcówki rurociągu. Prace demontażowe prowadzić 

mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem ostrożności tak aby nie uszkodzić istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Powstałe po rozbiórkach wykopy należy zasypać piaskiem i zagęścić do 

wartości wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0. Wykonawca obowiązkowo przeprowadzi 

inwentaryzację geodezyjną rozbieranych elementów. Likwidowane odcinki zgłosić do pomiaru 

prze uprawnionego geodetę, celem naniesienia aktualnych zmian w Zarządzie Geodezji. Prace 

należy zgłosić również do pomiarów branżowych.  

5.2.7.   Regulacja wysokościowa włazów 

Na przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność przeprowadzenia regulacji wysokościowej 

włazów na istniejących studniach kanalizacji sanitarnej jak również na kanalizacji deszczowej 

występujących w pasie przebudowywanego pasa drogowego. Przy regulacji włazy należy 

podnieść, względnie obniżyć, z dostosowaniem do rzędnych nowej niwelety nawierzchni. W 

przypadku stwierdzenia na budowie znacznych ubytków górnych części kominów studni, należy 

je rozebrać do głębokości ok. 1,0m i odbudować poprzez zamontowanie zwężki betonowej oraz 

pierścieni dystansowych. Stosować przy tym należy pierścienie wyrównawcze, na których 

osadzić właz żeliwno – betonowy z włazem osadzonym na zawiasie oraz wyposażony w zatrzask 

SEB ( z otworami do wentylowania) typu ciężkiego klasy D400 w obudowie betonowej ( w 

pooczach zastosować pierścienie betonowe zabezpieczające właz przed przesunięciem). Zabrania 

się stosować zapraw betonowych i na bazie cementu.  

Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie do trzech pierścieni 

regulacyjnych, o łącznej wysokości maksimum 30cm. Istniejące włazy z rozbiórki należy 

odwieźć na magazyn właściciela za pokwitowaniem. Decyzję w sprawie przebudowy zwieńczeń 

studni oraz ich przegląd z wykonawcą podejmie na budowie nadzór inwestorski wraz z 

przedstawicielami zarządcy sieci i wykonawca. 

Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej DN1000 – 6 szt.  

Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej DN425 – 1 szt.  

Regulacja studni na kanalizacji deszczowej DN1200 – 1 szt. 

5.2.8. Regulacja wysokościowa skrzynek 

W pasie przebudowywanej jezdni, występuje armatura zakończona skrzynkami ulicznymi, które 

należy wyregulować w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polegać będzie na wykonaniu 



 
Specyfikacje techniczne      35 

              

 

 

nowego wieńca wsporczego pod skrzynki z gotowych prefabrykatów krążków polimerowych. 

Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 15-25cm od powierzchni 

terenu. Regulację przeprowadzić podczas robót nawierzchniowych dla prawidłowego 

usytuowania skrzynek. Decyzję w sprawie wymiany skrzynek podejmie na budowie nadzór 

inwestorski wraz z wykonawcą i właścicielem sieci. 

5.2.9.   Przejścia rurociągów przez przeszkody 

Na skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi przeszkodami ( drogi)  przewody należy 

umieszczać w rurach osłonowych. 

Rury ochronne układać w wykopie otwartym lub metodą bezwykopową (przewierty, przeciski). 

Końce rur ochronnych należy zamknąć np. korkiem  z pianki poliuretanowej. Przejścia pod 

ciekami oznakować tabliczkami na słupku stalowym.  

 
5.2.10. Próba szczelności kanalizacji 

 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami aktualnych norm. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 

ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 

- na okres 0, 5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny 

ukazywać się krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 

Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy do wykonanego kanału nie infiltrują 

wody gruntowe. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera i Użytkownika. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania 

Ogólne. 

 

6.2. Próba szczelności  

 

6.2.1.  Kanalizacja grawitacyjna 

 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu 

i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami aktualnych norm. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie 

ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 

0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m., 

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny 

ukazywać się krople wody. 

Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. 
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Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej 

wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 

Inżyniera i użytkownika. 

 

6.2.2.  Rurociągi tłoczne 

 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną ostrożność . 

Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba może się odbyć 

najwcześniej w 48 godz. po zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura musza być odkryte 

podczas próby. Badanie ciśnieniowe powinno zostać wykonane dla poszczególnych odcinków, 

nie dłuższych niż 300m. Badanie przeprowadzać w temp. nie niższej niż +1° C a max. 

temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20° C. Rurociąg należy odpowietrzyć. Po 

zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać należy powoli.  

 

6.3. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną w specyfikacji i zaakceptowana przez Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- poddać kanały próbie na szczelność, 

-  badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek rewizyjnych, ściekowych (kratek), 

pokryw włazowych, 

- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,  

-   sprawdzić szczelność instalacji, 

-   sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

- odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

± 5mm. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

      

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostki  obmiaru  

Jednostką obmiaru jest : 

mb: ułożenia rur,  demontaż kanałów deszczowych, 
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szt, studnia, kpl: dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym 

wyposażeniem oraz dla zainstalowanego wyposażenia, kształtek, montażu 

zwężek redukcyjnych, przebicia, montaż tulei ,likwidacja studni i wpustów 

m³: podłoża betonowe , z kruszyw naturalnych, , obetonowanie włazów, wywiezienie gruzu,  

próba: próba szczelności.  

 

8.ODBIÓR  ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej TS-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 

 

8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań jak w pkt.6.2. 

kanalizacji deszczowej. 

Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- szczelność przewodów. 

 

w trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz Pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 - Wymagania Ogólne. 

 

9.2. Płatności 

 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST. 

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST. 

 

Ceny wykonania robót obejmują odpowiednio: 

 

- roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze, 

- sporządzanie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych,   

   montażowych lub opracowań, 

-  utylizację wywożonego gruzu, 

-  zakup i dostarczenie materiałów do miejsca ich wbudowania, 

-  wykonanie robót objętych specyfikacją  

-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

-  pomiary i badania laboratoryjne, 

-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- wytyczenie lokalizacji kanałów, 
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-  zakup i dostawę materiałów na plac budowy, 

-  wykonanie robót przygotowawczych, 

-  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II, 

- umocnienie ścian wykopów wraz i późniejszą rozbiórką , 

- wykonanie wykopów i przekopów kontrolnych, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych wg wymagań gestorów sieci, 

- montaż kanałów sanitarnych, rurociągów tłocznych, 

     - montaż rur ochronnych wykonanych w otwartym wykopie, za pomocą podkopu lub metodą                

       bezwykopową, 

                  - umieszczenie rur przewodowych w rurach ochronnych, 

                  - zamknięcie końcówek rur ochronnych, 

- płukanie i kontrola szczelności rurociągów 

- obsypka kanałów i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

- demontaż studni rozprężnej w  miejscu kolizji z kanalizacją sanitarną, 

- demontaż rurociągu tłocznego w miejscu kolizji z kanalizacją sanitarną, 

- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych, 

- niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. studzienki  obejmuje odpowiednio : 

-  oznakowanie robót 

- zakup, dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocnieniem ścian wykopu, 

- przygotowanie podłoża,  

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm,  

- wykonanie podłoża z betonu C12/15 gr. 10cm, (studzienki Ø 1000-1200mm),  

-  montaż kształtek i wyposażenia w studzienkach,   

-  przebicia i montaż tulei oraz wykonanie kinety, w istniejących studzienkach, 

-  obetonowanie włazów, 

- montaż pierścieni betonowych, 

-  montaż zwężek redukcyjnych na studniach betonowych, 

- wykonanie zasypki piaskowej, 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

 

10.1. Normy 

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 1367-5 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 

PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN 124-1:2015-07 (wersja angielka) 

Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 

badania typu i znakowanie. 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 
 

10.2. Inne 

 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II 

  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

- Instrukcja montażowa producenta rur i armatury. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych pod wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn „ 

Budowa mostu w Kiełczewie” 

 
1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3.   Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 

wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt zakupiony i przywieziony na teren budowy,  

- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,  

- materiały do umocnienia wykopów 

- materiały do odwodnienia wykopów 

- materiały do podparć i podwieszeń 

- materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów  oraz zasypaniem 

prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego  sprzętu mechanicznego i ręcznego: 

- koparki,  

- spycharki,  

- równiarki, 

- walce, 

- łopaty, szpadle,  

- płyty i walce wibracyjne, 

- do odwodnienia powierzchniowego –pompy spalinowe i elektryczne, 

- i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie   organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
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4. TRANSPORT 

 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Darń z humusem należy zabezpieczyć przez przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem i 

zawilgoceniem lub wywieź w pobliże miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego  

wykorzystania po zasypaniu rurociągów. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1. Warunki szczególne wykonania Robót 

Wykopy    

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągu . 

5.1.1Roboty przygotowawcze przy wykonaniu sieci 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś  przewodu  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Punkty na  osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików,  tzw. 

Kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach  

wszystkich studzienek,  a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na każdym odcinku należy 

utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 

pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego  lub rozebrać istniejąca nawierzchnię,  zainstalować 

urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 

i gruntowymi.   

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć należy 

humus na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieź w 

miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i zabezpieczyć. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym.  

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W 

trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  

 

5.1.2.Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 

poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze 

spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku dużego napływu wód gruntowych 

odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. 

Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka długości 50m dotyczy wykonania wykopu, podłoża, 

ułożenia rurociągów, wykonania podsypek i obsypek. Wodę z odwodnień odprowadzać do 

najbliższego odbiornika.  
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Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru.  

 

5.1.3.Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie 

zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  Kable należy zabezpieczyć w sposób 

wskazany przez ich właścicieli. 

Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie odtworzyć . 

W przypadku wykopów pod przyłącza, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć 

przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania 

wykopu oraz prac montażowych i ponownie je zamontować.  

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i 

studzienek , do których dodaje się obustronnie 0,6 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 

uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac 

budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją, przy głębokości 

wykopu do 4 m,  nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w 

zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenia skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych        2 : 1 

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spękanych   1 : 1 

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych  1 : 1,25 

- w gruntach niespoistych        1 : 1,5 

- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu u 

podnóża pochylonej skarpy w dnie wykopu.    

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. W przypadku występowania w dnie wykopu gruntów nienośnych (np. namuły  gliniaste), 

należy go wybrać  grunt nienośny do gruntu nośnego i uzupełnić  piaskiem stabilizowanym 

cementem . 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształcaniem. Jeżeli taka sytuacja występuje musi ją zidentyfikować projektant a 

konstruktor podać rozwiązanie.  

 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 

kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1,5m 

wynosi + 5 cm o szerokości większej niż 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się 

różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %.  

 

5.1.3.1 Przygotowanie podłoża 
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Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 

-     nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Bis nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN-    

77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.  

 

5.1.3.2 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 

wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II –po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. Wielkość cząstek nie przekracza 30 mm,  

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 

77/8931-12. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych,  rowy – wyprofilować skarpy i dno.  Ziemię 

urodzajną – humus rozścielić i posiać trawę po uprzednim splantowaniu terenu, rozścielenie  

Humusu  na terenach nieutwardzonych. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. 

 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu     

   Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 

8.1 Warunki szczegółowe 
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Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z 

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanymi  przez 

Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00. 

 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE . 

10.1.Normy 

 

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i opis 

      gruntów. 

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)  Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 

PN-68/B-06050        .    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

      wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-S-02205(BN-72/8932-01)  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

      badania. 

PN-78/B-06714   Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. 

   Badania techniczne. 

BN-83/8836-02     Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

                badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-10736:1999    Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne  

wykonania. 

10.2. Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych- część 1- Instytutu Techniki 

Budowlanej w Warszawie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje techniczne      46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

ST – 02.02 

 
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY MONTAŻOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacje techniczne      47 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na  zadaniu „ Budowa mostu w 

Kiełczewie” 

 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych rurociągów 

i uzbrojenia. 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną  Specyfikacją wchodzą: 

Sieć wodociągowa: 

Wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopową z rur PE100 SDR 11PE o średnicy 90 mm 

oraz przyłączy z rur o średnicy 40-32 mm, zaprojektowano zasuwy odcinające, hydranty p.poż. 

nadziemne oraz zasuwy na przyłączach. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji ą zgodne z Dokumentacją Techniczną  

oraz  ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

    

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Cechy techniczne podstawowej armatury do wybudowania na sieci wodociągowej: 

Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie długiej zgodnie z PN-EN 558 

GR15: 

• ciśnienie nominalne PN10 lub PN16A, 

• gładki przelot bez gniazda, 

• miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, 

• materiał klina: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500, 

• korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnątrz 

i zewnątrz epoksydowany, 

• wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X0Cr13 (lub równoważnej), z walcowanym 

i polerowanym gwintem, 

• tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami 

typu O-ring, 

• wymienna w całym zakresie średnic mosiężna nakrętka klina, o zawartości ołowiu poniżej 2% 

wykonana zgodnie z EN 1171, 

• łożysko wrzeciona z żywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy, 

• śruby  łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową chroniącą 

przed korozją, 
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• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, 

• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową, w technologii fluidyzacyjnej, zapeniwjacej minimalną grubość warstwy 250μm, 

przyczepność min. 120 N/mm2, odpornoś na przebicie metodą iskrową 3000V, zgonie z 

zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL 662. 

• przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1, 

• momenty obrotowe zamykania zasuw nie większe niż:  

 

Średnica nominalna DN Moment zamykania Nm 

50 30 

80 40 

100 50 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw: 

• trzpień stalowy St 52-3 ocynkowany, 

• czworokątna nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na 

zawleczkę połączeniową – dla zasuw sieciowych, 

• rura ochronna HDPE80, 

• pierścień zaciskowy z elastomeru, 

• pierścień hamujący z elastomeru, 

• rura do klucza St 37-2 ocynkowana, 

• łeb do klucza – zęliwo sferoidalne, 

• głębokość zabudowy Rd 1,30-1,80 

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw: 

• korpus z tworzywa sztucznego HDPE80, 

• pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-200, alowana na czarno, 

• trzpień ze stali, 

• płaska powierzchnia osadcza krawędzi pokrywy, zabezpieczająca prze „stukaniem” pokrywy, 

• oznaczenie „W” na pokrywie, 

• skrzynka klasy A15, 

• skrzynkę zabezpieczyć elementem betonowy o wymiarach 50x50cm i grubości 10cm )element 

wykonać z betonu min. B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobić 

kostką. 

 

PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE 

Rury 

• PE100 SDR 11 PE o średnicy 32 mm 

Armatura  odcinająca  

• zasuwa kołnierzowa w węźle hydrantowym  DN80, 

• zasuwy do przyłączy DN25,    

Kształtki na sieci i przyłączach 

• trójnik żeliwny kołnierzowy sferoidalny redukcyjny DN100/80/100, 

• łączniki rurowo – kołnierzowe do rur PE, 

• opaski do nawiercania z zasuwką do przyłączy domowych ze złączką ISO 

• rury ochronne do przejścia przez ściany budynku 

• obudowa teleskopowa ze skrzynką uliczną do zasuw. 

 
Rury 

Wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopową z rur PE100 SDR 11PE o średnicy 32 mm. 

 

Opaski do nawiercania dla rur PE: 

• ciśnienie PN16, 
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• gwint zewnętrzny o średnicy 2”, 

• korpus i obejma dolna wykonana z żeliwa sferoidalnego En-GJS-400-18, 

• zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową 

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość warstwy 250μm, 

przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, zgodnie z 

zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RA: 662, 

• śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A2, opaska skręcana na 4 śruby, 

• nakrętki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem, 

• uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do kontaktu z wodą 

pitną, 

• dolny i górny korpus opaski z wklejoną wkładką gumową, 

• uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O-ring osadzonej w górnej 

części opaski 

 

Zasuwy do przyłączy domowych ze złączką ISO: 

• ciśnienie PN16, 

• gładki i wolny przelot bez gniazda, 

• miękouszczelniający klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 ( lub równoważne), pokryty 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

• korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM, konstrukcja nierozbieralna, 

• gwint zewnętrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 ½” do złączki przyłączeniowej ISO dla 

rur PE Ø32-50mm, 

•  wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowatym, polerowanym gwintem, 

• uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 

• zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna, 

• system uszczelnienia klina zapobiegający ścieraniu elastomeru (brak konieczności 

konserwacjo [rzez cały okres użytkowania), 

• pokrywa z przyłączem śrubowym do obudowy do zasuw. 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych: 

• trzpień stalowy St 52-3 ocynkowany, 

• czworokątna nasadka wrzeciona z żeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na 

zawleczkę połączeniową – dla zasuw sieciowych, 

• przyłącze śrubowe do zasu do przyłączy dowmowych, 

• rura ochronna HDPE80, 

• pierścień zaciskowy z elastomeru, 

• pierścień hamujący z elastomeru, 

• rura do klucza St 37-2 ocynkowana, 

• łeb do klucza – zęliwo sferoidalne, 

• głębokość zabudowy Rd 1,30-1,80 

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw: 

• korpus z tworzywa sztucznego HDPE80, 

• pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno, 

• trzpień ze stali, 

• płaska powierzchnia osadcza krawędzi pokrywy, zabezpieczająca prze „stukaniem” pokrywy, 

• oznaczenie „W” na pokrywie, 

• skrzynka klasy A15, 

• skrzynkę zabezpieczyć elementem betonowy o wymiarach 50x50cm i grubości 10cm )element 

wykonać z betonu min. B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobić 

kostką. 
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3. SPRZĘT 

 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-  odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1 Sieć wodociągowa 

5.1.1 Przewody ciśnieniowe PE 

 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągu nie 

mniej jednak niż 0,1%. Przykrycie rurociągu powinno odpowiednio wynosić min. 1,50 m Odległość 

osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 

zgodna z dokumentacją. Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: rury z tworzyw 

sztucznych PE przez zgrzewanie, połączenia kołnierzowe z armaturą należy wykonywać złączami 

uszczelnionymi pierścieniami gumowymi oraz połączenia  elektrooporowe . Do wykonywania zmian 

kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w 

stopniach przekracza następujące wielkości: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, Wykonawca jest 

zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia należy 

umieszczać: odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku przewodów z 

tworzyw sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu kształtek nie ma potrzeby stosowania 

bloków oporowych. 

5.1.2 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwę) należy instalować na sieci i przyłączach w sposób umożliwiający 

odcięcie dopływu wody do poszczególnych odbiorców. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI 

 

6.1. Próba szczelności 

 

Wykonywać zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem następujących zasad:  

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby proste odcinki 

rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i grunt zagęszczony, a próba może się odbyć w 

48 godzin po zasypaniu, 

- próbę szczelności należy przeprowadzać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń, 

- miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci napełnienie 

rurociągu musi odbywać się bardzo powali w najwyższym punkcie sieci (1 km rurociągu w 7 godzin), 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 12 godzin dla 

ustabilizowania, 

- po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez 30 minut sprawdzać jego 

wielkość, 

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez normy , 

nie dłużej niż 24 godziny, 

- po zakończeniu próby zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany. 
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Próby przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa. Wynik prób można uznać za pozytywny jeżeli w czasie 30 

min nie wystąpi obniżka ciśnienia.  

Po zakończeniu prób szczelności wykonać płukanie przewodu wodą w ilości przekraczającej 10-

ciokrotną objętość płukanego odcinka. 

 

6.2. Płukanie 

 

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać. 

Płukanie rurociągów przeprowadzić czystą wodą z szybkością nie mniejszą, niż 1 m/s. Odprowadzenie 

wody po płukaniu rurociągów wykonać przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na 

powierzchnię ziemi i odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Przemywanie powinno trwać tak 

długo, aż woda odprowadzana będzie tak czysta jak woda użyta do płukania, lecz nie mniej niż 10–

krotna objętość przemywanego rurociągu. 

Po zakończeniu płukania należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. Można odstąpić 

od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wyników analizy po wykonaniu płukania. 

 

6.3 Dezynfekcja przewodów 

Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 14,5 % czynnego chloru. 

Roztwór podchlorynu sodu wprowadza się w miejscach ustawienia hydrantów p.poż. Czystą wodę 

przestaje się wprowadzać, gdy z drugiego końca sieci zacznie wypływać woda silnie pachnąca 

chlorem. Po upływie 24 godzin powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą (uzdatnioną) do chwili, aż 

ustanie zapach chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania należy pobrać próbki wody do badania i 

jeżeli są pozytywne sieć nadaje się do eksploatacji. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki, w 

tym jedna z końcowego odcinka sieci. 

 

6.4.  Rurociągi  

 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną ostrożność . 

Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba może się odbyć 

najwcześniej w 48 godz. po zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura musza być odkryte 

podczas próby. Badanie ciśnieniowe powinno zostać wykonane dla poszczególnych odcinków, nie 

dłuższych niż 300m. Badanie przeprowadzać w temp. nie niższej niż +1° C a max. temperatura 

wodociągu nie może być wyższa niż 20° C. Rurociąg należy odpowietrzyć. Po zakończeniu próby, 

ciśnienie zmniejszać należy powoli.  

 

6.5. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektor nadzoru.  

W ramach kontroli jakości należy : 

poddać rurociągi próbie na szczelność, 

sprawdzić usytuowanie armatury, 

sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 

sprawdzić szczelność instalacji, 

sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych. 

 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 
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Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu sieci wodociągowej i przeprowadzeniu 

badań jak w pkt.6.1. 

Należy sprawdzić: 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 

- prawidłowość wykonania izolacji, 

- szczelność przewodów. 

 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

Ogolone wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary, 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 

PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa. 

PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  

PN-86/B-09700  Bloki oporowe. 

PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 Mpa. 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 

odwadniania i kanalizacji. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, 

badania typu i znakowanie. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 

 

10.2. Inne   

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II- Instytut 

Techniki Budowlanej, 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

- Instrukcja montażowa producenta rur i armatury. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

kompletnej przepompowni  ścieków dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn: „Budowa 

mostu w Kiełczewie ‘’ 

  

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót,  wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót  objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnej prefabrykowanej  

tłoczni, sieciowych pompowni ścieków  wraz z podłączeniem i uruchomieniem. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi normami i 

TS - 00.00 – „Wymagania Ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

2. MATERIAŁY 

 

1. Należy wykonać renowacje istniejącej pompowni przed korozją w technologii z 

wykorzystaniem powłoki polimocznikowej (hydroizolacja natryskowa) w następujący 

sposób : 

Zakres prac obejmuje: 

• czyszczenie hydrodynamiczne skorodowanej powierzchni wewnętrznej pompowni ścieków, 

• osuszenie powierzchni wewnętrznych, 

• natrysk pierwszej warstwy membrany polimocznikowej (warstwa odcinająca), 

• natrysk sztywnej piany zamknięto- komórkowej o gęstości 100kg/m3 (reprofilacja powierzchni 

ścian), 

• wykonanie zamykającej warstwy membraną polimocznikową ( warstwa ostateczna), 

• demontaż zabezpieczeń. 

 

Parametry membrany polimocznikowej: 

• twardość Shore’a - 62D, 

• Wytrzymałość na rozciąganie – 32,2 MPa, 

• Wydłużenie przy zerwaniu – 340% 

• odporność temperaturowa – 750C 

• odporność na ścieranie ≤ 3000mg 

• wytrzymałość na rozdzieranie – 126N.mm 

• odporność na 30% kwa skarkowy 

 

Parametry piany sztywnej: 

• gęstość – 80-120kg/m3 

 

Istniejący zbiornik po renowacji należy wyposażyć w nowe materiały i urządzenia wraz z szafą 

sterowniczą. 



55 
 

 

 

2.1. Wyposażenie pompowni :   

 

Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) – 2 szt.  

2.1.1. PARAMETRY PRACY POMP: 

 

Nazwa pompowni 
Qp 

Hp 

P1 

P2 

P1 Kiełczewo ul. Polna 

gm. Kościan - modernizacja 

(1+1R) 

Qp = 29,00 m3/h/s (-1/+10%) 

Hp = 8,5 m (-1/+23%) 

P1= 2,9kW (-15/+0%) 

P2= 2,2kW (-15/+0%) 

 

Przewiduje się pompy o następujących parametrach: 

Pompy zatapialne, z wirnikami, z wolnym przelotem min. 80mm, typu vortex. 2 szt. pomp w każdej 

pompowni (pracująca + rezerwowa). 

Zakres temperatury dla przesyłanego medium 0-40 stopni Celsjusza  

Wymagania konstrukcyjno - materiałowe. 

- Korpus i wirnik pompy z żeliwa szarego GG20 

- Zwarta budowa silnika z krótkim wałem wirnika redukująca wibracje i zwiększająca trwałość. 

- Zintegrowany system chłodzenia silnika umożliwiający ciągłą pracę pompy z silnikiem 

odkrytym, t.j. nie zanurzonym w ściekach  

Konstrukcja wirnika pompy 

- Pompy wyposażone w wirnik zgodnie z założeniami projektowymi wynikającymi z wielkości 

zlewni i wydajności pompowni  

- Konstrukcja wirnika umożliwiająca swobodny przepływ ciał stałych o wielkości zgodnej z 

danymi projektowymi  

Konstrukcja wirnika umożliwiająca przepływ ścieków przez pompę pod wirnikiem w celu 

zminimalizowania zagrożenia blokowania wirnika przez elementy włókniste, szmaty i inne ciała stałe. 

 

2.1.2. WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA MA ZAWIERAĆ (STAL W GAT. MIN.: 1.4401): 

• deflektor – stal nierdzewna – 1 szt.  

• podest obsługowy – stal nierdzewna  

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna 

• poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

• właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna 

• kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny) 

• kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny)        

• belka wsporcza – stal nierdzewna 

• prowadnice – stal nierdzewna 

• łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4 

• zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 – żeliwo (obsługa z poziomu podestu) 

• zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 – żeliwo 

• przewody tłoczne DN80/100 – stal nierdzewna (ścianka 2 mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne  

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

100/110 

• nasada T-52 z pokrywą alu. + zawór kulowy nierdz. 2” – 1 szt. 

• żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg (stal nierdzewna 1.4301) – szt. 1 

 

 

2.1.3. MINIMALNE WYPOSAŻENIE ROZDZIELNICY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ 

UKŁADU DWUPOMPOWEGO W OPARCIU O MODUŁ TELEMETRYCZNY 

GSM/GPRS: 
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a) Obudowa rozdzielnicy:  

• wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 

współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna  

na promieniowanie UV, 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne  

na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

▪ poprawności zasilania, 

▪ awarii ogólnej, 

▪ awarii pompy nr 1, 

▪ awarii pompy nr 2, 

▪ pracy pompy nr 1, 

▪ pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

• o wymiarach minimum: 800 (wysokość) x 600 (szerokość) x 300 (głębokość) mm, 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

• posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 

konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny 

na promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

• moduł telemetryczny GSM/GPRS 

• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

• układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

• przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

• wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

• gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 

• wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

• stycznik dla każdej pompy 

• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

• dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

• zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 

• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

• wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

• sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

• antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

• wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

• przetwornik przepływomierz 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków ma posiadać Europejski Certyfikat 

Jakości ‘CE’. 
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c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z 

przekaźników pomocniczych): 

• wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego  i zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia 

termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

• wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

o sygnał z przetwornika przepływomierza – przepływ chwilowy 

• wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

(opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

• sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 

stacją bazową 

• zintegrowany wyświetlacz znakowy LCD z podświetleniem 

• 16 izolowanych wejść binarnych, które mogą być użyte jako wejścia licznikowe 

• 16 izolowanych wyjść binarnych 

• 4 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

• niezależne porty komunikacyjne z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie 

MASTER lub SLAVE: 

o 1 x RS485 

o 2 x RS232 

• stopień ochrony IP40 

• temperatura pracy: -20o C...50o C 

• wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

• moduł GSM/GPRS/EDGE 

• napięcie zasilania 12/24VDC 

• gniazdo antenowe SMA 

• technologia Dual-SIM 

• pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

• wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS) w 

wydzielonej sieci APN 

• wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 



58 
 

 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków  

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 

przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

• sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  

ze stacji operatorskiej 

• podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

• zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

• prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

• naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

• automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 

• blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

• zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

• zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

• pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

• możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 

alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU 

MODBUS RTU 

 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

• naprzemienną pracę pomp 
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• automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 

• kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

• funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 

• w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 

• kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

• zdalna blokada pracy pomp 

• zdalne wyłączenie przepompowni. 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-

1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilności 

elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN IEC 61439-

1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – 

LVD. 

 
2.3   Modernizacja komory pomiarowej 

 

W ramach modernizacji przepompowni ścieków należy wymienić istniejącą betonową studnie pomiarową 

DN1000 z ektromagnetycznym przepływomierzem.  

 

WYPOSAŻENIE KOMORY POMIAROWEJ MA ZAWIERAĆ: 

Zbiornik z betonu C45/55 o mrozoodporności f 150, nasiąkliwości ≤ 4%, wodoszczelności min. W8, 

odporności na agresję chemiczną XA3 (wymiary wg tabeli) 

 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal w gat. min. 1.4401): 

• drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 

• zasuwa nożowa DN100 szt. 1 – żeliwo  

• rurociąg tłoczny DN100 – stal nierdzewna (ścianka 2 mm) 

• połączenia kołnierzowe nierdzewne  

• elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    

• czujnik przepływomierza DN100 

• zestaw uszczelniający 

• przetwornik przepływomierza (w szafie PS) 

• zestaw do montażu w szafie (kabel 10m) 

• Modbus RTU (w szafie PS) 

• połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

100/110 

 

Parametry komory pomiarowej: 

L.p. Zbiornik betonowy C45/55 [ wymiary mm] 

KP Kiełczewo ul. Polna, gm. Kościan - 

modernizacja 

1000x2000 rurociąg tłoczny stal DN100/PE110 

 

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH:  

▪ Wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie 

wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 
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▪ Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 

wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

▪ Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN 

ISO 15614  

▪ Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 

5817 

▪ Zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 

penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

▪ Personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 

wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

▪ Minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej 

osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu 

 

 

2.4   Ogrodzenie pompowni ścieków P1 Kiełczewo 

 

Istniejące ogrodzenie należy zdemontować i wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonać 

nowe ogrodzenie z bramą wejściową o szerokości 3,0m z paneli ocynkowanych, ogniwo  prętów o 

średnicy min. 4mm, wysokość min 1,50m. Istniejące utwardzenie przepompowni z kostki betonowej do 

przełożenia.  

 

 

3.  SPRZĘT 

Sprzęt  odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w    Projekcie 

organizacji  robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  

 

4.  TRANSPORT 

Samochody  i inne środki transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Montaż  armatury w przepompowni 

Armatura w przepompowni  winne być montowane zgodnie z warunkami technicznymi 

podanymi w  wytycznych dostarczonych przez  producentów. Przy montażu należy  

zachować prawidłowość ustawienia urządzeń na płycie fundamentowej, sposób zamontowania 

oraz współosiowość ustawienia maszyny i napędu oraz uzbrojenia przepompowni. Po 

zamontowaniu należy przeprowadzić próby mechaniczne  maszyn i urządzeń wyposażonych w 

napędy sprawdzając:  

- usunięcie blokad 

- smarowanie i chłodzenie urządzeń wraz z regulacją 

- przeprowadzenia regulacji pod względem mechanicznym  

oraz próby hydrauliczne.  

Przeprowadzenie prób montażowych – rozruch technologiczny urządzeń należy wykonać zgodnie 

z „ Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych -Tom II 

Instalacje sanitarne” oraz dokumentacją techniczno – ruchową ( DTR )  producentów urządzeń. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  TS - 00.00.,,Wymagania ogólne” 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 
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7.1.       Jednostką obmiaru Robót jest: 

 

- kpl – zamontowana, wyposażona i podłączona  pompownia 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne" 

. 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00. 

 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE. 

 

10.1  Normy 

PN-82/B-02000  Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości 

PN-82/B-02001  Obciążenie budowli. Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003  Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

PN-77/B-02011  Jw. Lecz obciążenie wiatrem 

PN-87/B-0201  Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe-lodem. 

PN-87/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowane. 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  

                                       badania przy odbiorze. 

PN-63/B-06251  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 

PN-88/B-0625 0 Beton zwykły. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty okrągłe do zbrojenia betonu.  

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

 nominalne do 1 Mpa.     

 

10.2 . Inne 

 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej  w Warszawie. 

Instrukcje i wytyczne producenta. 

 

 

 
 

 

 

 


