Zalgcznik nr 6 do SWZ Projekt Umowy
zawierajacy projektowane postanowienia,
ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy

Umowa Nr KS.272...ccvvvvvveenee 2023

zawartaw dniu ... 2023 r. w Racigzu pomigdzy:
Gmina Miasto Raciaz, z siedziba przy pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz, posiadajacym
NIP: 5671905245, REGON: 130377853, reprezentowanym przez:

zwang dalej Wykonawca,

W  wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w  postgpowaniu
nr KS.271.2.8.2023 0 udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa czesci drogi dojazdowej
stanowigcej dzialke nr ewid. 69 w Raciazu”, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 1 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.].

Dz. U.z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Definicje

Definicje uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1) ,,przedmiot umowy” — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej jej integralng
czg$¢, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot zamowienia;

2) ,gwarancja, gwarancja jako$ci” — dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty oraz
dokument gwarancyjny odrebnie wstawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot umowy okreslajacy
zakres 1 terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedane;;

3) ,,podwykonawca” — osobe fizyczng lub prawng, z ktorg Wykonawca zawarl umowe o wykonanie czgsci
przedmiotu umowsy, ktora obejmuje roboty budowlane, ustugi i dostawy;

4) sita wyzsza” — przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mogta zapobiec,
ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

5) ,,dokumentacja projektowa” — projekty budowlane, wykonawcze, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajagce szczegdlowy zakres inwestycji,
na podstawie ktorych realizowany jest przedmiot umowy;

6) ,plac budowy” - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem
na materialy i urzadzenia Wykonawcy;

7) ,0dbior robot budowlanych™ — protokolarne przekazanie wykonanych przez Wykonawce catosci robot
budowlanych objetych zamowieniem,;

8) .odbior koncowy inwestycji” —  protokolarne przekazanie cato$ci  przedmiotu  umowy
bez zastrzezen z udziatem stron umowy po uzyskaniu potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone
zawiadomienie, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

9) ,.SWZ” - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

§2.
Mazowsze.
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Przedmiot umowy

1 . Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycj¢, zwang dalej Przedmiotem umowy
pn. ,,Przebudowa czesci drogi dojazdowej stanowiacej dzialke nr ewid. 69 w Racigzu” wraz ze wszystkimi
innymi robotami niezb¢dnymi w oparciu o dokumentacje¢ projektowa.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z:
— dokumentacjg projektowa pn. ,,Przebudowa czesci drogi dojazdowej stanowigcej dziatke nr ewid. 69
w Racigzu”
— oferta Wykonawcy
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objetej Przedmiotem umowy,
3) zawiadomienie whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz uzyskanie decyz;ji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone
zawiadomienie.

3. Przedmiar roboét jest jedynie dokumentem pomocniczym i nalezy go odczytywaé w powigzaniu z SWZ,
oraz dokumentacjg projektowa, a wszelkie prace lub czynnosci nieujete w wyzej wymienionych dokumentach,
a niezbgdne dla wlasciwego i kompletnego wykonania zamowienia traktowane sg jako oczywiste i nalezy
je uwzgledni¢ w ofercie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, ze posiada odpowiednie
zasoby 1 przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie
prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki
budowlanej i1 wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajacych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie
Polski, nadto przepisami ochrony s$rodowiska i przepisami o odpadach oraz innymi obowigzujacymi
przepisami.

§3.
Terminy realizacji

Zakonczenie realizacji umowy nastapi w ciggu 75 dni od dnia podpisania umowy.
Zakonczenie realizacji umowy rozumiane jako dzien protokolarnego odbioru robot budowalnych.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.
Szczegotowe terminy wykonania poszczegolnych etapéw robot zawarte sg w harmonogramie rzeczowo —
czasowym.
5. Zmiana harmonogramu rzeczowo — czasowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania ww. wniosku. Brak
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oswiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany harmonogramu uwazane
jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo - czasowego nie wymaga zawarcia aneksu 1 nastepuje
w sposob okreslony w ust. 5.
§ 4.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 8 umowy nalezy
w szczegolnosci:
1) przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — CZasOwWego 0Oraz
szczegotowego kosztorysu ofertowego zawierajgcego zestawienie robocizny, rodzaju materiatow
1 sprzetu najpozniej do dnia przekazania terenu budowy przy czym:

a) kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie
do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy
lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci przedmiotu umowy lub w przypadku wystapienia
rob6t zamiennych lub dodatkowych;
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b) Zamawiajacy zglosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie
do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgloszenia uwag oznacza
zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzglednia zgloszone uwagi w terminie 5
dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Zamawiajacemu
poprawiong wersj¢ kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powolywac si¢ wytacznie na kosztorys
zatwierdzony przez Zamawiajacego;

C) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegélnych elementow kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robot objetych tym elementem cen razaco
odbiegajacych od $rednich cen na rynku rob6t budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach
dotyczacych analizy cen robot budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac
warto$ci poszczegdlnych robot nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy;

d) w przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamdwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robot lub materialdbw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegdtowy. Wykonawca do sporzadzenia
kosztorysu szczegdlowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zamiany dokonywane w powyzszym zakresie nie moga powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia
lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa;

e) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane
nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenia wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o warto§¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego z zastrzezeniem, ze tgczna warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy nie moze
przekracza¢ 15% warto$ci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne
roszczenia, w tym prawo do odszkodowania,

2) protokolarne przejecie terenu budowy,

3) wykonanie z nalezyta staranno$cig i przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami umowy i SWZ, obowigzujacymi normami, wymogami
technicznymi oraz przepisami prawa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy,

4) zapewnienie niezbednego kierownictwa robét na czas konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,

5) zatrudnienie na terenie budowy, w zwigzku z wykonywaniem robét i usuwaniem w nich wad, takich
pracownikow technicznych i robotnikow, ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegaja wymagan bhp i wykonuja prace z nalezytg starannoscia,

6) opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz zapewnienie
(na wlasny koszt) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego na jej podstawie,

7) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z art.
21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

8) ustanowienie kierownika budowy posiadajacego wymagane prawem budowlanym uprawnienia,

9) przekazanie Zamawiajagcemu najpézniej do dnia przekazania terenu budowy nastepujacych
dokumentow:

— o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ oraz  przyjecie

obowigzkoéw kierownika budowy,

— kopii uprawnien kierownika budowy i1 zaswiadczenia potwierdzajacego, ze jest cztonkiem Okregowej

Izby Inzynier6w Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem),
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10) zapewnienie wytyczenia drogi i wykwalifikowanej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionych geodetow,

11) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji geodezyjnych punktéw pomiarowych; uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt,

12) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robét, udziat w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych
przez Zamawiajacego w jego siedzibie lub na budowie, udziat w komisjach gwarancyjnych,

13) prowadzenia na biezaco dziennika budowy i dokumentacji budowy oraz wypetianie wszelkich
zalecen wpisanych do dziennika budowy i wynikajacych z biezacych kontroli,

14) wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych,

15) przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie w porzadku terenu na zaplecze budowy we wtasnym
zakresie 1 na wlasny koszt Wykonawcy oraz pozniejsza jego likwidacja,

16) urzadzenie, zorganizowanie i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy, wymiana zniszczonych
znakow drogowych oraz ponoszenie kosztow i wszelkich innych optat zwigzanych z funkcjonowaniem
budowy,

17) zapewnienie stalych warunkow widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

18) zabezpieczenie na whasny koszt placu budowy i zaplecza Wykonawcy, catodobowa ochrona mienia
budowy i zaplecza, w tym dostarczonych materiatlow, urzadzen i wykonanych rob6t przed
uszkodzeniem, kradzieza, dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. do dnia odbioru koncowego,

19) uzyskanie pisemnej akceptacji inspektora nadzoru na materialy, ktore Wykonawca zamierza
wykorzysta¢ do realizacji robot, przed ich wbudowaniem,

20) dopilnowanie, aby materialy uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, odpowiadaly co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ odpowiednie atesty; materiaty inne zostang odrzucone i zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone, ewentualne materiaty zamienne w szczeg6lnym przypadku powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem,

21) przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych atestow, Swiadectw (certyfikatow) stwierdzajacych jakos§é
materialdéw wbudowanych i przeznaczonych do wbudowania,

22) prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich, pod rygorem odpowiedzialnosci
cywilnej za powstate szkody (z zachowaniem wymagan i obowigzujacych przepisow w szczegdlnosci
bhp, p.poz. i branzowych),

23) zastosowanie do realizacji robot sprzetu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru, ktorego jako$¢
1 wydajnos¢ bedzie gwarantowata wykonanie robot w sposob zgodny z umowa i dokumentacja,

24) zglaszanie do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
i pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

25) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw
na prawidtowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

26) umozliwienie w kazdym czasie nieograniczonego wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego oraz innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, a takze zapewnienie dostepu
do dokumentacji budowy oraz informacji o inwestycji i wykonywanych robotach budowlanych,

27) dbatos¢ o prawidlowe wykonywanie obowigzkow przez kierownika budowy oraz jego dobrg wspotprace
z Zamawiajacym,

28) wywiezienie  ewentualnego nadmiaru gruntu oraz odpadow do utylizacji (zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami),

29) informowanie mieszkaficow posesji sasiadujacych z terenem budowy o utrudnieniach zwigzanych z
dojazdem do ich nieruchomos$ci oraz o ingerencji w ich nieruchomo$¢ co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem,

30) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen na terenie budowy,
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31) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych,
usuwanie na biezaco na swoj koszt zbednych materiatéw, niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
itp., odpadow i ich utylizacja (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),

32) ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy i — na zasadach ogélnych — za wszelkie szkody wynikte
na tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych, od protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajacego do chwili ponownego protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,

33) dostosowanie si¢ do ograniczeh obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na drogach wewnetrznych i dojazdowych; wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa
eksploatacja drog dojazdowych tacznie z usuwaniem uszkodzen wiasnym staraniem i na wiasny koszt,

34) dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot
obiektdéw, instalacji oraz drég,

35) dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii i wykonanie wszelkich niezbednych prac
umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

36) natychmiastowe usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji jakosci,

37) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilne;j,

38) koordynacja robot poszczeg6lnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

39) zglaszanie rozpoczecia poszezegdlnych etapdw robot inspektorowi nadzoru i wlascicielom uzbrojenia
1 prowadzenie robdt we wspotpracy i pod nadzorem gestorow sieci,

40) wycinka drzew i krzewow w zakresie wnikajacym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu
zamoOwienia oraz przekazanie drewna w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (drewno pozyskane
z wycinki nalezy pociag¢ na wymiar o dhugosci do 60 cm (umozliwiajace reczny zatadunek i dalszy
transport) i przekaza¢ Zamawiajagcemu, a drobne elementy m. in. galezie Wykonawca zutylizuje
we wlasnym zakresie),

41) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez Zamawiajacego (badz Inspektora nadzoru)
prob, sprawdzen, pomiardw, rozruchow, badan (w tym m.in. badania stopnia zaggszczenia gruntu
w pasie prowadzonych robot, badania nosnosci podbudowy, niezaleznych laboratoryjnych badan
minimum 2 prébek z odwiertow rdzeniowych i inne niezbgdne) oraz innych czynno$ci zwigzanych
z nalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

42) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie budowy, miedzy innymi regulacja wszelkich skrzynek,
studzienek, zaworow, zasuw, itp.,

43) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami prawa,

44) doprowadzenie na wilasny koszt do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, przylegtych ulic, sasiednich nieruchomosci, budynkéw po zakonczeniu robot,

45) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

46) zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i uzyskanie
potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie

Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych Przedmiotem umowy.

4. Wykonawca  zobowigzany jest skierowa¢é do  wykonania  Przedmiotu umowy  osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu gwarantujace prawidtowe wykonanie umowy.

5. Ze strony Wykonawcy nadzor nad realizacjg niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong ofertg petni¢ bedzie:
S - kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej, tel. komorkowy: ...,

6. Zamawiajagcy wymaga obecnosci kierownika robét branzowych w czasie realizacji robdot zgodnych z jego
specjalnoscia.
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7. Zmiana osoby, ktéra peini funkcje kierownika budowy wymagaé bedzie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
i nie wymaga zmiany umowy.

8. Warunkiem  wprowadzenia  zmian  jest posiadanie = przez ~nowa osobe  kwalifikacji
i doswiadczenia zawodowego oraz uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

§5.

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokotu przekazania w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) przystagpienie do odbioru prawidtowo wykonanej drogi po zakonczeniu robot budowlanych, w terminie
7 dni od daty, potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgloszenia Przedmiotu umowy do odbioru
robot budowlanych oraz do odbioru koncowego inwestycji;

4) zaplata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty.

§ 6.
Podwykonawcy

1 . Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktorej mowa w art. 647 kc oraz art. 647! k.c.) postanawiaja,
ze do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢
bedzie sprzeczna z trescia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa z podwykonawca:

1) nie moze =zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane
przez Podwykonawcg czy stanowigcych o tym, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy
beda poprzedzaé odbiory robot w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

2) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/
nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji;

3) musi spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej umowie i SWZ;

4) nie moze przewidywac terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz okre$lony w niniejszej umowie;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 Pzp czyli
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

2. Wykonawca (z wyprzedzeniem 7 dni) przed planowang datg rozpoczecia robot podwykonawczych
zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektéw umoéw z podwykonawcami
(a takze projektow ich zmian) wraz z pelng dokumentacja finansowo rzeczowa dotyczaca tych robdt. Projekt
umowy musi okres$la¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania,
wynagrodzenie, nadto termin ptatnos$ci, nie dtuzszy anizeli 21 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy
potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przediozenie
Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 ponizej (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktérym
mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektow umow z podwykonawcami, projektow ich zmian i dokumentacji Zamawiajacy
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ na pismie sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tresé¢
jest bezwzglednie wiagzaca dla Wykonawcy/ podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni do przedlozenia Zamawiajacemu projektu poprawionej
umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen
Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego
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podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajagcego i w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane s3a przez niezgloszonego
lub niezaakceptowanego przez niego zgodnie z zapisami ust. 1 podwykonawce, uprawnia Zamawiajacego
do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru robot
1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy usunigecia przedmiotowego
podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania
lub zaniechania kazdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkod spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcg) rowniez Wymagana jest zgoda Zamawiajacego (Inwestora). Do jej uzyskania
na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego
podwykonawstwa 1 zgloszenia tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy),
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowna zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie i tres¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow,
o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem
do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych w ust. 1-4,
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych wraz z zatgcznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dni przedlozenia
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy brutto.

W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo obowiazuja odpowiednio powyzsze przepisy.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajagcego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany
jest przedlozy¢é Zamawiajacemu wraz z kopig protokotu odbioru robot podwykonawczych pisemne
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich
zobowigzan 1 platnoéci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w  stosunku
do Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcoéw, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedkladal fakture Zamawiajacemu.
Oswiadczenie, powinno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce robot,
nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego za te roboty.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw robot objetych
przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow/dalszych  podwykonawcoéw oraz udostgpni¢ kompletne dokumenty zwigzane
z tym podwykonawstwem, tacznie z kopiami dowodow zaplaty na konto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 gwarantuje,
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ze terminowo 1 nalezycie wykona platnosci na rzecz podwykonawcOw 1 nie narazi Zamawiajacego
na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 647 1§ 1-5 k.c. Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych
fakturowaniem pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o wysoko$ci swoich zobowigzan wobec poszczegdlnych
podwykonawcow i o terminach platnosci tych zobowigzan. Powstanie zaleglosci w platnosciach wzgledem
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia
inwestycji, w czgsci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy/dalszego podwykonawcy chyba,
ze Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i o$wiadczenia podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcoéw o uregulowaniu powstalej zaleglosci.

15. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajgcego przez Wykonawce
na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
wymagalnych naleznos$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia/ dochodzenia w ramach regresu
od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego
na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§7.

Nadzor
1. Po podpisaniu umowy Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru.
2. Zramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywac¢ bedg odpowiednio osoby wymienione
w_wykazie 0sob odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamoéwienia. przekazanego w dniu podpisania

umowy. Zmiany obsady wykonujacej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagaja kazdorazowego
uzgodnienia z Zamawiajacym i moga nastgpi¢ na podstawie ztozonych przez strony o$wiadczen pisemnych
(pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiajacego), ktore nie wymagaja podpisania
odrgbnego ancksu do umowy. Zgloszone przez Wykonawcg nowe osoby musza posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji
warunkow zamoéwienia. Kopie uprawnien tych oséb Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu.

3. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie¢ do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez inspektora
nadzoru.

4. O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru naktadajgcych na Wykonawce obowigzek wykonania robét, ktore
nie sg objete Przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego.

§ 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy oraz za wszystkie materiaty i $rodki produkcji uzyte do jego wykonania,
a niezbedne do nalezytego wykonania umowy, strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie w tgcznej wysokosci
NEtt0 ....covviviiiiiieee, zh (stownie: ...l ztotych netto) + podatek VAT
......................................... zk, acznie warto$¢ brutto Wynosi ...........oceiiiiiiiiiiiiiiiiiienen. 2zl

2. W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty (wynagrodzenie ryczattowe) wykonania
Przedmiotu umowy, okre$lone w ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje ryzyko
Wykonawcy 1 jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ilo§ci prac oraz materiatdw, robocizny
i sprzetu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje Przedmiotu umowy okre$lonego
W § 2 wraz z materiatami oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania
i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej.

4. Rozliczenie za wykonane prace odbedzie si¢ faktura konicowa. Fakture koncowa Wykonawca moze wystawi¢
po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia o zakonczeniu budowy bez sprzeciwu
organu lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i po spisaniu protokotu odbioru
koncowego inwestycji.

5. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koncowego robot budowlanych
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. W przypadku, gdy w realizacji przedmiotu umowy
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uczestniczyli podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, w protokotach odbioru nalezy uwzgledni¢ wydzielone
czesci robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Platnos¢ uregulowana zostanie
po spetnieniu warunkow okreslonych w § 6 ust. 11,

6. Wykonawca wystawi faktury na Gmine Miasto Racigz, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Racigz,
NIP 5671905245. Fakture koncowa inwestycji nalezy ztozy¢ w ciagu 14 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zgloszenia o zakonczeniu budowy bez sprzeciwu organu
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego
inwestycji.

7. Zamawiajacy bedzie regulowaé nalezno$ci w terminie 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru i o$wiadczeniami podwykonawcow
0 uregulowaniu wobec ich wszystkich zobowigzan. Za date zaptaty strony uznaja date ztozenia przez
Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

8. Nalezno$¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

9. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 obowigzuja zapisy art. 465 ustawy Pzp.

11. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosSci, przystugujacej mu z tytutu
realizacji umowy na osoby trzecie.

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto wykonawcy ulegnie zmianie
przez uwzglednienie zmienionej stawki tego podatku.

§9.
Odbiér
|. Przedmiotem protokotu odbioru konicowego robot budowlanych sg roboty budowlane Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie robot wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy,
informujacym o gotowosci do odbioru robdt budowlanych oraz wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odbioru robot budowlanych wykonanych przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw nie pozniej niz w terminie 7 dni przed zawiadomieniem Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru robot budowlanych. Podpisane przez Wykonawce protokoly Wykonawca
zobowiazany jest zataczy¢ do zawiadomien przekazywanych Zamawiajacemu.

4. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy a w szczego6lnosci
przekazanie:

1) projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami,

2) dokumentacji materiatdéw i urzadzen (aprobat technicznych, atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji
zgodnosci, protokotow technicznych) wraz z o§wiadczeniem o miejscu ich wbudowania,

3) protokotéw badan, sprawdzen i prob,

4) gwarancji,

5) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy.

6. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy zapoznajg sie z przekazang przez Wykonawce dokumentacijg
powykonawcza w terminie 7 dni od jej przekazania, Inspektor nadzoru zwroci Wykonawcy wymagang
dokumentacje¢ celem zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.
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Gotowos¢ do odbioru robot budowlanych musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi
przez inspektora nadzoru potwierdzajagcymi wykonanie wszystkich robot zgodnie z umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru rob6t budowlanych przystapi do czynnosci
odbioru robot budowlanych Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru robdt budowlanych sprawdzi kompletnosé i jakos¢ wykonanych
robot, a takze kompletno$¢ wymaganych przepisami i umowsg dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ upowaznionego pisemnie
petlnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich uwag i wnioskow w stosunku do wyniku odbioru.
Jezeli w czasie trwania czynnos$ci odbioru robot budowlanych Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad, usterek
lub brakéw, wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuni¢cia. W przypadku nieusuniecia wad, usterek
lub brakow w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy odmowi odbioru i wyznaczy nowy
termin na ich usunigcie. Kolejny termin odbioru robét budowlanych bedzie si¢ wigzat z naliczeniem
kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1.

W przypadku ponownego stwierdzenia wad lub odmowy ich usuni¢cia Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania
czesci przedmiotu odbioru obarczonego wada, usterka lub brakiem po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot umowy, o ile nadzér budowlany
dopuszczg powyzsze do uzytkowania. Obnizenie wynagrodzenie nastgpi w oparciu o kosztorys sporzadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 ust. 1 pkt 1. Z czynnosci odbioru rob6t budowlanych, po usuni¢ciu przez
Wykonawce wad, usterek, uzupetnieniu wszystkich brakow oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokot odbioru robdt budowlanych.

Z czynno$ci odbioru robot budowlanych, po usunigciu przez Wykonawce wad, usterek, uzupeknieniu
wszystkich brakow oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze
protokét odbioru robdt budowlanych zgodnie z Przedmiotem umowy.

Termin gwarancji jako$ci zaczyna biec od dnia, w ktorym zakonczy si¢ odbior koncowy inwestycji Przedmiotu
umowy.

Jezeli odbior nie zostat rozpoczety z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 8 niniejszego
paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Dokonanie odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajgcego nastapi w terminie 7 dni od dostarczenia
przez Wykonawce uzyskanego potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu na zlozone zawiadomienie,
lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Z czynnosci odbioru koncowego inwestycji Zamawiajacy
spisze protokot odbioru koncowego inwestycji.

§ 10.
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w ukonczeniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze robot budowlanych lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci, w wysokosci 0,2% wartosci netto wadliwych robot, ktoérych
wada/usterka dotyczy za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad/ usterek,

3) za odstgpienie od umowy spowodowane wing Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci catkowitej
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

4) ponadto kar¢ umowng w wysokosci 200 zt, za kazdy przypadek z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane Iub projektu jej zmiany;
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C) nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty; zgodnie z artykulem 464
ust. 10 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 14 ust. 1 0sob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100 zl, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas Kkontroli  stwierdzi,
ze nie jest ona zatrudniona na umowe¢ o pracg) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez
podwykonawcow;

2) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ wykonujacych czynno$ci wskazane w §14 ust. 1
na zasadach okreslonych w § 14 ust. 5 — w wysokosci 50 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 14 ust. 5).

3. Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

4. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie

jej z wynagrodzeniem Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode.

5. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwo$¢ dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
6. Zamawiajacy w okresie trwania umowy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w nastepujacych

w przypadkach:

I) nierozpoczecia przez Wykonawce robot w ciagu 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,

2) wykonania prac lub ushig niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i niedokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego,

3) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umowa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora nadzoru
1 nie przystgpienia do wlasciwego wykonania prac lub dostaw w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawce realizacji
umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego,

4) przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych,

5) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji,

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnoSci) Wykonawey w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonywanie
umowy,

7) nierealizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom w stopniu stwarzajacym zagrozenie
kierowania roszczen do Zamawiajgcego (jako inwestora), czy powstawania zatoréw platniczych
swiadczacych o utracie ptynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym wykonywanie
umowy, nadto w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy,

8) w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platno$ciami na rzecz swoich podwykonawcow
powyzej 30 dni w stosunku do terminu platno$ci wynikajacego z faktury/ faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dorgczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym,
jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego,

9) nieprzedtuzenia badz nie przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub gwarancji
usunig¢cia wad i usterek w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyzej powinno zosta¢ ztozone

Wykonawey na piSmie ze wskazaniem przyczyny w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie. Wowczas Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze¢éci umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje si¢
wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunicte w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, jednakze nie dluzszym niz 30 dni. Zamawiajagcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie wady
nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do momentu zastgpczego usunigcia wady.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
na wlasny koszt protokdt zaawansowania robdt lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy na swoj
koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez strony.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystagpi w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego do komisyjnej
inwentaryzacji rob6t wykonanych, Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnej inwentaryzacji, ktora
bedzie stanowita podstawe rozliczenia.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w ust. 10 i ust. 11, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztéw
z tym zwigzanych.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy, na podstawie protokotu zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych do peinej wysokosci z wystawionej przez
Wykonawce faktury koncowej. W przypadku nie wystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
w terminie 3 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.
Kary umowne wymienione w ust¢pach niniejszego paragrafu nie moga tacznie przekroczy¢ 20% wartosci
brutto okreslonej w § 8 ust. 1.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy
pzp.
§11.
Gwarancja jakoSci
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany Przedmiot umowy na okres ............. lat (zgodnie
z ofertg) liczony od dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu umowy (zgodnie z treScig Karty
gwarancyjnej — zalacznika nr 2 do niniejszej umowy) oraz rownolegle biegnacej r¢kojmi za wady (trwajacej
ceeeeen. lata).
Jezeli uzyte do wykonania Przedmiotu umowy urzadzenia, elementy beda mialy gwarancje jakosci udzielone
przez producenta dluzsze, to Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac te gwarancje jako$ci Zamawiajagcemu
w trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim ...............c.ceevevinnnn.. — tym roku eksploatacji
obiektu (Przedmiotu umowy).
O wykryciu wady/ usterki Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie/ scanem pisma
wystanym mailem.
Istnienie wady/ usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez
Zamawiajacego terminem jej usunigcia.
Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu na zasadach okreslonych w art. 581 Kodeksu
cywilnego.
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§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
oznaczonego W § 8 ust. 1 tj. ....cooiviiiiiiiiiiininn zt (stownie: .......ooiiiiiiii, ztotych) w formie:
...................................... na okres trwajacy dtuzej 0 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, zas 30% kwoty
wymienionej w ust. 1 sluzy zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady i1 zostanie zwrdcone nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie r¢kojmi za wady. Zabezpieczenie w formie dokumentu musi gwarantowac
mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu i obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego
odbioru rob6t oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu r¢kojmi do kwoty 30% warto$ci zabezpieczenia,
przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowaé dodatkowo 15 dni
od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub aneksu oraz
dostarczenie oryginalu przed podpisaniem aneksu do umowy.

§13.
Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujagcych zmian w umowie w stosunku do tresci oferty

1 okresla ich warunki:

1.

zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa begdzie w przypadku konieczno$ci wstrzymania

wykonywania cato$ci lub czesci robot na skutek okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci

takich jak:

1) brak mozliwos$ci uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej staranno$ci, w szczegolnosci,
przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;

2) konieczno$¢ usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR), lub koniecznos$ci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiOR z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3) przyczyny techniczne, technologiczne migdzy innymi kolizje z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami;

4) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy badz tez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

5) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostgpu do terenu budowy czy inne przyczyny lezace po stronie
Zamawiajacego;

6) w przypadku mozliwo$ci wczesniejszego zakonczenia realizacji robot objetych Przedmiotem umowy
przez Wykonawce, strony przewidujg mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy;

7) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy; przez ktorg strony rozumieja
zewnetrzne i niezalezne od obu stron umowy zdarzenie, w tym kleski zywiotowe, stan wyjatkowy,
epidemia, dziatania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wlasciwych wiadz,
a takze dzialania lub zaniechania dziatania organdéw panstwowych, samorzadowych lub 0sob trzecich
uniemozliwiajacych terminowa realizacj¢ zamowienia, o okres nie przekraczajacy czasu trwania
przeszkody w wykonaniu zamowienia,

8) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Iub niewypatdw, ktore moga skutkowaé¢ w Swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

9) brak mozliwosci wycinki drzew z przyczyn okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.),

10) konieczno$¢ udzielenia zamoéwien dodatkowych na roboty nie objete zamdOwieniem podstawowym,
a koniecznego do prawidlowego zakonczenia robdt, a ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu
wykonania zaméwienia podstawowego;

11) szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdéw budowlanych i innych materiatow
niezbednych dla prawidlowego wykonania umowy;

12) w przypadku, gdy wykonywanie rob6t nie bgdzie mozliwe ze wzgledu na obowiazek skoordynowania
robot z Wykonawca innych robot wykonywanych na terenie budowy;

13) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji lub oso6b indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajagcego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosownego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedluzenia terminu realizacji inwestycji;

b) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien dotyczacych
usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

C) gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi podmiotami
lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbgdny do zakonczenia Umowy;

d) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

e) odmowa udostgpnienia terenu przez wiascicieli nieruchomos$ci do celéw realizacji inwestycji,
Podstawa dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez
inspektora nadzoru wystapienia w/w okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okre§leniem
okresu wstrzymania robot wptywajacym na zmiang terminu i sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia i/lub zakresu przedmiotu umowy wynikajaca ze zmian spowodowanych

w szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) niedostepno$¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatdow lub urzadzen;

2) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych 1 technologicznych niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano; pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

3) w przypadku mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej przy zachowaniu jakos$ci i funkcjonalnosci
okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej, jezeli umozliwiaja uzyskanie lepszej jakos$ci
lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
w sytuacji gdyby zastosowanie rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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6) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych;

7) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) w przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

9) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi (sita wyzsza w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt 7 Umowy),

10) w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zakresie statej organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoséci w pkt. 2 powyzej mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana

sposobu wykonania materiatow i technologii robot, lokalizacja budowanych urzadzen. Podstawa dokonania

wymienionych zmian bedzie protokét uzgodnien podpisany przez Wykonawce oraz inspektora nadzoru
stwierdzajacy istnienie powyzszych okoliczno$ci. W przypadkach wymagajacych dodatkowych decyzji
zezwolen, uzgodnien, itp. dokonanie uzaleznione bedzie od ich uzyskania.

W odniesieniu do robdt zamiennych i dodatkowych warto$¢ zostanie ustalona wedtug nastepujacych zasad:

1) za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe

z kosztorysu ofertowego o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

2) jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym, a sg niezbe¢dne do rozliczenia robot zamiennych,

podstawa kalkulacji beda dane wyjsciowe do kosztorysowania ceny materialow 1 sprze¢tu nie wyzsze

niz srednie wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartalu w danym roku a w przypadku ich braku,
dla materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naklady
rzeczowe z odpowiednich katalogoéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji wiasne;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Wykonawcy, ktoremu udzielit zamowienia w przypadku

zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b. i c. ustawy Pzp.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiang przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wplyw na termin wykonania;
- uzasadnienie zmiany;
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiang wynagrodzenia.

6.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adreséw Zamawiajgcego i Wykonawcy;

2) zmiana adresow do korespondencji, o ktorych mowa w § 16 ust. 4;

3) zmiana oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 5;

4) zmiana 0sOb reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce;

5) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do obowigzujacych w danym czasie aktow prawa.

§ 14.
Zatrudnienie oséb

Zamawiajacy wymaga, aby przy realizacji zamdwienia, Wykonawca/podwykonawca zatrudniat na podstawie
umowy o prace wszelkie osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, czyli
pracownikow fizycznych i operatoréw sprzg¢tu budowlanego, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1510 ze zm.).

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy, ztozy wykaz oséb o ktérych mowa w ust. 1
wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zamowienie przy udziale podwykonawcow,
jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorych mowa w ust. 1, ktore beda
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realizowa¢ zamoéwienie na rzecz podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace

4. W przypadku zmiany os6b wymienionych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu o0s6b wraz z o$wiadczeniem,
Ze s one zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w terminie 7 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu
0soOb nie wymaga aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia w celu
zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 i 3.

6. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy
moze zgda¢ w szczegolnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

7. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje os6b wykonujgcych prace na placu budowy
zamawiajacy wzywa Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia.

8. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg o prace osoéb wskazanych w wykazie, o ktéorym mowa
w ust. 2 i 3 —jezeli Zamawiajacy o to wystapi.

§ 15.
Dostep do informacji publicznej

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902.) ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢é gospodarczg) wyraza zgode na udostepnienie
w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych w zakresie
obejmujacym imi¢ i nazwisk

§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.

2. Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego raz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami w niej zawartymi),
jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Stron¢ odbioru, listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Racigz, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Racigz
Tel.: 23) 683 48 50 email: sekretariat@miastoraciaz.pl
Wykonawca:

Nazwa firmy.........cocoiviiiiiiiiiiiiiienn,
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Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu.
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu dorg¢czenie dokonane na ostatnio wskazany adres beda
uwazane za skuteczne.
4. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretacji.
5. Zakaczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktorych zalicza sie:
zal. 1. Dokumentacja projektowa
zal. 2. Karta gwarancyjna
zal. 3. Oferta Wykonawcy
6. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania,
o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spdr taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Mazowsze.
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