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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45000000-0 ST Wymagania ogdlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji zadania ,,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”.,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

W skiad Specyfikacji Technicznej wchodzg opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy
rozpatrywaC facznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo realizacji inwestycji w
zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji robot, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

a) umowa;

b) dokumentacja projektowa;

c) aktualne w dacie wykonywania robot Normy, ktérych stosowanie przez przywotanie ich w SST jest

obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteridw jakosciowych;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

e) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesci od A do E - Wydawnictwo Arkady,

Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a
dokumentacjg projektowa lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem
do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzajg Wykonawce. Odstepstwa
od wymagan podanych w specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:

SST-01 CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
SST-02  CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
SST-03  CPV 45112210-0 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
SST-04 CPV 45111000-0 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
SST-05 CPV 45233000-9 Warstwa odsaczajgca z zageszczonej pospdtki
SST-06  CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszywa famanego

SST-07 CPV 45233222-1 Ulozenie obrzezy betonowych

SST-08  CPV 45233200-1 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
SST-09 CPV 45236210-5 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
SST-10  CPV 45342000-6 Wykonanie ogrodzenia
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Wyposazenie placu zabaw
Humusowanie terenu i obsianie trawg

Elementy matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

obiekt matej

nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

architektury a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

budowa nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

roboty
podstawowe

minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt

roboty zanikajace

roboty budowlane, ktérych efekty sq zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdw robét.

urzadzenia
budowlane

nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy

nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacja
budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem architektoniczno-
budowlanym, projektami technicznymi, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja
powykonawcza

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

nawierzchnia

warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

warstwa Scieralna

gérna warstwa nawierzchni ruchu i czynnikdw

atmosferycznych

poddana bezposrednio oddziatywaniu

warstwa wigzaca

warstwa znajduj ca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe

warstwa warstwa stuzg ca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni

wyréwnawcza

podbudowa dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

podbudowa goérna czes¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac

zasadnicza sie z jednej lub dwdch warstw

podbudowa dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni

pomocnicza przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe

mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca
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warstwa warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu
mrozoochronna

podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania
nawierzchni

podtoze ulepszone
nawierzchni

gérna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchni , ulepszona w celu umozliwienia
przejécia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni

teren zamkniety

nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan,analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw

wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci

wyrdéb budowlany

wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorzadu

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach

zawodowego zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
pozn. zm.).

obszar nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

oddziatywania odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

obiektu terenu.

optata kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole

dokonywane przez wiasciwy organ.

droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy | dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robdt.

kierownik budowy | osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktdrg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

inspektor nadzoru

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane i
bedaca czionkiem Izby Inzynierow Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Inwestor powierza jej nadzér nad budowa. Inspektor reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot i bierze udziat
w odbiorze gotowego obiektu.

projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowej.

rejestr obmiarow

akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
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laboratorium laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robét.

materiaty wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

obmiar robot pomiar rob6t w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

przedmiar robét zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

rekultywacja roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

usterki uchybienia w jakosci robdt i wyrobéw usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpdzniej przed podpisaniem
protokotu odbioru

grupy, klasy, grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
kategorie robdt w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r,, z pdzn. zm.).

umowa Lumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym
terminie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy techniczne;j.

normy europejskie | normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzadji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizagji.

Wspdlny Stownik | systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
Zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt oraz
sporzadzi geodezyjng dokumentacje powykonawczg terenu na aktualnym podkfadzie geodezyjnym.
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1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosuijac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatldow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢, wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
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konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentagji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
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systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prdbki
materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
a) posiadaja certyfikat zgodnosci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w lit. a) i
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
11



[Iﬂ BIGPROJEKT "

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie czy tez oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST) lub
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarandji.
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8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robédt oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$C i ilo$C robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koficowego robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi zgodno$¢ wykonania robot z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia,

c) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét budowlanych,

d) dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,

e) ofertg Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inspektor Nadzoru nalezy:

a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktdre ulegty zakryciu,

b) sprawdzenie zgodnosci jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujgcymi

w tym zakresie normami i przepisami.

c) sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,

zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz

dopuszczenie operatu do odbioru korcowego

d) sprawdzenie dokumentdw pozwalajacych na koficowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
13



[Iﬂ BIGPROJEKT

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr koricowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana w ofercie przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzong dokumentacja,
d) optaty/dzierzawy terenu,
e) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn.
zm.).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45111300-1 SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace przygotowania terenu
budowy i robét rozbidrkowych przy realizacji zadania ,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie
Gdanskim”.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robét

- rozbidrka placu do koszykdwki

- rozbidrka urzadzen zabawowych

- rozbiorka matej architektury

- demontaz fragmentu ogrodzenia

- zatadowanie i wywdz materiatdw odpadowych z terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczna (ST).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem
i utylizacjg ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

- frezarki,

- spycharki,
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- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow i czeSci urzadzenia. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Elementy zdemontowaé w Scisle
okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlanej.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyc
przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401 z pozn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi wykonac na wiasny
koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robét s3 m? i m?, zgodnie z zastosowanymi pozycjami w przedmiarze rob6t
w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét rozbidrkowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
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Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg SST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddéw do miejsca utylizagji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45111000-8 SST-02 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdéw wysokosciowych przy realizacji zadania ,Budowa placu zabaw przy
ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych.

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych

- stabilizacja punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczna (ST).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupetniajace

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

- paliki drewniane,

- stupki betonowe,

- bolce stalowe,

- farba do zaznaczania punktdw na jezdni,

- inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.
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Do wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktdw wysokosciowych nalezy
stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tadmy stalowe i szpilki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
b) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
c) Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Wytyczenie punktow wysokosciowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- 0$ trasy nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na prostych co
najmniej co 25 m,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci obiektu budowlanego, wyznaczenie
nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkag obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 1 metr (1m) wyniesionej i
zastabilizowanej trasy. Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.
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8.2, Zasady szczego6towe odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okre$lonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- niwelacja kontrolna reperdw,

- zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajgcym odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie w miare potrzeb punktéw wysokosciowych,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1990 z p6zn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Instrukcja techniczna 0-1/0-2:2001 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Warszawa
2001 r.

- Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1986 .

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1986 r.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1988 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45112210-0 SST-03 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z usuwaniem warstwy ziemi urodzajnej przy realizacji zadania ,Budowa placu zabaw przy ul.
Wrdblewskiego w Starogardzie Gdanskim”,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych.

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) na calg gtebokosc jej zalegania, $rednio 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

gtebokos¢ wykopu | réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej

wykop pytki wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza niz 1 m

wykop $redni wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

odkfad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupetniajace

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentagji
projektowe;j.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
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przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze (w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacg zastosowania takiego
sprzetu),

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do sktadowania ziemi
urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania
moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejacego.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z budowa.

Ziemie urodzajng nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych na petng gtebokosci faktycznego stanu
zalegania lub wskazang przez Inzyniera.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej.
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na srodki transportowe nalezy odwiez¢ na
miejsce hatdowania. Na skfadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowac w regularnych pryzmach, zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniami. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych jest wiasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia nadmiaru humusu z terenu budowy. Po wykonaniu robdt poditoze
powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podioze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gteboko$¢ min. 0,5 m.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa:
— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajnej,

— grubo$¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,

— prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.
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Kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania. Zdjety humus powinien
zawieraC, co najmniej 2% czesci organicznych. Ilo$¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zostaé ustalona na podstawie
pomiaréw geodezyjnych przeprowadzonych przed i po zdjeciu ziemi urodzajnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét
Jednostkag obmiarowa jest m? zdjetej warstwy urodzajnej gruntu (humusu). Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z
pozycjami w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ziemnych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw na miejsce budowy,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robdt,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera gtebokosc,

— zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,

— skfadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

— utrzymanie odkfadu w niezbednym zakresie,

— rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

— opfaty za sktadowisko,

— zatadunek i wywo6z nadmiaru humusu z terenu budowy,

— biezace oczyszczanie drdg dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45111000-0 SST-04 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod projektowane nawierzchnie dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy
ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie dna koryta/podtoza gruntowego,

- utrzymanie koryta lub podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg

Techniczng (ST).

Wysokos$¢ nasypu
lub gtebokosc¢
wykopu

roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

Nasyp niski

nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Nasyp $redni

nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Nasyp wysoki

nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

wykop ptytki

wykop, ktorego gtebokosc jest wieksza niz 1 m

wykop $redni

wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gteboki wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

odktad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

Wskaznik wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

zageszczenia

gruntu

Wskaznik wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych

réznoziarnistosci

Wskaznik wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

odksztalcenia

gruntu
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robSét podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptadcii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet
potrzebny do wykonania prac to réwniarka lub spycharka uniwersalna z uko$nie ustawianym lemieszem, zageszczarka
plytowa lub ubijak mechaniczny. Ponadto potrzebne bedg narzedzia reczne jak topaty i szpadle. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Przy stosowaniu sprzetu nalezy uwzgledni¢
przebieg istniejacych sieci.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystagpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Kierownika budowy, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Do prawidtowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane paliki lub szpilki umozliwiajgce
naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika budowy. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w punkcie 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Kierownika budowy, uzy¢ kruszywa w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia min. 1s=0,95. Do profilowania podtoza mozna stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb - zaakceptowany przez
Kierownika budowy. Bezposrednio po profilowaniu i naniesieniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia min. Is=0,95.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zgeszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Kierownika budowy. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podioza Kierownik budowy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5¢cm.

6.2.2. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4 metrowg fatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg po uwzglednieniu
okreslonych w niej warstw nawierzchni z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2
cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wedtug PN-EN 1997-2:2009 nie powinien byc
mniejszy od Is=0,97.

6.2.6 Wilgotnosc
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna byc
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta zgodnie z pozycjg w kosztorysie
ofertowym.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) dla robdt ziemnych zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
- PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45233000-9 SST-05 Warstwa odsaczajaca z zageszczonej pospotki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajacej z zageszczonej pospotki pod projektowane nawierzchnie dla
zadania: ,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z zageszczonej pospotki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

stabilizacja proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
mechaniczna kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowag, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania warstwy odsgczajacej powinna by¢ mieszanka kruszywa naturalnego np. pospdtka zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wyniki badan kontrolnych kruszyw niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta, beda uznane za wiarygodne, jesli w
zaktadzie produkcyjnym kruszywa wdrozony jest i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy
wymagania PN-EN 13242.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtug wg PN-EN 933-1:2000, powinna
miescic sie pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1 — Wtasciwosci kruszywa

g =

b) Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do
straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz

30

Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci }Nymagan Badania wedtug
ia

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 10 | PN-EN 933-1:2000

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-1:2000

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481:88

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub II wg|Od 30 do|BN-64/8931-01
PN-B-04481, % 70

6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz

PN-EN 1097-6:2022-07

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie|5 PN-EN 1367-1:2001
wiecej niz

9 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz | 1 PN-EN 1367-1:2001

2.4 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy stosowac nastepujgce
rodzaje sprzetu:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.
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- réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Kierownika budowy do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatu
Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowyladowczymi w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2. Przygotowanie podioza
Warstwa odsgczajgca powinna byC wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowga lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okresSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢c w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregadji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczenie mieszanki
Warstwe mieszanki nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z punktem 3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byc
réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosic 1,03.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E; > 180 MPa.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy odsgczajacej obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2 Badania przed rozpoczeciem roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania warstwy
odsgczajacej i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.
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6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan |Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na jedno badanie
roboczej (m?)

1 |Uziarnienie mieszanki 2 100

2 |Wilgotnos¢ mieszanki 2 100

3 |Zageszczenie warstwy 2 100

4  |Badanie wtasciwosci kruszywa wg PN-EN  |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

13242

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny
by¢ zgodne z pkt. 2.3.1.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prdbki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (met. II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie warstwy odsgczajacej

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie warstwy odsaczajacej nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug zalecen Kierownika budowy.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E; > 180 MPa.

Zageszczenie warstwy odsagczajgcej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego
modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

Es £ 29

E, '
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS
o $rednicy 300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E= E )
4A5

w ktérym:

- E — modut odksztatcenia

- Ap — réznica naciskdw (MPa)

- As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej rdznicy naciskow (mm)
- D — érednica piyty (mm)

6.3.4. Grubos¢ warstwy odsaczajgcej

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw polega na bezposrednim pomiarze w koricowej fazie zageszczenia w 3
miejscach na dziennej dziatce roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju +
10% grubosci projektowane;j.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. nalezy bada¢ dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badani petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci
Kierownika budowy.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 0,1km

2 Réwnos¢ podituzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym

pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna co25m

4 Spadki poprzeczne*) co25m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co25m

7 No$nos¢ warstwy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwadch przekrojach na kazde 100m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 100m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ warstwy
Kontrola szerokosci warstwy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m. Szeroko$¢ warstwy nie
moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

6.4.2. ROWno$¢ warstwy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne
nieréwnosci pod fatg 10mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne odchytki
pod fatg 10mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuije sie fatg profilowg z poziomnicg co 25m.
Dopuszczalne odchyiki spadku + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 25m; dopuszczalne odchytki -2cm, +1cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi warstwy
Kontrola uksztattowania osi warstwy w planie sprawdzana co 25 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

6.4.6. NoSnos¢ warstwy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstwy odsaczajace;j:

Wymagane cechy warstwy
Illyl?sr:t‘\,/vvz E L Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
uszy . Wskaznik kotem, mm mierzony ptyta o $rednicy 30cm, MPa
wskazniku Wnos Nie| - zageszczenia Is
mniejszym niz, % | njie mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
80 1,0 1,25 1,40 100 160
120 1,03 1,10 1,20 120 180
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej zgodnie z pozycjg w kosztorysie
ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okre$lonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m* warstwy odsaczajgcej uwzglednia:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy odsaczajgcej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
W suszarce z wentylacja.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

- PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrobnienie.

- PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta.

- BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych . IBDIM 1997.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45233000-9 SST-06 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod projektowane
nawierzchnie dla zadania: ,,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”.,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

stabilizacja proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
mechaniczna kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

podbudowa z jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni
kruszywa drogowej.

famanego

stabilizowanego

mechanicznie

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ z kruszywa
tamanego 0/31,5mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wyniki badan kontrolnych kruszyw niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta, beda uznane za wiarygodne, jesli w
zaktadzie produkcyjnym kruszywa wdrozony jest i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajacy
wymagania PN-EN 13242.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1:2000, powinna
miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1 — Wtasciwosci kruszywa
Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagan | Badania wedtug
ia
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 10 | PN-EN 933-1:2000
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-1:2000
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481:88
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub II wg|Od 30 do|BN-64/8931-01
PN-B-04481, % 70
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
b) Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do
straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6:2022-07
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie|5 PN-EN 1367-1:2001
wiecej niz
9 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz | 1 PN-EN 1367-1:2001
10 | Wskaznik no$nosci podbudowy wn.s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy | 120 PN-S-06102:1997
niz:
2.4 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

- réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Kierownika budowy do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatu
Transport kruszywa moze odbywa¢ sie samochodami samowyladowczymi w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢c w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregadji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. W miegjscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z punktem 3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E; = 180 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E;
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

E2 ¢ 22
E,

5.7. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
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naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2 Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan |Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na jedno badanie
roboczej (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 100

2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 100

3 |Zageszczenie warstwy 2 100

4  |Badanie wiasciwosci kruszywa wg PN-EN  |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

13242

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomocg analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny
by¢ zgodne z pkt. 2.3.1.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prdbki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (met. II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug zalecen Kierownika budowy.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E; > 180 MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu E;
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

Es 2 22

E,
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS
o $rednicy 300 mm. Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E= E )
4A5

w ktérym:

- E — modut odksztatcenia

- Ap — réznica naciskdw (MPa)

- As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej rdznicy naciskow (mm)
- D — érednica ptyty (mm)
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6.3.4. Grubo$¢ podbudowy

Kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia w 3 miejscach na dziennej dziatce roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci
w przekroju + 10% grubosci projektowanej.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreSlonych w pkt. 2.3.2. nalezy bada¢ dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny byé pobierane losowo w obecnosci
Kierownika budowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 0,1km

2 Réwnos¢ podituzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym

pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna co25m

4 Spadki poprzeczne*) co25m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie*) c0o25m

7 Nos$no$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 100m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m. Szerokosc¢
podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne
nieréwnosci pod tatg 10mm.

Kontrola réwnos$ci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne odchytki
pod tatg 10mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuije sie fatg profilowg z poziomnicg co 25m.
Dopuszczalne odchyiki spadku £ 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 25m; dopuszczalne odchytki -2cm, +1cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 25m oraz dodatkowo w punktach gtdwnych tukdw
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.

6.4.6. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy:

Wymagane cechy podbudowy
Plgibsgs\?vgaoz Wekasnik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
P . skazni kotem, mm mierzon o $rednicy 30cm, MPa
wskazniku Whe: Ni€ | 7ageszczenia Is _ Y plyta Y :
mniejszym niz, % | nie mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E, obcigzenia E,
80 1,0 1,25 1,40 100 160
120 1,03 1,10 1,20 120 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w
punkcie 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrédwnanie i
powtoérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gteboko$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i ponowne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢ zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika budowy. Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,

— przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka probnego,

— transport i roztozenie mieszanki,

— profilowanie,
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— zageszczenie,
— utrzymanie podbudowy,
— badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
W suszarce z wentylacja.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

- PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrobnienie.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta.

- BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDIM 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45233222-1 SST-07 Utozenie obrzezy betonowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z dostawg i utozeniem
obrzezy dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe obrzezy

- montaz obrzezy betonowych 8x30 na fawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

obrzeze betonowe | element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

spoina odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatlow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrddta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku)
dofaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczna.

2.3. Obrzeza betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm, odpowiadajgce wymaganiom w normie PN-
EN-1340 — On gatunek 1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w pkt 5.2.3.3 PN-EN 1340. Obrzeza betonowe powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

a) odpornos¢ na warunki atmosferyczne

— nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3 (D)
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b) wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2 (T)
c) Scieralno$¢ — klasa 3 (H)
Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiadac atest producenta.

2.4. Materialy do wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi obrzezy

- piasek spetniajacy wymagania PN-EN 13043:2004,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-EN 13139.

2.5. Materialy do wykonania tawy betonowej

Obrzeza betonowe posadowione sg na fawie betonowej o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. tawa wykonana
z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:

- cementu klasy 32.5N wedtug PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w skiad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206-1 i posiadajacych Aprobate
Techniczng IBDiM lub Deklaracje Zgodnosci wedtug aktualnie obowigzujgcych norm.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
roznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do uktadania obrzezy betonowych

Ukfadanie obrzezy bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do przycinania obrzezy mozna
zastosowaé narzedzia tnace typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Transport materialow do ukiadania obrzezy

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposoéb ich za tadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢t na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg (wymagania te zawarte sg w normie PN-EN 206-1).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com
43



[Iﬂ BIGPROJEKT "

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z SST-04.

5.2. Wykonanie tawy betonowej

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowac
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawa betonowa nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadéw deszczu. Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna
zakonczyc sie po uptywie pdttorej godziny od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu
beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 minut poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gdérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 c¢cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢c na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

, Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
RODZAJ WAD I USZKODZEN
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi mm 2 3

ograniczajgce powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia| O9raniczajace pozostate powierzchnie:
krawedzi i narozy liczba, max 2 2

dtugos¢, mm, max 20 40

gtebokosé, mm, max 6 10

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonal za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-991. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy w cm
| b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Oow 75 8 20 3
90 8 24 3
100 8 30 3
Gdzie: | — dtugos¢ obrzeza betonowego
b - szerokos$¢ obrzeza betonowego
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h — wysokos$¢ obrzeza betonowego
r — promien zaokraglenia obrzeza betonowego

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka w mm

| +8
b, h +3

Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowad wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod fawe betonowg — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.
b) tawy betonowej - dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci: £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci: £ 20% szerokosci projektowanej,.
) ustawienia obrzeza betonowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktdére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena wykonania 1m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw

- wykonanie koryta

- wykonanie fawy betonowej

- ustawienie obrzeza

- wypetnienie spoin

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN-206-1 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN-13139 - Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN-197-1 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN-1340 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (z poprawkami)

- PN-EN-1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45233200-1 SST-08 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie
Gdanskim”.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe materiatéw

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- montaz kostki brukowej betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

betonowa kostka | prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
brukowa wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

obrzeze betonowe | element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

kraweznik prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki lub ciagi dla pieszych od nawierzchni

betonowy przeznaczonej dla ruchu pojazdéw

spoina odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

szczelina odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen

dylatacyjna temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.
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2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki betonowej

Betonowa kostka powinna by¢ jednowarstwowa, czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,50” o
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa. Kostka grubosci 6cm powinna mieC ksztatt oraz szeroko$¢ i
dtugo$¢ dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz szerokosSci jezdni bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowania w nawierzchnie.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni okresla PN-EN 1338.

Ksztatt i wymiar elementéw brukowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Kostki kolorowe powinny
by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, Swiatta i silnych alkalidw. Dopuszcza
sie do wykorzystania wylacznie kostke betonowa, na ktdrg zostata wydana przez producenta deklaracja zgodnosci i
oznaczona przez producenta znakiem CE. Dopuszczalne odchytki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: £ 2 mm,

- grubos¢: + 3 mm,

- maksymalna wypuktos¢: 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 400 mm),

- maksymalna wklesto$¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 400 mm).
Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 2 mm.

2.2.3. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Nasigkliwos¢ - wartos¢ srednia <5% masy.

Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5
kg/m?.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek w wodzie jest wystarczajgca jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%

2.2.4. Inne wymagania techniczne

Wytrzymatoé¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roziupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczagcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Wymaganie odpornosci na Scieranie - klasa 4: <20 mm na szerokiej tarczy $ciernej lub <18000 mm?3/5000 mm? na
tarczy Boehmego.

2.2.5.Sktadowanie kostek
Kostke betonowa nalezy pakowa¢ na paletach i sktadowac na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i odwodnionym
podtozu.

2.3 Materialy na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowa¢ mieszanke z cementu i piasku w stosunku wagowym
1:4 z piasku naturalnego o uziarnieniu 0/8mm odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13043, cementu powszechnego
uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 oraz wody zgodnej z PN-EN 1008.

2.3.2. Spoiny w nawierzchni

Do wypetnienia spoin w nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzy¢ piasku odpowiadajacego PN-EN 13043. Kruszywa
nie wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe nalezy skladowaé na podtozu réwnym, utwardzonym i
odwodnionym. Kruszywo winno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zmieszaniem sie z innymi materiatami.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Ukfadanie kostki wibroprasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie z
zastosowaniem urzadzen ukfadajacych. Do zageszczenia nawierzchni zastosowal nalezy wibratory plytowe z
wykladzing elastomerowa zabezpieczajgcg przed Scieraniem i wykruszeniem narozy. Do przycinania kostki mozna
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zastosowaé narzedzia tnace typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukifadane s warstwowo na palecie (max.10 warstw). Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu na Sciskanie co najmniej 15 MPa, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Zaleca sie aby
samochody wyposazone byly w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2, Podtoze i koryto

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek winno by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa. Podloze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w odpowiednich SST.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i obejmuje ona utozenie warstwy Scieralnej z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuje:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikéw lub obrzezy,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypenienie nim szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowag. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek nalezy zastosowac obrzeza betonowe lub krawezniki betonowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Ustawienie obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w SST-08. Ustawienie kraweznikow betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST-09,

5.6. Podsypka

Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku wagowym 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1cm.
Dowieziong z wytwoérni lub przygotowang w betoniarce podsypke cementowo-piaskowg rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
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zageszczarkami wibracyjnymi. Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, natomiast ksztalt, wymiary i inne cechy
charakterystyczne kostek wedtug pkt 2.2.1. oraz 2.2.2. Desen ich uktadania powinien by¢ przez Wykonawce
zaproponowany i przedtozony do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwdrni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wyfacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiatu winna by¢ wykonana recznie przez
brukarzy lub mechanicznie z zastosowaniem urzadzen uktadajgcych. Kostke ukiada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt 2.3.2. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozsypanie piasku
na nawierzchnie i nagarnianie go w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zasypywania kostka powinna by¢ oczyszczona.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych posiada atest
wyrobu wedtug pkt 2.2 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan charakterystycznych kostek. Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza
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wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. W
zakresie innych materiatéw jak krawezniki wykonawca sprawdza cechy zewnetrzne. Jezeli Inspektor Nadzoru ma
watpliwosci co do kruszyw, piasku, cementu i wody, Wykonawca dokonuje badan tych materiatdw i przedstawia wyniki
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy dokonywa¢ badan i pomiaréw wedtug ponizszej

tabelki:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta wg SST

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg SST, norm i wytycznych wymienionych w pkt. 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach|Wg pkt. 5.6; odchyitki od

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: gruboéci, | projektowanej grubosci

spadkéw i cech konstrukcyjnych w|£1cm.
poréwnaniu z dokumentacjag
projektowg i specyfikacja

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie dziatce

roboczej

na kazdej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 25m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach

Odchylenia: +1cm; -2cm

charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | jw. Nieréwnosci do 6mm
68/8931-04 tatg czterometrowg)
e) rowno$¢ w przekroju poprzecznym jw. Przeswity miedzy tatg a
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i powierzchnig do 6mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | jw. Odchyiki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona jw. Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do £5cm

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ufozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ ponownych badan i pomiaréw zgodnych z tabelkg:

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiarédw

Sposdb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

kraweznikdw,

desenia, kolorow kostek,
wykruszen, spoin

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci

spekan, plam, deformacji,
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2 | Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia w pkt. 6.3 w
tabeli, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysoko$ciowe, roéwnos¢ podituzna i|Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé¢ metod i dopuszczalnych wartosci podanych w pkt. 6.3 w

tabeli, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin w nawierzchni, | Wg punktu 5.5 i 5.7.5
oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek

- utozenie i ubicie kostki,

- wypeinienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- Odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej nie obejmuje robdt towarzyszacych jak podbudowa, obrzeza i
krawezniki, ktdre ujete sg w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okreSlony w niniejszej specyfikacji w
punktach 5.4 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badarn PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania prébek cementu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkgji betonu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

- PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

- PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni. Wskaznik
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przeptywu kruszyw.

- PN-EN 17441:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

- PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci nasypowsj i
jamistosci

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45236210-5 SST-09 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
rob6t polegajacych na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia zabawowe dla zadania: ,Budowa placu
zabaw przy ul. Wrdblewskiego w Starogardzie Gdarnskim”,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej placu zabaw wraz z geowidkning

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

strefa minimalna strefa wokot urzadzenia zabawowego, w ktérej nie moze znalez¢ sie zaden inny
bezpieczenstwa element. Strefa bezpieczenstwa, okreslona dla kazdego urzadzenia, jest zwigzana z wysokos$cig
swobodnego upadku tj. wysokoscig, na jaka dziecko moze wejsc.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1 Geowtdknina

Geowtdknina poliestrowa 120gr to materiat, ktory nalezy do grupy syntetykdw przepuszczalnych. Wykonany z widkien
poliestrowych lub polipropylenowych o nieuporzadkowanej strukturze. Nalezy stosowa¢ geowidknine o duzej
wodoprzepuszczalnosci, doskonatych wiasciwosciach filtracyjnych oraz duzg wytrzymatoscig na rozcigganie, a co za
tym idzie — na rozerwanie.

2.2.2 Piasek ptukany

Piasek atestowany do wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw powinien by¢ piaskiem atestowanym
drobnoziarnistym o frakcji od 0,2 mm do 2mm. Posiada duzg jednorodno$¢ parametréw fizyko—chemicznych przy
stabilnej zawartosci kwarcu w przedziale 96-98%, wysokg czysto$¢, uziarnienie, wysokg temperature spiekania,
twardo$¢ i wytrzymatosc.

Piasek powinien posiadac atest PZH. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna miec¢ przynajmniej 30 cm grubosci.
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3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowaé sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Transport piasku powinien odbywaé sie w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania robot

5.2.1 Dolna warstwa nawierzchni (geowtoknina).

Rolke geowtdkniny nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, stosownie do dokumentacji projektowej.
Zazwyczaj wzdtuzny kierunek powinien by¢ prostopadty do osi nasypu. Geowldknina powinna leze¢ ptasko - bez fatd,
zataman i innych nieréwnosci, nie powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa.

Geowtdknine faczy¢ na zaktad min. 20 cm, w zaleznosci od wymagan Inwestora poszczegolne pasy mogqg byc¢ ze sobg
faczone, mechanicznie (poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, w ktorym
geowldknina narazona jest na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony maksymalnie do 30
dni.

5.2.2. Gorna warstwa nawierzchni (piasek atestowany).

Po roztozeniu geowtokniny nalezy dokfadnie roztozy¢ piasek atestowany w réwnej warstwie min 30cm, nastepnie
wyrowna¢ a nadmiar zebra¢. Projektowana nawierzchnia placu zabaw ma stanowi¢ kontynuacje ptaszczyzny
istniejgcego terenu. Rzedne terenu i glebokos¢ fundamentowania nalezy dostosowal do tej ptaszczyzny niwelujac
wystepujgce lokalnie nieréwnosci terenu w zakresie +0,2m. Uksztattowanie nawierzchni placu musi zapewnic
powierzchniowe odprowadzenie wdd deszczowych. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za
pomocg recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajacych.

5.2.3. Utrzymanie nawierzchni piaskowej

Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia biezgcych napraw i uzupetnien nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw po
wykonanej warstwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robot i jakos¢
uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa
jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m facie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
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- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1m? wykonanej nawierzchni piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 14952:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg materiatéw mineralnych
niezwigzanych

- PN-EN 14953:2006 - Nawierzchnie terendw sportowych — Woyznaczanie grubosci nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

- PN-EN 14954:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni naturalnej i nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

- PN-EN 14955:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren nawierzchni
mineralnych otwartych terenéw sportowych

- PN-EN 14956:2006 - Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45342000-6 SST-10 Wykonanie ogrodzenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
rob6t polegajacych na wykonaniu ogrodzenia dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy ul. Wrdblewskiego w
Starogardzie Gdanskim”.,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe i wykonanie w petnym zakresie ogrodzenia panelowego wraz z furtkami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

Ogrodzenie ogrodzenie skfadajace sie z paneli z wykonanych technologig zgrzewania poziomych i pionowych
panelowe pretéw o réznych wysokosciach i $rednicach, stupkdw montazowych, systemu mocowan oraz
systemowe podmuréwki.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Panel ogrodzeniowy

- wysoko$¢ 1530 mm,

- szeroko$¢ 2500(£10) mm,

- ocynkowany ogniowo (min. powtoka 275 g/m?), malowanie proszkowe, kolor grafitowy,
- érednica drutu: 4 (£0,2) mm,

- wymiary oczka: 50 x 200 mm.

2.2.2. Stupek ogrodzeniowy

- wykonany z profilu zamknietego 60x40 o grubosci Scianki 1,5 mm,
- cynkowany, malowany lakierem proszkowo,

- zakonczony zaslepka.

2.2.3 Podmuréwka
- prefabrykowana, betonowa,
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- wysokosci 25cm,

- grubosci 6cm,

- kolor jasnoszary,

- elementy tacznikowe z tego samego materiatu i koloru.

2.2.4. Fundamenty
Do wykonania fundamentéw nalezy uzy¢ betonu C16/20.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem ogrodzenia nalezy stosowac sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- taczki

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Transport piasku powinien odbywac sie w sposéb
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2 Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.2.1. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty nalezy tak wykonywac, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia).

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
furtkowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci dla
ogrodzenia panelowego.

Wykopy pod fundamenty podmurdwki wykonac recznie, jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary
wykopow nalezy dostosowac do wielkosci fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje
inaczej, to wykopy pod fundamenty ogrodzenia powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiaréw fundamentu cokotu. Fundamenty zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 1,0 m
i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C16/20.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy wykona¢ wykop ciaggty pod caty fundament. Nalezy
dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament
musi wystawac ok. 5 cm ponad powierzchnie terenu.

5.2.2. Montaz ogrodzenia

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny stac¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiardw
opisanych w SST i dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robot i jakos¢
uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub
atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
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6.2. Sprawdzenie wykonania robét

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw elementéw ogrodzenia,

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkdw,

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu paneli),
- rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest 1mb wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1mb ogrodzenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w ST.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali

- PN-EN 10346:2015-09 - Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciaglty do obrdbki plastycznej na
zimno - Warunki techniczne dostawy

- PN-EN ISO 898-1:2013-06 - Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -
Czes$c¢ 1: Sruby i sSruby dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci - Gwint zwykly i drobnozwojny

- PN-EN ISO 898-5:2012 - Wlasnosci mechaniczne czesci zlgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -
Cze$¢ 5: Sruby bez tba i podobne gwintowane czesci zlgczne o okreslonej klasie twardosci - Gwint zwykly i
drobnozwojny

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposéb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
37535200-9 SST-11 Wyposazenie placu zabaw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z dostawg i montazem
urzadzen zabawowych na placu zabaw dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy ul. Wrdblewskiego w Starogardzie
Gdanskim”.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wyposazenia placu zabaw i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- dostawe wyposazenia

- montaz wyposazenia

Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do budowy
wyposazenia placu zabaw, oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru montazu urzadzen.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementdéw wyposazenia placu zabaw
naleza:

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementdw konstrukcyjnych.

Zestawienie urzadzen placu zabaw znajduje sie w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

strefa minimalna strefa wokot urzadzenia zabawowego, w ktérej nie moze znalez¢ sie zaden inny
bezpieczenstwa element. Strefa bezpieczenstwa, okreslona dla kazdego urzadzenia, jest zwigzana z wysokos$cig
swobodnego upadku tj. wysokoscig, na jaka dziecko moze wejsc.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w ST. Ponadto materialy stosowane do wykonywania
robot powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat zgodno$ci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

2.2. Dane materiatowo-konstrukcyjne urzadzen placu zabaw

Materiaty uzyte w konstrukcji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na warunki pogodowe i klimatyczne.
Powierzchnie materiatdw nie moga wydziela¢ toksyn. Materiaty drewniane powinny by¢ chronione przed butwieniem
(pkt. 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Elementy metalowe powinny byé¢ chronione przed korozjg. Nalezy stosowac
specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne. Wszystkie materiaty uzyte w urzadzeniach nie powinny sie tuszczy¢ ani
odpryskiwac. Wystajgce gwozdzie, nity, Sruby, nakretki, ostre zakonczenia drutéw sa niedozwolone. Fundamenty
powinny spetnia¢ wymogi normy okreslone w punkcie 4.2.14 normy PN-EN 1176-1. Wszystkie materialy i urzadzenia
muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Powinny posiadac¢ takze aprobaty do
stosowania na publicznych placach zabaw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i urzadzen

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej oraz specyfikagji
technicznej,

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet
potrzebny do wykonania prac to miotki, poziomice, klucze specjalistyczne, wiertarki, wkretarki, taczki, topaty, szpadle,
grabie, ubijaki i zageszczarki, samochdd do wywozu zebranego gruntu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2 Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref
bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia
robdt osdb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywac niezwiocznie po dostarczeniu na miejsce budowy. Montaz
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg dotgczong do urzadzenia w Scisle okreslonej kolejnosci, wedtug
zasad sztuki budowlanej.

Urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i spetnia¢c wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7.

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okresla norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Mocowanie urzadzen do fundamentu — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia fundamentow:

- min. 1,00m ponizej poziomu wykorficzonego terenu

Gora fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowa izolacjg przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.

Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wedtug technicznych instrukcji montazu urzadzeh opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzed.

Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie budowlang
tadma sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen
na metalowych kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga
by¢ uzytkowane nie wczedniej niz po uptywie 14 dni od zamontowania. Po zakonczeniu montazu nalezy usungé
pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

8.2. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw
zwigzanych. Inwestor, na pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt, ustala termin
odbioru koricowego robot i zwotuje komisje odbiorowg. W skiad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i
Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,

- certyfikatow, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzagdzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobdw do obrotu i stosowania
w budownictwie,

- czy nastagpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy.

Wykonawca robdt ma obowigzek dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- informacje identyfikujacg producenta (importera),

- dokumentacje techniczng, w ktorej wskazane bedzie, w jaki sposob sprzet zostat wyprodukowany,
- instrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu,

- instrukcje obstugi,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ sprzetu z normg PN-EN 1176.

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ nawierzchni z normg PN-EN 1177.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokdét odbioru koricowego robét i podpisuje go. Protokét ten
stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury za zakoriczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego rob6t komisja dopuszcza przedmiotowy teren do
uzytkowania.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN — EN 1176-1 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan.

PN — EN 1176-2 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metod badan
hustawek.

PN — EN 1176-3 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metod badan
zZjezdzalni.

PN — EN 1176-5 — 2017 — Wyposazenie placdw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

PN — EN 1176-6 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i metod badan
urzadzen kotyszacych.

PN — EN 1176-7 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwagji i eksploatacji.
PN — EN 1176-10 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN — EN 1176-11 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci
przestrzennej.

PN — EN 1177 — 2017 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod badan.

Urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN-EN 1176:2017.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
77310000-6 SST-12 Humusowanie terenu i obsianie trawg
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robSt wykonczeniowych: humusowanie, obsiew trawg i dokonanie nasadzen dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy
ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”,

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe materiatéw

- wykonanie humusowania

- obsiew trawg terenu

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

humusowanie okrywanie podtoza mineralnego warstwg ziemi urodzajnej dla wytworzenia (odtworzenia)
pokrywy glebowej umozliwiajgcej porost traw i zadarnienie zapobiegajgce erozji naruszonej
uprzednio powierzchni terenu lub nowopowstatej budowli ziemnej.

bryfa korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

forma naturalna forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

forma pienna forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

forma krzewiasta forma wilasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Humus

Do przykrycia odtworzenia nawierzchni trawiastej uzy¢ nalezy wierzchniej warstwy gleby zdjetej uprzednio z terenu
robdt i spryzmowanej zgodnie z projektem organizacji robdt. Materiat glebowy powinien by¢ zyzny, nie powinien
zawiera¢ kamieni, gatezi i zdrewnialych korzeni czy kigczy. Powinien odznaczac sie struktura gruzetkowatg lub
przynajmniej orzechowata. W razie potrzeby nalezy go przesia¢ przez sito i uzupetni¢ witasciwymi frakcjami ziemi
urodzajnej unikajgc jednakze kwasnych domieszek torfowych, podatnych na wysychanie, wywiewanie i mineralizacje.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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2.3. Nasiona traw

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jego naturalnej wilgotnosci. Nasiona
powinny mieC ksztatt, barwe, potysk i zapach wiasciwe dla danego gatunku i odmiany. Do obsiewu nalezy uzyc
uniwersalnej, kwalifikowanej mieszanki traw tgkowo-pastwiskowych o gwarantowanej jakosci.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- Slady zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach
naziemnych, martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- rowniarka,

- grabie,

- topaty,

- ubijak o recznym prowadzeniu,

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatéw

Humus oraz nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryly korzeniowej, korzeni i pedéw oraz przed wyschnieciem i przemarznieciem. Rosliny z brylg korzeniowg musza
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miegjscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2, Humusowanie

Humusowanie nalezy wykonywac przed posiewem, na glebach gliniastych i marglistych na grubo$¢ 5-8cm, zas na
piaskach i tupkach na grubo$¢ 10-15cm. Po usypaniu ziemi rodzajnej nalezy jg lekko wyréwnac i rozgrabi¢ zelaznymi
grabiami. Humusowanie skarp rozumie sie przez nasypywanie ziemi rodzajnej z géry jesli zostata dostarczona na brzeg
skarpy, albo nasypywanie ziemi dostarczonej do podndza skarpy na 1,0m jej pionowej wysokosci. Dla lepszego
zwigzania nadsypanej warstwy humusu, w skarpie nalezy wykona¢ poziome bruzdy w odstepach 60-70cm. Zasianie
uprzednio pokrytych ziemig rodzajng skarp wraz z zagrabieniem zelaznymi grabiami, uklepaniem klepaczka drewniang,
albo uwatowaniem lekkim, recznym walcem drewnianym. W glebach zyznych zupetnie wystarczy rozgrabienie jej przed
zasianiem oraz po zasianiu ponowne zagrabienie i lekkie uklepanie drewniana klepaczka. Glebokos¢ przykrycia nasion
powinna zawierac sie w przedziale 0,5-3,0cm od powierzchni gruntu, w zaleznosci od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia.
W siedliskach posusznych okres czasu pomiedzy wykonaniem upraw przedsiewnych a siewem nie powinien by¢ dtuzszy
niz 3 dni. W przypadku wystapienia zachwaszczenia przekraczajgcego 10% pokrycia powierzchni, nalezy przystagpi¢ do
jego zwalczania. Koszenie pielegnacyjne powinno by¢ wykonane przy wysokosci odrostu ok. 15cm. Ocene udania sie
zasiewu nalezy wykona¢ gdy trawa znajduje sie w fazie co najmniej 3-4 listkdw. w tej fazie rozwoju traw pokrycie
gleby zasiewem powinno by¢ rownomierne i wynosi¢ nie mnigj niz 40%.
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5.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody,
- odchwaszczaniu co najmniej czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym,

- nawozeniu zgodnie z rodzajem zastosowanych nawozoéw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do powyzszych rob6t Wykonawca powinien poddaé badaniu organoleptycznemu humus, nasiona
traw oraz nasadzenia, po czym przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru do akceptadji.

6.3. Badania w czasie i przy odbiorze robot

Sprawdzenie podioza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego,
zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidlowego uksztattowania podioza zgodnie z wymaganiami
normowymi. Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie odbioru przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci materiatdw, stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz wiasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiatdw nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni zahumusowanego i obsianego terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodnosé
réwnosci i nachylenia z dokumentacjg techniczng. Odchylenia od projektowanej powierzchni nie powinny przekraczac
odchytek dopuszczalnych. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji obsiany teren nie tworzy
ptaszczyzny i jesli to istotne, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonéw. Miarodajng
oceng robdt humusowych i obsiewu bedzie stan wegetacji oszacowany przez ogledziny po uptywie 6 tygodni od ich
wykonania. W przypadku trudnosci okreslenia gestosci porostu przez ogledziny, nalezy zastosowac badania przy uzyciu
ramki Webera w 10 losowo wybranych miejscach niezaleznie od powierzchni obsianego terenu.

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew lub krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
- jednorodnosci materiatu roslinnego w obrebie jednego gatunku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i Sciétkowaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew lub krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew lub krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg Zamawiajgcego,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowego wykonania zabezpieczen,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni humusowania i obsiania trawg zgodnie z
pozycjg w kosztorysie ofertowym.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okre$lonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

Cena jednostkowa wykonania 1 m* nawierzchni uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu

- wykonanie humusowania,

- wykonanie obsiania trawa,

- pielegnacja w trakcie trwania gwarancji (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, uzupetnianie Scidtkowania, ciecia
pielegnacyjne i formujgce, wymiane roslin obumartych wraz z materiatem, poprawianie zabezpieczen)
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzgdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikadji
45111291-4 SST-13 Elementy matej architektury
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z dostawa i montaz
elementéw matej architektury dla zadania: ,Budowa placu zabaw przy ul. Wréblewskiego w Starogardzie Gdanskim”.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robSt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagdania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe i montaz elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczna (ST).

2, MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Rodzaj elementow malej architektury

Projekt przewiduje montaz matej architektury w ilosci i w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania terenu.
Przewiduje sie montaz takich elementdéw jak:

- fawka parkowa,

- $mietnik parkowy,

- stojak rowerowy,

- tablica z regulaminem placu zabaw.

Dokfadna charakterystyka kazdego elementu znajduje sie w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw moze by¢ wykonywany dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Przewozone materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét
Montaz elementdw matej architektury nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy matej architektury
powinny by¢ trwale zamontowane w podtozu np. na bloczkach fundamentowych, zakotwione w gruncie, itp..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy elementy matej architektury s zgodne z dokumentacjg projektowa,
- dokonac oceny wiasciwej jakosci materiatdw na podstawie atestu producenta,

- sprawdzi¢ dopuszczalnego okresu magazynowania.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- rodzajow, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan,

- potaczen konstrukcyjnych,

- zgodnosci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie

6.3. Badania w czasie i przy odbiorze robot

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzic posrednie na podstawie zatgczonych zaswiadczen
wystawionych przez producenta.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszenia miejsc mocowan i osadzenia elementoéw,

- zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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