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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

Nr PZD-__ , zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu,
adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Zleceniobiorca, reprezentowanym

przez: :

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji przez Zamawiajagcego pod numerem PZD-

ZP.261.1.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢, na warunkach okreslonych Umowg (w tym zgodnie z oferta
stanowigcg zalacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej oferty) do swiadczenia na rzecz i zlecenie
Zamawiajacego ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego
czynnosci polegajacych na kontroli 1 nadzorowaniu wykonywania robot budowlanych
wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usluga, a zobowigzaniu temu odpowiada obowigzek
Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia za §wiadczong Ustuge.

2. Swiadczeniem Ushlugi objete jest wykonywanie przez Strabag Infrastruktura Poludnie
sp. z 0. 0., zwang dalej Wykonawca, robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — Podwilk w miejscowo$ci Raba
Wyzna, 0 symbolu TC.
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3. Wskazane w ust. 2 roboty realizowane sg przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, jako
inwestora, w oparciu o umowe¢ nr PZD-U.262.1.2024, zwang dalej Umowa o Roboty
Budowlane, stanowigca w kserokopii zatgcznik nr 3 do Umowy.

4. W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego w ramach inwestycji, o ktorej
mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktorych wartos¢ ustalona pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym nie przekracza 20% wartosci zamowienia okreslonego Umowa
0 Roboty Budowlane wedlug stanu na dzien jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany jest,
w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ustugi polegajace;j
na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego czynnos$ci
w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robdt budowlanych jak wyzej. Do
swiadczenia ushugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢ zasady dot. swiadczenia
Ustugi okreslone Umowa.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci
powodujacych niecelowos$é, zbednos¢ czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegolnych elementow

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji
§2.

1. Strony ustalaja termin wykonania Ustugi na okres 80 dni od dnia zawarcia Umowy,
Z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

2. Do terminu okreslonego w ust. 1 (tj. 80 dni) nie wlicza si¢ okresu zimowego przypadajacego od
16 grudnia do 15 marca. Wykonawca robot moze je kontynuowaé¢ w okresie zimowym
wskazanym w zdaniu poprzednim pod warunkiem, ze nie spowodujg pogorszenia ich jakosci,
czy niezgodnosci z technologia czy warunkami okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, normach lub innych
przepisach, gdzie wymagane sa konkretne warunki atmosferyczne. W przypadku realizacji robot
przez Wykonawce w okresie zimowym, Zleceniobiorca zobowigzany jest do $wiadczenia Ustugi
w tym okresie.

3. Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Usluge w czasie zwigzanym z realizacja,

koncowym odbiorem i rozliczeniem robdt budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, w tym
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pomimo uptywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robdt objetych Umowa o Roboty Budowlane uptywa 14 maja 2024 r. Jednoczesnie
w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty objete umowa jak wyzej oraz
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady tych robét, Zleceniobiorca
zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa — do brania udzialu we
wszystkich przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiajgcego oraz
zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego stanowiska w sprawie dot. roszczen
Ztytulu gwarancji czy r¢kojmi. Zleceniobiorcy nie przyshuguje zadne roszczenie,
W szczegolno$ci roszezenie o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku $wiadczenia Ustugi po
uplywie terminow wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na
okolicznos¢, iz roboty objete Umowa o Roboty Budowlane nie zostaly zakonczone badz
odebrane w terminach tam wskazanych, chyba Ze do uchybienia tym terminom doszto
Z przyczyny wylacznie zawinionej przez Zamawiajacego.

4. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robdt budowlanych wprowadzonej w Umowie

0 Roboty Budowlane pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§3.
1. Zleceniobiorca z tytutu $wiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
zt brutto (stownie zlotych: ), a netto zt (stownie zlotych:

).

2. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorcg spetniajacego warunki okreslone w art. 1
pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
22020 r. poz. 2207) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastepowac bedzie
W czgs$ciach, na nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym Zleceniobiorca §wiadczyt Ustuge,
kwotg stanowigcg iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na podstawie

przepisOw ww. ustawy oraz ilosci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu o faktury
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czgsciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwtocznie po zakonczeniu kazdego miesigca,
w ktorym Zleceniobiorca §wiadczyl Ustuge,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowa o Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowa na kwot¢ stanowigca roéznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia wskazang
w ust. 1, a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury czgsciowe,

3) podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 beda:

a) zlozone Zamawiajacemu przez Zleceniobiorcg pisemne informacje o liczbie godzin
$wiadczenia Ustugi w miesigcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe
reprezentujaca Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 6 ust. 5, badz inng wskazang przez
Zamawiajacego,

4) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie pisemne o$wiadczenie Zleceniobiorcy
0 prawidlowo$ci wykonania robo6t objetych Umowa o Roboty Budowlane, w tym robot
zamiennych 1 dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie
prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe reprezentujaca Zamawiajacego,
0 ktorej mowa w § 6 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce nie spetniajacego warunkow okreslonych
w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastgpi w oparciu o jedng fakture koncowa
wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,
W tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4.

. Podstawa do wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie pisemne
o$wiadczenie Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robot objetych Umowa o Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne
potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Uslugi podpisane przez osobe reprezentujaca
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 6 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog

w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.
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6. Nalezno$¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zaplata naleznosci na rzecz
Zleceniobiorcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
U Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastgpi w wyzej wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin zaptaty
odmiennie niz wust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury
okreslonego jak w ust. bezposrednio wyze;j.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) wprowadzenia faktur przejSciowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate z przyczyn dot. ktorejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku ze
zmiang zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia w trakcie

realizacji zamowienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Zleceniobiorcy
§ 4.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ S$wiadczy¢ Usluge starannie, sumiennie 1 fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowa,
warunkami Postepowania oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowigzkow i uprawnien inspektora nadzoru, oraz
chroni¢ interesy Zamawiajacego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Uslugi nadzoér inwestorski nad realizacjg robot
W specjalnosci (branzy) drogowe;.

3. Strony ustalaja, iz osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

(branzy) drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Osoba petnigca funkcj¢ inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci drogowej zobowigzana jest
posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia pozwalajace na §wiadczenie Ustugi w tym zakresie,
a takze dysponowac niezbedng wiedza do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej dzialaniem.

Zleceniobiorca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu na warunkach ipod rygorem
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okreslonych Umowa uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Zleceniobiorca lub osoba, na ktorg
wystawione zostaly uprawnienia. Zleceniobiorca o§wiadcza, ze osoba, ktora realizowac bedzie
Ustuge, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedza i1 doswiadczeniem do
swiadczenia Uslugi w zakresie objetym ich dziataniem.
Zleceniobiorca moze realizowa¢ Usluge samodzielnie, a takze w czg¢sci badz w calosci za
posrednictwem 0s6b trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wlasne, w tym za szkode bedaca wynikiem tych
dziatan badz zaniechan.
Zleceniobiorca najp6zniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajagcemu
uwierzytelniong kserokopi¢ uprawnien osoby wskazanej w ust. 3. W przypadku braku
przedlozenia uwierzytelnionej kopii stosownych uprawnien, zgloszenie przez Zleceniobiorcg
osoby wskazanej w ust. 3 uwaza si¢ za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczno$ci zgloszenia,
osoba zglaszana nie moze §wiadczy¢ Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
wykonywania Ustugi przez osobe¢ niezgltoszong Zamawiajagcemu do $wiadczenia Ustugi jako
inspektor nadzoru, jak 1 przez osobe, co do ktorej zachodzi bezskutecznos¢ zgloszenia.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmian 0soby, o ktorej mowa
w ust. 6. Zmiany takie winny by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu na pismie (ilekro¢ w Umowie jest
uzyte sformutowanie na piSmie/pisemnie nalezy przez to rozumie¢ przekazywanie informacji
W postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej). Przy zgltoszeniu zmian wskazanych
W niniejszym ustepie stosuje si¢ odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej

Z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie cze$ci zamdwienia lub powierzenia

wykonania czeSci zamowienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazal zamiaru

powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa,
przy uwzglednieniu nastgpujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1
Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Zleceniobiorca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
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ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na zgdanie Zamawiajacego w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaze,

ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

§5.

1. Zleceniobiorca, a takze — gdy tak zdecyduje Zamawiajacy — osoby petigce funkcje inspektora

nadzoru w zakresie specjalno$ci jw., beda uczestniczy¢ spotkaniach koordynacyjnych
I technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 6 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, nie pozniej niz 24 godziny przed wyznaczonym pisemnie, lub telefonicznie
terminem spotkania.
Osoba petnigca obowigzki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalnosci, przez okres
konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa $§wiadczenia ustugi.
Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji 1 wskazéwek Zamawiajacego
oraz informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na realizacje
Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych
objetych ta Umowa.
W ramach $wiadczonej Ustlugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca
nie $wiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywac¢ obowigzki przewidziane
W przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych
tymi przepisami, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:
1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacja techniczng oraz szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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2) sprawdzania jakos$ci wykonywanych przez Wykonawce robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca bedzie realizowal roboty
w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

4) sprawdzania i odbioru roboét zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
W tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych,

5) przygotowania i udzialu w czynno$ciach tak odbioru czesciowego (odbiorow czesciowych)
jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do
uzytkowania,

6) potwierdzania zakresu robdt (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcow oraz potwierdzania usunigcia stwierdzonych wad, a takze akceptowania
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentow, rozliczenia (rozliczen) robdt
objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,

7) kontrolowania, na zgdanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robdt) od strony ilosciowe;,
tzn. w zakresie zgodnos$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawce roboét, z tym
co rzeczywiscie zostalo wykonane,

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawceg i podwykonawcoéw robot zgodnie
z Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

9) codziennego sporzadzania na pismie tzw. sprawozdan dziennych dot. robot realizowanych
w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objetego
sporzadzonym sprawozdaniem, postgpu realizowanych robdt i ich rodzaju, ilo$ci osob
realizujagcych roboty oraz ilo$ci irodzaju sprzetu zaangazowanego przy ich realizacji,
termindéw zw. z rozpoczeciem i zakonczeniem danego etapu robot, warunkow pogodowych
panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych

okoliczno$ci zwigzanych z realizacja robdt majacych w szczegdlnosci wptyw na ich
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realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku
z realizacjg Ustugi,

10) przesytania drogg elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego po
zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotycza sprawozdania, w terminie do $rody
W tygodniu przypadajagcym po tygodniu objetym wspomnianymi sprawozdaniami, a takze
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot. robdt (w postaci papierowej) po
zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

11) dokumentowania na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postgpu realizowanych
robdt w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjg¢ Zamawiajacemu
na nos$niku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny by¢ ujete w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi
kalendarzowemu,

12) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezgcego rozwigzywania probleméw technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14) przestrzegania biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robdt budowlanych,

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pelni Zleceniobiorca), a na zadanie
Zamawiajgcego rowniez osoby realizujgce Ustuge zramienia Zleceniobiorcy jako
podwykonawcy,

16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy obj¢tym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17)uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach
gwarancyjnych robot zrealizowanych przez Wykonawce,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawcg robdt budowlanych:
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a) zatwierdzania w oparciu 0 obowigzujgce przepisy oraz dokumentacje techniczng planu
badan, w ktorym wskazana zostanie ilo$¢ 1 zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materialdow do badan przy udziale kierownika
budowy,

19) w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajacego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologiczne;j,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatow do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajacego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujacego opini¢ technologiczng (w przypadku
materiatow stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie
materialdw wymagajace uzycia wiertnicy, bedzie dokonywane przez Zleceniobiorce z
wykorzystaniem wiertnicy i pracownikow Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z
osobg wskazang przez Zamawiajacego,

c) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz Umowa o Roboty Budowlane,

21)w przypadku wystapienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) — kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnos$ci
Z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,

22) wspoldziatania z Zamawiajagcym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujgcych oraz monitorujgcych realizacje realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspoldziatania z Zamawiajacym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji

zZ zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowigzek sporzadzenia
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wynika z uméw o dofinansowanie inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, w terminach
umozliwiajgcych ich prawidlowe ztozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng materialow
pochodzacych z rozbiorki.

5. W przypadku, gdy realizacja robot objetych Umowa o Roboty Budowlane zostanie powierzona
przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje robot dalszemu
podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggaja si¢ na te
powierzone roboty. W szczeg6lnosci dotyczy to obowigzkow okreslonych w ust. 4, w tym
dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robot oraz kontrolowania rozliczen budowy (robot) od strony ilosciowej tzn.
w zakresie zgodno$ci rachunkéw (faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkow realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji:

1) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
2) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§ 6.
Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawa¢ Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych Umowa o Roboty Budowlane, jak
i robot zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.
Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg dziatajac w imieniu 1 na
rachunek Zamawiajagcego w ramach uprawnien przyshugujacych Zamawiajagcemu z tytulu
Umowy o Roboty Budowlane.
Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo

budowlane, oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
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5. Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezagcych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujacg prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajgcego jest

6. Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostgpnym pod nr tel.:

. W przypadku realizacji Ustugi samodzielnie Zleceniobiorca zobowigzany jest do

obecno$ci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej
_______godzin/y tygodniowo.

7. W sytuacji $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorcg w catosci za pomoca jednego inspektora
nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecno$ci na budowie, podczas
wykonywania robdt wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej godzin/y tygodniowo.
Inspektor, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do
bycia dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

8. W sytuacji $wiadczenia Ustugi za pomocg co najmniej dwoch inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sg do obecnosci na budowie, podczas wykonywania
robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, tacznie co najmniej godzin/y tygodniowo.

9. Koordynator, o ile zostal ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia
dostgpnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

10. Catkowita ilo$¢ godzin S$wiadczenia Uslugi przez Zleceniobiorce¢ spelniajagcego warunki
okreslone w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za

prace, nie przekroczy godzin.

§7.
Zleceniobiorca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§8.
Strony mogg odstgpi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

§9.

1. W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ustugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do

zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.
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2. W przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez Zleceniobiorce
Z jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktérg Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce
lub jego podwykonawce, ktoéregos z obowigzkow objetych Ustuga, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia. W razie odstgpienia od Umowy
w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotow
kosztow, ktore zostaty poniesione przez Zleceniobiorcg w zwigzku z realizacja Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Kary umowne
§ 10.

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastgpujacych kar

umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktorej$ z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2,

2) kary w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego
realizowania przez Zleceniobiorcg badz jego podwykonawce ktérego$ z obowigzkdéw
objetych Umowa, w tym Usluga — z wytaczeniem naruszen wskazanych ponizej w pkt 3,

3) kary w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek
Z obowiazkéw wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 10-11.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
wskazanej w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos$¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w drodze odstgpienia
w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane

Z przyczyny lezacej po stronie Zleceniobiorcy.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak
wymagalnego jak 1 niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia
wystarczajace jest oSwiadczenie Zamawiajacego ztozone Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

nalezno$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§11.
Zamawiajacy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos$¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§12.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobg trzecig swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 13.
1. Poza przypadkami okre§lonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
Umowy spowodowanych:

1) zmiang danych teleadresowych, zmiang o0sOb reprezentujacych Zamawiajacego/
Zleceniobiorce,

2) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ zamowienia lub $wiadczenia Stron,

3) zmiang begdaca nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane,

4) zmiang bedaca nastgpstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane przed
ukonczeniem robdt objetych ta umowa 1 wynikajaca z tego faktu koniecznoscia dostosowania
Umowy do zaistniatej sytuacji, w tym zastgpienia dotychczasowego wykonawcy robdt innym
wykonawcg.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

Ustawa.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 14 z 16


mailto:pzd@nowotarski.pl

tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
—— |

Zatacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.1.2024

Postanowienia koncowe
§ 14.
1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowat

do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

a przesylang pocztg elektroniczng — na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelkg
korespondencj¢ do Zleceniobiorcy bedzie kierowat na adres: a przesytang pocztg
elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie dorgczone,
chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomoca poczty elektroniczne;.

§ 15.
Wszelkie uprawnienia 1 obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego

realizowane beda ze strony Zmawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 16.
1. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czgs¢ Umowy stanowia dokumenty wskazane jako zataczniki.

§17.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bgda rozstrzygane przez wlasciwy sad ze wzgledu

na siedzib¢ Zamawiajacego.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz Ustawy.
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§ 19.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1) Oferta Zleceniobiorcy,

2) Sprawozdanie dzienne dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane — wzor,
3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.1.2024,
4) Informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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Umowa nr: PZD-U.262.1.2024

UMOWA

nr PZD-U.262.1.2024, zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu 11 stycznia 2024 r. w Nowym Targu pomig¢dzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Tomasza Moskalika — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,
a
Strabag Infrastruktura Poludnie sp. z o. o. z siedzibg we Wroclawiu, 53-012 Wroclaw, ul.
Wyscigowa 58, NIP 5260038485, zwang dalej Wykonawca, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
pod numerem KRS: 0000116077, reprezentowang przez:
Karola Potgrabiego — Pelnomocnika,

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu wszcze¢tym 1 przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.25.2023
(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna — Podwilk
w miejscowosci Raba Wyzna o symbolu TC.

2. Szczegdlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SWZ.
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3. Szczegdlowy zakres wymagan, ktére musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robodt, oraz

obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci dokumentacji technicznej

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (specyfikacja techniczna

— zalacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postgpowania. Zakres Robot obejmuje réwniez

wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robot

i realizacja Umowy bez zaktocen.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

5. Strony dopuszczaja mozliwo$¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej,
skutkujacych niemozno$cia zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowanej
lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji,
atakze innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktdére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,
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g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub unikniecia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie b¢dzie mozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

1) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, W granicach i na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych koniecznos¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostata przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej lub zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych,

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego

przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej
w § 3 ust. 1, a takze wystapienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczegodlnych
elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia z uwagi na
protesty mieszkancoOw czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obniZenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

Termin realizacji

§2.

1. Strony ustalaja termin realizacji Robot na okres 60 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
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Do terminu realizacji Robot, o ktérym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu kontynuowania
robot w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie
zimowym nie mogg spowodowaé pogorszenia ich jakosci, czy niezgodnosci z technologia czy
warunkami okreslonymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej, normach lub
innych przepisach, gdzie wymagane sg konkretne warunki atmosferyczne.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.

Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie protokotu
w przeciagu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu
wskazanych przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdzZnienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wplyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w cze¢$ci lub w cato$ci) na zgdanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tgcznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catos$ci badz czes$ci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okre§lonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym ze warunki te muszg wystapi¢ poza okresem
od 16 grudnia do 15 marca,

3) wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w catosci badz w czesci) stosownie do wymogdw 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacji technicznej, przy czym warunki te musza wystgpi¢ poza okresem od 16

grudnia do 15 marca,
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4) wystapienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namokni¢ciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemoznos$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy, z tym ze warunki te muszg wystgpic¢ poza okresem od 16 grudnia do 15 marca,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji technicznej
oraz specyfikacji technicznej, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupeltnienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej, skutkujacych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
lub specyfikacji technicznej, W szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystgpienia znalezisk archeologicznych bgdz niewybuchéw lub niewypatow,

14) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindw wydania decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci w calosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (W cze$ci w catosci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czgsci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.

Wynagrodzenie
§3.

1. Za wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawceg w ofercie, wynoszacej: brutto 1 769 096,59
zk (stownie ztotych: jeden milion siedemset szes¢dziesiat dziewigc tysiecy dziewigcdziesigt szes¢
59/100), a netto 1438 289,91 zt (stownie zlotych: jeden milion czterysta trzydzie$ci osiem
tysiecy dwiescie osiemdziesigt dziewig¢ 91/100).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce

W szczegblowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okre$lonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty
wskazane] w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 warto$ci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto§¢ Robot niewykonanych nie przekroczy
20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

4. Zamoéwienie jest wspoHinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.
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§ 4.

1. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Robot w wysokosci 5% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

2. Zaliczka pomniejsza kwote naleznego wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca, w terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia Umowy, wystawi 1 doreczy
Zamawiajacemu fakture zaliczkowg, stanowigcg podstawe do wyplaty =zaliczki przez
Zamawiajacego.

4. Na wystawione] fakturze zaliczkowej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce
Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu z jego adresem.

5. Faktura =zaliczkowa uregulowana zostanie przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej
zaakceptowania przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce
na tej fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
nalezno$ci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajgcego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

6. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej
termin zaptaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

7. Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
1 na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit do realizacji
Robot przez okres co najmniej 21 dni od dnia przekazania placu budowy,
2) Zamawiajacy odstgpil od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

ze skutkiem ex tunc.

§5.
1. Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg wylacznie faktury koncowe;.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych

Robot, podpisany przez Strony.
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Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego
adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej koncowej fakturze, pomniejszona o wysokosé
wskazanej w § 4 ust. 1 zaliczki, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem
zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
dowodoéw okreslonych w § 14 ust. 18 potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek
Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu
procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza
si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej
wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyplata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostalo udokumentowane przez Wykonawce.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie faktury/faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 6.
Roboty zostang wykonane z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu sprzetu

dostarczonego przez Wykonawcg.
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2. Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezb¢dnej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowiazany jest, w terminie 5 dni od zawarcia Umowy, do przedlozenia
Zamawiajacemu szczegdtowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdlowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Ww. szczegotowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego stanowit bedzie kolejny zatgcznik do Umowy.

§7.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 8.
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy zlozong w Postepowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalacznikami: dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng. Wykonawca oswiadcza, iz
posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych
dokumentow wigzg Strony.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robét,

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
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Umowa (w tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem

wymogi konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane

w ust. 5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do lacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej cigglosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robot nie objetych Umowa, jezeli

sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robot moze nastgpic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 15

ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie obje¢tego Robotami i niepowodujacy innych

szkod, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawce obciazajg wszelkie optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegolnosci ochrony $rodowiska

I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, do podjecia dziatan

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki

niezbedne do realizacji Robdt zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
I zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w Sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikéw. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtdrzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majagcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wiazace. Koszty powtérzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtérzonych badan wskaza
na niezgodne z Umowa wykonanie Robodt. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastgpi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zagdanie Zamawiajacego jakosci
tej czesci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowg stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych. Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwtocznie we wlasnym imieniu
1 na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
i ustalonemu wspdlnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajacemu
wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegodlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczgsliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych osob przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i zaniechania, za

dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
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administracyjnym, jak roéwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegdlnosci swoich pracownikow, pelnomocnikow, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbiorki, odpadow, $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbiorki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiodrki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja
materiatdéw pochodzacych z rozbiodrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustgpu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwiagzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych

wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia

wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wilascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamodwienia

objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 wartos$¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.
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2. Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre§lone zostang w szczegolnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,
a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawcg we wlasnym
zakresie i nicodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu konieczno$ci robot dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia warto$ci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym Kkosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegblowym Kkosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu 1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.
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Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna wartos¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartos¢
robot okre$lona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzgca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robdt
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robodt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktoérych otrzymal polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowa zostanie obnizone
0 Wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu 0 majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3,

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
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powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony
do 7Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji cze$ci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych w zakresie robodt

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wiazace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robot zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i1 nieodplatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowit zatacznik do protokotu koniecznos$ci
robot zamiennych.

Realizacja robdt zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robot zamiennych, sporzagdzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robdt zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres rob6ot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po
wykonaniu robo6t zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
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wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigekszone stosowanie do

wartosci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

6. Wycena poszczegolnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadaja opisowi pozycji w szczegblowym Kkosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegblowym kosztorysie ofertowym, a dla
materialdw, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogow, naktadéw wilasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja rob6t zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8.  Jezeli wykonanie robot zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do
Umowy. Do aneksu, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 9 ust
2.

§12.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymacé

realizacje Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
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podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie begdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 13.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) 0os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarze robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnosci jak
kierowanie budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materialdéw budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dzialalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkdéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bgda wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:
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1) os$wiadczeniec Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0séb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date zlozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 o§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikow 1 innych szczeg6lnych
czynnikoéw identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg, zakres obowigzkow
pracownika 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako

niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreSlony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, zlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujgcego: oznakowanie, roboty ziemne, odwodnienie, kanalizacj¢ deszczowa
I sanitarna, BRD, wycinkg drzew i krzewow.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
o umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, winno byc¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamowienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz
umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieratly:
1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot

wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
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treSci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
Z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zaméwienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnos$ci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
i gwaranciji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujace;j
wszystkie wskazniki cenotworcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robo6t, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spetnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowac bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.
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Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za

akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjag Robot,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie o ktorym mowa

W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.
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Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacjg Robot, stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych zumowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umow tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez
podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca
odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.
Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swo@j koszt nadzor i1 koordynacje prac
podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody
potwierdzajace  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:
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protokoét (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawcg a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robot do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierad
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajacego o$wiadczenie, iz otrzymat on
W cato$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i1 nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaly kwoty z oswiadczenia,

na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznosci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.

naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

19. Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach

20.

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgsciowego lub koncowego. Fakture

(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze

ztozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robot. Oswiadczenie,

o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od

daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz

dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,

o ile s3 juz znane.
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Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czgsci zamowienia lub powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktoérego zasoby Wykonawca powotywal sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowg 1 obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie/pisemnie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).

W przypadku, gdy niezbgdne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
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stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
Z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemna zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na piSmie tre$¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie - Tomasz
Orawiec. Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych
I technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.

Wykonawca najpdézniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiagzany jest wskazaé
Zamawiajagcemu osobe, o ktorej mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tej osoby, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,
na ktora wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca os$wiadcza, ze osoba, ktore bedzie
kierownikiem, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedza i do$wiadczeniem
w zakresie objetym jej dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami
budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postepowania, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z ta osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez
nowa osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.
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§ 16.

1. Osoba reprezentujacg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-
organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest Jozef Maryniarczyk, przy czym Strony
dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.

2. Wykonawca wyznaczy osob¢ z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowac z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§17.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o wytacznie jeden protokot odbioru koncowego sporzadzony
po wykonaniu wszystkich Robot.

2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidlowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujace] w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgtoszonych do odbioru
Robdt w przeciagu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robot, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Roboét zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usunagé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot

okreslajac jednocze$nie: termin przystapienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
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i termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawcg,

2) wprzypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktére podpisuja Strony.

7. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie 1 miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Odbior ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.

8. Strony dopuszczaja mozliwos§¢ zmiany:

1) ilosci odbiorow — wprowadzenie odbioru czg¢$ciowego / odbiorow czesciowych —
w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej / faktur czeSciowych,

2) terminu odbioru czgsciowego i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
2. Okres rekojmi wynosi 5 (pigc) lat.
3. Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez

Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
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4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym

stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usunig¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 19.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 20.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie Robot przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robdt. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajacego,
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5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow i urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 21.
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$¢
wynagrodzenia za ta cze¢$¢ Robot, ktdora zostata wykonana przez Wykonawce i1 odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czgsci jak 1 w catosci, z jedne;j
z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 4 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1— za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robét,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

c) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywolany przyczynami, za ktore odpowiada

Wykonawca,
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d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nast¢gpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominieciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetlniania warunkéw udzialu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkow przez Wykonawce,

f) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 14 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktérym mowa
w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),

I) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 13 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach

okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,
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¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 11 ust. 1,

d) kazdy rozpoczgty dzien zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 9 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 11 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnos$ci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, tak czesci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznos$ci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest o§wiadczenie

Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.
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5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

nalezno$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§22.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 23.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 24.

1. Poza przypadkami okreSlonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany 0soOb reprezentujacych Zamawiajgcego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 25.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, aprzesylang za pomocag poczty

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do

Wykonawcy bedzie kierowal na adres: 53-012 Wroctaw, ul. Wyscigowa 58, a przesytang za

pomocag poczty elektronicznej na adres: biuro.krakow@strabag.com,

karol.polgrabi@strabag.com
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2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 26.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane beda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czescia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§27.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo
budowlane oraz Ustawy.

§ 29.
Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 33z 34


mailto:pzd@nowotarski.pl

POLSKI B}
LtAD o liRggzgoarsTva

Umowa nr: PZD-U.262.1.2024
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych,

3. szczegotowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. informacja RODO,

Pelnomocnictwo.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowiazek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem danych osobowych
Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktérym Zleceniobiorca moze

skontaktowac si¢ kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych 1 archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dzialan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to przepisy
szczegblne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dziatalno$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulicg,
numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Zleceniobiorcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie bgda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegOlnych.

Zleceniobiorcy przysluguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
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Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie be¢dzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.
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