ZawartoS$¢ specyfikacji )
D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00. BUDOWA SIECI OSWIETLENIA



Specyfikacja oznaczenie :

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI
ToWSTEP ...ttt e oo et e oo e et e e ekt e e e et e e et e e e e e e e e e e 4
1.1, NAZWA ZAMOWICIIIA et eeee e e e e et e et e e e oo oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaans 4
1.2. Przedmiot 1 ZaKIES TODOt .....eciiiiiiiiiiiiie i 4
1.3. Prace towarzyszace | FODOLY tYMCZASOWE .......couuuiiiiiiiiiieiiiiee e sttt e ettt e e sttt e e sttt e e s st e e e snbae e e s snnbeeesannneeeas 4
1.4, OKIES1eNIa POASTAWOWE ....ceeieieieieieieieieee e et et et et ettt e et et et e e et et et e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e aaeaaaaeaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaes 4
1.5. Ogdlne wymagania dOtYCZCE TODOL ......eeevieiiieiieiee e e e 4
1.5.2. OFGARIZACTT FODOL ... s 5
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH........ccoovviiiniiniinnn. 6
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialdw i WYTODOW ........ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 6
2.2. Materialy nie 0odpowiadajace WYMAaZANIOML ... ..ueireeiiiierrreerereeeiasiirreeeeee e s s e e e e s e s snnr e e e e e e e s s annrrereaeeeeas 6
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialOw.............oovcuuriiiiiiiiiiiii e 6
2.4. Wariantowe StoSOWanie MAatCIialOW.........ccuiiiiiiiiiiii i 6
RIE) 2 ¥/ 3 AU 6
O Y NN O] = 3 PRSP P R OPTPPTTPTP 6
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | 270 : 70 A 7
5.1. Ogolne wymagania dotyczace WyKonania roDOt ..........oeeiiiiiiiiiiieieee e 7
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..........ccccovuiuiuiuiiceceeeeeeeenenan, 7
6.1. Zasady KONtroli JAKOSCT TODOL ... ..eeiiiiiiiiiiiie ittt e e e e e e e s s e n e e e e e e s aannes 7
6.2. Certyfikaty 1 QEKIArACTE .....ciieieee ettt e et e e e et b e e e e s bb e e e e abneeeeanes 7
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .........cccooeviveririririicieeeeeeeena, 7
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i ODMIATU TODOL ....c.eiiiiiriiiiiieee ettt e e e e s e e e e e e 7
7.2. Zasady okreslania ilo§ci robOt i MAtErIalOW .........ooiviiiiiiiii i 8
8. ODBIOR ROBOIT ......coooimiiiiiiiiiieiti ettt 8
8.1. ROAZAJE OADIOTOW TODOL ... s 8
8.3. OdbiOr CZGSCIOWY 1 OUDIOT LAPOWY ... s 8
8.4, OADIOr OSLALECZIY TODOL ... s 8
8.5, OADIOL POZWATANCYJILY - s 8
9. PODSTAWA PEATNOSCH ..ottt sttt 8
9. 1. USLALENIA OZOINE .....veeeeeiee ittt ettt e ettt e e e e e s e et e e e e e s ettt e e e s e e a b n ettt e e e s e e nrrereeeeeeaaanne 8
9.2. Warunki Umowy i wymagania 001N OST .........cccuuriiiiiiiiiiiiiiiii et e e 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...ttt ettt e et e e e e e e e e e 9
D-02.00.00. ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ........c.ccoooiiiiiiiieiieieieieieete e 10
ToWSTEP ...ttt et e oottt e e o e bt e e e o a bt e e e 1a Rt e e e o b et e e e e R e e e e e b e e e e e E et e e nnnree e e e 10
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ ......coiiiiiiiieiiiiee ittt 10
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ .....ccciiiiiiiiiiiiee e 10
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ... 10
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......cooiuimiiiiimeiimeeseseseeeeasseesssssssssssssssssssssssssssssesssenssessssnssesssnses 10
2. MATERIALY ...ttt e e e ettt e e e e e ettt ta bt e e et et e e et e e e e et e et ba b e e e e e e enb s 11
2.1. MATERIALY STOSOWANE PRZY UKLADANIU KABLI ..ot 11
211 PLASEK .ottt a et h et e e 11
2.0, 2, F O A ettt Rt o R et a Rt s R et e e e s 11
2.2. ELEMENTY GOTOWIE .....ooiiiiitiiiii ittt ettt ettt ettt s bt s et e e sttt e s bt et e s e e e s nanneee s 11



2.2.1. FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE ..ottt 11

2.2.2. PRZEPUSTY KABLOWE ... .ot ettt ettt ee et et e et et et e et et e e et et e et et e e e et e e eteeeeeae e 11
2.2.3. KABLE ...ttt ettt ettt ettt ettt et e ettt ettt e e 12
2.2.4. ZRODEA SWIATEA | OPRAWIY ..o oeeot ettt et ettt e et et te et et e et et e e et et e et eeeeeeseeeeaaens 12
2.2.5. SEUPY OSWIETLENIOWE . ...ttt et ettt e et ee e et e e et e et e e eeseeeae s 12
2.2.6. TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO-ZACISKOWA ...t 13
2.2.7. ZWIR NA PODSYPKE .........ooooiuiiiitiiiiiieeeeeeee ettt ettt s et s ettt s st en e senens 13
2.2.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ..ottt ettt e e eee et e e eee e e e e ans 13
2.2.9 INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZENIA WYROWNAWCZE .......covoviviieiereieeeeeeeeee s 13
2.2.00 ZASILANIE. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt 13
KT 2 22 2 AR 13
3.1. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO ........c.ceovivieeeieeeiesesiesnseseeeieenessasenenenns 13
4.1. TRANSPORT MATERIALOW [ ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH ....ooiveeieeeeeeee oo, 13
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt et et e e et et e e e e et e e e e e e e e e e e et e et e e e e e e neeeeeeeeeeeeeeeeeeaans 14
5.1.ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBOT ...eeeeet ettt ee et ee e e e e e et et e e e e e e eeeseeeeseeseeeeseeeeeean e 14
5.2WYKOPY POD FUNDAMENTY LT KABLE .....utietett ettt ettt e e eee e e e eee et aeeeeeeeeeeae e 14
5.3. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANY CH .....cutoueeeeee et eeea e eeeeee e 15
5.4, MONTAZ SEUPOW ..ot oottt ettt ee et et e ettt e et et e ettt e et et e et et et e et et e eee et eeeeeeeeeaae e 15
5.5, MONTAZ OPRAW ...ttt oottt eee et et ee et et e et et e e ettt e e e e et et e et e et e et et et e et et e eee et eeeeeeeeeeae e 15
5.6. UKLADANIE KABL ...ttt ettt ettt e e e et et e e et et e et et e e e et et e e e e et et e et et e eee et eeeeeeeeeeae e 15
5.7. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE .....oviveeeeeeeeee e eeeeer e, 16
5.8.1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKEADZIE SIECI TN-C-S [WYLACZENIE SZYBKIE ]
.................................................................................................................................................................. 16
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .ottt ettt ettt et tee et et e et et e e et et e et et e eaeeeeeeeeeeeeeeeae e 16
6.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY TKABLE .. oeeuveiuteee et et eee et eeee e e eee e e eeeeeeeeeeeeeesseeaeeseeseaasseeaeeeeae e 16
6.2. FUNDAMENTY .ot eeeeee et eeee et et e et e e e e et e e e e e e e e e eeee e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeeesesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeanens 16
6.3 LATARNIE ... eveeeeeee et eee et e ee et et e e e et e e e e et e e e e ee e e e eeeee e e eeeeeeeeeeeeeee e e eee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeaneeeeeeeeeanens 17
LT 0N N N 23 0 )7/ NSRS 17
6.5. INSTALACJA PRZECTWPORAZENTIOWA .....oooeeee e et eee et eee e e eee e e ee et e eee e e e e eeeeeeeeeeaeeaeeeeeeae e 17
6.6. POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA ......cocvviveieeireeeteeeeeeeieees et essn s s eenes s 18
6.7. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT .........ccccoeuvuene. 18
7. OBMIAR ROBOT ..ottt oottt e et ee et et e et et e et et e et et e e et et e et et e e e et e e eee et e e e e eeeeeae e 18
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA ...ttt et ettt e e et ee et et ee et et e et et et e et et e eee e e e e eeeeeeeae e 18
8. ODBIOR ROBOT ...t eee ettt ettt ettt e et et e et et et e et et e e e et e e et e e e et et e e e et e e e e eeeeae e 18
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGATJACYCH ZAKRY CIU......coovivieiieeeeeeeeeeeee e 18
8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT ....eeeeeeeeee e eee e aee s 18
8.3. DOKUMENTY BUDOWY ...t eeeee et eeee et et e et eee e e et e e e e e et eeeeeee e eeeeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeaeans 19
8.4 PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY ...oveteeteee et eeee et eeeeeee et eeee e e aeeeeeseaeeesnaassnaeeeeee e 20
9. PODSTAWA PLATNOSCL ... ettt e ettt et e e et e et e et e et e e e e e e e e eeeeee e e e eeeeeee e 20
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELD ....oeeee et eeee e e et e et e e e et e eeeee et e e e e e e eeeseeeeeseeeeaeeseneeeeeaeens 20
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......coieiviieeieeeeeteeeeee et s e et ee ettt st se e st tess s et e et e s st etese s ssstese s st asees s aeetnneas 20
1O 1. NORMY ettt ettt ettt et et e et et e e et e e et et e et e et et e et eee e e e e e et e e et et e e et et e eeeeeeeeeeee e aean 20



D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA NA UL. LUCZANOWICKIEJ NA
DZIALKACH NR 178,179,180,181 OBREB 0013 NH-13, 445 OBREB 0012 NH-12, 206/5
OBREB 0014 NH-14, JEDN.EWID. 126103_9 NOWA HUTA, GMINA MIEJSKA
KRAKOW

Nazwa i adres zamawiajacego

GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot .

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegétowej Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla poszczegdlnych grup robot
objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robot
Zakres robot dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego:
Oswietlenie drogowe
Instalacja uziemiajaca
Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
Potaczenia wyrownawcze

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy naleza nastgpujace prace:

- transport, skfadowanie materiatow i wyrobow,

- usunigcie z terenu materialdow z rozbidrek i odpadow,

- udzial w czynnos$ciach poprzedzajacych odbidr robot,

- zapewnienie gwarancji (cze$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach og6lnych w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w dokumentach
Umowy o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia
Sciekow.



1.5.2. Organizacji robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac si¢ do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’” w aktualnie obowigzujacej wersji.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wptynie to
na niezadowalajacg jakosc, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé si¢ do przepisOw i normatywdw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoOlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu
robot budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Do wykonania rob6ot okreslonych w pkt 1.2.1. moga by¢ stosowane wylacznie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Zastosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje o zrdédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot, posiadajacych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Normg a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowiace podstawe wykonania robot a takze o$wiadczeni dotyczace wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek
przechowywac¢ przez okres wykonywania robot budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru
Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materialéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢é do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow lub sprzgtu, pojazdy bedag spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. wiasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobow.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektows.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opisoraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Obmiar rob6t dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.



Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto§cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okres$lania obmiar6w robdt i materiatéw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wiasciwych dla
danych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze¢sciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy
8.3.1. Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajac roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i
przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,



warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118)

Ustawa z dnia 21 marca 1985t. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

. »,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



D-02.00.00. ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oswietlenia
dla tematu:

ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA NA UL. LUCZANOWICKIEJ NA DZIALKACH
NR 178,179,180,181 OBREB 0013 NH-13, 445 OBREB 0012 NH-12, 206/5 OBREB 0014
NH-14, JEDN.EWID. 126103_9 NOWA HUTA, GMINA MIEJSKA KRAKOW

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z o§wietleniem
dla projektowanego zakresu zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Shup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 7m

- Wysiegnik - element rurowy faczacy stup os§wietleniowy z oprawa.

- Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania $wietlnego
wysylanego przez zrodto Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.

- Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pragdu mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupa o$wietleniowej
W pozycji pracy.

- Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

o$wietleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢$ci przewodzacych dostepnych pojawienia si¢
na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Nazwy i kod robot

CPV 45000000-7 - Wymagania Ogolne

CPV 45231400-9 - Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn.
CPV 45316110-9 — Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

i opraw elektrycznych
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2. MATERIALY

2.1. MATERIALY STOSOWANE PRZY UKLADANIU KABLI

2.1.1. PIASEK

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. FOLIA

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-
68/6353-03.

2.2. ELEMENTY GOTOWE

2.2.1. FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Oswietlenie projektuje si¢ przy pomocy stupow stalowych ocynkowanych o wysokosci h=6 m i
o grubosci $cianki min. 4 mm wraz z oprawami parkowymi LED 9253Im; 69,5W Stupy
o$wietleniowe montowane na prefabrykowanych fundamentach — dobdr fundamentow wg.
katalogu producenta stupéw 1 wyposazy¢ w nowe przewody oraz tablice bezpiecznikowa. Stup
musi spetnia¢ wymagania techniczne ZDMK w Krakowie m.in. (Stup malowa¢: do 0,3m
abizolem, do 1,5m RAL 6009, do 2m farba antyplakat, grubo$¢ $cianki stupa min. 4mm)

-Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat 1 Swiadectwo bezpieczenstwa.

-Stupy powinny zachowywaé zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)
- Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pigciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwo$¢ zabudowy kompletu
zlaczek typu 1ZK.

- Shupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli 1
umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

- Wneki muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych.

- Stupy muszg by¢ wyposazone w tabliczke ostrzegawcza.

-Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

-Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracja zgodng ze schematami oraz
uktadem potaczen.

-Grubos¢ $cianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke
»cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461.

2.2.2. PRZEPUSTY KABLOWE

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza
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$cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.0Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o
$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem

2.2.3. KABLE

Linie kablowg uktada¢ na glebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
0,1 m 1 przykryty takg samg warstwa. Na podsypke z piasku nasypa¢ warstwe gruntu
rodzimego o grubosci 0,15 m i na to ulozy¢ folie niebieska poliuretanowa. Odleglos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Po
wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Kable na catej dlugosci
uktada¢ w rurze ochronnej typu DVR75. Tarasy kabli pokazano na planie.

2.2.4. ZRODLA SWIATLA 1 OPRAWY

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowaé
zrodta §wiatta 1 oprawy spetniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢
$wietlng, trwatos¢ i stalo$¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie
lamp ledowych. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP-66 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie
jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z poliweglandw. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach 0 temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100

Oswietlenie jezdni nalezy wykona¢ za pomocg oprawy LED 9253Im; 69,5W montowanych na
na stupach stalowych ocynkowanych h=6m o grubosci $cianki min. 4mm.

Projektowane oprawy wyposazy¢ w sterowniki lokalne zgodne ze standardem stosowanym w
ZDMK.

2.2.5. SLUPY OSWIETLENIOWE

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obiektu. Slupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiggnikow oraz parcia
wiatru dla Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej
czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla zamocowania wysiggnika rurowego lub oprawy. W dolnej
czeSci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i pie¢ zaciskow do podtgczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2. Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy,
powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
migkkiego.
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2.2.6. TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO-ZACISKOWA

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Tabliczka
powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz pie¢ zaciskow
przystosowanych do podtaczenia do czterech zyt i maksymalnie trzech kabli o przekroju do 35 mm2.W
projekcie wydano tabliczki dedykowane do zastosowanych stupow .

2.2.7. ZWIR NA PODSYPKE

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej I i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylaczenie zasilania w ukfadzie TN -S.

2.2.9 INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZENIA WYROWNAWCZE

Projektuje si¢ wykona¢ uziemienie dla latarni IV/10 1 VI/12 za pomoca ptaskownika FeZn
40x3 zakopanego w ziemi na glgbokos$ci co najmniej 60cm. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10ohm.

2.2.10 ZASILANIE.

Projektowane o§wietlenie zasilane bedzie z istniejacych szaf PZ 3429 napigciem 3N~50Hz,
230V/400V/TN-S. Projektowane latarnie zostang podtaczone bezposrednio do juz istniejacych
latarni

/01 obwod L.

Potaczenia wykona¢ kablem ziemnym miedziany typu YKXS 5x16

3. SPRZET
3.1. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robot:

» zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

» wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem _ 70 cm,

 spawarki transformatorowej do 500 A,

» zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

» urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.
4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH
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Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkdéw transportu:

+ samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dluzycowej,

» samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

samochodu dostawczego,
* przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot'

Przed przejeciem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi plan do zatwierdzenia uzgodniony z
wlascicielem terenu i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Zapory,
Swiatla ostrzegawcze ,sygnalizatory itp., Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca Zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych ,ktérych tes¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora” .

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot' Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ Kontraktows .

52WYKOPY POD FUNDAMENTY I KABLE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych .Geodeta
winien wytyczy¢ trase projektowanej linii w oparciu o zalacznik graficzny do opinii ZUDP oraz
wspotrzedne z mapy cyfrowej. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci
od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
zaleca si¢ wykonywanie rgcznie wykopow wasko-przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.
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Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa Iub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczacé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta .Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu, na utwardzonym podtozu. W kazdym z przypadkdéw nalezy konsultowaé to z
inspektorem nadzoru . W przypadku gruntu sypkiego , niestabilnego nalezy zages$ci¢ dno wykopu 10 cm
warstwg betonu B 10, spelniajagcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru
spelniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadno$cia + 30 cm. Projektowane fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-50 sg
dedykowane do zastosowanych stupdéw i dostarczane wraz z nimi jako komplety .

5.4. MONTAZ SLUPOW

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢
od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna
by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem (podnosnik
samochodowy). Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajagcych do stupow. Nalezy
stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5mm?2.
Oprawy nalezy mocowac¢ na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do

nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

5.6. UKLADANIE KABLI
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Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg N- SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skregcanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 00 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ na glebokosci 0,5 m z doktadnos$cia + 5 cm na warstwie
piasku grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz
calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego
(przecisku) .

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugos$ci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢
przy latarniach narozno rozgaleznych , szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie do
1- 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV.

5.7. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
o$wietleniows, oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny. Dla
projektowanego uktadu sie¢ rozdzielcza w uktadzie TN-C-S.

5.8.1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE SIECI TN-C-S
[WYLACZENIE SZYBKIE |

Samoczynne wyltaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C [Wylaczenie szybkie] polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym prewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym
w warunkach zakltéceniowych odlgczenie zasilania zgodne z normg PN-IEC 60364-4-41.

Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o
dhugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze przekracza¢ 30
omoéw. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomych z bednarki ocynkowanej 25 x 4mm. Ptaskownik
prowadzi¢ w wykopie kablowym rownolegle do kabla z zachowaniem odleglosci wynikajacej z
szeroko$ci wykopu — nie mniejszej niz 30 cm Uziom podigczy¢ do stykow uziemiajacych stupdw oraz za
pomocg przewodow PEN (LgY 16mm2) do zaciskow PEN w tabliczce bezpiecznikowej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY I KABLE

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz
sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. FUNDAMENTY
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Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia. Wykonawca dostarczy wszelkie atesty i dopuszczenia producenta w
przedtozonej inwestorowi dokumentacji powykonawczej .

6.3. LATARNIE

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnie oSwietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

» dokladnosci ustawienia pionowego stupdw,

» prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

+ jakosci potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

* jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw,

» stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. LINIA KABLOWA

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
* glebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywaé¢ co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana na tej samej glgbokosci co kabel o$wietleniowy . Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu
uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od wartos$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy wytaczeniu szybkim ) impedancje petli

zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej(zatacznik dokumentacji powykonawczej ).
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6.6. POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych
znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mnigjsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za
pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuly powinien
posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.7. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien
ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o$§wietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

» wykopy pod fundamenty i kable,

* posadowienie fundamentow

* ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

» wykonanie uziomoéw tasmowych.

8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
» protokoty z dokonanych pomiardéw rezystancji uziemien

» protokoty z dokonanych pomiardw natgzenia o§wietlenia

» protokdly z dokonanych pomiardéw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciagglosci
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8.3. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania' podpisem osoby ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika w porzadku chronologicznym ,bez posrednio dzien pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci

. datg przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

. dat¢ przekazania a przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot'

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia daty

- Wwyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ warunkow techniczno geodezyjnych z opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych i pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania , zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguj¢ Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot'

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot' obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie ofertowym i wpisuje do Rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Nie zachodzi potrzeba przy realizacji tego zadania stosowania badan. Wszystkie zastosowane materiaty
posiadaja stosowne dopuszczenia , atesty i certyfikaty zgodnosci .

8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:

*  wyznaczenie robot w terenie,

»  dostarczenie materiatow,

«  wykopy pod fundamenty lub kable,

»  zasypanie fundamentow i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,

*  montaz stupow, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej, uktadanie kabli z
podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

*  podiaczenie zasilania,

»  sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem natg¢zenia o$wietlenia,

*  sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

*  konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
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1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonywania badan przy
odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. EN-13201 Oswietlenie drog .

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
12. SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe]j na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe

0,6/1kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i
badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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