Zalacznik nr 40 do SWZ znak: PZD-ZP.261.20.2021

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia pn.

Opracowanie dokumentacji na rozbudowe¢/przebudowe drogi powiatowej nr 1678K Raba

Wyzna — Podwilk w miejscowosci Harkabuz

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowych, geodezyjno-
prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien i zezwolen wraz z uzyskaniem
zgody na wykonywanie robot budowlanych w ramach zadania projektowego pn.
,,Opracowanie dokumentacji na rozbudowe/ przebudowe drogi powiatowej nr 1678K Raba
Wyzna — Podwilk w miejscowosci Harkabuz”.

2. Opracowanie obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

budowe jednostronnego chodnika na calym projektowanym odcinku z uwzglednieniem
obiektoéw mostowych i przepustow;

budowge kanalizacji deszczowej;

przebudowe jezdni i pobocza;

przebudowe sieci kolidujacych z projektowang rozbudowa drogi;

przebudowe zjazdow;

remont lub przebudowe przepustow.

3. Parametry techniczne drogi po jej rozbudowie/przebudowie:

1)
2)
3)
4)
5)

klasa Z,

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 KN/o§,

kategoria nat¢zenia ruchu - KR 3/4,

szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m

Predkos¢ projektowa (Vp) zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 2.03.1999 1. (t.j. Dz.U.2016 1.
Poz. 124, z p6zn. zm.)

4. Opis 1 charakterystyka istniejacego odcinka drogi.

1)

2)

3)

Poczatek projektowanej rozbudowy/przebudowy drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyzna -

Podwilk w miejscowosci Harkabuz, na odcinkach:

a) DP1678K-0d skrzyzowania z droga powiatowa nr 1664K do istniejgcego chodnika (od
km ok. 5+936 do km ok. 6+544)

b) DP1678K -Od szkoty do cmentarza (od km ok. 6+792 do km ok. 7+750) o tacznej
dhugos$ci ok. 2 km

c) DP1664K-Od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1678K w kierunku Bukowina
Osiedle (od km 0+000 do km 0+400)

Szerokos¢ jezdni maksymalnie wynosi 5,2m, na tym odcinku brak o$wietlenia, oraz

glebokie rowy.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ na obszarze Potudniowomatopolskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu.

5. Szczegdtowy zakres dokumentacji zostanie okreslony przez Zamawiajacego po dokonaniu
analizy na etapie wykonywania projektu wstepnego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o wydanych decyzjach lokalizacyjnych na projektowanym odcinku drogi.

6. Dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

dokumentacj¢ geodezyjna,

projekt wstepny,

opracowania z zakresu ochrony §rodowiska (jesli sa wymagane),
projekt budowlany,

projekt statej i/lub zmiennej organizacji ruchu,

projekty wykonawcze dla wszystkich branz,
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8.
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7) dokumentacje wymagang na podstawie ustawy — Prawo zamdowien publicznych,
a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) dla
wszystkich branz,
b) przedmiary dla wszystkich branz,
c) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz.

Dokumentacja obj¢ta zamdwieniem zostanie sporzadzona zgodnie z ustawa — Prawo zamowien
publicznych, w szczego6lnosci nie bedzie zawierata nazw wiasnych, nazw producenta ani nazw
materialow.

Szczeglélowe postanowienia dot. dokumentacji geodezyjnej:

1) W przypadku konieczno$ci wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(dalej ,,ZRID”) Wykonawca opracuje dokumentacje geodezyjno-prawng. Dokumentacja ta
spelnia¢ ma wymagania okreSlone w przepisach ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
jak réwniez nastepujace warunki 1 posiadac:

a) dokumentacje geodezyjno-prawng zawierajacg geodezyjne ustalenie zakresu zajetosci
poszczegbdlnych dziatek ewidencyjnych pod pas drogowy obejmujace sporzadzony
i zatwierdzony zgodnie z odrgbnymi przepisami operat podzialowy dzialek
ewidencyjnych w sktad, ktorego wejda,

- mapa uzupetniajaca zbiorcza z projektem podziatu,

— mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami dziatek ewidencyjnych w tym granicami
podziatu,

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z okresleniem dziatek zajmowanych pod droge,

- mapy jednostkowe z projektem podzialu i wykazem zmian gruntowych oraz sytuacja,

b) mape sytuacyjng z naniesionymi granicami dzialek ewidencyjnych, mape¢ ewidencji
gruntdow oraz pisemng opini¢ z dokonanych pomiaré6w na gruncie potwierdzajace,
ze poszczegblne dziatki ewidencyjne zostang w catosci zajete pod inwestycje i nie ma
potrzeby dokonywania podziatu tych dziatek,

c) sporzadzony przez Wykonawce opis stanu przejetych nieruchomosci wedtug stanu na
dzien wydania decyzji ZRID oraz dokumentacje fotograficzng, ktore sg niezbedne
w Swietle art.18 ust.1 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

2) Dla dziatek ewidencyjnych wydzielonych liniami rozgraniczajacymi inwestycje (dziatki
wydzielone), stanowigcych obecnie zakres pasa drogowego ustalenie przebiegu granicy pasa
drogowego drogi publicznej wedtug stanu na 31 grudnia 1998 r. wraz z:

a) sporzadzeniem w terenie stosownego protokolu oraz naniesieniem ustalonych granic
tego pasa na mape¢ do celow prawnych tj. mape sytuacyjna w skali 1:500, na ktorej
naniesione zostang dodatkowo istniejace elementy pasa drogowego, istniejace ogrodzenia
i granice dziatek sgsiednich, a takze klauzula potwierdzajaca ustalenie przebiegu granicy
pasa drogowego drogi publicznej wedtug stanu na 31 grudnia 1998 .,

b) sporzadzeniem opinii geodezyjnej stwierdzajacej zajetos¢ przedmiotowej nieruchomosci
w calosci lub w czegsci pod pas drogowy,

) badaniem ksigg wieczystych wedtug stanu na 31 grudnia 1998 r. i na dat¢ badania ksiegi
wieczystej /w razie koniecznos$ci sporzadzenie wykazu zmian gruntowych,

d) w przypadku ustalenia zajeto$ci czesci dziatki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej
wedhug stanu na 31.12.1998 r., sporzadzeniem projektu podziatu tj. mapy jednostkowej z
wykazem zmian gruntowych i fragmentem mapy sytuacyjnej z naniesionymi elementami
pasa drogowego 1 granicami podzialu, a nastgpnie uzyskanie potwierdzenia przyjecia tego
operatu do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na mapie podziatu
powinna zosta¢ umieszczona uwaga, ze granice podzialu nieruchomosci ustalono wedtug
jej zajecia pod droge publiczng wg stanu na dzien 31 grudnia 1998 r.
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3) Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno-prawna winna by¢ wykonana zgodnie przepisami
prawnymi i technicznymi obowigzujagcymi w dziedzinie geodezji i1 kartografii, ewidencji
gruntdw 1 budynkéw, ksigg wieczystych i hipoteki i stanowi¢ bedzie podstawe do ztozenia
wniosku do wojewody w trybie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna.

4) Dokumentacja o ktorej mowa w pkt 2 powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
technicznymi stanowigcymi zatacznik do niniejszego opisu.

5) Projekty podzialdow nieruchomo$ci przed ich ztozeniem do klauzuli nalezy uzgodnic¢
Z Zamawiajacym.

6) Zamawiajgcy wymaga udzialu projektanta w czynnosciach przyjecia granic i okazaniu
granic podzialu nieruchomosci w terenie. Termin prac geodezyjnych w terenie nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wystaniem zawiadomien do stron.

7) Wykonawca sporzadzi opis stanu przejetych nieruchomosci wedtug stanu na dzien wydania
decyzji ZRID oraz dokumentacje fotograficzng, ktére sg niezbedne w swietle art. 18 ust.
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, zgodnie z ktorym wysokos$¢ odszkodowania ustala
si¢ wedlug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji ZRID. Pod pojeciem stanu
nieruchomosci nalezy rozumie¢ (art.4 pkt 17 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami) stan
zagospodarowania, sStan prawny, stan techniczno- uzytkowy, stopien wyposazenia
w urzadzenia infrastruktury technicznej, a takze stan otoczenia nieruchomos$ci, w tym
wielko$¢, charakter i stopien zurbanizowania miejscowosci, w ktorej nieruchomos$¢ jest
polozona. Elementy wchodzace w sktad zagospodarowania przejmowanej nieruchomosci
(w tym sktadniki budowlane oraz nasadzenia) musza by¢ opisane w sposdb szczegdtowy.
Opis nalezy sporzadzi¢ dla kazdej dziatki oddzielnie z datg sporzadzenia, podpisem osoby
sporzadzajacej oraz wersji papierowej z co najmniej jednym zdjeciem nieruchomosci. W
przypadku sktadnikéw nieruchomosci liczbe zdje¢ nalezy odpowiednio zwigkszy¢. Opis
stanu nieruchomosci nalezy sporzadzic w obecnosci dotychczasowego wilasciciela
nieruchomosci.

8) Po =zatwierdzeniu podzialu nieruchomosci (ostateczna decyzja ZRID) wyznaczenie
I utrwalenie na gruncie nowych punktow granicznych, w miejscu zatamania linii podziatu
nieruchomosci 1 na prostej w odleglosci nie wigkszej niz 100 m , z jednoczesnym
zachowaniem widoczno$ci pomiedzy punktami, znakami granicznymi betonowymi. Termin
prac geodezyjnych w terenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wystaniem
zawiadomien do stron. Zamawiajacy wymaga aby Kopia protokotu stabilizacji ze szkicem
oraz potwierdzeniem wiaczenia do zasobu w wersji papierowej i elektronicznej (skan)
zostala mu przekazana.

9. Szczegolowe postanowienia dot. projektu wstepnego:
1) Projekt wstepny powinien uwzgledniaé aspekt ekonomiczny celem stworzenia opcji wyboru
optymalnego, efektywnego rozwiagzania z uwzglednieniem realnych mozliwosci realizacji
zadania oraz:

a) zawiera¢ inwentaryzacj¢ stanu istniejacego drogi powiatowej - inwentaryzacja
powinna by¢ wykonana w formie cyfrowej dokumentacji fotograficznej lub audio
wizualnej,

b) analize¢ mozliwos$ci zaprojektowania $ciezki rowerowej na catym badz na fragmencie
przedmiotowego odcinka przyjmujgc, ze priorytetem dla Zamawiajgcego jest
w pierwszej kolejnosci zaprojektowanie jezdni i chodnika o odpowiednich
parametrach technicznych,

€) uwzglednia¢ rozwigzanie projektowe dotyczace wymagan zawartych w art. 39 ust.6
I 6¢ ustawy o drogach publicznych (projekt kanatu technologicznego),

d) zawiera¢ szczegdtowa analizg¢ proponowanych rozwigzan o ktérych mowa w pkt 2
oraz dodatkowo:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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— szczegotowy opis proponowanego odwodnienia drogi, miedzy innymi usytuowania
urzadzen  odwadniajacych, gldwne  wymiary geometryczne, wielkoSci
odprowadzanych wod 1 lokalizacji odbiornikéw wod (wraz z obliczeniami
w zakresie wymiarowania urzadzen odwodnienia),

— wstepne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i1 warunki (wszystkie
zataczone kserokopie 1 odpisy, map, uzgodnien itp. winny posiada¢ potwierdzenie
zgodno$ci z oryginatem),

— zestawienie kosztow realizacji dla poszczegdlnych etapéw inwestycji
uwzgledniajacych poszczegdlne wydzielone grupy kosztow (np., roboty ziemne,
nawierzchniowe, urzadzenie odwadniajgce, usunigcie kolizji z sieciami uzbrojenia,
itp. w tym szacunkowe Kkoszty pozyskania terenéw pod inwestycje
z wyszczeg6lnieniem powierzchni nieruchomosci przewidzianych pod inwestycje,

— ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko, ktére musza
by¢ uzgodnione przez projektanta drogowego,

— okre$lenie granic 1 sposéb planowanego zagospodarowania terenu wynikajacego
Z obszaru niezbednego zainwestowania, jak i z zakresu oddziatywania inwestycji na
srodowisko (granice realizacji oraz negatywnych oddziatywan-konfliktow),

Cze$¢ rysunkowa projektu wstgpnego musi zosta¢ opracowana na mapie do celow
projektowych i sktada¢ si¢ co najmniej z nastgpujacych rysunkow:

a) rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000),

b) plany sytuacyjne rozwigzan drogowych 1 zagospodarowania terenu wraz
z infrastruktura (sie¢ uzbrojenia technicznego, odwodnienie, o§wietlenie, na aktualnej
mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500),

c) profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego),

d) typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200), przekroje konstrukcyjne
1 szczegoty w skali 1:50,

e) mapa terenowo — prawna z wykazem wlascicieli dziatlek zajmowanych pod droge
w kazdym z wariantow (nalezy takze okresli¢ lini¢ zajecia terenu ze szczegdlnym
uwzglednieniem wejScia poza istniejagce ogrodzenia oraz zagospodarowane
przestrzenie indywidualne i publiczne).

Tres¢ mapy do celow projektowych powinna by¢ dostosowana do planowanego zamierzenia
inwestycyjnego (zjazdy, ogrodzenia, uksztalttowanie terenu, odwodnienie).

Projekt wstepny do akceptacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w:

a) wersji papierowej w 1 egz.

b) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od dnia otrzymania projektu wstgpnego dokona jego
akceptacji lub przekaze Wykonawcy wigzace uwagi.

W terminie do 5 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ je do projektu wstepnego. W przypadku braku mozliwosci
wprowadzenia danej uwagi do projektu Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
stosowne uzasadnienie odmowy uwzglednienia danej uwagi w terminie, jak w zdaniu
poprzednim.

W terminie 5 dni Zamawiajacy poinformuje pisemnie lub za pomoca poczty elektronicznej
Wykonawce o akceptacji badz braku akceptacji dokumentacji przedtozone; w trybie
o ktorym mowa w ppkt 6.

Ostateczny, zaakceptowany projekt wstepny, w ilosci 2 egzemplarzy wersji papierowej
I formie elektronicznej wskazanej w ppkt 4 lit.b Wykonawca przedktada Zamawiajacemu.
Zaakceptowane rozwigzania stanowi¢ beda podstawe do dalszego wykonania zadania. Na
zadanie Zamawiajacego lub innych organow, przewiduje si¢ mozliwos$ci zapisu W protokole
odbioru zatwierdzonego uprzednio projektu wstgpnego, zmiany do wprowadzenia w
projekcie budowlanym wzgledem rozwigzan przewidzianych w zatwierdzonym projekcie
wstepnym.
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10. Szczegoélowe postanowienia dot. opracowan z zakresu ochrony srodowiska:

1)

2)

3)

4)

Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe¢/ZRID w przypadku konieczno$ci
wynikajacej z przepisow prawa nalezy uzyska¢ decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach lub inne stanowisko wtasciwego organu o braku podstaw do wydania
takiej decyzji wyrazone w formie pisemnej] w oparciu o obowigzujagce przepisy,
w szczegdlnosci ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.).

Wykonawca zlozy w imieniu Zamawiajgcego kompletny wniosek o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach (w tym karte¢ informacyjng przedsigwzigcia)
opracowany zgodnie z przepisami szczegotowymi.

W przypadku, gdy organ wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach orzeknie o0 koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania, na wniosek Zamawiajacego,
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko w zakresie okreslonym przez ten
organ oraz wszystkich niezbednych dokumentéw do opracowania tego raportu (prawo
opcji).

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen -chronigcych $rodowisko musza by¢
uzgodnione z Zamawiajacym.

11. Szczegélowe postanowienia dot. projektu budowlanego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Projekt budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane oraz przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Projekt budowlany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji w:

a) wersji papierowej w 1 egz.,
b) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

Zamawiajacy w terminie do 15 dni od dnia otrzymania projektu budowlanego dokona jego
akceptacji lub przekaze Wykonawcy wigzace uwagi.

W terminie do 15 dni od daty przekazania przez Zamawiajacego uwag Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ je do projektu budowlanego. W przypadku braku mozliwos$ci
wprowadzenia danej uwagi do projektu, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
stosowne uzasadnienie odmowy uwzglednienia danej uwagi w terminie, jak w zdaniu
poprzednim.

W przypadku zmian na etapie projektu budowlanego wzgledem zatwierdzonego projektu
wstepnego Wykonawca informuje Zamawiajacego o zmianach wraz z ich uzasadnieniem.
Nie poinformowanie o powyzszym skutkowa¢ bedzie mozliwoscia odmowy zatwierdzenia
projektu budowlanego (pomimo uzyskania w szczegolno$ci: decyzji, pozwolen, uzgodnien
czy tez opinii np. od gestorow sieci). W takim przypadku Wykonawca we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt dokona zmiany uzgodnien i doprowadzi projekt budowlany do zgodnosci
z zatwierdzonym projektem wstgpnym.

Ostateczng tras¢ sieci uzbrojenia terenu Wykonawca uzgadnia z Zamawiajacym.
Uzgodniong tras¢ sieci Wykonawca przedktada na Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej.

7) W terminie 15 dni Zamawiajacy poinformuje pisemnie lub za pomoca poczty elektroniczne;j

8)

Wykonawce o akceptacji badz braku akceptacji dokumentacji przedtozonej w trybie
0 ktérym mowa w ppkt 4.

Po akceptacji przez Zamawiajacego projektu budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac projekt budowlany w ilosci o 1 egz. wigcej niz wymagane do wniosku
o pozwolenie na budowg, o ktorym mowa w Prawie budowlanym, ktory to egzemplarz.
musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu rownoczesnie ze ztozeniem wniosku, o ktérym mowa

w ppkt 9.
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9) Warunkiem zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowg i/lub decyzji ZRID jest
akceptacja przedtozonego projektu budowlanego.

10) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu budowlanego zestawienie wszystkich
warunkow technicznych, opinii 1 decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi
realizacji.

11) W przypadku gdy projekt budowlany obejmuje elementy konstrukcyjne (np. konstrukcje
oporowa) do projektu nalezy dotaczy¢ przyjete zalozenia do obliczen (tj. obcigzenia, dane
materiatowe oraz parametry wytrzymato$ciowe itp.) oraz wycigg z obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych obrazujacy procentowe wytezenie elementéw konstrukcyjnych.

12) Do wniosku o wydanie opinii zarzadu powiatu w trybie art.11b ustawy o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, przedtozy¢ trzy
egzemplarze dokumentacji oraz skan wersji papierowej.

13) Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym od momentu jego akceptacji przez
Zamawiajacego do zatwierdzenia projektu budowlanego przez wlasciwy organ, wymagaja
uzgodnienia z Zamawiajacym.

14) Nicostateczng decyzj¢ zatwierdzajaca projekt budowlany, z jednym egzemplarzem projektu
budowlanego otrzymanego z organu wydajacego decyzje, Wykonawca przedktada do
odbioru w ramach etapu I1.

15) Po uzyskaniu ostatecznej/prawomocnej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu pozostate, wydane przez organ wydajacy decyzjg, projekty
budowlane wraz ze wszystkimi wymaganymi zgodnie z odpowiednimi przepisami
oryginatami decyzji, postanowien 1 uzgodnien, pozwolen, (w tym pozwolenia
wodnoprawnego z operatem), warunkow technicznych, opinii, potwierdzen sprawdzen itd.,
do odbioru w ramach etapu 1 w:

a) wersji papierowej w ilosci wynikajacej z wlasciwych przepisow,

b) formie skanu zatwierdzonej wersji papierowej (zawierajacej pieczecie organu) na ptycie
CD lub DVD,

c) formie kopii papierowej zatwierdzonego projektu budowlanego w 3 egz.,

d) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

16) Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do wystgpienia z wnioskiem o nadanie decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

12. Szczegélowe postanowienia dot. projektu stalej i/lub zmiennej organizacji ruchu:

1) Przed wszczgciem postgpowania o pozwolenie na budowe¢/ZRID nalezy sporzadzi¢ oraz
uzyskac¢ zatwierdzenie projektu stalej i/lub zmiennej organizacji ruchu.

2) Do zatwierdzenia nalezy przedstawi¢ projekt posiadajacy wymagane rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, opinie
(t). wlasciwej komendy policji, wlasciwego zarzadcy drogi — w zalezno$ci od zakresu
projektu).

13. Szczegolowe postanowienia dot. projektéw wykonawczych:

1) Projekty wykonawcze nalezy opracowac po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe
i/lub decyzji ZRID. W przypadku nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci
projekty wykonawcze oraz pozostale dokumenty nalezy sporzadzi¢ po nadaniu tego rygoru
decyzji.

2) Projekty wykonawcze muszg by¢ wykonane oddzielnie dla kazdej z branz.

3) Projekty wykonawcze muszg uzupehiac i uszczegodtowiac projekt budowlany tak, aby byta
mozliwo$¢ sporzadzenia przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, przygotowania
oferty przez wykonawce bioragcego udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz realizacj¢ robdt. Projekty wykonawcze nie moga powiela¢ tresci ani
rysunkow zawartych juz w projekcie budowlanym.
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4) Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki wykonawcze sporzadzone z doktadnoscia
1 szczegotowoscia, konieczne do pozniejszego wykonania robot budowlanych.

5) Przy sporzadzaniu projektu wykonawczego nalezy stosowacé zasade niezmienno$ci tresci
projektu budowlanego.

6) Kazdy z projektoéw wykonawczych nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu w:
a) wersji papierowej w ilosci 5 egz.,
b) wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD,
¢) w formie skanu wersji papierowej na ptycie CD lub DVD.

7) W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig projektu wykonawczego a zatwierdzonym
projektem budowlanym, Zamawiajagcy w wyznaczonym przez siebie terminie zada
poprawienia projektu wykonawczego.

14. Szczegoélowe postanowienia dot. dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy — Prawo
zamowien publicznych:

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej ,,.STWIORB”)
opracowac po uzyskaniu ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i/lub decyzji
ZRID w oparciu o obowigzujace normy, aprobaty, certyfikaty itp.:

a) STWiORB nalezy opracowac dla wszystkich branz,

b) STWIORB nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy — Prawo zamowien publicznych,

c) STWiORB powinny by¢ opracowane tak, aby umozliwi¢ jasng wyktadni¢ wymaganych
standardow robocizny, materialow oraz wykonania towarow i ustug, ktore maja by¢
zamoOwione,

d) STWiORB majg by¢ $cisle powigzane z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot,

e) STWiORB musi uwzglednia¢ nastepujace wymagania Zamawiajgcego:

— Wykonawca rob6t powinien opracowaé geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— Wykonawca robot poniesie wszystkie koszty zwigzane z odszkodowaniami za
zniszczone sktadniki majatkowe, ktére powstang przy wykonywaniu przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomos$ci poza pasem
drogi, w tym infrastruktury tymczasowej np. most objazdowy,

— Wykonawca robdt bedzie sporzadzal (poprzez osobe posiadajaca stosowne
uprawnienia) oraz przedstawial do zatwierdzenia uzgodnione z Zamawiajacym w
trakcie realizacji robot budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej,
przedmiarach i kosztorysach.

f) STWIiORB nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w:

— wersji papierowej w ilosci 2 egz.

— wersji zapisu cyfrowego na plycie CD lub DVD.

2) Przedmiary robot:

a) przedmiary robot opracowaé po uzyskaniu ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na
budowe i/lub decyzji ZRID,
b) przedmiary rob6t nalezy opracowac dla wszystkich branz,
C) przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy — Prawo zamowien publicznych,
d) przedmiary robot nalezy sporzadzi¢ w programie kompatybilnym z Norma Pro. /*.kst,
e) przedmiary robot,
f) przedmiary robot nalezy przedtozyé Zamawiajacemu w:
— wersji papierowej w ilosci 3 egz.,
— wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

3) Kosztorysy inwestorskie:

a) opracowa¢ po uzyskaniu ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na budowe i/lub
decyzji ZRID,
b) opracowac dla wszystkich branz
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C) sporzadzi¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy —
Prawo zamdéwien publicznych,

d) sporzadzi¢ w programie kompatybilnym z Norma Pro. /* kst,

e) sporzadzi¢ metodg kalkulacji uproszczonej wykorzystujac ceny jednostkowe robot
okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcze$niej
umoéw, powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach lub ceny nie wyzsze od
srednich cen materiatléw, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

f) przedtozyé Zamawiajacemu w:

— wersji papierowej w ilosci 3 egz.,
— wersji zapisu cyfrowego na ptycie CD lub DVD.

4) W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy tre$cig dokumentow o ktorych mowa w punkcie 1,2,3
a zatwierdzonym projektem budowlanym, Zamawiajacy w wyznaczonym przez siebie
terminie zgda poprawienia przedmiotowych dokumentow.

5) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary przygotowac¢ wg nastepujacego podziatu na branze:

a) branza drogowa wraz z kanalizacjg deszczowg, kanalem technologicznym, przepustami

b) branza teletechniczna

C) branza elektryczna

d) branza mostowa

e) oddzielnie jezeli wystepuja ewentualnie urzadzenia obce (wodociag, gaz itp.)

Wykonawca dziatajac z upowaznienia Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu
zobowigzany jest opracowa¢ kompletng dokumentacje, pozyskaé niezbedne opinie,
uzgodnienia, w tym zwigzane z ochrong Srodowiska oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne decyzje
i uzgodnienia pozwalajagce na realizacj¢ robot budowlanych w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamodwienia, w szczegOlnosci pozwolenia na budoweg (ostatecznego/
prawomocnego) i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ostatecznej/
prawomocnej).

Projektant opracowujacy dokumentacje objgta zaméwieniem dziala zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Postanowienia szczegotowe dotyczace Wykonawcy:

1) Wszystkie niezbedne materialty do przygotowania opracowan zwigzanych z realizacjg
zamOwienia Wykonawca pozyska wlasnym kosztem 1 staraniem w zakresie zleconego
zadania.

2) Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji,
uzgodnien, opinii itp. niezbednych do realizacji zamowienia, w tym sktadanie kompletnych
wnioskow o uzyskanie ww. dokumentow 1 ewentualnego ich poprawiania/zmiany.

3) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania decyzji, postanowien, uzgodnien,
opinii itd. poprzez udzielanie wyjasnien 1 dokonywanie potrzebnych zmian 1 uzupetnien w
opracowaniach projektowych w terminach wskazanych przez organy wydajace w/w opinie,
postanowienia, decyzje.

4) Jezeli ze wzgledu na uwarunkowania techniczne lub stanowisko organow wydajacych
stosowne decyzje, uzgodnienia 1 zezwolenia, na etapie realizacji zamoOwienia zajdzie
koniecznos¢ zmiany przyjetych w projekcie wstepnym zatozen i rozwigzan, wszelkie
zwigzane z tym opracowania i dokumentacje sporzadza na wtasny koszt Wykonawca.

5) Zamawiajagcy wymaga opracowania zgodnego z obowigzujacym stanem prawnym
aktualnym w dacie przekazania opracowania.

6) Wykonawca zobowigzany jest do kontaktowania si¢ z organami prowadzacymi
postepowania administracyjne oraz do biezgcego kontrolowania wywigzywania si¢ organoéw
wydajacych decyzje, opiniujacych 1 uzgadniajacych z obowigzkow, w szczegoélno$ci
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Zzachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego 0 powyzszym.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie i ochrong opracowan projektowych i za wszelkie
materialy wyjéciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych do czasu
przekazania ich Zamawiajacemu. Wszelkie materialy i opracowania otrzymane przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia stuzg tylko 1 wylacznie do celow zwigzanych
z realizacja zamdéwienia. Wykonawca nie moze ich udostgpnia¢ ani tez wykorzystywac
w celu innym niz do opracowania dokumentacji objetej zamowieniem. Po wykorzystaniu
materialow nalezy je zwroci¢ Zamawiajacemu, o ile otrzymat je w wersji papierowe;.
Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska wszystkie branzowe warunki techniczne od
wiascicieli lub zarzadcow urzadzen kolidujacych z projektowanym zadaniem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$¢, zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, oraz ekonomiczno$¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych.

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia z nalezytg starannos$cig, w sposob

zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspoiczesnej wiedzy techniczne;.

Wymagania ogdlne:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej oraz cyfrowej. Wersja papierowa

1 cyfrowa musi by¢ tozsama.

Wersja cyfrowa zapisu:

a) zapis formy elektronicznej na ptytach CD lub DVD opisanych nazwa zadania
I okresleniem zawartosci zapisu elektronicznego,

b) wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje
techniczne, itp.; nalezy zapisa¢ w formatach DOC lub XLS,

C) rysunki, itp. powinny by¢ zapisane w formacie PDF i formacie zgodnym
z AutoCAD/dwg — wersja 2013 lub starsza (mozliwo$¢ edytowania zapisu przez
Zamawiajacego).

Wersja papierowa zapisu:
a) zapewnia czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznaczno$é tresci,
b) cze$¢ opisowa i obliczeniowa stanowi wydruk komputerowy,
c) format arkuszy rysunkowych ograniczony do niezbednego minimum i zlozony do
formatu A-4,
d) calo$¢ dokumentacji oprawiona twardg oprawa, na odwrocie, ktorej bedzie spis tresci
I dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

e) czgs$¢ rysunkowa wykonana przejrzyscie i czytelnie,
f) rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Uwzglednia¢ wymagania zawarte w art.39 ust.6 ustawy o drogach publicznych (projekt
kanatu technologicznego).

W przypadku przestanek o ktorych mowa w art.39 ust.6¢c ustawy o drogach publicznych,
przygotowac wniosek do wtasciwego ministra.

Przy opracowywaniu projektu rozbudowy/przebudowy drogi zaprojektowaé o$wietlenie
uliczne z wykorzystaniem o$wietlenia LED.

Wszystkie przejscia dla pieszych na rozbudowywanym/przebudowywanym odcinku drogi
projektowac jako tzw. przejscia bezpieczne, wyposazone w nastepujace elementy:

a) Wydzielone stanowiska stupowe z oprawami o$wietleniowymi typu LED,

b) podswietlony kasetonowy znak D-6 wraz z podwdjnymi obustronnymi sygnalizatorami

ostrzegawczymi ¥200 , cato$¢ zawieszona na konstrukcji stupowe;,

¢) czujnik ruchu,

d) Kostka integracyjna (z wypustami) na chodniku na szerokosci przejs$cia dla pieszych.
Przy zabudowie rowu (chodnik) zwroci¢ uwage na odwodnienie posesji przylegltych do
drogi (gdy wczesniej odwodnienie odbywato si¢ w kierunku do rowu).
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9) Zwroci¢ uwage na rozwigzania projektowe przy umacnianiu rowow:
a) umacnia¢ dna rowow przy spadkach wymaganych w warunkach technicznych
b) przy zastosowaniu korytek zwraca¢ uwagg¢ na przekrd] (wymiary korytek) w celu
dogodnego utrzymania (czyszczenie, koszenie), co do zasady stosowac korytka kolejowe

10) Przy projektowaniu przepustow studnie wlotowe 1 wylotowe projektowac¢ o wymiarach min
1,5x1,5m przykryte kratg stalowa z profili zamknietych. W studniach nalezy projektowac
osadniki ok 40-50cm. W studniach gl¢bokich (wigksze niz 1,5m) projektowaé kotwy
stalowe umozliwiajace zejscie do oczyszczenia przy zachowaniu $wiatla wewnatrz min
1,5m.

11) Kolektory gtéwne kanalizacji deszczowej projektowac o srednicy min. 500 mm ze wzgledu
na utrzymanie kanatu).

12) W specyfikacji i projekcie zapisa¢ (przyja¢) srednice zewnetrzng stupkoéw do znakow
drogowych min. 63mm i $cianke rury 2,8mm (ocynk) oraz przyja¢ przy montazu
(wbudowanie) obetonowanie stupka na glebokosci 40-50cm. Stupki wyposazone w kotwy
(poprzeczki), ktére uniemozliwiajg obracanie si¢ rur znakow.

13) Barierki sztywne (z przeciggiem z rur o $rednicach i gr. $cianki jw. dla znakow) wykonane
z rur ocynkowanych.

14) Przy projektowaniu chodnikéw bez wzgledu na spadek podtuzny jezdni nalezy projektowac
sciek przykraweznikowy o szerokosci min. 20cm — cze$¢ gorna z jednego elementu. Na
wpustach unika¢ kratek Sciekowych o wymiarach mniejszych niz 40x60cm. Unikaé
stosowania wpustow wbudowanych czesciowo w chodnik (kraweznik) i czesciowo
W jezdni¢. Bezwzglednie przewidzie¢ kosze osadcze w studzienkach.

15) Przy projektowaniu skrzyzowan z drogami (szczegdélnie gminnymi) ze spadkiem w kierunku
drogi powiatowej — projektowaé koryta betonowe z kratami stalowymi (krata 40x60cm jak
na studzienkach wpustowych).

16) Projektowac przy spadku podtuznym jezdni powyzej 6%, w szczegdlnosci na tukach drog,
wykonanie umocnien poboczy (na styku jezdnia — pobocze) poprzez np. korytko trojkatne,
korytko przejazdowe itp.

17) Przewidzie¢ przy stosowaniu barier spr¢zystych montaz elementow odblaskowych
stalowych U-1c:

a) na odcinku prostym — 1 odblask co 8 desek (32mb),
b) na tukach — 1 odblask co 3 deski (12mb),
) na odcinkach krotszych jak 12mb — 1 odblask na kazdej desce (4mb).

18) Przy umacnianiu plytami azurowymi skarp (w szczegdlnos$ci rowow), ktore sa poddane
oddziatywaniu wody plynacej przewidzie¢ wypelienie ptyt betonem lub petne ptyty, (do
poziomu wody ptynace;j).

19) Przy projektowaniu obiektow mostowych, duzych przepustow ramowych na stozkach
projektowac schody technologiczne.

20) Przy projektowaniu azyli w ciggu drog nie projektowac jezdni o min. wymaganej szerokos$ci
lecz zwickszaé ja w celu prawidtowego przejazdu pojazdéw ods$niezajacych.

21) Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci min.
1,5mm. Tarcze znaku nalezy wyposazy¢ w poziome profile usztywniajace wykonane
z ksztaltownikow stalowych, ktére umozliwiaja montaz uchwytow lub tasm stalowych w
przypadku montazu znakéw na stupach. W przypadku tablic typu E jednostronnych i1
dwustronnych dopuszcza si¢ wykonanie tarcz w postaci segmentow z zgietymi dwukrotnie
krawedziami poziomymi i pionowymi.

22) W przypadku projektowania i wykonania montazu stupkéw naprowadzajacych U-la
przewidzie¢ stupki typu U-1a elastyczne.

23) W przypadku lokalizacji chodnika na przepuscie nalezy zachowa¢ wymagane parametry
chodnika a w razie konieczno$ci zaprojektowac¢ zmian¢ parametrow przepustu.

24) Na etapie opracowania dokumentacji, w razie koniecznosci, nalezy przeprowadzi¢ odkrywki
w terenie majace na celu potwierdzenie zalozen projektowych.

Strona 10z 11



Zalacznik nr 40 do SWZ znak: PZD-ZP.261.20.2021

25) Nalezy stosowac rozwigzania ograniczajgce poszerzenie pasa drogowego.

26) Sporzadzana dokumentacja musi by¢ branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie
I kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

27) Wszelkie ustalenia dot. realizacji projektu sg wazne, gdy o$wiadczenia dot. powzietych
ustalen zostang ztozone w formie pisemnej lub zltozone w formie skanu dokumentu
zawierajacego podpis strony skladajacej oswiadczenie, przestanego za pomocag poczty
elektronicznej. Ustalenia i informacje ustne lub telefoniczne strony zobowigzane sa
potwierdzi¢ jak w zdaniu poprzednim w terminie 3 dni od daty poczynienia ustalen pod
rygorem niewaznosci tych ustalen.

28) Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
opadow atmosferycznych 1 silnego wiatru przekraczajacego 16 m/s. Temperatura otoczenia
w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tabeli 1. Temperatura
powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dzialki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia
mikrofalowe). W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
umozliwiajacym obnizenie temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania,
nalezy indywidualnie okres$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tabela 1. Minimalne temperatury otoczenia do wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Grubos$¢ Minimalna temperatura powietrza
Warstwa asfaltowa w?(rjrt]\ivy 3°C | 0°C| +5°Ca) 110 °C a)
podbudowa Xb) X
wigzaca X
$cieralna z betonu asfaltowego >3 X
(typu watowanego), SMA <3 X
Scieralna z asfaltu lanego 23 X
<3 X

Scieralna z asfaltu porowatego X
nawierzchnia typu
kompaktowego X
a) temperatura podtoza co najmniej + 5°C
b) do decyzji Inspektora Nadzoru
X - granica ponizej ktorej obowigzuje zakaz wbudowywania mieszanki

Zatacznik
-warunki techniczne
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Warunki techniczne
wykonania prac geodezyjnych wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celow regulacji stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod
drogi publiczne dla postepowan administracyjnych prowadzonych przez Wojewode Malopolskiego w
oparciu o przepisy art. 73 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng
(Dz.U. nr 133, poz. 872 z p6zn. zm.)

Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celow regulacji stanu prawnego nieruchomosci zajgtych
pod drogi publiczne w oparciu o przepisy art. 73 ustawy Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng powinno si¢ odbywac z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Dokumentacja ta bedzie wykonywana gtéwnie dla czesci drogi publicznej. Mozliwe beda takze zlecenia
dotyczace pojedynczych dziatek. W wyniku wykonania zlecenia przez Wykonawce przedmiotu umowy
powsta¢ ma dokumentacja geodezyjno — prawna, pozwalajaca na prowadzenie przez Wojewode
Matopolskiego postepowania administracyjnego w trybie art. 60 i 73 tej ustawy.

Zakres prac obejmuje:

Badanie ksiag wieczystych wedlug stanu na 31 grudnia 1998 r. i na dat¢ badania ksiegi wieczyste;j.

e Ustalenie - po doglebnej analizie archiwalnych materiatow geodezyjnych w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym, przy udziale w terenie zarzadcy drogi publicznej i w miar¢ mozliwosci
wiascicieli nieruchomosci na 31 grudnia 1998 r. (lub ich nastgpcoéw prawnych) i obecnie
ujawnionych wiascicieli w bazach ewidencji gruntow! - przebiegu granicy pasa drogowego drogi
publicznej wedtug stanu na 31 grudnia 1998 r. wraz ze sporzadzeniem w terenie stosownego protokotu
opisujacego 6wczesny stan zajecia nieruchomosci pod droge publiczng, zagospodarowanie terenu w tej
dacie.

Wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 1 do warunkéw technicznych.

Przestrzenny zasi¢g dzialania art. 73 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng w odniesieniu do zajgcia nieruchomosci pod droge publiczng determinowany
jest mozliwoscig zakwalifikowania stanu faktycznego w tej dacie do definicji pasa drogowego
zawartego w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2020.470. z
p6zn. zm.) w 6wczesnym brzmieniu, jako urzadzenia technicznego, stanowigcego zorganizowang calosé
funkcjonalng, podporzadkowana utrzymaniu i eksploatacji ciggéw ruchu pojazdow i pieszych. O
przestrzennych granicach zajgcia nieruchomosci pod droge publiczng rozstrzyga stan jej urzadzenia,
badz sposob korzystania z niej. W przypadku drog publicznych od dawna istniejacych, granice zajecia
pod droge odpowiadaja granicom jej urzadzenia w ramach normatywnie zdefiniowanego pasa
drogowego, a wigc jezdnie wraz z poboczami zatokami, ciggami dla pieszych, rowami
odwadniajacymi i pasem izolacyjnym.

Analiza materialow geodezyjnych znajdujacych si¢ w panstwowym zasobie geodezyjno
kartograficznym winna obejmowac wszelkie materialy geodezyjne w nim przechowywane, jak pomiary
inwentaryzacyjne, operaty regulacji pasa drogowego, mapy do celow projektowych, inne opracowania
geodezyjne, wlacznie ze zdjgciami lotniczymi, obrazujace przebieg i stan zagospodarowania terenu na
ta date.

Wnhioski z analizy nalezy zamie$ci¢ w sprawozdaniu technicznym.

Ustalone granice tego pasa nalezy przedstawi¢ na mapie do celoéw prawnych, ktora zawiera tres¢ mapy
ewidencji gruntow i budynkéw i mapeg sytuacyjng wraz z adnotacja, iz przedstawia stan urzadzenia
drogi i pasa drogowego na 31 grudnia 1998 r. oraz przekazaé Zamawiajagcemu protokot z ustalenia
granic zajecia nieruchomosci pod droge publiczng wedlug tego stanu, wyniki pomiaru geodezyjnego

1 W przypadku gdy nieruchomos$¢ jest objeta ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wydang na podstawie przepisow ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U.2018.1474 z pdzn. zm.) i ujawniono wlasno$¢ na rzecz uprawnionego
podmiotu w zalezno$ci od kategorii drogi publicznej nalezy uwzgledni¢ rowniez poprzednich wlascicieli
nieruchomosci.




ustalonych granic zajecia nieruchomosci pod droge publiczng, dane geodezyjne okreslajace potozenie
punktow granicznych nieruchomosci z informacjg o zrédle pozyskania danych.

W trakcie czynnosci ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego na 31 grudnia 1998 r. wystapi¢ moga
okolicznosci, ktére warunkowac beda dalszy sposob postepowania Wykonawcey:

1. Jezeli w ich trakcie ustalono jednoznacznie, ze jego przebieg nie ulegl zmianie od tej daty, jego
przebieg ustala si¢ w terenie w oparciu o normatywna definicj¢ pasa drogowego zawarta w ustawie 0
drogach publicznych, uwzgledniajac jego rzeczywisty przebieg w terenie — wykonawca sporzadza
protokot i podejmuje dalsze czynno$ci prowadzace do wykonania przedmiotu zamowienia.

2. Natomiast w przypadku, gdy w terenie nie uda si¢ jednoznacznie wyznaczy¢ jego granic na tg date, a
wskazania jego przebiegu przez zarzadce drogi i wlasciciela nieruchomosci sg rozbiezne - ustalenie
tej granicy nastgpuje na podstawie dokumentow archiwalnych potwierdzajacych jednoznacznie jej
przebieg w tej dacie. Wykonawca podejmuje dalsze czynnosci prowadzace do wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dokumenty lub ich potwierdzone kopie, na podstawie, ktorych dokonano
ustalenia stanowig zalaczniki do protokotu. Na mapie nalezy umies$ci¢ formule ,,Granice pasa
drogowego na 31 grudnia 1998 r. ustalono na podstawie .................... ”

3. Taki sam sposob postgpowania jak w punkcie 2 nalezy stosowaé w przypadku gdy granica pasa
drogowego ulegta zmianie po 31 grudnia 1998 r. Dokumenty lub ich potwierdzone kopie, na
podstawie, ktorych dokonano ustalenia stanowig zataczniki do protokotu.

W przypadkach wskazanych w punkcie 1,2 i 3 dalsze czynnosci obejmuja:

Jezeli w wyniku badania ksiag wieczystych i1 okre$leniu granicy pasa drogowego wykonawca ustali,

ze przedmiotem zlecenia jest nieruchomo$¢ 0 oznaczeniu zgodnym z obowigzujacymi W bazach danych

ewidencji gruntOw - nalezy:

W przypadku stwierdzenia zajecia czeSci dziatki pod pas drogowy drogi publiczne;j wedtug
stanu na dzien 31 grudnia 1998 r. sporzadzi¢ projekt podzialu nieruchomosci. Granicg podziatu jest
ustalony przebieg granicy pasa drogowego drogi publicznej na 31 grudnia 1998 r. Dla kazdej dzielonej
nieruchomosci objetej zleceniem nalezy wykonaé¢ osobny projekt podzialu oraz zbiorcza mape dla
catego opracowywanego odcinka drogi publicznej. W razie niezgodnosci oznaczenia nieruchomosci w
ksiedze wieczystej nalezy wykona¢ wykaz synchronizacyjny. Projekt nanie$¢ nalezy
ponadto na mape¢ do celéw prawnych z ustalonym przebiegiem pasa drogowego.

W razie niezgodnos$ci oznaczenia nieruchomosci w ksigdze wieczystej nalezy wykona¢ wykaz
synchronizacyjny. Dziatk¢ nanie$¢ nalezy ponadto na mape do celow prawnych z ustalonym
przebiegiem pasa drogowego.

Wszystkie wyZej wymienione prace winny zosta¢ wykonane
z zachowaniem nastepujacych zasad:

Jezeli powyzej nie okre$lono inaczej, dokumentacje dla Zamawiajacego nalezy sporzadzic
w 4 egzemplarzach dla kazdej dziatki wraz z 1 egz. sprawozdania technicznego zawierajacego
informacje na temat celu wykonywanej pracy, przepisu stanowigcego podstawe prawna.

Zamawiajacy moze zdecydowa¢ o odstgpieniu od tej zasady polecajac sporzadzenie wspdlnej
dokumentacji dla wigkszej ilosci dziatek.

Przy realizacji wszystkich zlecen nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ istniejacych materialow geodezyjnych w
zakresie spetniania obowigzujacych standardéw technicznych wykonywania prac geodezyjnych. W
razie konieczno$ci sporzadzi¢ przed przystapieniem do prac niezbednej dokumentacji w celu
aktualizacji baz danych ewidencji gruntéw i budynkow oraz do doprowadzenia ich zgodnosci ze stanem
faktycznym. Do czeSci dla Zamawiajgcego nalezy dotaczy¢ pisemng informacje z przeprowadzonej
analizy wraz z (uczytelniong) kopig materiatdéw zrodtowych.

W przypadku konieczno$ci wynikajacych z realizacji zlecenia nalezy dokona¢ ewentualnych innych
prac wyzej niewymienionych a koniecznych i majacych wptyw na jego prawidlowe wykonanie.



Badanie ksiag wieczystych na okre$long date w zleceniu i1 chwil¢ obecng nalezy dokonac
w oparciu o ksiegi wieczyste w formie papierowej. Jezeli zlecenie dotyczy regulacji stanu prawnego
nieruchomo$ci  nabywanej przez jednostk¢ samorzadu terytorialnego z mocy prawa
w okre$lonej dacie (nieruchomos$ci zajete pod drogi publiczne przed 1999 r.) to w wypisie
z badan ksigg wieczystych obejmujacych te nieruchomo$¢ wymagane jest podanie wszystkich wpisow
(aktualnych i nieaktualnych) z dziatu I i II ksiag (z datg, wymienieniem dokumentéw stanowigcych
podstawe ujawnienia zmiany i nr DzKw) dokonanych od dnia nabycia tej nieruchomosci przez
uprawniony podmiot do stanu aktualnego. Dotyczy to zaréwno wpisoOw dotyczacych wlasnoSci
nieruchomosci jak i zmian oznaczenia geodezyjnego nieruchomosci.

Sporzadzone materialty musza posiada¢ cechy dokumentu, w szczegolnosci: piecze¢ nagtowkowsa
Wykonawcy oraz piecze¢ i podpis osoby wykonujace;j.

Kopie dokumentéw muszg by¢ potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginalem” przez jednostke/instytucije
posiadajaca oryginat dokumentu.

W razie jakichkolwiek watpliwo$ci, niejasno$ci, rozbiezno$ci w trakcie prac 1 sporzadzania
dokumentacji nalezy skontaktowac si¢ z Zamawiajagcym w celu ustalenia trybu postgpowania.

Cato§¢ prac objetych umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i instrukcjami z dziedziny geodezji i kartografii, ewidencji gruntow i budynkow.

Dokumentacja powstata w wyniku prac stuzgca za podstawe wpisow w ksiegach wieczystych musi
spetnia¢ wymogi oparte na przepisach dotyczacych ksiag wieczystych stawiane przez sad
wieczystoksiegowy 1 posiada¢ klauzule przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjno -
kartograficznego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Na mapach podziatu dziatki oraz na projektach map podziatu nieruchomosci - stanowigcych zalaczniki
do stosownych decyzji, ktére sa podstawa ujawniania zmian oznaczenia nieruchomos$ci w ksiegach
wieczystych, winny by¢é w wykazach zmian podane uzytki gruntowe (przy kilku uzytkach w dzialce
nalezy poda¢ uzytek dominujacy).

W sprawozdaniu technicznym nalezy zawrze¢ informacje na temat celu wykonywanej pracy, przepisu
stanowigcego podstawe prawng wykonanej pracy, daty okreslajacej uwidoczniony stan w wykonanym
zleceniu. Nalezy opisa¢ kazdorazowo, jakie materialy zostalty wykorzystane do realizacji zlecenia oraz
jakie zbiory dokumentow i bazy danych zostaly przeszukane w celu odszukania brakujacych
dokumentow lub informacji, takze tych, ktorych odszukanie zakonczyto si¢ niepowodzeniem.



Zatgcznik nr 1 do warunkow technicznych.

PROTOKOL USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC PASA DROGOWEGO DROGI!
WEDLUG STANU NA 31 GRUDNIA 1998 R.

dla celow regulacji stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod droge w trybie art. 73 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajgce
ustawy reformujqce administracje publiczng (Dz. U nr 133, poz. 872).

Ustalenie przebiegu granic nastapilo na podstawie § 37 rozporzadzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 542)
w zwiazku z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqgce administracje publiczng (Dz. U nr 133, poz. 872 z p6ézn. zm.).

Wojewodztwo: maltopolskie
POWIAL: oot
Jednostka EWIdENCYJNA: .....cc.vveieeiieieeieieeieie e

Obreb eWidenCyjny: ....... oevevveeeereeeeeeseeeeeeere e

Oswiadczenie:
My, nizej podpisani, oswiadczamy, Ze
Data ) ) ' o ) grqnica pf)migd;y I.Jasem'drogowym. a
Lp. | Numery dzialek Wiasciciele gruntéw ustalenia Sposob' qstalﬁma przebiegu granic i sposob dziatkami wymienionymi w kolumme Tnne oéwiadczenia
ewidencyjnych (wladajacy gruntami) przebiegu stabilizacji lub m_arkowama punktow 2. zosta?a.tfstalt.)rz.a w naszej
granic granicznych obecnosci i do jej przebiegu,
przedstawionego na szkicu nr....,
stanowigcym zalgcznik do protokotu,
nie zglaszamy zZadnych zastrzezen.

6 7 8

Adnotacje, uwagi

geodety3

zainteresowanych stron? - .
i jego podpis

! Poda¢ kategorie drogi (krajowa, wojewddzka, powiatowa, gminna), nazwe, relacje, numer.
2 Przebieg pasa drogowego wedhug stanu na 31 grudnia 1998 r. nie ulegt/ulegt zmianie do daty ustalenia jego przebiegu, elementy pasa drogowego znajdujace si¢ na ustalanym odcinku 31 grudnia 1998 r. (jezdnia,

chodnik, pobocze, torowisko tramwajowe, $ciezka rowerowa, zatoka postojowa, parking, nasyp, zielen izolacyjna, odwodnienie drogi, oswietlenie drogi, urzadzenie techniczne zwiazane z funkcjonowaniem drogi,

skrajnia.)
3 Dziatka poza pasem drogowym, dziatka w catosci w pasie drogowym, dziatka w czesci zajeta pod pas drogowy.




