




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/123/2019

Wasz Znak:

Data: 22.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na **Budowę III etapu odsiarczania spalin i I etapu budowy instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej dla kotłowni WR-25**. Numer postępowania DZ/1/1/2019

Zamawiający zawiadamia iż, w postępowaniu jw. prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje wydłużony termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 09 kwietnia 2019r na dzień 17 kwietnia 2019r.

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 09 kwietnia 2019r. na dzień 17 kwietnia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy, tj.: początek biegu terminu związania z ofertą oraz termin dotyczący wadium.

Bieg terminu związania ofertą, który wynosi 60 dni rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Widziński

tel. kont. /32/335 0 104,

Renata Uramowska-Słusznik

Kopia: DZ a/a, DT, DI, ZC-1, TA, TS, TL

**solidna
firma 2017**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN
45.546.000