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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

PRACE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEGRZU POMORSKIM 

 

 

 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych termomodernizacji bu-

dynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, Zegrze Pomorskie 

32a, 76-024 Świeszyno 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 

przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ob-

jętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robót 

związanych z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Ze-

grzu Pomorskim, Zegrze Pomorskie 32a, 76-024 Świeszyno. 

 

 Specyfikacje te obejmują następujące roboty podstawowe:  

 
SST 01 Roboty ziemne 

SST 02 Izolacje 

SST 03 Roboty elewacyjne 

SST 04 Roboty blacharskie i dekarskie 

SST 05 Montaż drzwi i okien 

SST 06 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji fotowoltaicznej 

SST 07 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następu-

jąco: 

dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wyda-

ny zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych od-

biorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, 

wykonawcą i projektantem.  

inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i admini-

strowanie kontraktem. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

kosztorys przedmiarowy („ślepy”) – wykaz robót do wykonania z podaniem ich ilości (przedmiarem).     

kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys przedmiarowy („ślepy”).  

książka obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentual-

nie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru  

materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i spe-

cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem bu-

dowy.  

projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naru-

szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może pole-

gać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budo-

wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dokumentację projektową i SST. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-

gółowych warunkach umowy i zostanie przekazana Wykonawcy. 
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1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Za-

mawiającego/Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważno-

ści wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na pod-

stawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą prze-

kraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-

niony z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-

nych przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzo-

na przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonaw-

cę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibra-

cji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosu-

jąc się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazy-

nów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
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Wykonawca podejmie odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazy-

nach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpo-

wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier-

dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego ro-

dzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na tere-

nie budowy i powiadomić Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Za-

mawiającego/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarcza-

jąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno-

ścią. 
Zamawiający/Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych po-

między Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg we-

wnętrznych. Jednakże, Zamawiający/Inspektor Nadzoru nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higie-

ny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wy-

magań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z do-

puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia-

łów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploat-

acji źródła. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawiera-

jącą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządo-

wej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-

nych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru ze-

zwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzo-

ru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju ma-

teriału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 

uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-

nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub pro-

jekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wy-

mienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów po-

twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warun-

kiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-

niami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspek-

tora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 



 

8 

 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-

zanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wyko-

nawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wy-

konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-

tów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający/Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy bada-

niach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program za-

pewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą: organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, or-

ganizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp., wykaz zespołów 

roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i termi-

nowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), spo-

sób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-

ponowany sposób i formę przekazywania tych informacji. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych 

na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzą-
dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i za-

ładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 

utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z mate-

riałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadze-

nia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-

jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-

spekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-

ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwier-

dzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobiera-

niu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-

łów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonaw-

cę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
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niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczo-

nych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonaw-

cy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspek-

tor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z do-

kumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych,  

 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczo-

na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-

cę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-

dzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-

nawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-

ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokona-

ne trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-

nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

c) datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
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odbiorów robót,  

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

k)  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robót,  

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem, kto je przeprowadzał,  

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

p) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspekto-

rowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-

mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgod-

nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

 

5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-

mie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.0  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projekto-

wą i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie ob-

mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-

kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wa-

gowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-

sie trwania robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-

czenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonaw-

ca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 

i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z reali-

zacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót, robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wy-

maganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-

rządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
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energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-

loną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

d) koszty pośrednie,  

e) zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST obejmu-

je wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu or-

ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nad-

zoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
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ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i dre-

nażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, po-

ziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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SST 01 

ROBOTY ZIEMNE 

 KODY CPV 

 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

 

1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące realizacji 

robót ziemnych w czasie robót budowlanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. 

 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje: 

• roboty ziemne, 

• ręczne plantowanie powierzchni gruntu. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadnia-

jących oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty 

ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego 

wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 

zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wy-

kopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład z 

uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ. 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaź-
nika zagęszczenia. 

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwod-

nienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, 

należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziem-

nych. 

Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST w harmonogra-

mie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i 

ich koszty powinny zostać uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogól-

ną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.4. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmo-

nogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych, jak rów-

nież za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 

17 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 

wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały 

dozór. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elek-

troenergetyczne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do 

określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 

wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jed-

nostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznako-

wać napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nie-

zwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 

wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 

identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrze-

gawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozosta-

wionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 

0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób za-

bezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być 
zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uza-

sadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za 

pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 

m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 

w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, 

ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 

zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabro-

nione. 

Podczas wykonywania robót ziemnych niedopuszczalne jest: 

• tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 

• włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem,  

• przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

• przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 

• wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 

• przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głę-
bokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 

wykopu; 
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• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bez-

piecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

• sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie 

z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewi-

dzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, 

należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 

osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę nie-

bezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości 

od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomię-
dzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku po-

winny być załadowane poniżej górnej krawędzi. 

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z 

wykopów wykonanych: w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m; w pozostałych 

gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głę-
bokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 

 

Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

• mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowa-

niem różnego rodzaju sprzętu, 

• ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych na-

stępuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą trans-

porterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. 

• ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 

• w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, trans-

porcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod odpowied-

nim ciśnieniem. 

Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków, 

w jakich mają być prowadzone. 

Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także prze-

strzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

• przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje pod-

ziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usu-

wa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt 

w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślne-

go spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, spody wykopów pod fundamenty, w przy-

padku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione 
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np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do wszyst-

kich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

• wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp, 

• zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić 
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycz-

nych, 

• do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 

zagęszczając, chyba, że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 

• przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20 

cm - przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, 

• nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

• nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi zamieszczo-

nymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

• nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: h> od 

1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, h> 

od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

• należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt 

tych prac. 

 

1.4.1. Zasypywanie wykopów 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać wy-

konanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie je-

sienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy 

pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 

% jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zmarzniętego gruntu. 

Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki orga-

niczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

1.4.2. Odkład gruntów 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na magazynowanie mas 

ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. Jeżeli w projekcie nie zawarto da-

nych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je składować w zagłębie-

niach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku trzeba 

pamiętać, aby: 

• odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głęboko-

ści, lecz nie mniejsza niż: 3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych; 5,0 m przy gruntach nieprze-

puszczalnych; 20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 

• odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5  

• na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyle-

niach większych poniżej wykopu, 

• odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów.  

 

1.4.3. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w do-

kumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń 
projektu nie powinny być większe niż: 
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• 0,02% - przy spadkach terenu,  

• 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,  

• 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m,  

• 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty,  

•  15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, - 5,0 cm – 

przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 

• 10% - przy nachyleniu skarp. 

 

Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie po-

winny być większe niż: 

• 3,0 cm – w gruntach spoistych,  

• 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.  

 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić 
się od projektowanej więcej niż ·  5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór 

przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm. 

Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak, aby 

stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 

 

Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć 
od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 

• 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m,  

• 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m.  

Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 

 

1.4.4. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 

Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypad-

kach niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie 

z instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez Wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewa-

nie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany 

tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przy-

padku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

• zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia 

urobku, 

• grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 

transportowych,  

• organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu,  

• starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem,  

• wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C. 

 

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać następujących zasad: 

• prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,  

• przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, 

a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji pod-

ziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy, 

• w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,  
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• teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpo-

wiednie tablice ostrzegawcze,  

• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m od krawędzi wy-

kopu, 

• w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy za-

kryć szczelnie,  

• wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione,  

• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie 

ścian, 

• do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, deskowanie zabez-

pieczające wykop powinno wystawać, co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu ochro-

ny przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, deskowania rozbiera się warstwami 

szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian,  

• schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, jeśli projekt nie po-

daje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istnieją-
cych budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez spe-

cjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fun-

damentu istniejącego budynku, 

4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 

6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie 

niżej niż 1,0 m, 

• przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do 

rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi 

wykopów, nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się 
ludzie, samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem kopar-

ki, wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, niedozwolone 

jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 

• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy 

je bezwzględnie wyłączyć,  

• odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

• niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 

gruntu, niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 

gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodne-

go należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. 

Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu 

przyczyny i sposobu likwidacji. gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione 

niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpo-

wiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, w 

przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 

przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, w przypadku odkry-

cia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego użytku należy powia-

domić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego postępowania. 
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3. Materiały 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gę-
stości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.  

Materiały: Grunt pochodzący z wykopu. Podsypka żwirowo-piaskowa, pospółka, żwirek filtracyjny, rura 

drenarska. 

 

4. Sprzęt 
Sprzęt do wykonania robót powinien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie organizacji robót i za-

akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Doku-

mentacji Projektowej.  

Sprzęt: Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gąsienicowa 

 

5. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.  

Transport: Ręczny i samochodem samowyładowczym. 

 

6. Kontrola jakości 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, 

w celu określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia 

rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na 

terenie budowy badań należy sporządzić protokół. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontro-

lowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projek-

towej.  

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,  

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) zagęszczenie zasypanego wykopu.  

 

Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych. 

 

7. Jednostka obmiaru 

- m3 – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek 

 

8. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 

ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,  

• lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 

mm na każdym obiekcie oddzielnie,  

• wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 

w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w 

środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.  

 

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu:  

• oczyszczenia terenu,  
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• zdjęcia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie,  

• usunięcia kamieni i gruntów małej nośności,  

• wykonania odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych,  

• zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stanu dróg dojazdowych do placu budowy i miej-

sca wykonywania robót ziemnych.  

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu:  

• zabezpieczeń stateczności wykopów,  

• rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie 

urządzeń podziemnych,  

• prawidłowości odwodnienia wykopu oraz dokładności wykonania wykopu (usytuowanie, wy-

kończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu) 

• zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczegól-

nym zwróceniem uwagi na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie  

i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich zakończenie 

należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robót wraz z ich 

oceną należy odnotować w dzienniku budowy.  

 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:  

 

• dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowa-

nymi wynikami badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych,  

• powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 

wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków,  

• protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jako-

ściowe,  

• analizę wyników badań,  

• protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót.  

 

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwier-

dzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania 

odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności  
Według umowy 
 
10. Przepisy związane  
Polskie normy  
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SST 02 

IZOLACJE 

 KODY CPV  
 45320000 – Roboty izolacyjne 

 
 
1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji izolacji przewidzianych do wy-

konania w trakcie robót budowlanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynie-

ryjnego. 

  
1.1. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i należy ją stosować w zlecaniu 

i wykonywaniu robót wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych. Postanowienia za-

warte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:  

• wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczających 

przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. 
• termoizolacji z uwzględnieniem czynników warunkujących uzyskanie przez konstrukcję budow-

laną założonych w projekcie budowlanym wymagań ciepłochronnych,  

• ciepłochronnych poziomych i pionowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów). Ww. 

postanowienia nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropów. 
 
1.2. Zakres robót  
Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:  

• wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczających 

przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. 
• ciepłochronnych poziomych i pionowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów).  

 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogól-

ną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.4. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmo-

nogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich 

zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

1.4.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych  
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub 

jej części od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie 

powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie do-

puszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym 

oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych 

zabezpieczeń.  
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów kon-

strukcyjnych powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi prze-

wodami lub elementami i izolacją.  
 

Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, 
a mianowicie:  

• po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,  

• po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,  

• w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stoso-



 

25 

 

waniu lepiku na gorąco, 100C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na 

zimno, 150C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych oraz 180C dla izolacji z żywic syntetycz-

nych.  

  
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.  
 
1.4.2. Wymagania ogólne dotyczące izolacji ciepłochronnych  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonania i odbioru 

robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Po-

szczególne zadania dla brygad montażowych powinny wynikać z harmonogramu robót przedstawionego 

przez Wykonawcę.  
Do wykonywania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, któ-

re w czasie wbudowywania będą chronione przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową 
(np. z zaprawy murarskiej). Nie dopuszczalne jest układanie masy betonowej lub zaprawy na materiałach 

izolacyjnych, które nie są odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne należy wykonywać w tem-

peraturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały 

zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. War-

stwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem budowlanym. Płyty izolacyjne 

należy układać na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowa tak, aby przesu-

niecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3,0 cm. Płyty przeznaczone 

do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem można stosować zaprawy cementowe, 

lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać 
składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 

zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca się 
stosowanie materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego.  
Izolację termiczną ścian należy wykonywać z rusztowań stojących lub wiszących, które powinny być 

zamontowane zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp. 
 
2. Materiały  
Zastosowane materiały: folia paroprzepuszczalna, wełna mineralna, folia paraizolacyjna, pustka po-

wietrzna, styropian, folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smołowy, emulsja asfaltowa, papa 

asfaltowa na tekturze, roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno, papa smołowa izolacyjna, abizol.  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawar-

tym w normach, świadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych należy stoso-

wać papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. Dopuszcza się papy na tekturze pod 
warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niż 0,01 MPa. Nie dopuszcza się używania w izolacjach 

wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie 

szkodliwie np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii 

bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łą-
czone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte 

oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów. Przy zastosowaniu dodatków uszczelniających do 

zapraw i betonów skład mieszanek powinien być odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny 

wpływ tych dodatków na czas wiązania cementu i na wytrzymałość zapraw i betonów. Wykładziny ce-

ramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieć 
większej nasiąkliwości niż 6 % wagowo. Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wyko-

nane z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w łącze-

niu miedzy sobą np. z blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej. Materiały 

izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskaza-

ny przez producenta.  
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,  

- małą gęstością objętościową,  
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- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,  

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych przed upływem czasu,  

- odpornością na wpływy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z którymi się stykają,  
- brakiem wydzielania substancji toksycznych.   
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciąże-

nia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. Dostarczanie, przyjmowanie, składowanie i odbiór 

materiałów termoizolacyjnych powinny być zgodne z ogólnymi zasadami. Materiały te powinny być 
dostarczane na budowę wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczającymi ich stosowanie w budownic-

twie. Należy je składować na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stano-

wisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i 

przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
 
3. Sprzęt  
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych powinien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie organi-

zacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumenta-

cji Projektowej. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robót izolacyj-

nych powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości. 

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 

Zastosowany sprzęt podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 
4. Transport  
Wymagania ogólne dotyczące transportu - samochodem samowyładowczym. 
 
5. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu braku zagrożeń dla zdrowia 

lub życia ludzi na miejscu budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w pkt… Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych z czę-
stotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro-

jekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, 

normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu ustali zakres 

kontroli konieczny do zapewnienia prawidłowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie stoso-

wane materiały, urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykali-

browane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadcze-

niem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą dopuszczone 

do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów 

z projektem budowlanym oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwo-

ści techniczne nie odpowiadają wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się stosowa-

nia materiałów przeterminowanych. 
 
6. Jednostka obmiaru.  
- m2 – powierzchnia izolacji, 
 
7. Odbiór robót.  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem warunkami SST, wy-

stępowania ewentualnych uszkodzeń, w przypadku wystąpienia parcia wody z zewnątrz – prawidłowego 
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wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z pro-

jektem budowlanym.  
Z odbioru wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jako-

ściowa wykonanego zabezpieczenia. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość 
wykonania robót, należy je wyszczególnić w protokole odbioru z określeniem trybu postępowania przy 

dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbiór może zostać dokonany dopiero po usunię-
ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 

robót budowlanych.  
W poszczególnych fazach wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a w szczegól-

ności: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę,  
- po przygotowaniu podłoża,  

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania 

gładzi cementowej lub pokrywania papą.   
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z dokumen-

tami dopuszczającymi je do obrotu w budownictwie.   
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, czystości i su-

chości podłoża, a także jakości wykonania paraizolacji.   
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie rodzaju i jakości zastosowa-

nych materiałów oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubości materiału zastoso-

wanej izolacji oraz czy nie uległ on zawilgoceniu, a także ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości 

ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża. W 

przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w 

swym składzie rozpuszczalników lub substancji oleistych.   
Ostateczny odbiór robót polega na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych oraz sposobu zabezpie-

czenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.  

  
8. Podstawa płatności.   
Według kontraktu.  

  
9. Przepisy związane.   
Polskie normy.  
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SST 03 

ROBOTY ELEWACYJNE 
KOD CPV 

45450000-6 

 

1. CZĘŚC OGÓLNA 

 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wyko-

naniu robót elewacyjnych związanych robotami budowlanymi w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.2. 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł 

i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie prac elewacyjnych, wykony-

wanych na zewnętrznych powierzchniach ścian budynków. Prace elewacyjne obejmują: 
- wykonanie elewacji tynkowanej ściany jednowarstwowej 

- wykonanie elewacji tynkowanej wraz z ociepleniem w miejscach występowania elementów żelbeto-

wych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w za-

kresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania robót elewacyjnych 

oraz ich odbiorów. 

 

1.3 Określenia podstawowe, definicje. 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 

tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji nasiąkliwości 

lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowana w formie 

płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 

przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału za-

wierająca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 

szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzy-

małości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, two-
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rzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi za-

bezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych ; nadaje również systemowi fakturę 
i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochron-

ne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specy-

fikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

Część rysunkowa dokumentacji powinna zawierać między innymi: 

• widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii 

zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia po-

szczególnych elewacji,  

• rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,  

• rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,  

• rysunki detali architektonicznych  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót elewacyjnych powinny posiadać: 
 

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podsta-

wowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązko-

wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

• aktualna Aprobatę Techniczną (AT) krajową z zdefiniowanymi parametrami technicznymi po-

szczególnych komponentów oraz całego wyrobu budowlanego.  

• Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w 

pkt.1.  

• aktualną klasyfikację ogniową dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na właściwej 

izolacji termicznej. 

 

2.2 Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania elewacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumen-

tach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

Do elewacji budynku przewidziano system oparty na wyprawach organicznych z silikonową warstwą 
wykończeniową w postaci silikonowego tynku malowanego farbą silikonową redukującą przyczepność 
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cząstek brudu przez co samooczyszczającą się pod wpływem deszczu. System powinien być co najmniej 

równoważny wszystkim, co do parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych: 

 

• Wymagana odporność systemu na uderzenie: min. 20,0 [J].  

• Względny opór dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): równy 0,6 [m].  

• Maksymalna wodochłonność warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie: 30[g/m2].  

• Maksymalna wodochłonność warstwy wierzchniej po 24h zanurzenia w wodzie: 120[g/m2].  

• Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Przyczepność 
między warstwowa systemu: 0,1[Mpa].  

• Mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian. Odporny na oddziaływa-

nie alg i grzybów.  

• Wysoka odporność mechaniczna.  

• Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej.  

 

2.2.1 Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, sto-

sowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed wykonaniem elewacji lub na 

powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

 

2.2.2 Zaprawa (masa) klejąca – mineralna wymagająca zarobienia z wodą materiał (na bazie krzemia-

nu wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, węglanu wapniowego) 

do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zarówno styropianu jak i wełny mineralnej, co najmniej 

równoważny co do poniższych parametrów technicznych: 

 

• Wymagana przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym:  1,6 [MPa].  

• Wymagana przyczepność do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 1,0 [MPa].  

• Wymagana przyczepność do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 1,6 

[MPa].  

• Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,13 [MPa].  

• Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,06 

[MPa].  

 

2.2.3 Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe stosować w miejscu występowania elementów żelbetowych. Należy zwrócić szcze-

gólną uwagę na równość powierzchni i połączenia ściany ze styropianem. 

Płyty ze styropianu ekspandowanego - mają zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do 

wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie 

(budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości bu-

dynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączo-

ną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma, Styropian EPS-EN 

13163:2008 o ʎ równej większej od 0,040 W/(mK) i parametr (wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe 

do powierzchni czołowych) TR 100. Styropian o grubości wg. projektu.  

Płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspando-

wanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda roz-

pryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164.  

 

2.2.4 Łączniki mechaniczne: kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucz-

nego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposażone są w talerzyki 
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dociskowe, dodatkowo w krążki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszające efekt powstawania most-

ków termicznych.  

 

2.2.5 Zaprawa zbrojąca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. Gotowa do użycia, elastyczna masa do klejenia 

i wykonywania warstwy zbrojącej co najmniej równoważna we wszystkich poniższych parametrach 

technicznych: 

• Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,15 [MPa].  

• Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,15 

[MPa]. 

• Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 

0,15 [MPa].  

 

2.2.6 Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego co najmniej równoważna co do poniższych parame-

trów technicznych: 

• impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 165±5 [g/m2], wtapiana w zaprawę zbroją-
cą.  

• Wymiar oczek w świetle 4,0 x 4,0 [mm].  

• Wymagana siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): 

40 [N/mm].  

• Wymagana siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wo-

dorotlenku sodu): 28 [N/mm].  

• Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż osno-

wy i wątku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: 5,2[%].  

• Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż osno-

wy i wątku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: 3,0 [%].  

• Zawartość popiołu w temp. 625oC : 80,00 ±4 [%].  

 

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie: Masa silikonowa – oparta na spoiwach organicznych (dyspersje 

polimerowe) i żywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Z efektem 

kwiatu lotosu zapewniający właściwość ekstremalnego zredukowania przyczepności cząsteczek brudu, a 

dzięki temu zdolność samooczyszczania przez padający deszcz. Barwiona w masie lub malowana. Tynk 

powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, działanie światła i promieni słonecz-

nych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. Wymagane są tynki odporne na działanie alg i grzy-

bów i o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, co najmniej równoważny co do poniższych parametrów 

– typ baranek o uziarnieniu równym 2,0mm. 

• gęstość objętościowa – 1,77  10% [g/cm3] 

• zawartość suchej substancji: 78,00 [%] 

• zawartość popiołu: w temp. 4500: 88,1  8,8[%], w temp. 9000 :43,3  4,3[%] 

 

2.2.8 Farby: Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniająca właściwość 
ekstremalnego zredukowania przyczepności cząsteczek brudu, a dzięki temu zdolność samooczyszczania 

przez padający deszcz, lub co najmniej równoważna, co do poniższych parametrów technicznych. Wy-

magana jest również wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporność na działanie 

alg i grzybów. 

• gęstość – 1,5 g/cm3  

• gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d)  

• ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd – max. 0,01 m  

• współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 50  
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• współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2)  

• współczynnik przepuszczalności CO2 i – 91 g/(m2 d)  

• opór dyfuzyjny CO2 – 9 * 103  

• grubość powłoki – 160–220 μm  

 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoi-

nowe systemy ocieplenia są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im 

aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymie-

nionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.  

 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania elewacji 
Wyroby mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej,  

• są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowied-

nimi dokumentami odniesienia,  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do wykonywania elewacji 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 

z instrukcją producenta. 

Podstawowe zasady przechowywania: 

• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamknię-
tych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, 

przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

• materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach su-

chych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji ogólnej.  

 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót elewacyjnych  
• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowe-

go, stosowane w robotach elewacyjnych,  

• do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mie-

szania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

• do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki ( silosy, 

opakowania typu „big-bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  

• do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kiel-

nie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszają-
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ce, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia-

ły,  

• do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki,  

• do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt do kształtowania otworów (nasadki),  

• do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do mo-

delowania powierzchni,  

• pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie, itp.  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w specyfikacji technicznej ogólnej. 

 

4.2 Transport materiałów 

Materiały do robót elewacyjnych należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materia-

łów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągni-

ki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednost-

ki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie 

transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry 

drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej. 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem elewacji należy: 

• wykonać wszystkie roboty przygotowawcze – zagruntować i wyrównać powierzchnię, zamuro-

wać i wypełnienie przebicia, bruzdy i ubytki,  

• wykonać zabezpieczenie stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  

Prace przygotowawcze: Zauważone odchyłki od pionu, poszczególnych części ścian, należy wyrównać 
warstwą tynku wap.- cem. Sprawdzenie stanu podłoża i ewentualne przygotowanie podłoża przed przy-

klejeniem płyt izolacji termicznej ma na celu osiągniecie właściwego powiazania płyt izolacji  termicznej 

ze ściana przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zapraw klejących. Dodatkowo przed przystąpieniem 

do robót elewacyjnych należy sprawdzić jakość istniejącego podłoża.  

Musi ono być nośne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak tłusz-

cze, bitumy, pyły. Nośność podłoża sprawdzamy metodą „pull-off” (wymagana wytrzymałość  
podłoża na odrywanie ≥ 0,08 MPa) lub przez przyklejenie do podłoża kostek styropianowych o wymia-

rach 10×10 cm z warstwą kleju nieprzekraczająca 1 cm grubości. Przy odpowiedniej jakości podłoża i 

przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystąpić w styropianie.  

 

Zabezpieczenie ościeżnic okiennych przezroczysta folia przyklejona na taśmę papierowa sprawi znacznie 



 

34 

 

mniej problemów niż czyszczenie ościeżnic i okien z zaschniętych zapraw klejowych bądź tynkarskich. 

W przypadku drzwi ościeżnice i skrzydła drzwi zabezpieczamy oddzielnie uzyskując możliwość otwiera-

nia drzw. Prace przygotowujące podłoże do mocowania ocieplenia można uznać za zakończone dopiero 

wtedy, gdy podłoże jest mocne, nośne, stabilne, oczyszczone, równe i zagruntowane. 

Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych: 

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyj-

nych, mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównaw-

czą),  

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia,  

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz 

przez producenta systemu,  

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykoro-

zyjnie.  

 

5.4 Wykonanie elewacji  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecz-

nienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon za-

bezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów umożliwiające wykonanie prac w warunkach podwyż-
szonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 

 

5.4.1 Roboty przygotowawcze 

Przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. Zaleca się, aby wszystkie narzędzia wykonane były ze stali 

nierdzewnej (kielnie, packi, packi zębate) lub tworzywa (packi do zacierania tynków). Zamontować rusz-

towania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian: 

 

Przed przystąpieniem do robót naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić ściany z kurzu, pyłu 

i cienkich powłok oraz wypraw, zmywając wodą i osuszając. Nierówności podłoża powyżej 2cm należy 

wyrównywać specjalnymi zaprawami tynkarskimi lub przez przymocowanie do ścian cienkich pasków 

styropianowych. Następnie przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 10x10. Do 

przyklejenia próbek stosować zaprawy lub masy klejące, które są przewidziane do użycia na tych ścia-

nach. Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzyma-

łość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. 

 

5.4.2 Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący 

na całą powierzchnię podłoża. 

 

5.4.3 Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 

listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi elewacji – zakończeń lub styków z innymi elementami ele-

wacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w po-

staci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo-punktowa) lub pacą ząbkowaną na 

całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
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Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt 

i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelnia-

jącą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyźnie płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania rów-

nej powierzchni, zlicowanej ze ścianą jednowarstwową znajdującą się w otoczeniu ocieplenia. Zgodnie z 

wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od gru-

bości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) – od rodzaju izolacji 

termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie 

wkręcić lub wbić trzpienie. 

 

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie ukośne (diagonalne) przy 

narożnikach otworów okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na powierzchnię płyt izolacji ter-

micznej oraz ściany budynku naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 

nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię 
warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 

5.4.6 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niż po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemo-

wych) nanieść masę silikonowego tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgod-

nie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny 

jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  

 

5.4.7 Dodatkowe zalecenia 

Projektowana kolorystyka elewacji zgodna z załącznikiem graficznym. Tynk barwiony w masie 

kolor „szary jasny” Paleta RAL DESING 000 90 00. Natomiast pasy na elewacji są malowane w kolorze 

„ciemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00. Kolorystykę elewacji przed malowaniem w ostatecznej 

wersji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Dopuszczalne jest zastosowanie materiałów i technologii alternatywnych, jednak o parametrach 

technicznych nie niższych od wskazanych w opisie.  Dodatkowo na łączniku należy wykonać pas szero-

kości 40cm, zgodnie z częścią graficzną. 
Nad drzwiami należy zamontować daszki z poliwęglanu na ruszcie aluminiowym (nad wejściem 

głównym o wymiarach 3,0 x 1,0 m) zgodnie z częścią graficzną. 
Zakres prac obejmuje demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po wykonaniu docieple-

nia ścian (w razie potrzeby naprawy). Następnie Wykonawca ma obowiązek wykonać przegląd instalacji 

odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od pora-

żeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Zakres prac obejmuje demontaż elementów znajdujących się na elewacji oraz ich ponowny montaż 
po wykonaniu prac budowlanych oraz doprowadzenie obiektu do stanu sprzed demontażu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji technicznej ogólnej.  

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 

6.2.1 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów załączonych przez producenta, potwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

6.2.2 Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. 

 

6.3 Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność robóy zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów syste-

mowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 

kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

Dotyczy to przede wszystkim: 

• kontroli jakości podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, wykonania warstwy 

gruntującej, równości powierzchni,  

• kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 

na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 

płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

• kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporo-

wych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1mm po-

za nią),  

• kontroli równości połączenia izolacji termicznej z murem jednowarstwowym – nie dopuszcza się 
uskoków na łączeniu muru ze styropianem, 

• kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 

warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili 

•  kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wyko-

nania 

• Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej: tynku – pod względem jednolitości, równości 

koloru, faktury; malowanie – pod względem jednolitości i koloru 

 

6.4 Badania w czasie odbioru robót  
 

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczą-
cych robót elewacyjnych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmia-

nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoża  
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• prawidłowości wykonania elewacji i szczegółów systemu elewacji.  

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystą-
pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na 

wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpie-

niem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, 

a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 

6.4.2 Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych poprzez 

porównanie z wymaganiami podanymi w. niniejszej specyfikacji, które powinny uwzględniać wymagania 

producenta systemu oraz normy i wytyczne dotyczące warunków odbioru. 

Obowiązują także wymagania: 

• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm,  

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 

być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

• Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia elewacji powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej po-

wierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót określono w specyfikacji ogólnej. 

 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię elewacji ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) 

do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku 

do powierzchni elewacji, powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długo-

ści ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji ogólnej. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z gruntowa-

niem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich 

odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 

wymienione w niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfi-

kacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu, badania należy powtórzyć. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku bu-
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dowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze osta-

tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-

nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo-

łana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 

oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

• protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  powszechnego zastosowania użytych materia-

łów i wyrobów budowlanych,  

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.  

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji, porównać je z wymaganiami podanymi w doku-

mentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót elewacyjnych oraz dokonać oceny 

wizualnej. Roboty elewacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiają-
cym a Wykonawcą 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

Ogólne zasady rozliczenia robót określono w specyfikacji ogólnej. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końco-

wym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 

zakres robót.  

Ceny ryczałtowe obejmujące roboty elewacyjne uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu niewyma-

gającego etatowej obsługi,  
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• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

• ocenę i przygotowanie podłoża,  

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,  

• wyznaczenie krawędzi powierzchni elewacji (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych. krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  

• gruntowanie podłoża,  

• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  

• szlifowanie powierzchni płyt,  

• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 

robót ociepleniowych,  

• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  

• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. ele-

mentów dekoracyjnych (profili),  

• wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych. brzegowych, dylata-

cyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej 

itp.,  

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych płaszczyzn kolorystycz-

nych)-tynki, okładziny, ewentualne malowanie,  

• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych za-

nieczyszczeń.  

• uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia-

łów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,  

• likwidację stanowiska roboczego.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Polskie normy. 
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SST 04 

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 

 KODY CPV  
 45260000 –  Roboty specjalistyczne,  45261320 – Kładzenie rynien 

 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekar-

skich przewidzianych do wykonania w ramach prac budowlanych w obiektach kubaturowych oraz obiek-

tach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i należy ją stosować w zlecaniu 

i wykonywaniu robót wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót pokrywczych dachów, robót dekarsko-

blacharskich niezbędnych przy wykonywaniu pokryć dachowych oraz ich odwodnień. Postanowienia 

zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze  ww. robót, a w szczególno-

ści: przy odbiorze materiałów przeznaczonych do robót;  przy ocenie jakości podkładów i podłoży, na 

których zostaną ułożone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych robót i ich odbiorach częścio-

wych i końcowych; przy wykonywaniu pokryć dachowych, obróbek blacharskich i uszczelnień.  

 

1.2. Zakres robót 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje: 

• Wykonanie i montaż rynien i rur spustowych, 

• Wykonanie obróbek blacharskich, 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogól-

ną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.4. Zasady prowadzenia robót 
Wymagania ogólne dotyczące rynien dachowych: 
1. Rynny dachowe należy wykonywać z PVC.  

2. W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być 
wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach:  

• 4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż - 80% - oraz średnicy rynny do 180 mm,  

• 5x25 mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,  

• 5x30 mm - przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na pochylenie połaci da-

chowej.  

3. Uchwyty rynnowe należy mocować dwom gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Odle-

głość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże 

na głębokość równą grubości płaskownika metalowego.  

4. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,3%.  

5. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrz-

nego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 

stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.  

6. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odle-

głość między sąsiednimi rurami spustowymi.  
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7. Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby 

swobodnie wchodziło w rurę spustową.  

 

Wymagania ogólne dotyczące rur spustowych: 
1. Stosować rury spustowe PVC zgodne z systemem rynien.  

2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej 

niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe 

niż 3 mm.  

3. Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków 5-10 

cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 10-

130°.  

4. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub 

gzymsy.  

5. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez 

osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej.  

6. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować się z boku 

rury), gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza.  

 

2. Materiały 

Materiały: obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

 

3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonania robót powinien być dobrany przez Wykonawcę w projekcie organizacji robót i za-

akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumen-

tacji Projektowej. Specjalistyczny sprzęt: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, po-

ziomice, piony, łaty, drabiny. 
 

4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 

Transport: Samochodowy i ręczny. 

 

5. Kontrola jakości 
1. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i obróbek dadzą 
wynik dodatni, wówczas wykonane pokrycie można uznać za zgodne z niniejszą SST i dopuścić do od-

bioru końcowego.  

2. W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko 

ich część należy uznać za niezgodne z niniejszą SST.  

3. W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robót 

budowlanych dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 

odrzucić wykonane roboty i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowa-

dzą do zgodności robót z SST.  

4. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realiza-

cji lub do odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów 

częściowych powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.  

 

6. Jednostka obmiaru 

m2 - obróbki blacharskiej,  
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m - ilość rynien i rur spustowych. 

 

7. Odbiór robót 
Odbiory robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich oraz wymiany orynnowania budynku 

obejmować odbiory częściowe (dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych) oraz odbiór końcowy (dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości 

pokrycia na określonym fragmencie dachu). 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek dekarsko-blacharskich  

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-

pieczeń eksploatacyjnych. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. W 

komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do od-

bioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) 

oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegóło-

wym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy 

uznać za zgodne z niniejszą SST. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin 

da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich 

część należy uznać za niezgodną z niniejszą SST. W razie uznania całości lub części robót pokrywczych 

za niezgodne z niniejszą SST, komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy 

całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, 

które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej SST. 

 

7.1. Odbiór robót pokrywczych 
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu,  

2. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:  

• dokumentację techniczną,  

• zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczegól-

nych warstw lub fragmentów pokrycia,  

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  

3. Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku 

budowyczy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, czy 

zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, czy zostały spełnione warunki wyko-

nywania robót - zgodne z niniejszą SST oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

4.  Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo. 

Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzy-

mywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 

strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 

obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 

przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 

wyschnięciu pokrycia. 

5. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego 

lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miar-

ki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każ-
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dej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfika-

cji. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględzi-

ny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą po-

miaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm. 

 

7.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
1. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdziałem obróbki bla-

charskie wykonania zabezpieczeń przy kominach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,, 

wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.  

2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozsta-

wu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, nitowania 

oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wy-

robienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii sta-

nowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i 

pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i 

kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także - przy dachach o dużych pochyle-

niach - sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać 
do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny).  

3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymia-

rów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania 

ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury nie mają pęk-

nięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, któ-

re należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.  

 

8. Podstawa płatności  
Według umowy. 

 

9. Przepisy związane  
Polskie Normy.  



 

44 

 

SST 05 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 

 KODY CPV  
 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru stolarki 

budowlanej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.2. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - drzwi. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają 
zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze. 

 

1.2. Zakres robót 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje montaż stolarki drzwiowej aluminiowa 

i PVC oraz drewnianej i stalowej – podparcie i zamocowanie ościeżnic, usytuowanie poszczególnych 

elementów w otworach, wykonanie uszczelnień, zamocowanie drzwi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

 
 
1.5. Zasady prowadzenia robót wbudowania drzwi 
  
Podczas wbudowywania drzwi i okien należy brać pod uwagę uwarunkowania i wymagania dotyczące 

szczelności izolacyjności. Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy, okien jako 

otworów w murze. Przy ustalaniu światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 

elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie.  

ZASADY MINTAŻU DRZWI 

W wysokości ościeża drzwi należy uwzględnić poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie oraz 

próg. Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium należy osadzać w ościeża nieotynkowane z przewidzia-

nym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1 – 1,5 cm. Ościeżnice regulowane, osadza się 
po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian. Do zamocowania ościeżnice należy ustawiać w pionie z 

zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych powinna 

być określona w aprobatach technicznych. Ościeżnice szerokości większej niż 1 m należy mocować do-

datkowo w nadprożu. Rozstaw punktów mocowania powinien wynosić około 75 cm. Luzy na wbudowa-

nie w drzwiach zewnętrznych wejściowych należy uszczelniać wg zasad przyjętych dla okien. Drzwi 

wewnętrzne uszczelnia się rozprężoną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. Przy 

drzwiach o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów usta-

lonych dla drzwi. Przy montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie 

wypełniony np. wełną mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3.  

ZASADY MONTAŻU OKIEN 

Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75 cm, 

a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do 

poziomu i pionu należy umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać 
do klocków drewnianych osadzonych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą należy 
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wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. Prawidłowo osadzona ościeżnica 

z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą również zamontowane w pionie i poziomie. 

 

Stolarka okienna osadzona jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża bezwęgarkowe muszą być 
wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości prawidłowego zamocowania okna oraz 

umożliwione było prawidłowe uszczelnienie przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekraczać 10 mm. W przygotowane ościeża 

należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów łączników 

stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w 

ościeżach. Styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie uszczelnić pianką 
poliuretanową. Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokładność pomiaru 

przekątnych. Odchylenia ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2-4 mm. 

Osadzenie parapetów należy wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna. 
 
2. Materiały   
Zestawienie drzwi i okien wg projektu budowlanego. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ogólnej  
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz odpowiadać zaleceniom producenta stolarki. 
 
4. Transport  
Drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i 

składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku okien drewnia-

nych – zawilgocenia. 
 
5. Kontrola jakości  
Stolarkę zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowaną, jeżeli:  

• podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego, działania wiatru i 

inne obciążenia występujące podczas użytkowania,  
• luz między stolarką a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów, jakie zachodzą wraz ze 

zmianami temperatury (rozszerzalność PVC i aluminium) lub wilgotności (pęcznienie drewna) 

oraz uniemożliwia zmiany cech geometrycznych pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od 

zmiennych obciążeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania,  
• usytuowanie drzwi w ścianie zapewnia możliwie wysoką temperaturę na płaszczyźnie ościeża od 

strony wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy,  
• wypełnienie luzu między drzwiami a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, 

izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana dla okien), a izolacyj-

ny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną,  
• woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części stolarki poza lico zewnętrz-

ne ściany, 
• niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu i 

zamykaniu, zamocowanie i uszczelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością sto-

larki.  
 
6. Jednostka obmiaru  
szt. – ilość drzwi i okien 
 
7. Odbiór robót   
Odbiór drzwi przeprowadza się w trzech etapach:  

• przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w 

zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na 

zgodność z zamówieniem,   
• w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
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zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów),   
• po wbudowaniu.   

Przy wbudowywaniu drzwi nie można dopuścić do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć.  
 

Odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać: 
• 2 mm na 1,0 m ościeżnicy, 

•  nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę.  
 

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą 
samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny do-

legać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 
 
8. Podstawa płatności   
Według umowy.  
 
9. Przepisy związane   
Polskie normy.  
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SST 06 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH  
I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

 KOD CPV 

45330000 –9  

 

 
1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót w zakresie instalacji sanitarnych oraz 

instalacji fotowoltaicznej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót wymienionych w punkcie 1.2. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w zakresie instalacji sanitarnych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają 
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót w zakresie instalacji sanitarnych. 

 

1.2. Zakres robót 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie: 

- modernizację instalacji C.O. 

- instalacji fotowoltaicznej 

Prace będące przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej obejmują: 
- częściowa modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą 2 kotłów na 1 kocioł o mocy 200kW 

- montaż indywidualnego licznika ciepła 

- ułożenie instalacji fotowoltaicznej kolektorów wraz z osprzętem, 

- uruchomienie i regulacja działania instalacji. 

 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogól-

ną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.4. Zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmo-

nogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich 

zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Uwagi: 

• montaż instalacji i próby szczelności wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II ,  

• wszystkie prace montażowe urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR, 

• po wytyczeniu trasy rurociągów, a przed przystąpieniem do robót, miejsca pracy oznakować 
i zabezpieczyć pod względem BHP,  

• montaż wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta poszczególnych mate-

riałów, 

• wszystkie odbiory wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wymo-
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gami Polskich Norm, 

• przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia i terenu. 

• wszystkie instalację należy wykonać pod nadzorem kierownika robót instalacji sanitarnych  

 

Wykonanie instalacji C.O.: 

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku  

elementów.  

• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na  

wyniesienie z budynku i transport.  

• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na  

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

 

Montaż rurociągów  

• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania cen-

tralnego ogrzewania”.  

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do  

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru).  

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,  

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
• Kolejność wykonywania robót:  

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

– przecinanie rur,  

– założenie tulei ochronnych,  

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

– wykonanie połączeń.  
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowied-

nie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połą-
czeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem  

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu prze-

wodu.  

Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez  

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą  
odpowiednich tulei zabezpieczających.  

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą  
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm. Piony należy łą-
czyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 

metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  
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Montaż grzejników  

 

• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 

110 mm.  

• Kolejność wykonywania robót:  

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  

– zawieszenie grzejnika,  

– podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  

• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewa-

nia uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osu-

szać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy 

w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  

 

Montaż armatury i osprzętu  

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych,  

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej.  

• Kolejność wykonywania robót:  

– sprawdzenie działania zaworu,  

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  

uszczelniającym,  

– skręcenie połączenia.  

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 
przewodu.  

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocz-

nych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w naj-

wyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamonto-

wać zawór kulowy.  

 

Badania i uruchomienie instalacji  

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
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instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania.  

Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.  

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowa-

dzić dla każdego zładu oddzielnie.  

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C.  

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie in-

stalacji.  

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia.  

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: 

Projektowany system PV jest rodzajem systemu dachowego i został opracowany na podstawie 

standardowych rozwiązań konstrukcyjnych dla dachów o betonowej konstrukcji nośnej pokry-

tych szlichtą i papą. Dopuszczone jest stosowanie standardowych systemów montażowych jedy-

nie pod warunkiem spełnienia przez taki system wszystkich poniższych wymagań, parametrów 

technicznych oraz norm związanych. 

Projektowany system instalowany jest na południowej połaci dachowej budynku zlokalizowane-

go na obszarze miejskim. Podana lokalizacja występuje w 3 strefie obciążenia śniegiem oraz w II 

strefie obciążenia wiatrem (wg PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4). 

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy klasyfikowany jako mikro-

źródło (o mocy nie przekraczającej 40 kWp@STC) wykorzystujące energię odnawialną (sło-

neczną). Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej przez system są potrzeby własne 

gospodarstwa jednorodzinnego, jednak wykonanie go w układzie połączenia równoległego z 

siecią wewnętrzną umożliwia oddawanie nadmiaru produkowanej energii w przypadku braku 

odbioru w tymże gospodarstwie – do sieci elektroenergetycznej OSD. 

Przyjęty układ współpracy z siecią – on-grid – oznacza, że system stanowi element wytwórczy w 

publicznej sieci elektroenergetycznej, co wiąże się ze spełnianiem wymogów określonych prze-

pisami, normami oraz wewnętrznymi regulacjami operatora sieci dystrybucyjnej (instrukcja ru-

chu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR). W układzie tym nie ma potrze-

by magazynowania energii w akumulatorach, gdyż system nie może pracować jako samodzielne, nieza-

leżne źródło zasilania. 

 

W niniejszej dokumentacji przyjęto następującą nomenklaturę z zakresu fotowoltaiki 

(w nawiasach terminy w j. angielskim): 

• ogniwo słoneczne (solar cell) - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwer-

sja energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawi-

ska fotowoltaicznego 

• moduł (module)–moduł fotowoltaiczny, układ połączonych szeregowo lub szeregowo-

równolegle ogniw słonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami 

przezroczystymi PET i EVA oraz szybą ze szkła hartowanego. Całość jest zamknięta w 
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sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwiązaniach praktycznych najmniejszy, poje-

dynczy element systemu fotowoltaicznego. 

• szereg (string) – układ połączonych szeregowo modułów PV 

• inwerter (inverter) – falownik, urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana 

prądu stałego (DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu 

i częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter może zawierać także elek-

troniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC, oraz AC –współpracujący 

z przekaźnikiem kontroli faz, który działa jako zabezpieczenie przed pracą wyspową 
(rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii). 

• generator (array) – kompletny układ fotowoltaiczny, na który składają się szeregi modu-

łów PV podłączone do inwertera sieciowego wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami. 

System fotowoltaiczny może składać się z jednego lub kilku generatorów PV. 

 

System fotowoltaiczny sieciowy (on-grid) – zasada działania, wymagania. 

Ogniwa słoneczne konwertują światło słoneczne na energię elektryczną, przy czym ich wydajność zależy 

od natężenia padającego światła słonecznego. Pojedynczy moduł wytwarza prąd stały o parametrach wg 

charakterystyki prądowo-napięciowej. Moduły łączy się w szeregi, które następnie przyłącza się równo-

legle do inwertera przekształcającego prąd stały na prąd przemienny o charakterystyce zgodnej ze stan-

dardem sieci elektroenergetycznej. Zarówno po stronie prąd stałego (DC) jak i przemiennego (AC) należy 

stosować zabezpieczenia przetężeniowe, zwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz rozłączniki izolacyjne. 

System fotowoltaiczny jako mikroźródło wymaga ponadto automatycznego rozłączania w przypadku 

zaniku napięcia w sieci. 

 

W charakterystyce modułów podaje się moc maksymalną, a także napięcie i prąd maksymalnego punktu 

mocy. Ważnym parametrem jest także wartość prądu zwarcia, służąca do obliczania 

zabezpieczeń przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi mogącymi doprowadzić do uszkodzenia sys-

temu (w systemach z większą ilością równolegle połączonych szeregów). Zagrożeniem dla działania sys-

temu są częściowe zacienienia pojedynczych modułów, które przy nasłonecznieniu pozostałych prowadzą 
do powstawania tzw. hot spotów i w konsekwencji wypalenia zacienianych modułów. W celu wyelimi-

nowania tego zagrożenia stosuje się diody mostkujące (by-pass) wbudowane do każdego modułu PV. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 

 

3. Sprzęt 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 

Sprzęt do wykonywania robót powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Dokumentacji Projektowej.  

Zgrzewarka, ucinacze do rur. Wiertarka, gwinciarka do nacinania gwintów, spawarka, nożyce do blachy 

4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: samochód skrzyniowy, samo-

chód dostawczy. 

5. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej. Przed-

miotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a następnie poddać próbie 

ciśnieniowej. Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych. 
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6. Jednostka obmiaru 
- 1 mb - dla rurociągów i przyłączy, 

- 1 kpl - dla armatury i uzbrojenia sieci sanitarnych, 

- 1 kpl - dla wykonania prób szczelności 

 
7. Odbiór  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej. 

 
8. Podstawa płatności 
Zgodnie z umową  
 
9. Przepisy związane 
Polskie Normy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 

 

SST 07 
ROBOTY W ZAKRESIE  

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 KOD CPV 

45310000-3, 45311000-0 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewo-

dów, montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających 

na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności montaż 
elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczo-

nych w dokumentacji, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 

przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi mon-

towany element instalacji elektrycznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

Grupy Materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 
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- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szy-

ny, zaciski ochronne itp.). 

 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wy-

twarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 

z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami ze-

wnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania 

odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejsco-

wienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu po-

mieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w for-

mie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elemen-

tów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wo-

dy) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 

energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 

odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewo-

dy pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne ob-

wodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabez-

pieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instala-

cyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 

mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
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Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca 
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fi-
zycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która 
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, 
na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią 
lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku moż-
liwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. 
Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 

części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutka-
mi wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie 
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-

tową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST „Wymagania ogólne" 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod wa-

runkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-

nia, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania po-
dano w ST „Wymagania ogólne" 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowa-

dzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpie-

czeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektryczne-

go (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostko-

wego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym pro-

jekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 

pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 

stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
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Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 

należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

2.2.2. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy 

czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji 

nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach pre-

fabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze wzglę-
du na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elek-
trycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach roz-

porowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbio-

rów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzy-

małość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe. 
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował 

u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją bar-

wy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i sche-

matami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochron-
nych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i koń-
cowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastoso-

wanych materiałów 

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycz-

nej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 

obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać mierni-

kiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zasto-

sowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.5. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

6.6. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 
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- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

- Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m 

 

6.7. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opra-
cowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rze-

czowe dla odpowiednich robót. 

7.        ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

7.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie 

pomp. 

 

7.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wy-

konania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 

projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

 

7.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

8.        PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

8.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykona-

niu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokona-

niu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych ro-

bót obliczona na podstawie: 
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- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosz-

tów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 

4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakre-

sie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

9. Przepisy związane 

Polskie normy. 

 

 


