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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach rob6t budowlanych termomodernizacji bu-
dynku uzytecznosci publicznej Szkoty Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, Zegrze Pomorskie
32a, 76-024 Swieszyno

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi cze¢$¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla robét ob-
jetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robot
zwigzanych z termomodernizacja budynku uzytecznos$ci publicznej Szkoty Podstawowej w Ze-
grzu Pomorskim, Zegrze Pomorskie 32a, 76-024 Swieszyno.

Specyfikacje te obejmujg nastepujagce roboty podstawowe:

SST 01 Roboty ziemne

SST 02 Izolacje

SST 03 Roboty elewacyjne

SST 04 Roboty blacharskie i dekarskie

SST 05 Montaz drzwi i okien

SST 06 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji fotowoltaiczne;j

SST 07 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepu-
jaco:

dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wyda-
ny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych od-
bioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawca i projektantem.

inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i admini-
strowanie kontraktem.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
kosztorys przedmiarowy (,.8lepy”) — wykaz rob6t do wykonania z podaniem ich ilosci (przedmiarem).
kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys przedmiarowy (,,Slepy”).

ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentual-
nie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem bu-
dowy.
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

zadanie budowlane — czg¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze pole-
ga¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gbétowych warunkach umowy i zostanie przekazana Wykonawcy.



1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Za-
mawiajgcego/Inspektora Nadzoru stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania okre§lone w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno-
$ci wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na pod-
stawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga prze-
kracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje
teren budowy, w sposoéb uzgodniony z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgod-
niony z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslo-
nych przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzo-
na przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaw-
ce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibra-
cji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosu-
jac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazy-
néw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.



Wykonawca podejmie odpowiednie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $§rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona witasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzagdzeh podziemnych na tere-
nie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Za-
mawiajgcego/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
scig.

Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych po-
miedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég we-
wnetrznych. Jednakze, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wy-
magan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przezna-
czonych do robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z do-
puszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
16w ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploat-
acji zrédia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawiera-
jaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzado-
wej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy 1 inne, jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzo-
ru. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca



wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
terialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wy-
mienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warun-
kiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaga-
niami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich



elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wyko-
nawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy bada-
niach materiatéw, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program za-
pewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca: organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét, or-
ganizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, sposéb zapewnienia bhp., wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i termi-
nowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), spo-
s6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pro-
ponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urza-
dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i za-
fadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed
utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, spos6b i procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos$e,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt, sposdb postepowania z mate-
riatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz roboét.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadze-
nia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobiera-
niu préobek.

Pojemniki do pobierania préobek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materia-
16w, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaw-
ce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu



niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonaw-
cy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspek-
tor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robét z do-
kumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w
pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczo-
na do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. _Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
la zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokona-
ne trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

c) date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 ostatecznych
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odbioréw robot,

1) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

n) dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspekto-

rowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projekto-
wa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekréj. Tlosci, ktére maja byé obmierzone wa-
gowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z reali-
zacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét, robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wy-
maganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata spo-

rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenf laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) Kkoszty posrednie,

e) zysk kalkulacyjny i ryzyko,

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w SST obejmu-
je wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nad-
zoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
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ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i dre-
nazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i $§wiatel,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SST 01

ROBOTY ZIEMNE
KODY CPV

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST s wymagania dotyczace realizacji
rob6t ziemnych w czasie rob6t budowlanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres robot obejmuje:

* roboty ziemne,

* reczne plantowanie powierzchni gruntu.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadnia-
jacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. Ziemi¢ z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego
wykorzystania (zasyp wykop6éw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wy-
kopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaz-
nika zageszczenia.
W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnos$ci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwod-
nienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziem-
nych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych objetych SST w harmonogra-
mie rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i
ich koszty powinny zosta¢ uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Og6l-
ng Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmo-
nogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdot budowlanych, jak row-
niez za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ jego staty
dozér.

Przed rozpoczgciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elek-
troenergetyczne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do
okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonania tych robét. Bezpieczng odleglos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jed-
nostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznako-
wac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nie-
zwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposéb
wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujacg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrze-
gawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw
poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozosta-
wionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia si¢ w sposéb za-
bezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢
zaopatrzone w czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uza-
sadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢é w spos6éb uniemozliwiajacy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1
m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m,
ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopéw w okresie zimowym jest zabro-
nione.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych niedopuszczalne jest:

* tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

* wilaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

* przebywanie osOb w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

* przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

e wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

* przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

* w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gle-
boko$ci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od
wykopu;
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* likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bez-
piecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

* sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wytacznie
z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewi-
dzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ nie-
bezpieczna i odpowiednio ja oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci
od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomig-
dzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku po-
winny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowys;

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo je usuwaé, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z
wykopéw wykonanych: w gruntach spoistych - na glgbokosci nie wigkszej niz 0, 5 m; w pozostatych
gruntach - na giebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gte-
boko$ci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

* mechaniczna, polegajacag na wykonaniu czynnoS$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowa-
niem réznego rodzaju sprzetu,

* reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie 1 zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych na-
stepuje recznie, transport za$ na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomoca trans-
porteréw tasmowych, wyciagéw skipowych, lekkich zurawi itp.

* reczng, w ktdrej wszystkie czynnoS$ci sa wykonane sitag migesni ludzkich i za pomoca narzedzi,

* w niektérych przypadkach réwniez metoda hydromechaniczng, polegajacg na odspajaniu, trans-
porcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowied-
nim ci$nieniem.

Dob6r metody lub wykonanie robét jednocze$nie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét 1 warunkéw,
w jakich maja by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze prze-
strzegac nastepujacych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

* przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje pod-
ziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzgdnej; warstwe te usu-
wa si¢ recznie przed rozpoczgciem rob6t fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt
w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz grozba nieumyslne-
go spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych, spody wykopéw pod fundamenty, w przy-
padku nieumy$lnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione
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np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszyst-
kich rodzajéw instalacji, ktére musza zachowac szczelnose,

* wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikng¢ osuwania si¢ skarp,

* zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycz-
nych,

* do zasypania wykopdéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopéw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba, ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

* przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubo$ci nieprzekraczajacej 20
cm - przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zaggszczeniu mechanicznym,

* nie wolno uzywac¢ do zasypania wykopdéw gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

* nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczo-
nymi w tablicach w zaleznos$ci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i obciazenia naziomu,

* nie nalezy wykonywa¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach: h> od
1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach, h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, h>
od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

* nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt
tych prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopow

Wykopy powinno si¢ zasypywac¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wy-
konanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie je-
sienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy
pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo§¢ zmarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15
% jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zmarznigtego gruntu.
Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac¢ gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki orga-
niczne mogace spowodowac procesy gnilne.

1.4.2. Odklad gruntéw

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas
ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robdt, tworzy si¢ nasypy. Jezeli w projekcie nie zawarto da-
nych o miejscu odkladu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno si¢ je sktadowa¢ w zaglebie-
niach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przyszlego wykorzystania. W innym przypadku trzeba
pamigtac, aby:

* odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gteboko-
sci, lecz nie mniejsza niz: 3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych; 5,0 m przy gruntach nieprze-
puszczalnych; 20,0 m przy elementach robdt zagrozonych nawianiem $niegu.

* odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

* na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyle-
niach wigkszych ponizej wykopu,

* odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

1.4.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzgdnych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w do-
kumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyiki od ustalen
projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
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* 0,02% - przy spadkach terenu,

*  0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

* 4,0 cm - przy rzgdnych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

* 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

* 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m, - 5,0 cm —
przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,

*  10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociagéw nie po-
winny by¢ wigksze niz:

* 3,0 cm — w gruntach spoistych,

* 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie §cian wykopu), nie powinna rézni¢
si¢ od projektowanej wigcej niz - 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor
przy takich samych szeroko$ciach wykopu i klinéw grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagltebien, tak, aby
stalowe ptyty, elementy $cianek szczelnych przylegaty cata swoja powierzchnia.

Minimalna odleglo$¢ miedzy réwnocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢
od wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢:

* 7,0 m — przy wykopie glebokosci do 4,0 m,

* 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.
Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

1.4.4. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych
Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypad-
kach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez Wykonawce. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewa-
nie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W przy-
padku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
* zaniecha¢ robdt, jezeli zamarzni¢ciu ulegto wigcej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia
urobku,
* grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw
transportowych,
* organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,
* stara¢ si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,
*  wstrzymaé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
* przed przystgpieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a szczegllnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji pod-
ziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,
* w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
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teren, na ktérym s3 prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpo-
wiednie tablice ostrzegawcze,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m od krawedzi wy-
kopu,

w przypadku prowadzenie robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy za-
kry¢ szczelnie,

wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
scian,

do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy III lub IV, deskowanie zabez-
pieczajace wykop powinno wystawac¢, co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochro-
ny przed spadaniem gruntu, kamieni 1 innych przedmiotéw, deskowania rozbiera si¢ warstwami
szerokos$ci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania $cian,

schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach i schodach, jesli projekt nie po-
daje minimalnych odleglosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu rob6t w poblizu istnieja-
cych budynkéw, przyjmuje si¢, ze odleglosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopéw bez spe-
cjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fun-
damentu istniejagcego budynku,

4,0 m — jesli poziomy sa jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowac odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykop6w, nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a §rodowiskiem transportowym znajdowali si¢
ludzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem kopar-
ki, wytadowanie urobku powinno odbywac¢ si¢ nad dnem srodka transportowego, niedozwolone
jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy
je bezwzglednie wylaczy¢,

odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu, niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osuni¢cia si¢ gruntu lub przebicia wodne-
go nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska.
Do usunigcia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu
przyczyny i sposobu likwidacji. gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione
niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpo-
wiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policj¢, w
przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski, w przypadku odkry-
cia poktadéw z kruszyw lub innych materiatéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku nalezy powia-
domi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca dalszego postepowania.
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3. Materialy

Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecigtne wartosci ge-
stosci objetosciowej gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Materiaty: Grunt pochodzacy z wykopu. Podsypka zwirowo-piaskowa, pospédtka, zwirek filtracyjny, rura
drenarska.

4. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Doku-
mentacji Projektowe;j.

Sprzet: Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gasienicowa

5. Transport
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;.
Transport: Reczny i samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykona¢ terenowe badania gruntu,
w celu okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na
terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontro-
lowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projek-
towe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokos$ci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

c)odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospétka wedtug wytycznych projektowych.

7. Jednostka obmiaru

-m® - objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek

8. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:
* punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
* lokalizacj¢ budynkéw nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem niwelacyjnym z doktadnos$cia do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,
* wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdza¢ ta§ma i szablonem z poziomicg, co najmniej
w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w
srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu:
* oczyszczenia terenu,
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zdjecia darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie,

usunigcia kamieni i gruntéw matej no$nosci,

wykonania odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,

zabezpieczenia przed osuwiskami gruntu oraz stanu drég dojazdowych do placu budowy i miej-
sca wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu:

zabezpieczen statecznos$ci wykopow,

rozparcia i podparcia Scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzadzen podziemnych,

prawidtowosci odwodnienia wykopu oraz doktadno$ci wykonania wykopu (usytuowanie, wy-
konczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu)
zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdl-
nym zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie
i odprowadzenie wysickow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakofczenie

nalezy sporzadzi¢ protokoét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru rob6t wraz z ich

ocena nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowa-
nymi wynikami badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych,

powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkéw,
protokoty sprawdzen wynikéw badan jako$ciowych i laboratoryjnych, robocze orzeczenie jako-
sciowe,

analize wynikéw badan,

protokoty odbioréw cze$ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych i potwier-

dzony protokotem zawierajacym ocene¢ ostateczng robét i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania

odbioru koncowego robét ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Wedtug umowy

10.Przepisy zwigzane
Polskie normy

23



SST 02

IZOLACJE

KODY CPV
45320000 — Roboty izolacyjne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji izolacji przewidzianych do wy-
konania w trakcie robdt budowlanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynie-
ryjnego.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé w zlecaniu
i wykonywaniu rob6t wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt izolacyjnych. Postanowienia za-
warte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:
* wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczajacych
przed woda, wilgocig gruntowg i para wodna.
* termoizolacji z uwzglednieniem czynnikéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje budow-
lang zatozonych w projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,
¢ cieplochronnych poziomych i pionowych przegréd zewnetrznych (Scian, stropéw, dachéw). Ww.
postanowienia nie dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropdw.

1.2. Zakres robot
Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:
* wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych) zabezpieczajacych
przed woda, wilgocig gruntowa i para wodna.
* cieplochronnych poziomych i pionowych przegréd zewngtrznych ($cian, stropéw, dachow).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Og6l-
ng Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie harmo-
nogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét budowlanych za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1.4.1. Wymagania ogolne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub
jej czesci od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie
powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wglgbien i wybrzuszen. Nie do-
puszcza si¢ aczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materialowym
oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materialéw rolowych, jako réwnorzednych
zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw kon-
strukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi prze-
wodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje,
a mianowicie:

*  po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,

* po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

* W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 59C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stoso-
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waniu lepiku na goraco, 10°C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na

zimno, 15°C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych oraz 18°C dla izolacji z Zywic syntetycz-
nych.

Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

1.4.2. Wymagania ogolne dotyczace izolacji cieptochronnych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonania i odbioru
rob6t ogdélnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Po-
szczegOlne zadania dla brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu robét przedstawionego
przez Wykonawcg.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, kt6-
re w czasie wbudowywania bgda chronione przed zawilgoceniem woda deszczowa lub wodg zarobowa
(np. z zaprawy murarskiej). Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach
izolacyjnych, ktére nie sa odporne na zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywacé w tem-
peraturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowywane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet. War-
stwa izolacji powinna by¢ ciaglta 1 mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem budowlanym. Plyty izolacyjne
nalezy uktada¢ na styk. Przy ukladaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowa tak, aby przesu-
niecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3,0 cm. Ptyty przeznaczone
do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc¢.

Do taczenia materialéw termoizolacyjnych ze sobg i podlozem mozna stosowaé zaprawy cementowe,
lepiki lub kleje w zaleznosci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawieraé
sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiatl izolacyjny oraz na podioze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezpos$redniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca si¢
stosowanie materialéw izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacje termiczna $cian nalezy wykonywaé z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktére powinny by¢
zamontowane zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materialy

Zastosowane materialy: folia paroprzepuszczalna, welna mineralna, folia paraizolacyjna, pustka po-
wietrzna, styropian, folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smotowy, emulsja asfaltowa, papa
asfaltowa na tekturze, roztwoér asfaltowy do gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna, abizol.
Wszelkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach, $wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stoso-
wac papy o wkladkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza si¢ papy na tekturze pod
warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza si¢ uzywania w izolacjach
wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie
szkodliwie np. materiatéw asfaltowych ze smotowymi lub bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii
bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na 1a-
czone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostang uzyte
oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw. Przy zastosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do
zapraw 1 betonéw sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny
wplyw tych dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i1 betonéw. Wyktadziny ce-
ramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieé
wigkszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo. Tasmy nakrywajace szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wyko-
nane z materiatéw o dostatecznej wytrzymato$ci na zginanie i rozciaganie, szczelnych i tatwych w tacze-
niu miedzy soba np. z blachy miedzianej, taSmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej. Materiaty
izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskaza-
ny przez producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig¢:

- niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscig objetosciowa,
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- mala wilgotnoS$cia zaré6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczna wytrzymato$¢ na dziatanie obcigze-
nia uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbior
materialéw termoizolacyjnych powinny by¢ zgodne z ogdélnymi zasadami. Materiaty te powinny byc¢
dostarczane na budowe wraz ze stosownymi dokumentami dopuszczajacymi ich stosowanie w budownic-
twie. Nalezy je skladowaé na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stano-
wisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i
przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organi-
zacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumenta-
cji Projektowej. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robét izolacyj-
nych powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymatosci.
Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju wykonywanych robdt oraz zastosowanych materiatow.
Zastosowany sprzet podlega akceptacji Inzyniera Kontraktu.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace transportu - samochodem samowytadowczym.

5. Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia
lub zycia ludzi na miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i1 badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych z cze-
stotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro-
jekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okreslajag SST,
normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali zakres
kontroli konieczny do zapewnienia prawidtowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stoso-
wane materialy, urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykali-
browane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadcze-
niem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez ww. dokumentéw nie beda dopuszczone
do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z projektem budowlanym oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét izolacyjnych materiatéw, ktérych wtasciwo-
$ci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom norm, $wiadectw czy atestow. Nie dopuszcza si¢ stosowa-
nia materialow przeterminowanych.

6. Jednostka obmiaru.
-m’ - powierzchnia izolacji,

7. Odbior robot.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ciagtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem warunkami SST, wy-
stepowania ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidlowego
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wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z pro-
jektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jako-
sciowa wykonanego zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub wadliwos¢
wykonania robét, nalezy je wyszczegdlni¢ w protokole odbioru z okre§leniem trybu postepowania przy
dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbiér moze zosta¢ dokonany dopiero po usunig-
ciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbidr robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw
robé6t budowlanych.

W poszczegdlnych fazach wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a w szczegol-
nosci:

- po dostarczeniu materialéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania
gtadzi cementowej lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z dokumen-
tami dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbiér przygotowanego podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i su-
chosci podioza, a takze jako$ci wykonania paraizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie rodzaju i jako$ci zastosowa-
nych materiatéw oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubos$ci materiatu zastoso-
wanej izolacji oraz czy nie ulegl on zawilgoceniu, a takze ciggto$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci
utozenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza. W
przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka si¢ on z materialami zawierajagcymi w
swym sktadzie rozpuszczalnikéw lub substancji oleistych.

Ostateczny odbidr robét polega na sprawdzeniu wynikéw odbioréw cze$ciowych oraz sposobu zabezpie-

czenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa platnosci.
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwiazane.
Polskie normy.
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SST 03

ROBOTY ELEWACYJNE

KOD CPV
45450000-6

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wyko-
naniu robét elewacyjnych zwiagzanych robotami budowlanymi w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlane;.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie prac elewacyjnych, wykony-
wanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw. Prace elewacyjne obejmuja:

- wykonanie elewacji tynkowanej Sciany jednowarstwowej

- wykonanie elewacji tynkowanej wraz z ociepleniem w miejscach wystepowania elementéw zelbeto-
wych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan w za-
kresie sposob6w oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania robét elewacyjnych
oraz ich odbioréw.

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspélczynnika przewodzenia ciepta, mocowana w formie
plyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Lgczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu za-
wierajaca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtokna szklanego — okre$lone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej wytrzy-
matosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu, two-
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rzacy jego wierzchnia warstwg. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi za-
bezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych ; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochron-
ne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specy-
fikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji powinna zawiera¢ migdzy innymi:

* widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia po-
szczegOblnych elewacii,

* rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

* rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

* rysunki detali architektonicznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materiaty stosowane do wykonania rob6t elewacyjnych powinny posiadac:

* oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja technicznag panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podsta-
wowymi,

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska,

* oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

e aktualna Aprobate Technicznag (AT) krajowa z zdefiniowanymi parametrami technicznymi po-
szczego6lnych komponentéw oraz catego wyrobu budowlanego.

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w
pkt.1.

» aktualng klasyfikacje ogniowa dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wlasciwej
izolacji termiczne;j.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumen-
tach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do elewacji budynku przewidziano system oparty na wyprawach organicznych z silikonowg warstwa
wykonczeniowa w postaci silikonowego tynku malowanego farbg silikonowa redukujaca przyczepnosé
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czastek brudu przez co samooczyszczajacg si¢ pod wplywem deszczu. System powinien by¢ co najmniej
réwnowazny wszystkim, co do parametréw technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych:

*  Wymagana odpornos$¢ systemu na uderzenie: min. 20,0 [J].

*  Wzgledny op6r dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): réwny 0,6 [m].

¢ Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie: 30[g/m?].

¢ Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 24h zanurzenia w wodzie: 120[g/m?].

* Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Przyczepnosé
migdzy warstwowa systemu: 0,1[Mpa].

e  Mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian. Odporny na oddziatywa-
nie alg i grzybow.

*  Wysoka odpornos¢ mechaniczna.

*  Wysoka przepuszczalnos¢ CO2 i pary wodne;.

2.2.1 Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, sto-
sowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem elewacji lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca — mineralna wymagajaca zarobienia z woda material (na bazie krzemia-
nu wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, wgglanu wapniowego)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zar6wno styropianu jak i wetny mineralnej, co najmniej
réwnowazny co do ponizszych parametrow technicznych:

*  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 1,6 [MPa].

*  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 1,0 [MPa].

*  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 1,6
[MPa].

*  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,13 [MPa].

*  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie 1 2 h suszenia: 0,06
[MPa].

2.2.3 Plyty styropianowe

Plyty styropianowe stosowa¢ w miejscu wystepowania elementéw zelbetowych. Nalezy zwrécié szcze-
g6lng uwage na réwnos¢ powierzchni i potaczenia $ciany ze styropianem.

Plyty ze styropianu ekspandowanego - maja zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci bu-
dynku i polozenia na Scianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczo-
na. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen.
Szczegbétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma, Styropian EPS-EN
13163:2008 o A réwnej wiekszej od 0,040 W/(mK) i parametr (wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte
do powierzchni czotowych) TR 100. Styropian o grubosci wg. projektu.

Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspando-
wanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda roz-
pryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okres$la norma PN-EN 13164.

2.2.4 Laczniki mechaniczne: kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucz-
nego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg w talerzyki
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dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajace efekt powstawania most-
kéw termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona wtéknami masa nanoszona na powierzchni¢
ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klejenia
i wykonywania warstwy zbrojacej co najmniej rdwnowazna we wszystkich ponizszych parametrach
technicznych:
*  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 0,15 [MPa].
*  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 0,15
[MPa].
*  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia:
0,15 [MPa].

2.2.6 Siatka zbrojaca — siatka z witdkna szklanego co najmniej rownowazna co do ponizszych parame-
tréw technicznych:
e impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 165+5 [g/m?], wtapiana w zaprawe zbrojg-
ca.
*  Wymiar oczek w $wietle 4,0 x 4,0 [mm].
*  Wymagana sifa zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych):
40 [N/mm].
*  Wymagana sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wo-
dorotlenku sodu): 28 [N/mm].
*  Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej wzdhuz osno-
wy 1 watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: 5,2[%].
*  Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz osno-
wy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: 3,0 [%].
* Zawartos¢ popiotu w temp. 625°C : 80,00 +4 [%].

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie: Masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) i zywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Z efektem
kwiatu lotosu zapewniajacy wtasciwos$¢ ekstremalnego zredukowania przyczepno$ci czasteczek brudu, a
dzieki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz. Barwiona w masie lub malowana. Tynk
powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie §wiatla i promieni stonecz-
nych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sg tynki odporne na dziatanie alg i grzy-
béw i1 o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, co najmniej rdwnowazny co do ponizszych parametréw
— typ baranek o uziarnieniu réwnym 2,0mm.

e gestos$¢ objetosciowa — 1,77 10% [g/cm?]

» zawartos$¢ suchej substancji: 78,00 [%]

e zawarto$¢ popiotu: w temp. 450°%: 88,1 8,8[%], w temp. 900° :43,3 4,3[%]

2.2.8 Farby: Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniajaca wlasciwosé
ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno§¢ samooczyszczania
przez padajacy deszcz, lub co najmniej réwnowazna, co do ponizszych parametréw technicznych. Wy-
magana jest rowniez wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka odporno$¢ na dziatanie
alg i grzybow.

e gestosé — 1,5 g/em?

¢ gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)

* ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

* wspdlczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50
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¢ wspdtczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m>h'/?)
e wspdtczynnik przepuszczalnosci CO, i— 91 g/(m? d)
¢ op6r dyfuzyjny CO> -9 * 10°

* grubos¢ powtoki — 160-220 um

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoi-
nowe systemy ocieplenia s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymie-
nionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;j.

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania elewacji
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:
* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,
* 53 wlasciwie oznakowane i opakowane, spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowied-
nimi dokumentami odniesienia,
* producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobé6w do wykonywania elewacji

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcja producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

* $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknig-
tych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach su-
chych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

» siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w specyfikacji ogélne;.

3.2 Sprzet do wykonywania robét elewacyjnych

* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowe-
go, stosowane w robotach elewacyjnych,

* do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mie-
szania mas, zapraw i klejow budowlanych,

e do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki ( silosy,
opakowania typu ,,big-bag”’) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

* do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kiel-
nie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszaja-
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ce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia-
ly,

* do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki,

* do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztaltowania otworéw (nasadki),

* do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do mo-
delowania powierzchni,

* pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaly okre§lone w specyfikacji technicznej ogdlne;.

4.2 Transport materialow

Materiaty do robét elewacyjnych nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materia-
16w, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagni-
ki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednost-
ki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie
transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, widry
drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej ogdlne;j.

5.2 Warunki przystapienia do robot elewacyjnych
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:

* wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze — zagruntowac i wyréwna¢ powierzchnig, zamuro-

wac 1 wypetnienie przebicia, bruzdy i ubytki,

* wykona¢ zabezpieczenie stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
Prace przygotowawcze: Zauwazone odchytki od pionu, poszczegdlnych czesci §cian, nalezy wyréwnaé
warstwg tynku wap.- cem. Sprawdzenie stanu podtoza i ewentualne przygotowanie podtoza przed przy-
klejeniem ptyt izolacji termicznej ma na celu osiagniecie wlasciwego powiazania ptyt izolacji termicznej
ze §ciana przy jednoczesnym zmniejszeniu zuzycia zapraw klejacych. Dodatkowo przed przystapieniem
do robdt elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ istniejacego podioza.
Musi ono by¢ no$ne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosé, takich jak ttusz-
cze, bitumy, pyly. No$nos¢ podtoza sprawdzamy metodg ,,pull-off” (wymagana wytrzymatos¢
podioza na odrywanie > 0,08 MPa) lub przez przyklejenie do podtoza kostek styropianowych o wymia-
rach 10x10 cm z warstwa kleju nieprzekraczajaca 1 cm grubos$ci. Przy odpowiedniej jako$ci podtoza i
przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystapi¢ w styropianie.

Zabezpieczenie oScieznic okiennych przezroczysta folia przyklejona na taSme¢ papierowa sprawi znacznie
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mniej problemdw niz czyszczenie o$cieznic i okien z zaschnigtych zapraw klejowych badz tynkarskich.
W przypadku drzwi oscieznice i skrzydta drzwi zabezpieczamy oddzielnie uzyskujac mozliwos¢ otwiera-
nia drzw. Prace przygotowujace podloze do mocowania ocieplenia mozna uzna¢ za zakonczone dopiero
wtedy, gdy podtoze jest mocne, no$ne, stabilne, oczyszczone, réwne i zagruntowane.
Zaleznie od typu i stanu podioza nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
e oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyj-
nych, mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podloza,
* usuna¢ nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyréwnaw-
cza),
e usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekaé do jego wyschniecia,
* wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta systemu,
* wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykoro-
zyjnie.

5.4 Wykonanie elewacji

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczeéciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecz-
nienia, wysokiej wilgotnoSci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston za-
bezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektoére systemy zawieraja odmiany materialtdéw umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyz-
szonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Zaleca sig, aby wszystkie narzedzia wykonane byty ze stali
nierdzewnej (kielnie, packi, packi z¢bate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowac rusz-
towania. Sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian:

Przed przystapieniem do robét naprawi¢ 1 wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢ Sciany z kurzu, pytu
i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajac. Nierownosci podloza powyzej 2cm nalezy
wyréwnywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi lub przez przymocowanie do §cian cienkich paskéw
styropianowych. Nastepnie przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym. 10x10. Do
przyklejenia prébek stosowaé zaprawy lub masy klejace, ktore sa przewidziane do uzycia na tych $cia-
nach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzyma-
1o$¢ podioza i przyczepnos$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

5.4.2 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy
na cata powierzchni¢ podioza.

5.4.3 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdhuz niej
listwg cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé
takze profile i listwy w miejscach krawedzi elewacji — zakonczen lub stykéw z innymi elementami ele-
wacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w po-
staci plackow i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa) lub paca zabkowana na
caltej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
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Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt
i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelnia-
jaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyznie ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania row-
nej powierzchni, zlicowanej ze $ciang jednowarstwowa znajdujaca si¢ w otoczeniu ocieplenia. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od gru-
bosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m?) — od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkrecic¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie uko$ne (diagonalne) przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na powierzchni¢ plyt izolacji ter-
micznej oraz $ciany budynku naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygladzi¢ — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6 Warstwa wykorniczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie weze$niej niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemo-
wych) nanie$¢ mase silikonowego tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrébcee, zgod-
nie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa. Spos6b wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.4.7 Dodatkowe zalecenia

Projektowana kolorystyka elewacji zgodna z zatgcznikiem graficznym. Tynk barwiony w masie
kolor ,,szary jasny” Paleta RAL DESING 000 90 00. Natomiast pasy na elewacji sa malowane w kolorze
,clemny szary” Paleta RAL DESING 000 40 00. Kolorystyke elewacji przed malowaniem w ostatecznej
wersji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Dopuszczalne jest zastosowanie materialéw i technologii alternatywnych, jednak o parametrach
technicznych nie nizszych od wskazanych w opisie. Dodatkowo na taczniku nalezy wykonaé pas szero-
kos$ci 40cm, zgodnie z czg¢scia graficzng.

Nad drzwiami nalezy zamontowa¢ daszki z poliweglanu na ruszcie aluminiowym (nad wej$ciem
gléwnym o wymiarach 3,0 x 1,0 m) zgodnie z cze$cia graficzna.

Zakres prac obejmuje demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej po wykonaniu docieple-
nia $cian (w razie potrzeby naprawy). Nastepnie Wykonawca ma obowiazek wykona¢ przeglad instalacji
odgromowej w zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od pora-
zeh, opornosci izolacji przewod6éw oraz uziemien instalacji i aparatow.

Zakres prac obejmuje demontaz elementéw znajdujacych si¢ na elewacji oraz ich ponowny montaz
po wykonaniu prac budowlanych oraz doprowadzenie obiektu do stanu sprzed demontazu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét okreslono w specyfikacji technicznej ogélne;j.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1 Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentéw zalaczonych przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.2.2 Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ robdy zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw syste-
mowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

* Kkontroli jako$ci podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci, wykonania warstwy
gruntujacej, rownosci powierzchni,

* kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

* kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporo-
wych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt ( w plaszczyznie lub do 1mm po-
7a nig),

* kontroli réwnosci polaczenia izolacji termicznej z murem jednowarstwowym — nie dopuszcza si¢
uskokéw na taczeniu muru ze styropianem,

* Kkontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili

*  kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wyko-
nania

* Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci
koloru, faktury; malowanie — pod wzgledem jednolitosci i koloru

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotycza-
cych robét elewacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
* zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmia-
nami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw,
» prawidlowosci przygotowania podtoza
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» prawidlowosci wykonania elewacji i szczegdtéw systemu elewacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przysta-
pieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na
wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapie-
niem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robét ociepleniowych,
a uzyte materiaty spetnialty wymagania niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2 Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych poprzez
poréwnanie z wymaganiami podanymi w. niniejszej specyfikacji, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu oraz normy i wytyczne dotyczace warunkéw odbioru.
Obowiazuja takze wymagania:
* odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokos$ci budynku.
* Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia elewacji powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej po-
wierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt okreslono w specyfikacji ogdlne;.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ elewacji $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potragca si¢ powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?, doliczajgc w tym przypadku
do powierzchni elewacji, powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo-
$ci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét okreslono w specyfikacji ogdlne;j.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z gruntowa-
niem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich
odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowg i szczegétowa specyfi-
kacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu, badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku bu-
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dowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym. Odbiér czgsciowy roboét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa
do dokonania cze$ciowego rozliczenia robo6t, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(iloci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powo-
lana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

* dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

* protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego zastosowania uzytych materia-

16w i wyrobéw budowlanych,
* protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w doku-
mentacji projektowe] i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét elewacyjnych oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty elewacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3a kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Z
czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawca

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy
Ogodlne zasady rozliczenia robot okreslono w specyfikacji ogélne;.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich konco-
wym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze§ciowych robét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci za wykonany i odebrany zakres robot stanowi warto$¢ tych robodt
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony
zakres robot.
Ceny ryczattowe obejmujace roboty elewacyjne uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materialdéw, narz¢dzi i sprzetu, obstuge sprzetu niewyma-

gajacego etatowej obstugi,
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e ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* oceng i przygotowanie podtoza,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

* wyznaczenie krawedzi powierzchni elewacji (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podioza,

* przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

* szlifowanie powierzchni piyt,

* mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
rob6t ociepleniowych,

* wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordéw,

* gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. ele-
mentéw dekoracyjnych (profili),

* wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych. brzegowych, dylata-
cyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej
itp.,

* wykonanie warstwy wykofczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych plaszczyzn kolorystycz-
nych)-tynki, oktadziny, ewentualne malowanie,

* usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych za-
nieczyszczen.

* uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materia-
16w w spos6b uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

* likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Polskie normy.



SST 04

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

KODY CPV
45260000 — Roboty specjalistyczne, 45261320 — Ktadzenie rynien

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich oraz dekar-
skich przewidzianych do wykonania w ramach prac budowlanych w obiektach kubaturowych oraz obiek-
tach budownictwa inzynieryjnego.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu
i wykonywaniu robét wymienionych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie i odbidr rob6t pokrywczych dachéw, robét dekarsko-
blacharskich niezbgdnych przy wykonywaniu pokry¢ dachowych oraz ich odwodnien. Postanowienia
zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ww. robét, a w szczegdlno-
sci: przy odbiorze materialéw przeznaczonych do rob6t; przy ocenie jakoSci podktadéw i podlozy, na
ktérych zostang utozone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych robét i ich odbiorach czescio-
wych i koncowych; przy wykonywaniu pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i uszczelnien.

1.2. Zakres robot

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng obejmuje:
* Wykonanie i montaz rynien i rur spustowych,
*  Wykonanie obrébek blacharskich,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Og6l-
ng Specyfikacja Techniczna.

1.4. Zasady prowadzenia robét

Wymagania ogdlne dotyczace rynien dachowych:

. Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z PVC.

2. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

—

*  4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz - 80% - oraz §rednicy rynny do 180 mm,

*  5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

e 5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci da-
chowej.

3. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwom gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Odle-
gto$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze
na glebokos¢ réwna grubosci ptaskownika metalowego.

4. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,3%.

5. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrz-
nego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

6. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odle-
gto§¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.
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7. Potaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzito w rur¢ spustowa.

Wymagania ogdlne dotyczace rur spustowych:

1. Stosowacd rury spustowe PVC zgodne z systemem rynien.

2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej
niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm.

3. Czesci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10
cm, mierzac po osi zalamania. Osie zalaman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 10-
130°.

4. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub
gzymsy.

5. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowe;.

6. Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku
rury), gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

2. Materialy
Materiaty: obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej. Specjalistyczny sprzgt: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, po-
ziomice, piony, laty, drabiny.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;j.
Transport: Samochodowy i reczny.

5. Kontrola jakoSci

1. Jezeli w czasie odbioréw czg¢sciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrobek dadza
wynik dodatni, wéwczas wykonane pokrycie mozna uzna¢ za zgodne z niniejsza SST i dopusci¢ do od-
bioru koncowego.

2. W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko
ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z niniejsza SST.

3. W razie uznania catos$ci lub czgéci robét pokrywczych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robdt
budowlanych dokonujacy odbioréw czgsciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowa-
dza do zgodnosci rob6t z SST.

4. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu rob6t do dalszej realiza-
cji lub do odbioru koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw
czgsciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru
m? - obrébki blacharskie;j,
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m - ilo§¢ rynien i rur spustowych.

7. Odbiér robét

Odbiory robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich oraz wymiany orynnowania budynku
obejmowac odbiory cze$ciowe (dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét
pokrywczych) oraz odbiér koncowy (dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci
pokrycia na okre§lonym fragmencie dachu).

Odbiér czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek dekarsko-blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabez-
pieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany komisyjnie. W
komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do od-
bioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje¢ techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy podda¢ je szczegéto-
wym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.
Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy
uzna¢ za zgodne z niniejsza SST. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin
da wynik ujemny, wéwczas cato$¢ odbieranych robdt pokrywcezych lub tylko niewlasciwie wykonang ich
czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejsza SST. W razie uznania cato$ci lub czg$ci robét pokrywezych
za niezgodne z niniejsza SST, komisja dokonujaca odbioru rob6t powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy
catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki,
ktére doprowadza do zgodnos$ci rob6t z wymaganiami niniejszej SST.

7.1. Odbiér robét pokrywcezych

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu,

2. Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

* dokumentacje¢ techniczng,

* zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podkiadu oraz poszczegdl-
nych warstw lub fragmentéw pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

3. Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokoléw i zapiséw w dzienniku
budowyczy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robét pokrywezych, czy
zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci, czy zostaty spelnione warunki wyko-
nywania rob6t - zgodne z niniejsza SST oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
Ponadto nalezy w wybranych przez komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzy-
mywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie
obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki oznaczy¢é w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnigciu pokrycia.

5. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego
lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miar-
ki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kaz-
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dej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfika-
cji. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkoSci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledzi-
ny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowos$ci wykonania - za pomoca po-
miaru przeprowadzonego z doktadnos$cig do 5 mm.

7.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdzialem obrébki bla-
charskie wykonania zabezpieczen przy kominach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki,,
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozsta-
wu 1 wykonania rynien oraz pofaczen ich poszczegélnych odcinkéw (przekroju, zaktadéw, nitowania
oraz lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wy-
robienia w nich spadku podluznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrzne;j linii poziomej i linii sta-
nowiacej przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i
peknigé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca si¢ takze - przy dachach o duzych pochyle-
niach - sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywaé
do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewnetrzng krawedzia rynny).

3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymia-
réw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w zlgczach pionowych i poziomych, umocowania
ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja pegk-
ni¢¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, kt6-
re nalezy wykona¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.

8. Podstawa platnos$ci
Wedlug umowy.

9. Przepisy zwiazane
Polskie Normy.



SST 05

MONTAZ DRZWI I OKIEN
KODY CPV

45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu

robot wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - drzwi. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja
zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.

1.2. Zakres robét

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacjg techniczng obejmuje montaz stolarki drzwiowej aluminiowa
i PVC oraz drewnianej i stalowej — podparcie i zamocowanie o$cieznic, usytuowanie poszczegdlnych
elementéw w otworach, wykonanie uszczelnien, zamocowanie drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia rob6t wbudowania drzwi

Podczas wbudowywania drzwi i okien nalezy bra¢ pod uwage uwarunkowania 1 wymagania dotyczace
szczelno$ci izolacyjnosci. Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary Swiatla o$cieznicy, okien jako
otworé6w w murze. Przy ustalaniu $§wiatla oScieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju
elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie.

ZASADY MINTAZU DRZWI

W wysokosci oécieza drzwi nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki (podiogi) wykonczonej ostatecznie oraz
prég. OScieznice drewniane, z PVC i aluminium nalezy osadza¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzia-
nym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1 — 1,5 cm. OS$cieznice regulowane, osadza si¢
po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach §cian. Do zamocowania o$cieznice nalezy ustawia¢ w pionie z
zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba 1 rozstaw punktéw mocowania o$cieznic stalowych powinna
by¢ okre§lona w aprobatach technicznych. Oscieznice szerokosci wigkszej niz 1 m nalezy mocowac do-
datkowo w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm. Luzy na wbudowa-
nie w drzwiach zewngtrznych wejSciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad przyjetych dla okien. Drzwi
wewnetrzne uszczelnia si¢ rozprezona pianka poliuretanowg, welna mineralng lub watg szklang. Przy
drzwiach o zwickszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametrow usta-
lonych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie
wypetniony np. wetng mineralng niepalna o gestosci min. 60 kg/m®.

ZASADY MONTAZU OKIEN

Dokiadnosci wykonania os$cieza winna by¢é zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm,
a maksymalna odlegto$§¢ od narozy o$cieznicy nie wigksza niz 30 cm. OS$cieznice po ustawieniu do
poziomu i pionu nalezy umocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybijac
do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomigdzy osciezem a o$cieznicg nalezy
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wypeti¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczna. Prawidtowo osadzona o$cieznica
z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

Stolarka okienna osadzona jest w oSciezu bez wegarkéw. O$cieza bezwegarkowe musza byc¢
wykonane tak, aby spelnione byly wymogi mozliwosci prawidlowego zamocowania okna oraz
umozliwione bylo prawidlowe uszczelnienie przestrzeni mie¢dzy oscieza a oScieznica. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane oscieza
nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajéw lacznikow
stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwiace w
osciezach. Styk oS$cieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadno$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

2.Materiatly
Zestawienie drzwi i okien wg projektu budowlanego.

3. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;j

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiada¢ zaleceniom producenta stolarki.

4. Transport
Drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i

sktadowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku okien drewnia-
nych — zawilgocenia.

5. Kontrola jakosci
Stolarke zewn¢trzng mozna uznaé za prawidtowo wbudowana, jezeli:

* podparta i zamocowana os$cieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wilasnego, dziatania wiatru i
inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania,

* luz miedzy stolarka a otworem w §cianie pozwala na zmiany wymiaréw, jakie zachodza wraz ze
zmianami temperatury (rozszerzalno§¢ PVC i aluminium) lub wilgotno$ci (pgcznienie drewna)
oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych pod wpltywem ruchu konstrukcji budynku od
zmiennych obcigzen i temperatur lub nieréwnomiernego osiadania,

* usytuowanie drzwi w $Scianie zapewnia mozliwie wysoka temperature na ptaszczyznie oscieza od
strony wewnetrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

* wypelnienie luzu miedzy drzwiami a o$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
1zolacyjnos$¢ cieplna i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyj-
ny materiatl wypetniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub para wodna,

* woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej cze$ci stolarki poza lico zewnetrz-
ne $ciany,

* niezmienione s3 cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonuja przy otwieraniu i
zamykaniu, zamocowanie 1 uszczelnione jest trwale w czasie porownywalnym z trwatoscig sto-
larki.

6. Jednostka obmiaru
szt. — 1los¢ drzwi 1 okien

7.0dbidr robét
Odbiér drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:

* przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materialéw i jakosci wykonania) oraz na
zgodnos¢ z zamdéwieniem,

* w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw,
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zamocowania o$cieznic, uszczelnienia luzow),

* po wbudowaniu.
Przy wbudowywaniu drzwi nie mozna dopusci¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢.

Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekraczac:
* 2 mm na 1,0 m oscieznicy,
* nie wigcej jednak niz 3 mm na calg o$cieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydetl powinno odbywa¢ si¢ bez zacigé. Otwarte skrzydia drzwiowe nie moga
samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykaé. Zamknigte skrzydta powinny do-
lega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.

8.Podstawa platnosci
Wedtug umowy.

9.Przepisy zwiazane
Polskie normy.
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SST 06
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE]

KOD CPV
45330000 -9

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace robot w zakresie instalacji sanitarnych oraz
instalacji fotowoltaicznej w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t w zakresie instalacji sanitarnych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robdt w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres robét

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wykonanie:

- modernizacj¢ instalacji C.O.

- instalacji fotowoltaiczne;j

Prace bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:

- czgSciowa modernizacja instalacji C.O. wraz z wymiang 2 kottéw na 1 kociot o mocy 200kW
- montaz indywidualnego licznika ciepta

- utozenie instalacji fotowoltaicznej kolektoréw wraz z osprzetem,

- uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogo6l-
ng Specyfikacja Techniczna.

1.4. Zasady prowadzenia roboét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $cisle przestrzeganie harmo-
nogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt budowlanych za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Uwagi:
* montaz instalacji i préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 1T,
* wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR,
* po wytyczeniu trasy rurociggdéw, a przed przystapieniem do robdt, miejsca pracy oznakowac
1 zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP,
* montaz wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta poszczeg6lnych mate-
riatéw,
* wszystkie odbiory wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wymo-

47



gami Polskich Norm,
* przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ rzgdne posadowienia istniejacego uzbrojenia i terenu.
* wszystkie instalacj¢ nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika robdt instalacji sanitarnych

Wykonanie instalacji C.O.:

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

» Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociggéw

* Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,,Wytyczne projektowania cen-
tralnego ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potagczen.

* Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowied-
nie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pota-
czen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewngetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu prze-
wodu.

Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm. Piony nalezy 13-
czy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1
metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddéw.
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Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewa-
nia uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osu-
sza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

* Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzgtu

* Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowe;.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylto skierowane do géry i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

» Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocz-
nych oraz tatwo dost¢pnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w naj-
wyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamonto-
wac zawor kulowy.

Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
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instalacj¢ napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

* Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowa-
dzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”.

* Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie in-
stalacji.

» Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

* Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej:

Projektowany system PV jest rodzajem systemu dachowego i zostat opracowany na podstawie
standardowych rozwigzan konstrukcyjnych dla dachéw o betonowej konstrukcji no$nej pokry-
tych szlichtg i papa. Dopuszczone jest stosowanie standardowych systemow montazowych jedy-
nie pod warunkiem spelnienia przez taki system wszystkich ponizszych wymagan, parametréw
technicznych oraz norm zwigzanych.

Projektowany system instalowany jest na potudniowej potaci dachowej budynku zlokalizowane-
go na obszarze miejskim. Podana lokalizacja wystepuje w 3 strefie obcigzenia $niegiem oraz w 11
strefie obciazenia wiatrem (wg PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4).

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespdt pradotwoérczy klasyfikowany jako mikro-
zrédto (o mocy nie przekraczajacej 40 kWp@STC) wykorzystujace energi¢ odnawialng (sto-
neczng). Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej przez system sg potrzeby wtasne
gospodarstwa jednorodzinnego, jednak wykonanie go w uktadzie polaczenia réwnoleglego z
siecia wewnetrzng umozliwia oddawanie nadmiaru produkowanej energii w przypadku braku
odbioru w tymze gospodarstwie — do sieci elektroenergetycznej OSD.

Przyjety uktad wspoétpracy z siecig — on-grid — oznacza, ze system stanowi element wytworczy w
publicznej sieci elektroenergetycznej, co wigze si¢ ze spetnianiem wymogow okreslonych prze-
pisami, normami oraz wewnetrznymi regulacjami operatora sieci dystrybucyjnej (instrukcja ru-
chu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR). W uktadzie tym nie ma potrze-
by magazynowania energii w akumulatorach, gdyz system nie moze pracowac jako samodzielne, nieza-
lezne Zrédto zasilania.

W niniejszej dokumentacji przyjeto nastepujaca nomenklaturg z zakresu fotowoltaiki
(w nawiasach terminy w j. angielskim):

* ogniwo sloneczne (solar cell) - element pétprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwer-
sja energii promieniowania stonecznego (§wiatla) w energie elektrycznag w wyniku zjawi-
ska fotowoltaicznego

*  modul (module)-modul fotowoltaiczny, uklad potaczonych szeregowo lub szeregowo-
rownolegle ogniw stonecznych. Zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami
przezroczystymi PET i EVA oraz szyba ze szkla hartowanego. Calo$¢ jest zamknieta w
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sztywnej, lekkiej ramie. W stosowanych rozwigzaniach praktycznych najmniejszy, poje-
dynczy element systemu fotowoltaicznego.

* szereg (string) — uktad potaczonych szeregowo modutéw PV

* inwerter (inverter) — falownik, urzadzenie, ktérego podstawowg funkcjg jest zamiana
pradu stalego (DC) generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) o napigciu
i czestotliwosci zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter moze zawiera¢ takze elek-
troniczny, programowalny uktad sterujacy oraz roztacznik DC, oraz AC —wspétpracujacy
z przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata jako zabezpieczenie przed pracg wyspowa
(roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii).

* generator (array) — kompletny uklad fotowoltaiczny, na ktéry sktadaja si¢ szeregi modu-
16w PV podlaczone do inwertera sieciowego wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami.
System fotowoltaiczny moze sktada¢ si¢ z jednego lub kilku generatoréw PV.

System fotowoltaiczny sieciowy (on-grid) — zasada dziatania, wymagania.

Ogniwa sloneczne konwertuja Swiatlo stoneczne na energie elektryczna, przy czym ich wydajnos¢ zalezy
od natezenia padajacego $wiatla stonecznego. Pojedynczy modul wytwarza prad staly o parametrach wg
charakterystyki pradowo-napieciowej. Moduly taczy si¢ w szeregi, ktore nastepnie przytacza si¢ réwno-
legle do inwertera przeksztalcajacego prad staty na prad przemienny o charakterystyce zgodnej ze stan-
dardem sieci elektroenergetycznej. Zaréwno po stronie prad statego (DC) jak i przemiennego (AC) nalezy
stosowa¢ zabezpieczenia przet¢zeniowe, zwarciowe, przeciwprzepigciowe oraz rozlaczniki izolacyjne.
System fotowoltaiczny jako mikrozrédto wymaga ponadto automatycznego roztgczania w przypadku
zaniku napiecia w sieci.

W charakterystyce modutéw podaje si¢ moc maksymalng, a takze napigcie i pragd maksymalnego punktu
mocy. Waznym parametrem jest takze warto§¢ pradu zwarcia, sluzaca do obliczania
zabezpieczen przed niebezpiecznymi pradami wstecznymi mogacymi doprowadzi¢ do uszkodzenia sys-
temu (w systemach z wigksza iloScia rownolegle potaczonych szeregéw). Zagrozeniem dla dziatania sys-
temu s3 czgsciowe zacienienia pojedynczych modutéw, ktére przy nastonecznieniu pozostatych prowadza
do powstawania tzw. hot spotéw i w konsekwencji wypalenia zacienianych modutéw. W celu wyelimi-
nowania tego zagrozenia stosuje si¢ diody mostkujace (by-pass) wbudowane do kazdego modutu PV.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w specyfikacji technicznej ogdlne;j.

3. Sprzet

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

Sprzet do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Zgrzewarka, ucinacze do rur. Wiertarka, gwinciarka do nacinania gwintéw, spawarka, nozyce do blachy

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogdlne;.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nast¢pujacych srodkéw transportu: samochdd skrzyniowy, samo-
chdd dostawcezy.

5. Kontrola jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji technicznej ogdlnej. Przed-
miotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materialéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przepluka¢ woda a nastgpnie poddac prébie
ci$nieniowej. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych.
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6. Jednostka obmiaru

- 1 mb - dla rurociggéw i przylaczy,

- 1 kpl - dla armatury i uzbrojenia sieci sanitarnych,
- 1 kpl - dla wykonania préb szczelnosci

7. Odbiér
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ogélne;j.

8. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.
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SST 07
ROBOTY W ZAKRESIE

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KOD CPV
45310000-3, 45311000-0

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
b6t zwiazanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewo-
déw, montaz osprzetu 1 opraw, montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach

budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru

rob6t zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie robét zwiazanych z:

* kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegélnoSci montaz
elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

* ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczo-
nych w dokumentacji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli 1
przewodoéw,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi mon-
towany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne".
Grupy Materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
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- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncdéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, zlaczki i szy-
ny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wy-
twarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii (Swiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wpltywami ze-
wnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia $wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wilasciwe umiejsco-
wienie i bezpieczng wymiane zrddet §wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu po-
mieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet §wiatta w for-
mie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elemen-
téw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegd6lnie wo-
dy) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewo-
dy pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne ob-
wodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabez-
pieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instala-
cyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i1 przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.
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Czqéc’ dostepna - przewodzgca cz¢$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, quqca
w za31e;gu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fi-
zycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystama ze srodkéw pomocmczych np. drabiny, slupolazow itp.), ktora
podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢é w momencie zakltdcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym
pomiegdzy przewodzaca czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi,
na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknig¢cia elementéw w czgsci
dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawic niebezpieczne napi¢cie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow
pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgéci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku moz-
liwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodéw lub elementéw

instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.

Zalicza si¢ tu nastgpujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktére maja by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutka-

mi wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych §rodkéw ochrony

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-

towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,,Wymagania og6lne"
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktéw 1 materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod wa-
runkiem:
- spelniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowa-
nia, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania po-
dano w ST ,,Wymagania ogélne"’

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy

stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonatl oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowa-
dzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepis6w bezpie-
czenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektryczne-
go (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostko-
wego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym pro-

jekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla rodzaju

pomieszczenia i powloke ochronna.
Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacja i powltoka ochronna do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.
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Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody miedziane.

2.2.2. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy

czym przekroéj przewodéw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?, a napigcie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach pre-
fabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgle-
du na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa 1 umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elek-
trycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach roz-
porowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbio-
réow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzy-
mato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprz¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.
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Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja bar-
wy zielonej i zbttej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz spos6b ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji 1 sche-
matami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne"

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochron-
nych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i kon-
cowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastoso-
wanych materiatéw

- stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycz-
nej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych

obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ mierni-

kiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zasto-
sowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6.5. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne"

6.6. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:
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- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewod6éw: m,

- dla sprz¢tu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla element6éw instalacji piorunochronnej szt., m

6.7. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opra-
cowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczeg6lnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajagcych jednostkowe naklady rze-

czowe dla odpowiednich robét.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne"

7.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

7.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie

pomp.

7.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich wy-
konania po catkowitym ukofczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

7.2.3. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne"
8.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykona-

niu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokona-
niu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych ro-
b6t obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania, robodt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegblowe],

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosz-
téw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej
4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robét w zakre-
sie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

9. Przepisy zwigzane

Polskie normy.
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