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Przedmiar robót

Przebudowa drogi leśnej nr 01-04-0008, oddział 39, 44, 45  oraz istniejącej składnicy w
oddziale 44f w leśnictwie Olszewo. ETAP 2

Budowa: Przebudowa drogi leśnej oraz budowa składnicy. Etap 2 od 0+960 do 1+709

Obiekt lub rodzaj robót: Droga i składnica leśna

Lokalizacja: Województwo warmińsko-mazurskie, powiat wegorzewski, Gmina Budry, oddziały nr 39,44,45, 

działki nr 2039, 44 oraz 45 obręb Pochwałki

Inwestor: Nadleśnictwo Borki

ul. Dworcowa 8a

11-612 Kruklanki

Jednostka opracowująca kosztorys:Biuro Projektów Drogowych Progres

Nowe Sołdany 7

11-500 Giżycko



Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM--!>Nr Opis robót Jm Ilość

Przebudowa drogi leśnej nr 01-04-0008, oddział 39, 44, 45  oraz istniejącej składnicy w 

oddziale 44f w leśnictwie Olszewo. ETAP 2

1 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.1.1.1 Otworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych na przebudowywanym odcinku drogi km 0,745

1.1.2 Wycinka krzaków i samosiewów

1.1.2.1 Mechaniczne i ręczne karczowanie krzaków i samosiewów (krzaki i podszycia o małej gęstości) ha 0,298

1.1.3 Wykonanie przepustu fi 400 pod zjazdem

1.1.3.1 Wykonanie ławy fundamentowej z pospółki z zagęszczeniem m3 1,000

1.1.3.2 Przepust z rury typu HDPE, Fi˙400˙mm (9m) m 9,000

1.1.3.3 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rury Fi˙400˙mm szt 2,000

1.1.3.4 Zasypanie wykopu i przepustu materiałem zasypowym do wysokości projektowanej konstrukcji - np. pospółką m3 0,250

1.1.3.5 Zagęszczanie nasypów m3 0,250

1.1.4 Ułożenie drenaży pod drogą.

1.1.4.1 Drenaż rurowy jednorzędowy. Rura drenażowa w otulinie z włókniny - Fi 100 mm m 14,000

1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.2.1 Wykonanie wykopów

1.2.1.1 Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. III-IV. Przemieszczenie mas ziemnych przy użyciu spycharki. m3 1 120,000

1.2.2 Wykonanie nasypów

1.2.2.1 Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. I-II dostarczonego transportem kołowym m3 642,000

1.3 PODBUDOWY

1.3.1 Podbudowa pod drogę

1.3.1.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdów i pobocza, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 4 593,000

1.3.1.2 Warstwa podbudowy z pospółki, zageszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm - docelowa 

50 cm

Krotność=5 m2 4 503,000

1.4 NAWIERZCHNIE

1.4.1 Nawierzchnia drogi

1.4.1.1 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C50/30, po uwałowaniu 20˙cm - droga m2 3 297,000

1.4.1.2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, płyty żelbetowe 3x1,5m, grubość 15˙cm, spoiny 

wypełniane piaskiem - ułożenie płyt na zjazdach m2 54,000

1.5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

1.5.1 Wykonanie pobocza

1.5.1.1 Wykonanie pobocza z kruszywa niezwiazanego C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (docelowo 20 cm)

Krotność=2 m2 1 098,500

1.5.2 Wykonanie rowów przydrożnych

1.5.2.1 Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, objętość wykopu do 1,5˙m3/1mb, 

grunt kategorii I-II m3 284,500
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2 BUDOWA SKŁADNICY

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

2.1.1.1 Otworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych na przebudowywanym odcinku drogi km 0,130

2.1.2 Wycinka krzaków i samosiewów

2.1.2.1 Mechaniczne i ręczne karczowanie krzaków i samosiewów (krzaki i podszycia o małej gęstości) ha 0,090

2.1.3 Wykonanie przepustu fi 400 pod drogą manewrową

2.1.3.1 Wykonanie ławy fundamentowej z pospółki z zagęszczeniem m3 1,200

2.1.3.2 Przepust z rury typu HDPE, Fi˙400˙mm m 10,000

2.1.3.3 Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rury Fi˙400˙mm szt 2,000

2.1.3.4 Zasypanie wykopu i przepustu materiałem zasypowym do wysokości projektowanej konstrukcji - np. pospółką m3 2,500

2.1.3.5 Zagęszczanie nasypów m3 2,500

2.2 ROBOTY ZIEMNE

2.2.1 Wykonanie wykopów

2.2.1.1 Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. III-IV. Przemieszczenie mas ziemnych przy użyciu spycharki. m3 541,000

2.3 PODBUDOWY

2.3.1 Podbudowa pod drogę manewrową

2.3.1.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdów i pobocza, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 235,000

2.3.1.2 Warstwa podbudowy z pospółki, zageszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm - docelowa 

30 cm

Krotność=3 m2 230,000

2.4 NAWIERZCHNIE

2.4.1 Nawierzchnia drogi manewrowej i składnicy

2.4.1.1 Nawierzchnia składnicy z kruszywa niezwiązanego C50/30, po uwałowaniu 20˙cm m2 938,000

2.4.1.2 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, płyty żelbetowe 3x1,5m, grubość 15˙cm, spoiny 

wypełniane piaskiem - droga manewrowa składnicy m2 715,000

2.4.1.3 Nawierzchnia zjazdu z kruszywa niezwiązanego C50/30, po uwałowaniu 20˙cm m2 150,000

2.4.1.4 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, płyty żelbetowe 3x1,5m, grubość 15˙cm, spoiny 

wypełniane piaskiem - ułożenie płyt na zjeździe m2 4,500

2.5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

2.5.1 Wykonanie pobocza

2.5.1.1 Wykonanie pobocza z kruszywa niezwiazanego C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (docelowo 20 cm)

Krotność=2 m2 109,000

2.5.2 Wykonanie rowów przydrożnych

2.5.2.1 Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, objętość wykopu do 1,5˙m3/1mb, 

grunt kategorii I-II m3 58,000


