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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 1332 ze zm), ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant Zakres Specjalnoséinr .
. L Podpis:
opracowania uprawnien
WAM/0066/PO0OD/15

mgr inz. Rafat Miksa

Branza drogowa

Specjalnosé drogowa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
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N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-R2A-1GY-JHQ *

Pan Rafat Miksa o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1717/02

adres zamieszkania ul. Liliowa 7, 11-042 Jonkowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2020-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1320 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznege kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

s sy
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ZARZAD DROG POWIATOWYC
W OGONKACH é

. 11-600 Wegorzewo, Ogonki
“'tel. (87) 42176 50, fax 4921nl7<g6

NIP 8451963822, REGON 28050495417 Ogonki, dn.08.07.2021 r.
ZDP.4206.07.2021.MW

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 oraz art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470,471,1087,2338 z 2021 r., poz. 54,720,1005), w
zwigzku z § 55 ust. 1 pkt 3 oraz §77 i 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.) i art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 735) oraz Uchwaly Nr 230/2014 Zarzadu Powiatu w Wegorzewie z dnia 07
sierpnia 2014 r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych przez
Kierownika Zarzadu Drég Powiatowych w Ogonkach.
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2021 r., zlozonego przez:

Nadle$nictwo Borki
ul. Dworcowa 8a
11-612 Kruklanki

zezwalam

na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu publicznego

z drogi powiatowej Nr 1799 N Perly DK 63 — Przystan — Radzieje (ul. Wegorzewska) —
Suchodoly - DW nr 650, dzialka nr ewid. 1209, obr¢b Tarlawki, gmina Wegorzewo na
droge lesng nr LS1000000646, oddziat 306i.

Urzadzenie zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1799 N Perly
DK 63 — Przystan — Radzieje (ul. Wegorzewska) — Suchodoly - DW nr 650, dzialka nr
ewid. 1209, obreb Tarlawki, gmina Wegorzewo na dziatke o nr ewid. 306 moze nastapi¢
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1/ Lokalizacja zjazdu winna by¢ zgodna z zalgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

2/ Zjazd nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg inzynierska.

3/ Projekt i wykonanie konstrukcji zjazdow realizowa¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 1., poz. 124 z p6zn.zm). t.j.

a) szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i
nie wigkszg niz szerokos¢ jezdni na drodze,

b) nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego,

c) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o
promieniu nie mniejszym niz Sm,

d) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,

e) na diugosci nie mniejszej niz 7,00m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne
zjazdu nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%,

4/ Zjazd nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich
usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych sa
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych.

5/ Przebudowa i utrzymanie we wiasciwym stanie zjazdu oraz koszty z tym zwigzane ponosi
strona zainteresowana.

6/ Koszty budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg
zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowiazek wykonania tych prac.
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7/ W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi drzewami, stupami, urzadzeniami lub sieciami
w pasie drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujacego elementu w pasie drogowym.

8/ Integralng cze$¢ stanowi projekt zagospodarowania terenu z zaznaczong lokalizacja
zjazdu indywidualnego w skali 1:500.

9/ Ponadto przed rozpoczeciem robét budowlanych obowiazkiem jest:

a) uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym,

10/ Zajecie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji nalezy na miesigc przed
planowanymi robotami zglosi¢ do tutejszego Zarzadu Drég Powiatowych
w Ogonkach poprzez zlozenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 470,471,1087,2338 z 2021 r., poz.
54,720,1005)

Uzasadnienie

Parametry techniczne do wykonania przedmiotowego zjazdu sa uscislone wedlug zapiséw §
77 i 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 4124 7 péin.zm.) Decyzja wydana jest zgodnie z wolg
strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznej budowy zjazdu
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadeg drogi
decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za po$rednictwem Starosty Wegorzewskiego w terminiec 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do whniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec-qrganp agh inistracji publicznej, ktory wydat decyzje.
7 dniem doreczenia organowi admjfy ynej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez osfaf§ owania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Decyzja podlega w} em terminu do wniesienia odwolania,
jezeli jest zgodna z zadaniem ws2 7eli wszystkie strony zrzekty si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

inz. Man asjlewska
Kierownik Dziatu Te| hnicznego
Zarzadu Drég Powiatowy¢h w Ogonkach
ul. Dworcowa 8a
11-612 Kruklanki

2/ ala o

4
dniai16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej czgs¢ 11
1565:2023, 2369 22021 r., poz. 72, 694, 1000).
/ w

nY/

Zezwolenie podlega optacie skarbow’e_]\! 0

ust. 44 pkt 2 zalacznika do ustawy (t.j. Dz.U. zs(2ﬁ2§ ¢
&\ §

\ 41‘-"\.\ ,"»5\
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Orange Polska S.A. Biuro Projektéw Drogowych
Domena Hurt PROGRES

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Nowe Sotdany 7

Adres do korespondenciji: 11-500 Gizycko

93-273 kodz

ul. Michata Batuckiego 10/12

Olsztyn ,data 2021-07-21

Numer pisma:  34024/TTISILU/P/2021
Temat: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1799N dz. nr 1209 na dziatke nr 306 obreb Tartawki dtugosci 44m w gminie
Wegorzewo nadlesnictwo Mokre gm. Wegorzewo powiat Wegorzewo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1799N dz. nr 1209 na dziatke nr 306
obreb Tartawki dtugosci 44m w gminie Wegorzewo nadlesnictwo Mokre gm. Wegorzewo powiat Wegorzewo.

Przy realizacji proces u budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkoéw, ktére sa integralna
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wtascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. AL.M.J. Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

tel: 89 525 35 23, e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Kiienta
w Olsztynie;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej
nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznos$ci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktérych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw kontrolnych,
a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Istniejaca sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatagczonym
podkfadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

W strefie projektowanych wykopdédw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowacé rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowacé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

~

Marek Bujto

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Umowa z Inwestorem;
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegétowych zasad

zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. nr 58, poz. 405);

Poradnika technicznego ,,Drogi Lesne” Warszawa - Bedon 2006 r.;

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

- Norm, przepisdow prawnych, uzgodnien branzowych;

Wizji w terenie, obserwacji i pomiaréw wtasnych.

2. Celi zakres projektu
2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa drogi lesnej w Le$nictwie Mokre. Projekt
ma charakter dokumentacji budowlanej, ktérej celem jest szczegétowe okreslenie sposobu i zakresu
wykonania omawianej inwestycji przez: ustalenie przebiegu przebudowywanej drogi w planie

sytuacyjnym, okreslenie geometrii i konstrukcji drogi oraz okreslenie ilosci robdt do wykonania.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robét objetych projektem przewiduje:

prace przygotowawcze;
- utozenie warstw konstrukcyjnych drogi, zjazdow;
- wykonanie poboczy;

- wykonanie rowdw przydroznych.

3. Opis stanu istniejacego terenu

Droga lesna nr LS1000000646 przebiega catkowicie przez teren lesny zarzadzany przez
Nadlesnictwo Borki. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o dtugosci 0,22km. Istniejgca droga posiada
przekréj drogowy o szerokosci ok. 3m z poboczami gruntowymi porosnietymi trawa. Istniejgca
nawierzchnia drogi poprzez dtugotrwate uzytkowanie przez ciezki sprzet lesny (wywodz drewna) ulegta
duzym deformacjom z licznymi koleinami. Droga posiada liczne znieksztatcenia zaréwno w profilu
podtuznym jak i poprzecznym. Deformacje nawierzchni $wiadczg o utracie jej nosnosci. W ramach
przedmiotowe] inwestycji bedzie konieczna wycinka istniejgcych drzew kolidujgcych i krzewoéw z

wykonaniem przebudowywanej drogi.

12



Przebudowa drogi lesnej nr LS1000000646, oddziat 306i na odcinku 220m w Lesnictwie Mokre.

4. Rozwigzania projektowe

Przebieg drogi zostat dostosowany do przebiegu drogi w stanie istniejgcym. Projektuje sie
wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa niezwigzanego C50/30 grubosci 20cm, szerokosci 3,5m
o obustronnym spadku poprzecznym drogi wynoszacym 3%. Dodatkowo na catej dfugosci drogi
wykonane zostang obustronne pobocza o szerokosci 75cm z kruszywa niezwigzanego C50/30. Wody
opadowe i roztopowe projektuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo do projektowanych
rowdw przydroznych. Istniejacy zjazd z drogi lesnej na droge powiatowg nr 1799N wykonad
z prefabrykatéw betonowych gr. 15cm. Zaleca sie wykonanie nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych.
Sposdb utozenia ptyt betonowych przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Na potgczeniu drég oraz na
koncu odcinka z ptyt betonowych, nalezy wbudowa¢ kraweznik najazdowy 22x20x100cm na tawie
betonowej z oporem. Zakres opracowania zawiera sie w dziatkach stanowigcych witasnosc

Nadlesnictwa Borki oraz Zarzadu Drég Powiatowych w Ogonkach.

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Przebieg przebudowywanego odcinka drogi lesnej razem ze zjazdami przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu sporzagdzonym na mapie w skali 1:500. Przyjete parametry dla drogi

lesnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane do warunkéw terenowych.

Parametry drogi:

- kategoria drogi —lesna

- predkos¢ projektowana —30 km/h;

- przekréj poprzeczny —1x2;

- szerokos$¢ pasa ruchu —1,75m;

- pobocza — 2x75cm;

- szerokos$¢ pasa drogowego  — min. 8m (przyjeto od 10 m na odcinku prostym do 16m na skrzyzowaniach);
- pochylenie skarp rowéw -1:1,5.

4.2. Konstrukcja nawierzchni drogi
Projektowane przekroje normalne drogi oraz konstrukcje nawierzchni przedstawiono na

rysunku nr 3.

Zaprojektowano nastepujgcy przekréj normalny przebudowywanej drogi:

«» przekrodj drogowy:
- réw przydrozny - w zaleznosci od uksztattowania terenu
- pobocze z kruszywa niezwigzanego C50/30 szerokosci 0,75m;
- droga o nawierzchni z kruszywa niezwigzanego C50/30 szerokosci 3,5m;
- pobocze z kruszywa niezwigzanego C50/30 szerokosci 0,75m;

- réow przydrozny - w zaleznosci od uksztattowania terenu

13
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4.2.1. Konstrukcja nawierzchni drogi lesne;j:

» warstwa $cieralna z kruszywa niezwigzanego C50/30 stab. mechanicznie gr. 20cm;
> warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15cm.

> Warstwa istniejgcego podtoza stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

> istniejgce podtoze

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu na DP nr 1799N:
> nawierzchnia z ptyt betonowych gr. 15cm;

warstwa podsypki z piasku lub pospdtki gr. 5¢cm;
warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15cm.

Warstwa istniejgcego podtoza stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

YV V V VY

istniejgce podtoze

4.3. Profil podtuzny drogi
Profil podtuzny dostosowano do istniejgcego terenu dokonujac niezbednych korekt. Spadki
poprzeczne wynoszg 3,0%. Wtasciwe spadki podtuzne i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw wody
opadowej i roztopowe]j z nawierzchni drogi. Projektowang niwelete drogi przedstawiono na rysunku

nr2.

4.4. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z drogi zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny

biologicznie czynne oraz do projektowanych rowdéw przydroznych.

4.5. Warunki geologiczne

Stwierdzono wystepowanie holoceniskich nasypéw niekontrolowanych /nN/, gleb /H/ i
gruntdw  organicznych  /IQh/ oraz plejstoceniskich  gruntéw  zastoiskowych  /liQp4/,
wodnolodowcowych /fgQp4/ i morenowych /gQp4/. Nawiercone na obszarze badan grunty

zaliczono do szesciu warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ - w postaci gruntdéw niespoistych tj. piaskéw
drobnoziarnistych - warstwa geologiczna .

Holocenskie gleby /H/ - w postaci piaskow drobnoziarnistych humusowych i piaskow gliniastych
humusowych - warstwa geologiczna Il.

Holocenskie grunty organiczne /IQh/ - w postaci namutéw gliniastych - warstwa geologiczna lll.
Plejstocenskie grunty zastoiskowe /liQp4/ - w postaci gruntdow niespoistych tj. piaskow

drobnoziarnistych oraz spoistych tj. glin pylastych - warstwa geologiczna IV.
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Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ - w postaci gruntdw niespoistych tj. piaskow
drobnoziarnistych - warstwa geologiczna V.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp4/ - w postaci gruntdéw spoistych tj. glin piaszczystych -
warstwa geologiczna VI.

,Obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych (czerwiec - lipiec
2021r.). W zaleznosci od opadow atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody
gruntowej w miejscu badan moze ulegac cyklicznym wahaniom.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektowane obiekty mozna posadowié¢ bezposrednio w obrebie warstw gruntéw nosnych.

4.6. Kolizje

Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy wyregulowad
pionowo oraz poziomo do projektowanej nawierzchni drég. W miejscach krzyzowania sie sieci
uzbrojenia terenu z prowadzonymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostonowe (zgodnie z planem
zagospodarowania). Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac rzedne utozenia

istniejgcej infrastruktury technicznej.

4.7. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalei miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

4.8. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Nie dotyczy.

4.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposéb na srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow.
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4.10. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje

nieruchomosci:

dziatki na ktdérych beda prowadzone roboty 306 oraz 1209 obreb 27 Tartawki.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié¢ z projektantem. Zmiany materiatéw wykorzystywanych do wykonania

inwestycji_ mozliwe s3 jedynie w przypadku, gdy sg one zastepowane materiatami_réwnowaznymi o

identycznych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych oraz spetniajgcymi wymogi specyfikacji

technicznej.
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INWESTOR
NADLESNICTWO BORKI
UL. DWVORCOWA 8A
11-612 KRUKLANKI

P BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PROGRES
d ro g re 5 NOWE SOLDANY 7 TEL. 519-612-895
11-500 GIZYCKO e-mail: progres.ap@wp.pl

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa zadania
Przebudowa drogi lesnej nr LS1000000646, oddziat 306i na odcinku 220m w Lesnictwie
Mokre.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu wegorzewskiego, gminie Wegorzewo w oddziale nr
306i na dziatkach nr 306 oraz 1209 obreb 27 Tartawki.

BRANZA DROGOWA
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1.1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
— Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
— Wykonanie wykopow z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
— Formowanie i zaggszczenie nasypow,
— Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
— Ulozenie nawierzchni z kruszywa oraz prefabrykatow betonowych,
— Wykonanie poboczy,
— Wykonanie rowéw odwadniajacych,

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi oraz ulozeniem

nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
— Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemia,
— Roboty montazowe w wykopach — mozliwos$¢ przysypania ziemia,

— Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

1.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikow. Przed przystapieniem do poszczegdlnych
etapow robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogélnego szkolenia stanowiskowe w zakresie
wystgpowania zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o konieczno$ci
stosowania srodkow ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wlasciwych
szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w  wyspecjalizowanych osrodkach  szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo

na te okolicznosc.
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1.4.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu

bezposredniego przelozonego, ktory :

- podejmuje dziatania eliminujagce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce Wwystgpienia

zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym

zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokonaé¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy.

Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zatogi bada okoliczno$ci oraz przyczyng

wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkéw i1 poszkodowanego,

zbadaniu sprawnosci sprzgtu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy

pracownik byt szkolony z przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach

watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie.

1.4.2. Konieczno$§¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzgt ochronny (kaski, okulary, ochronniki

stuchu, rgkawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna

i robocza powinna posiada¢ elementy odblaskowe.

1.4.3. Zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.:
- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot,
ktore zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 0s6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajac

ewentualne zagrozenia.

1.5. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie.

19



Przebudowa drogi lesnej nr LS1000000646, oddziat 306i na odcinku 220m w Lesnictwie Mokre.

W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrodla §wiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowg kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzb¢ BHP. Do pracy
nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie, wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — Swiadectwa ADR,

- obsluga urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,

- operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia
instalacji takich jak: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku
ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odleglto$¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodoéw, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glgbokosci
wigkszej niz 40cm powinno odbywacé si¢ sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma
biato-czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy
nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz lm od krawedzi
wykopu lub klina odlamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja
sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowac
si¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach
powinien odbywaé si¢ poza klinem odltamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odleglosci co najmniej 0,60m poza klinem odlamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno
dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien
przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie 0oséb pomiedzy Sciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju

jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn priy uwziglednieniu towarzyszgcemu temu
zadaniu transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze,
kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio
oswietli¢, a maszyn¢ wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Czg¢sci maszyn i urzadzen bgdace w ruchu nalezy
zaopatrzy¢é w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania
i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng
etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napgdzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia
obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga
by¢ dokonywane wylacznie po odlgczeniu zZrodta zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych

Iub niesprawnych maszyn i urzgdzen. Maszyny i urzgdzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢
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przed samoczynna zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich

zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym
Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez i obuwie
oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi

piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

1.6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
Calos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.
Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktoérych moga
wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byé zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bgdg zgodnie z zatwierdzonym

przez Inwestora i Policj¢ projektem organizacji ruchu.

1.7. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane
w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materialy sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy

na wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.

1.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a w szczegodlnosci musza by¢ wyposazone
we wszelkie ostony i1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione
w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostale muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac¢
ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, ciSnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaty
1 wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed
dostepem o0so6b nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny byé wyposazone
W obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujace (,koguty”) i dzwigckowe

np. cofania oraz taczno$¢ telefoniczng komorkowa w tym zestawy gto§nomowigce w samochodach.
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1.9. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowg z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng. Dopuszcza
si¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia
do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i1 pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym

wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

1.10. Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzér wyposazyé w odziez
i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskow

ochronnych przy robotach zatadunkowo-wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

1.11. Ochrona Srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogoéw gwarantujacych zachowanie przepisow o ochronie srodowiska
naturalnego, zwlaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania badz
neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),
- przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOY-TOY).

1.12. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materialdéw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997 r.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej dotyczace ogdlnych przepisow w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

1.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej ecksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych,
niezbe¢dnych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego
zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowaé si¢ w biurze kierownika budowy na terenie objetym

inwestycja.

1.14. Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.
Opracowat:
mgr inz. Rafat Miksa
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