Przedmiar robot

Przebudowa drogi lesnej nr 01-04-0008, oddziat 39, 44, 45 oraz istniejacej skladnicy w
oddziale 44f w lesnictwie Olszewo. ETAP 2

Budowa: Przebudowa drogi lesnej oraz budowa sktadnicy. Etap 2 od 0+960 do 1+709
Obiekt lub rodzaj rob6t Droga i sktadnica lesna
Lokalizacja: Wojewoédztwo warminsko-mazurskie, powiat wegorzewski, Gmina Budry, oddziaty nr 39,44,45,
dziatki nr 2039, 44 oraz 45 obreb Pochwatki

Inwestor: Nadlesnictwo Borki
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Przedmiar robot

Nr Opis robot Jm llosé

Przebudowa drogi lesnej nr 01-04-0008, oddziat 39, 44, 45 oraz istniejacej sktadnicy w

oddziale 44f w lesnictwie Olszewo. ETAP 2
1 PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1.1 |Otworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych na przebudowywanym odcinku drogilkm 0,745
1.1.2  |Wycinka krzakéw i samosiewow
1.1.2.1 |Mechaniczne i reczne karczowanie krzakéw i samosiewdw (krzaki i podszycia o matej gestosci) ha 0,298
1.1.3 |Wykonanie przepustu fi 400 pod zjazdem
1.1.3.1 |Wykonanie tawy fundamentowej z pospotki z zageszczeniem m3 1,000
1.1.3.2 |Przepustzrury typu HDPE, Fi"400'mm (9m) m 9,000
1.1.3.3 |Przepusty rurowe, Scianki czotowe dla rury Fi'400°'mm szt 2,000
1.1.3.4 |Zasypanie wykopu i przepustu materiatem zasypowym do wysokosci projektowanej konstrukgji - np. pospétkg m3 0,250
1.1.3.5 |Zageszczanie nasypow m3 0,250
1.1.4 |Utozenie drenazy pod droga.
1.1.4.1 |Drenaz rurowy jednorzedowy. Rura drenazowa w otulinie z wtdkniny - Fi 100 mm m 14,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
121 |Wykonanie wykopoéw
1.2.1.1 |Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. llI-1V. Przemieszczenie mas ziemnych przy uzyciu spycharki. m3 1120,000
1.2.2 |Wykonanie nasypow
1.2.2.1 |Nasypy wykonane mechanicznie z gruntu kat. |-l dostarczonego transportem kotowym m3 642,000
1.3 PODBUDOWY
1.3.1 |Podbudowa pod droge
1.3.1.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdéw i pobocza, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu I-VI, walec statyczny m2 4 593,000
1.3.1.2 |Warstwa podbudowy z pospotki, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu'10°cm - docelowa

50cm

Krotno$¢=5 m2 4 503,000
14 NAWIERZCHNIE
1.4.1  |Nawierzchnia drogi
1.4.1.1 |Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C50/30, po uwatowaniu 20°cm - droga m2 3 297,000
1.4.1.2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, ptyty zelbetowe 3x1,5m, grubos¢ 15°cm, spoiny

wypetniane piaskiem - utozenie ptyt na zjazdach m2 54,000
1.5 ROBOTY TOWARZYSZACE
1.5.1  |Wykonanie pobocza
1.5.1.1 |Wykonanie pobocza z kruszywa niezwiazanego C50/30, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (docelowo 20 cm)

Krotno$¢=2 m2 1 098,500
1.5.2 |Wykonanie rowéw przydroznych
1.5.2.1 |Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25 'm3, objeto$¢ wykopu do 1,5'm3/1mb,

gruntkategorii -1l m3 284,500
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2 BUDOWA SKLADNICY
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2.1.1.1 |Otworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych na przebudowywanym odcinku drogilkm 0,130
2.1.2 |Wycinka krzakéw i samosiew6éw
2.1.2.1 |Mechaniczne i reczne karczowanie krzakéw i samosiewow (krzaki i podszycia o matej gestosci) ha 0,090
2.1.3 |Wykonanie przepustu fi 400 pod drogg manewrowa
2.1.3.1 |Wykonanie fawy fundamentowej z pospdtki z zageszczeniem m3 1,200
2.1.3.2 |Przepustzrury typu HDPE, Fi'400'mm m 10,000
2.1.3.3 |Przepusty rurowe, Scianki czotowe dla rury Fi'’400°'mm szt 2,000
2.1.3.4 |Zasypanie wykopu i przepustu materiatem zasypowym do wysokosci projektowanej konstrukgji - np. pospétkg m3 2,500
2.1.3.5 |Zageszczanie nasypow m3 2,500
22 ROBOTY ZIEMNE
221 |Wykonanie wykopéw
2.2.1.1 |\Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. IlI-IV. Przemieszczenie mas ziemnych przy uzyciu spycharki. m3 541,000
2.3 PODBUDOWY
2.3.1 |Podbudowa pod droge manewrowg
2.3.1.1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, zjazdéw i pobocza, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 235,000
2.3.1.2 |Warstwa podbudowy z pospoétki, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm - docelowa

30cm

Krotno$¢=3 m2 230,000
24 NAWIERZCHNIE
241 |Nawierzchnia drogi manewrowej i sktadnicy
2.4.1.1 |Nawierzchnia sktadnicy z kruszywa niezwigzanego C50/30, po uwatowaniu 20°cm m2 938,000
2.4.1.2 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, ptyty zelbetowe 3x1,5m, grubos$¢ 15°cm, spoiny

wypetniane piaskiem - droga manewrowa skfadnicy m2 715,000
2.4.1.3 |Nawierzchnia zjazdu z kruszywa niezwigzanego C50/30, po uwatowaniu 20°cm m2 150,000
2.4.1.4 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych na podsypce piaskowej, ptyty zelbetowe 3x1,5m, grubos$¢ 15°cm, spoiny

wypetniane piaskiem - utozenie ptyt na zjezdzie m2 4,500
25 ROBOTY TOWARZYSZACE
251 |Wykonanie pobocza
2.5.1.1 |Wykonanie pobocza z kruszywa niezwiazanego C50/30, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (docelowo 20 cm)

Krotno$¢=2 m2 109,000
2.5.2 |Wykonanie rowéw przydroznych
2.5.2.1 |Wykopy rowoéw wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25 'm3, objeto$¢ wykopu do 1,5'm3/1mb,

gruntkategorii -1l m3 58,000




