
Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

1 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

Lp.  

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1 KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/ 

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 215 szt. poprzez 

usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z 

administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do 

kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Prace obejmują 

również prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r.  

 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość budek przewidzianych do 
konserwacji [SZT] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Garbatka 115 57,50 

Słowiki 100 50 

Razem: 215 107,50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się poprzez 

dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia w trakcie wykonywania prac co najmniej 10% objętych 

zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

II.2 JESIENNE POSZUKIWANIA  

PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ / 

SZUK-OWAD 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 

wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 

(metodą podokapową) tj. w szczególności: 

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej pod drzewem próbnym, które powinno mieć przeciętną 

koronę i rosnąć w zwarciu przeciętnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony 

poszukiwań dokonuje się od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).; 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m; 

- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w 
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opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 

szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów  zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość partii kontrolnych [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Garbatka 8 24 

Słowiki 9 27 

Razem: 17 51 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano czynność  

i weryfikację zgodności jej wykonania opisem oraz Zleceniem w trakcie wykonywania prac. Ilość 

partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne. 

 

 

  Ryc. 1.Schemat poszukiwań metodą podokapową 
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II.3 ZWALCZANIE RYJKOWCÓW I ZAKORKÓW NA 

UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK 

KLASYCZNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-KONTRU / 

PUŁ-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich  

w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków 

itp.). 

Ilość pułapek, na których prowadzone będzie zwalczanie w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Leśnictwo Ilość wyłożonych pułapek [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Garbatka 160 16,0 

Słowiki 131 13,1 

Razem: 291 29,1 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wykonanych pułapek oraz roboczogodzin poświęconych 

przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem 

czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się przez dokładne 

sprawdzenie wyłożenia co najmniej 10% wykonanych pułapek, przy czym wielkość partii kontrolnej 

nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

II.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO  

4.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 

niewymiarowe 

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-STOS 

4.2 

 

Spalanie 

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

4.3 
Prace godzinowe ciągnikiem 

(jedn. rozliczeniowa – H) 

O-SPALGAŁ/ 

GODZ-CH 

4.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe 

Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości 

poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez 

administrację leśnictwa. 

Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania  

w poszczególnych leśnictwach przedstawia poniższa tabela. 
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Leśnictwo Ilość 
planowanych do 

wyniesienia i 
złożenia w stosy 

gałęzi [M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania [H] 

składanie w 
stosy gałęzi 

Garbatka 250 65,00 

Słowiki 120 31,20 

Razem: 370 96,20 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.  

 

4.2 Spalanie 

Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez: 

1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i 

palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej, 

Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych: 

2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i 

bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo, 

3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a 

wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m, 

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy 

przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; 

oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji 

Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia: 

1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je gleba mineralną lub zalać wodą i upewnić 

się, czy nie pozostały palące się głownie 

Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia w poszczególnych leśnictwach przedstawia 

poniższa tabela. 

Leśnictwo  Ilość 
planowanych 
do spalenia 
gałęzi [M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania [H] 
spalanie gałęzi 

Garbatka 250 22,50 

Słowiki 120 10,80 

Razem: 370 33,30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania.  

4.3 Prace godzinowe ciągnikiem 

Zakres czynności obejmuje podwóz pozostałości poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez 

administrację leśnictwa (miejsce spalenia). 
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Ilość godzin przeznaczonych na podwóz pozostałości poeksploatacyjnych przedstawia poniższa 

tabela. 

Leśnictwo Ilość 
planowanych 

godzin na 
prace 

ciągnikiem 
(H) 

Garbatka 5 

Słowiki 1 

Razem: 6 

 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
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II.5 ZWALCZANIE PĘDRAKÓW W GLEBIE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNG/ 

SZUK-PĘDR 

Zakres czynności obejmuje wykonanie dołów w miejscach wyznaczonych przez leśniczego (wymiary 

dołów 1,0x0,5m, a głębokość zależna od przebywania pędraków i postaci dorosłych, jednak nie 

mniejsza niż 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiał z poszczególnych dołków  należy umieścić 

w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance). 

Ilość dołów próbnych, na których prowadzona będzie kontrola w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość dołów [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Garbatka 109 135,66 

Słowiki 84 83,50 

Razem: 193 219,16 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od sierpnia do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wykonanych dołów oraz weryfikację zgodności 

wykonania z opisem czynności i Zleceniem. Ilość dołów zostanie ustalona poprzez ich policzenie 

posztuczne w trakcie wykonywania prac. 

 

II.6 

 

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED 

ZGRYZANIEM 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 

 

Zakres czynności obejmuje przygotowanie preparatu do nakładania; zabezpieczenie ręczne sadzonek 

przez smarowanie pędu wierzchołkowego. Zebranie i zdanie opakowań po środku chemicznym do 

Zamawiającego. Pracownik wykonujący zabieg ma posiadać ważne uprawnienia do pracy 

przy środkach chemicznych. 

W przypadku sosny zwyczajnej należy zabezpieczyć pęd główny z tegorocznego przyrostu. 

Drzew zabezpieczonych powinno być nie mniej niż 50% rosnących na uprawie. 

W przypadku jodły pospolitej należy zabezpieczyć pęd główny z tegorocznego przyrostu. 

Drzew zabezpieczonych powinno być trzykrotnie więcej niż drzew w docelowym 

drzewostanie dojrzałym. 

W przypadku dębu szypułkowego i bezszypułkowego należy zabezpieczyć cały pęd główny. 

Drzew zabezpieczonych powinno być  trzykrotnie więcej niż drzew w docelowym 

drzewostanie dojrzałym. 

Zabieg należy wykonać w sposób nie uszkadzający bieżącego przyrostu. 

 

Ilość hektarów, na których prowadzone będzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 



Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

7 
 

Leśnictwo Wielkość powierzchni zabiegu 
[HA] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Garbatka 9,73 158,57 

Słowiki 18,18 274,89 

Razem: 27,91 433,46 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od września do listopada 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub 

taśmy mierniczej) przez Zamawiającego oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem 

czynności i Zleceniem.  

 

II.7 PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – metr sześcienny z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (M3) 

O-SMIECI / 

SPRZ-ŚMIE 

 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 

Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

Ilość zaplanowanych metrów sześciennych zabiegu: 60 M3 

Pracochłonność na etapie planowania:480 H 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która 

nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynności.  

II.8 

 

 

INNE PRACE Z OCHRONY LASU   

 

 

O-POZ/ 

LIK-WYSYP Likwidacja dzikich wysypisk  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

  

Likwidacja dzikich wysypisk 

Zakres czynności obejmuje uprzątnięcie śmieci i odpadów zalegających na dzikich wysypiskach 

śmieci na  terenach leśnych do zakupionych przez Wykonawcę worków na śmieci; doniesienie lub 

dowóz worków we wskazane miejsca. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy. 

 

Pracochłonność przewidziana na etapie planowania –30 H. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikację zgodności 

wykonania z opisem czynności i Zleceniem.  
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II.9 OCHRONA UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ 

ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH 

ZABEZPIECZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-GRODZN/  

GRODZ-SN, 

GRODZ-SO 

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków (preferowany gatunek Db) ze 

wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie 

większej niż 15 km od miejsca zabiegu. 

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usunięcie przeszkadzających drzew 

(wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek  

i roślinności zielnej. 

3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków, na których rozpięta będzie siatka. Odległość 

pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m. Wykonana czynność powinna zapewnić 

maksymalną żywotność użytych materiałów. 

4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki zabezpieczającej. Siatkę do 

słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi 

drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie 

zabezpieczającej siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz zabezpieczenia  

i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemią. Siatka 

winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z 

powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w 

pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów 

siatki. Zabezpieczająca siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej 

krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których 

zlokalizowano przełazy). 

5) zabezpieczenie naciągu siatki zabezpieczającej poprzez wykonanie odkosu. 

6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach w ilości 2 sztuk na 

każdą zabezpieczoną powierzchnię. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje 

odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  

Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach. 
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Zabezpieczenie upraw siatką musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną 

stabilnością, trwałością, szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 

uniemożliwiając jej przedostanie się do wnętrza uprawy zarówno pod jak  

i nad siatką.  

 

Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania 

siatki zabezpieczającej itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do listopada 2020 roku. 

 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo Długość 
planowanych 
do montażu 

zabezpieczeń 
(nowa siatka) 

[HM] 

Długość 
planowanych do 

montażu 
zabezpieczeń (siatka 

odzyskana) [HM] 

Powierzchnia 
upraw 

podlegających 
zabezpieczeniu 

[HA] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania 

(nowa siatka) 
[H] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania 

(stara siatka) 
[H] 

Garbatka 0 27,50 3,82 0 907,50 

Słowiki 0 42,90 5,58 0 1415,70 

Razem: 0 70,40 9,40 0 2323,20 

 

 

UWAGI: 

Czynność GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nową siatką.  

Czynność GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatką odzyskaną. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych zabezpieczeń siatką przy pomocy taśmy 

mierniczej lub dalmierza. 

 

II.10 DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ SIATKĄ UPRAW LEŚNYCH 

WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-GRODZR/  

ROZGR-SN 

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczeń upraw leśnych; 

2) dostarczenie drewna (powtórnie użytego do zabezpieczenia) pochodzącego z rozbiórki do drogi 

wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie ilości słupków; szacowana, 

przeciętna odległość transportu wynosi 300 m. 

3) oczyszczenie i zwinięcie pochodzącej z rozebranych zabezpieczeń siatki w zwarte rolki o 

średnicy do 70 cm (osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej 

do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na 

odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze 

wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. 



Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

10 
 

 

4) Zasypanie dołów po słupach 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do listopada 2021 roku. 

 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu 

 

Leśnictwo Długość planowanych do 
demontażu grodzeń [HM] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Garbatka 28,29 339,48 

Słowiki 0 0 

Razem: 28,29 339,48 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontażu ogrodzenia przy pomocy taśmy 

mierniczej. Siatkę przewidzianą do likwidacji należy zważyć. 

 

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych 

do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczeń w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności. 

3) Zakup skobli i gwoździ do naprawy zabezpieczeń siatki we własnym zakresie. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu: 

 

Leśnictwo Ilość [H] 

Garbatka 200 

Słowiki 150 

Razem: 350 

 

Naprawa grodzeń obejmuje również tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie 

czynności O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie czynności  

O-GRODZN) upraw leśnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna. 

 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do listopada 2021 roku,  

w miarę zaistniałych potrzeb. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 

 

II.12 

 

 

 

Konserwacja i utrzymanie obiektów turystycznych 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

 

UT-TURYST/ 

KON-TUR 
 

 

Konserwacja i utrzymanie obiektów turystycznych 

Zakres czynności obejmuje utrzymanie w czystości i sprawności miejsc postoju pojazdów,  

w tym zbiór śmieci i odpadów min. 2 razy w tygodniu znajdujących się na miejscach postoju 

pojazdów oraz na terenach bezpośrednio do nich przyległych do zakupionych przez Wykonawcę 

worków na śmieci, doniesienie lub dowóz worków we wskazane miejsca, konserwacje – bieżące 

naprawy elementów zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urządzeń zabudowy, bieżące 

wyrównywanie powierzchni gruntu, usunięcie zapełnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez 

Wykonawcę worków na śmieci w koszach oraz prace ręczne lub wykonywane przy użyciu narzędzi 

mechanicznych – koszenie oraz przygotowanie opału - załadunek  

i rozładunek drewna średniowymiarowego, pocięcie (wyrzynka drewna średniowymiarowego)  

i porąbanie oraz ułożenie w stosy.  

Prace zalecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 

Pracochłonność przewidziana na etapie planowania: 20 H 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która 

nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu 

 

 

 

 

II.13 TABLICE INFORMACYJNE, OSTRZEGAWCZE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

P-INFO /  

13.1 WYW-TAB, 

13.2 ZDJ-TAB 

13.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych 

Zakres czynności obejmuje dowiezienie tablic z magazynu leśnictwa i ustawienie w miejscu 

wskazanym przez leśniczego. 

Planowana do wywieszenia ilość tablic ostrzegawczych: 

Lp. Leśnictwo Ilość wywieszonych 
tablic 

ostrzegawczych 
[SZT] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Garbatka 11 11 

2. Słowiki 7 7 

 Razem: 18 18 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

13.2 Zdjęcie tablic ostrzegawczych 

Zakres czynności obejmuje demontaż tablic, dowiezienie do magazynu leśnictwa i złożenie. 

Planowana do zdjęcia ilość tablic ostrzegawczych: 

 

 

Lp. Leśnictwo Ilość zdjętych tablic 
ostrzegawczych 

[SZT] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Garbatka 11 11 

2. Słowiki 7 7 

 Razem: 18 18 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

 

II.14 DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE 

PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H]) 

P-POŻAR, P-INNE / 

14.1 DOG-POŻ, 

14.2 I-ZAB 

14.1 Dogaszanie pożarzysk 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej, itp. Na wymienione 

uprzednio prace zaplanowano 24 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane 

będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w 

okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb. 

14.2 Inne zabiegi 

Zakres czynności obejmuje konserwację sprzętu p.poż. - czyszczenie, malowanie, naprawy, 

wymianę słupków do tablic, itp. 

Pracochłonność na etapie planowania: 

Lp. Leśnictwo 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Garbatka 16 

2. Słowiki 10 

  Razem: 26 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

II.15 PORZĄDKOWANIE TERENU 

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku [HA]) 

P-PORZ / 

15.1. CZ-DR-POŻ, 

15.2. PPOŻ-DROG 

15.1 Czyszczenie dojazdów pożarowych 

Zakres czynności obejmuje sprzątanie gałęzi z dojazdów pożarowych, usuwanie zwisających nad 

dojazdem gałęzi oraz wycinkę krzewów w obrębie dojazdu. 

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdów pożarowych: 

Lp. Leśnictwo 

Powierzchnia 
czyszczonych 

dojazdów 
pożarowych [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Garbatka 1,5 43,5 

2. Słowiki 2,5 72,5 

  Razem: 4 116 

 

15.2 Porządkowanie pasów przeciwpożarowych 

Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej 

materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i 

równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany 

w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Uprzątnięcie zaplanowano na 

powierzchni 4 HA. Zabieg będzie zlecany w sposób zapewniający brak zalegania materiałów 

łatwopalnych od stycznia do października (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku 

szczególnego zagrożenia pożarowego i nagromadzenia materiałów łatwopalnych, także w 

drzewostanach starszych). 

Planowana do wykonania powierzchnia uprzątania terenów: 

Lp. Leśnictwo 

Powierzchnia 
porządkowanych 

terenów przy 
drogach [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Garbatka 1,5 43,5 

2. Słowiki 2,5 72,5 

  Razem: 4 116 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy 

mierniczej, dalmierza, GPS, itp. 

 

II.16 MINERALIZACJA PASÓW P.POŻ.  

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

P-PASYS /  

ODN-PASC 

Wykonanie przy pomocy pługa lub brony talerzowej i ciągnika pasa zmineralizowanej gleby o 

szerokości 4,0 m wzdłuż miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Zabieg 



Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

14 
 

będzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o długości 0,20 KMTR.  

Pracochłonność na etapie planowania: 0,16 H 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości pasa przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. 

Sprawdzenie szerokości pomiędzy krawędziami pasa zostanie przeprowadzone taśmą prostopadle 

do osi pasa w ilości minimum 10 pomiarów na każdy kilometr. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

 

 

 

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia: 
 

 

 
Czynność Typ pl. Adres Jedn. 

Leśnictwo nr 03 Garbatka 

CZYSZ-BUD OCHRL 16-17-3-03-      -    - SZT 

GODZ-CH OCHRL 16-17-3-03-      -    - H 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-03-121   -d   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-03-125   -b   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-03-125   -d   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-03-126   -b   -01 HM 

KON-TUR UTRZ 16-17-3-03-137   -a   -00 H 

LIK-WYSYP OCHRL 16-17-3-03-      -    - H 

NAPR-GROD OCHRL 16-17-3-03-      -    - H 

ODN-PASC OCHRP 16-17-3-03-137   -a   -00 KMTR 

PORZ-SPAL OCHRL 16-17-3-03-      -    - M3P 

PORZ-STOS OCHRL 16-17-3-03-      -    - M3P 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-03-116   -f   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-03-125   -b   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-03-125   -d   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-03-126   -a   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-03-138   -d   -00 SZT 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-03-121   -d   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-03-125   -b   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-03-131   -d   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-03-139   -c   -01 HM 

SPRZ-ŚMIE OCHRL 16-17-3-03-      -    - M3 

SZUK-

OWAD 

OCHRL 16-17-3-03-      -    - SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-106   -g   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-121   -g   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-121   -i   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-124   -a   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-131   -d   -00 SZT 
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SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-132   -b   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-135   -b   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-03-139   -b   -00 SZT 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-03-116   -f   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-03-125   -b   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-03-125   -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-03-137   -c   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-03-138   -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-03-138   -f   -00 HA 

Leśnictwo nr 11 Słowiki 

CZYSZ-BUD OCHRL 16-17-3-11-      -    - SZT 

GODZ-CH OCHRL 16-17-3-11-      -    - H 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-8     -h   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-10    -h   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-11    -k   -01 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-15    -j   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-17    -k   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-23    -h   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-25    -c   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-29    -g   -00 HM 

LIK-WYSYP OCHRL 16-17-3-11-      -    - H 

NAPR-GROD OCHRL 16-17-3-11-      -    - H 

PORZ-SPAL OCHRL 16-17-3-11-      -    - M3P 

PORZ-STOS OCHRL 16-17-3-11-      -    - M3P 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-11-6     -g   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-11-7     -d   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-11-10    -h   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-11-11    -k   -01 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-11-23    -h   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-11-29    -b   -00 SZT 

SPRZ-ŚMIE OCHRL 16-17-3-11-      -    - M3 

SZUK-

OWAD 

OCHRL 16-17-3-11-      -    - SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-2     -c   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-6     -c   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-16    -m   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-17    -j   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-19    -j   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-19    -k   -98 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-24    -h   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-11-27    -d   -99 SZT 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-6     -g   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-7     -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-8     -a   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-10    -h   -00 HA 
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ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-10    -j   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-11    -f   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-11    -k   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-18    -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-23    -h   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-24    -b   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-24    -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-29    -b   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-11-92    -g   -00 HA 

 


