Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatacznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNOSCI/KODY
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch 1.1
miejsc po przecinku) WPOD-31N, WPOD-32N,

WPOD-33N, WPOD-61N,
WPOD-62N, WPOD-63N,
WPOD>61N, WPOD>62N,
WPOD>63N

1.2
PORZ>100
ROZDR-PP

.1.1

Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci wg llos¢ llos¢ godzin
katalogu [HA]
WPOD>63N 13,14 946,08
WPOD-33N 2,96 106,56
WPOD-63N 4,1 209,1
Razem 20,2 1261,74

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).

1.1.2

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostajacych na
powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe), utrudniajacych wprowadzenia miodego pokolenia lasu.
Materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni objetej zabiegiem warstwg
do 5 cm.
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Lub

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mitodego pokolenia lasu
krzewdw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu
znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie czesSci wierzchotkowe itp.)
Sposdéb uprzatniecia powierzchni nie moze utrudnia¢ zaplanowanego na tej powierzchni
przygotowania gleby (pozostajace fragmenty gatezi nie moga miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm).

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Technologie prac okresla lesniczy przy czym za preferowany zamawiajacy uznaje mechaniczne
rozdrobnienie.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez wzgledu na rodzaj
technologii) przedstawiono w ponizszej tabeli:

stopien trudnosci wg katalogu Ilos¢ [HA] llo$¢ godzin
pracochtonnosci
1 7,53 75,3
2 16,42 197,04
Razem 23,95 272,34

Uwaga:

Pozostajqce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec dtugosci wiekszej niz 30 cm. Sposdb
wykonania zabegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB,

. . . . , PBD-GLEB,
(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwoch NAT-WPG

miejsc po przecinku) ODN2P-WPG

14
POPR-WPG, PL-
CHOIN/
WYK-POGCZ
WYK-PASCZ

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokos$ci minimum 15 cm . Odlegtos¢
pomiedzy bruzdami powinna wynosic¢ ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem (WYK-POGCZ) zapewniajagcym spulchnienie gleby w
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bruzdzie na gtebokos$¢ minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynnosci WYK-PASCZ bez
agregowania z pogiebiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga
lesnego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-POGCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia llo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci | zredukowana
zabiegu[HA]
ODN-GLEB, PBD-GLEB, | 1 7,53 64,55
NAT-WPG, ODN2P-WPG,
POPR-WPG
ODN-GLEB, PBD-GLEB, | 2 16,42 164,2
NAT-WPG, ODN2P-WPG,
POPR-WPG
Razem 23,95 228,75

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-PASCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg powierzchnia Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci | zredukowana
zabiegu[HA]
ODN-GLEB, PBD-GLEB,
NAT-WPG, ODN2P-WPG, 1 0,60 3,43
POPR-WPG
ODN-GLEB, PBD-GLEB,
NAT-WPG, ODN2P-WPG, 2 4,10 26,36
POPR-WPG
Razem 4,7 29,79

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci
i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd
przyjety zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.
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1.3 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB,
. o - . ODN2P-WPG,
(jedn. rozliczeniowa — tys. szt. z doktadnoscig do dwéch POPR/

miejsc po przecinku (TSZT)

WYK-TAL40,

I.3 Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzasniecie
prochnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie
srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci minimum 25 cm w
miejscu sadzenia w wiezbie (odlegtosci pomiedzy $rodkami sasiednich talerzy) okreslonej w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg IloS¢ [tys. szt.] Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci

2 8 168

razem 8 168

Przewidywany okres wykonania to marzec i pazdziernik.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ talerzy policzonych na powierzchniach
prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn
obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.)).
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SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA [ODN-ZRB, ODN-Z£OZ,
sy POPR, PBD-ODN,
PBD-ODNRB, ODN-LUK,

POPR, PL-CHOIN, POPR-
NAT/

SADZ-1KP, SADZ-1M
SADZ-WM, POPR-WM
SAD-B<150, SAD-B<300

1.3.

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku (TSZT)

I1.3.1 Sadzenie jednolatek iglastych pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:
1) Dow0z sadzonek w tym:

— dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

— czas oczekiwania na zatadunek,

— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

— dowiezienie sadzonek ze szkotki do lesnictwa,

— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

— zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek,

3) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
4) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
5) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowg i nieprzewezony s$rodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej sciany, powinny byc¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

4) glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

I.3.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Dowéz sadzonek w tym:
— dojazd do szkdétki Nadlesnictwa Zwolen,
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2)

3)
4)
5)
6)

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkdtki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki topatq,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1)
2)

3)

4)
5)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1 cm ponad szyje
korzeniowaq,

po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

I.3.3 (SAD-B<150, SAD-B<300)

Sadzenie sadzonek z brytka:

1)

dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkoétki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek pojemnikdw,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie pojemnikow z sadzonkami ze szkétki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkoétkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.

1) zatadunek pojemnikéw z sadzonkami z zabezpieczeniem brytki korzeniowej przed

wysychaniem,

2) doniesienie pojemnikéw z sadzonkami do miejsca sadzenia,

3) wykonanie szpary kosturem lub jamki fopata,

4) sadzenie oraz ubicie gleby wokét sadzonek,

5) inne prace pozwalajace na prawidtowe wykonanie czynnosci,

6) pojemniki po sadzonkach Wykonawca we wiasnym zakresie dostarczy do szkotki Nadlesnictwa

Zwolen w Podgdrze i ztozy w wyznaczonym miejscu,
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Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) sadzonki nalezy wyjmowac¢ w sposdb wykluczajacy uszkodzenie brytki korzeniowej, przenosic
matymi partami zabezpieczajac przed przesychaniem, unika¢ trzymania za czes¢ nadziemng
chwytajac za brytke korzeniowaq,

2) wykonana szpara (jamka, dotek) powinna mie¢ odpowiednig wielkosg,

3) sadzonke nalezy umiesci w szparze (jamce, dotku) prosto,

4) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki brytke nalezy stopniowo zasypywaé rozdrobniong
glebg(nie catym wydobytym fragmentem gleby) do wysokosci 2 cm ponad szyje korzeniowg,
zastaniajac przy tym warstwa gleby wierzchnig warstwe brytki korzeniowej,

5) glebe wokdt sadzonki trzeba udepta¢ tak aby wyeliminowa¢ wolne przestrzenie pomiedzy
brytka korzeniowg sadzonki i rodzimym gruntem, jednoczesnie nie pozostawiajgc zagtebien.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

‘A . o llos¢ A .
Czynnos¢é Stopien trudnosci [TSZT] llos¢é godzin
SADZ-1KP 1 81,7 694,45
SADZ-WM 1 25,15 452,7
SADZ-WM 2 66,17 152191
SADZ-WM 4 5,6 218,4
SAD-B<300 1 1,68 42
SAD-B<300 2 28,26 890,19
SAD-B<300 3 3,6 144
SAD-B<300 4 19,8 990
Razem: 231,96 4953,65
Sadzonki llosé [TSZT]
BK 1/0 K 29,94
BK 2/0 11,34
BRZ 2/0 1,14
DB.B2/0 6,3
DB.S 1/0B K 23,4
DB.S2/0 29,39
DB.S 2/0 WDN 23,08
JD 3/0 14,7
JRZ 2/0 0,27
JW 2/0 0,42
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LP 1/1 1,08
MD 2/0 0,9
SL.T 2/0 0,3
S0 1/0 81,7
S0 2/0 8
Razem: 231,96
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkofce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien oraz 10% w miesiqcach wrzesien i pazdziernik
z mozliwoscig zlecenia czesSci prac w marcu i maju. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwosc
realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkédw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.
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1.4. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | KOSZ-CHN (I zabieg)
20 Pzl KOSZ-CHN2 (II zabieg)

KOSZ-CHN3 (III zabieg) |

I.4. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosa), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone
na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos$¢ wykluczajgca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatoréw i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leéng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujaca sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

1.4.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 8,91 258,39
2 39,3 1414,8
3 13,34 560,28
4 62,21 3048,29
Razem 123,76 5281,76

1.4.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w biezacym roku na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
2 10,79 388,44
3 1,9 79,8
4 37,77 1850,73
Razem 50,46 2318,97
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Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.5. Czyszczenia wczesne w uprawach Ccw/
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwoch miejsc po przecinku) CW-NAT

I1.5. Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) roéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostow,
4) poprawienie formy drzewek poprzez usuniecie zbednych odgatezien,
5) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewow,

6) usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia wczesnego nalezy
oczyscic siatke lesng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosi¢ roslinnos¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin

pracochtonnosci zredukowana [ha]

1 6,1 170,8

2 14,21 461,84

3 6,46 245,48

4 13,71 603,24

Razem 40,48 1481,36

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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I1.6. Czyszczenia pozne CP/
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do |CP-SZTIL1
dwoch miejsc po przecinku) CP-SZTIL2
CP-NAT1
CP-NAT2

1.6 Czyszczenia pozne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw, przedrostdw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia pdznego nalezy
oczyscic siatke lesSng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roélinno$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia po6zne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwéch peddéw prowadzgcych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotycznga. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowacd
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkow domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pél, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego udostepnienia powierzchni przed przystgpieniem do
czyszczen (wedtug wskazdwek lesniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej)
poprzez wyciecie i usuniecie wycietych w czasie =zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg
znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie. Usunieciu w trakcie realizacji zabiegu
podlegajg rowniez drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cie¢
w drzewostanie stanowigcym ostone gérng dla mtodego pokolenia drzewek.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji le$nictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
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Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy niezwtocznie wyrobi¢ grubizne zgodnie
z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

2 2,88 97,92

3 28,36 1349,56
Razem 31,24 1447,48

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdinych prac (czynnosci) wchodzacych w skiad
przedmiotu zamowienia:

Czynnosé Typ pl. Adres Grp. czyn. Jedn. Ios¢
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-09-101 -b -00 PIEL HA 2,75
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-101 -b -00 PIEL HA 2,00
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-103 -g -00 CWwW HA 0,60
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-105 -f -00 cw HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-106 -c -00 CW HA 0,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-09-106 -c -00 PIEL HA 6,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-106 -c -00 PIEL HA 6,00
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-106 -d -00 cw HA 1,10
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -a -00 CW HA 0,38
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -c -00 cw HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -d -00 CW HA 0,57
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -f -00 cw HA 0,64
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -g -00 CW HA 0,45
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -h -00 CW HA 0,80
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -i -00 CW HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-107 -j -00 Ccw HA 1,80
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-108 -a -00 CW HA 1,80
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-108 -d -00 CP HA 2,20
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-108 -d -00 MA-PORZ HA 2,99
WPOD-63N HOD 16-17-1-09-108 -d -00 MA-PORZ HA 2,99
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-108 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 21,36
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-108 -f -00 cw HA 1,50

12




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-109 -a -00 CwW HA 1,40
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-110 -h -01 CP HA 1,35
CP-NAT2 HOD 16-17-1-09-110 -l -00 CP HA 0,90
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-111 -a -03 CP HA 1,39
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-111 -a -04 CP HA 0,21
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-111 -b -01 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-111 -b -01 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-111 -b -02 PIEL HA 2,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-111 -b -02 PIEL HA 2,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-112 -f -04 Cw HA 1,20
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-114 -c -00 CWwW HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-114 -d -03 Cw HA 0,80
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-116 -b -00 PBD-ODNII | TSZT 14,70
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-116 -g -00 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-116 -g -00 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-117 -b -00 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-117 -b -00 PIEL HA 3,20
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-117 -c -00 MA-PORZ HA 1,80
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-117 -c -00 PBD-ODNRB | TSZT 10,80
WPOD>63N | HOD 16-17-1-09-117 -c -00 MA-PORZ HA 1,80
WYK-PASCZ | HOD 16-17-1-09-117 -c -00 PBD-ODNRB | KMTR 12,86
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-117 -h -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-117 -h -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-118 -a -00 PIEL HA 1,50
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-118 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 9,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-118 -d -00 PIEL HA 0,80
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-118 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 1,68
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-118 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 3,64
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-119 -b -00 Cw HA 0,83
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-119 -c -00 CwW HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-120 -c -00 PIEL HA 1,95
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-120 -c -00 PIEL HA 1,45
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-120 -d -00 CP HA 2,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-120 -d -00 PIEL HA 2,58
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-120 -d -00 PIEL HA 2,58
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-121 -a -00 PIEL HA 2,40
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-121 -a -00 ODN-ZLOZ | TSZT 9,46
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-121 -a -00 ODN-ZLOZ | TSZT 6,23
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-121 -b -00 PIEL HA 2,90
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-121 -b -00 PIEL HA 1,05
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-121 -c -01 Cw HA 2,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-122 -a -00 PIEL HA 2,50
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-122 -b -00 MA-PORZ HA 2,30
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-122 -b -00 ODN-ZLOZ |TSZT 9,00
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-122 -b -00 ODN-ZLOZ | TSZT 5,60
WPOD>63N | HOD 16-17-1-09-122 -b -00 MA-PORZ HA 2,30
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WYK-PASCZ | HOD 16-17-1-09-122 -b -00 ODN-ZLOZ |KMTR 16,43
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-122 -c -00 PIEL HA 4,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-122 -c¢ -00 PIEL HA 4,40
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-123 -b -00 CP HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-123 -b -00 PIEL HA 0,97
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-123 -b -00 PIEL HA 0,97
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-123 -d -00 PIEL HA 3,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-124 -b -01 PIEL HA 2,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-125 -a -00 PIEL HA 1,89
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-125 -b -01 PIEL HA 1,90
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-125 -b -01 PIEL HA 1,90
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-127 -d -00 CP HA 3,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-127 -f -00 PIEL HA 3,09
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-127 -f -00 PIEL HA 3,09
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-128 -b -99 PIEL HA 2,35
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-128 -b -99 PBD-ODN TSZT 4,20
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-128 -b -99 PBD-ODN TSZT 11,55
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-128 -d -99 MA-PORZ HA 2,26
WPOD-33N HOD 16-17-1-09-128 -d -99 MA-PORZ HA 2,26
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-128 -d -99 PBD-GLEB KMTR 16,14
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-128 -g -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-128 -g -00 PIEL HA 0,35
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-129 -a -00 CP HA 1,34
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-129 -g -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-129 -g -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-130 -a -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-130 -a -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-131 -f -00 PIEL HA 2,40
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-131 -f -00 PBD-ODNRB | TSZT 16,80
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-50 -d -00 PIEL HA 3,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-50 -d -00 PIEL HA 3,50
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-52 -b -00 CwW HA 0,43
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-52 -c -00 PIEL HA 1,75
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-52 -c¢ -00 PBD-ODNRB | TSZT 12,25
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-52 -f -00 MA-PORZ HA 0,70
WPOD-33N HOD 16-17-1-09-52 -f -00 MA-PORZ HA 0,70
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-52 -f -00 PBD-GLEB KMTR 5,00
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-52 -i -00 CwW HA 2,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -a -02 PIEL HA 1,93
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-53 -a -02 PIEL HA 1,93
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -c -01 PIEL HA 0,57
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-53 -¢ -01 PIEL HA 0,57
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -h -99 PIEL HA 3,41
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-53 -h -99 PIEL HA 3,41
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -i -00 PIEL HA 2,81
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-53 -i -00 PIEL HA 2,81
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CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-55 -¢ -00 CP HA 0,45
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-55 -c -00 MA-PORZ HA 1,11
WPOD-63N HOD 16-17-1-09-55 -c -00 MA-PORZ HA 1,11
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-55 -c -00 ODN-GLEB | KMTR 7,93
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-56 -b -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-56 -b -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-57 -f -00 PIEL HA 1,56
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-57 -f -00 ODN-ZLOZ | TSZT 5,40
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-57 -f -00 ODN-ZLOZ |TSZT 4,64
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-58 -a -01 PIEL HA 2,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-58 -a -01 PIEL HA 2,55
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-61 -c -00 MA-PORZ HA 0,60
SAD-B<300 |HOD 16-17-1-09-61 -c -00 ODN-ZLOZ |TSZT 3,60
WPOD>63N | HOD 16-17-1-09-61 -c -00 MA-PORZ HA 0,60
WYK-PASCZ | HOD 16-17-1-09-61 -c -00 ODN-ZLOZ |KMTR 4,29
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-63 -a -01 CwW HA 3,04
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-63 -a -02 PIEL HA 3,67
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-64 -a -01 CwW HA 2,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-64 -a -98 PIEL HA 3,75
ROZDR-PP HOD 16-17-1-10-64 -a -98 MA-PORZ HA 3,75
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-64 -a -98 ODN-ZRB TSZT 26,00
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-64 -a -98 ODN-ZRB TSZT 6,65
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-10-64 -a -98 ODN-ZRB KMTR 26,79
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-65 -a -02 CwW HA 0,85
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-65 -a -03 CW HA 0,75
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-68 -f -01 CwW HA 2,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-68 -f -99 PIEL HA 3,06
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-68 -f -99 ODN-ZRB TSZT 21,10
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-68 -f -99 ODN-ZRB TSZT 6,62
CP-NAT1 HOD 16-17-1-10-69 -f -00 CP HA 0,95
CP-NAT1 HOD 16-17-1-10-70 -a -00 CP HA 3,00
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-10-70 -f -00 CP HA 1,27
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-71 -i -00 PIEL HA 1,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-72 -g -00 PIEL HA 0,90
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-72 -h -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-72 -i -00 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-76 -b -01 PIEL HA 1,75
ROZDR-PP HOD 16-17-1-10-76 -h -00 MA-PORZ HA 2,40
WPOD>63N | HOD 16-17-1-10-76 -h -00 MA-PORZ HA 2,40
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-10-76 -h -00 ODN-GLEB | KMTR 17,14
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-10-77 -a -00 PIEL HA 1,75
ROZDR-PP HOD 16-17-1-10-79 -d -99 MA-PORZ HA 2,86
WPOD>63N | HOD 16-17-1-10-79 -d -99 MA-PORZ HA 2,86
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-10-79 -d -99 ODN-GLEB | KMTR 20,43
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-82 -d -01 POPR-NAT TSZT 8,00
WYK-TAL40 | HOD 16-17-1-10-82 -d -01 POPR-NAT TSZT 8,00
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KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-83 -i -01 PIEL HA 2,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-84 -h -01 PIEL HA 1,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-84 -j -01 PIEL HA 0,59
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-85 -b -01 Cw HA 0,50
ROZDR-PP HOD 16-17-1-10-85 -b -99 MA-PORZ HA 3,18
WPOD>63N | HOD 16-17-1-10-85 -b -99 MA-PORZ HA 3,18
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-10-85 -b -99 ODN-GLEB | KMTR 22,71
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-10-85 -f -00 Cw HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-85 -f -00 CWwW HA 1,86
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-85 -f -00 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-85 -i -00 PIEL HA 0,20
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-87 -a -01 Cw HA 1,85
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-87 -b -01 CWwW HA 0,58
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-87 -b -01 Cw HA 0,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-90 -b -00 PIEL HA 3,30
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-90 -c -00 PIEL HA 1,45
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-91 -a -00 PIEL HA 1,50
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-91 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 34,60
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-91 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 0,24
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-91 -b -02 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-91 -b -03 PIEL HA 0,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-93 -c -00 PIEL HA 4,10
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-93 -d -00 CW HA 1,45
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-93 -k -00 PIEL HA 0,80
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-94 -d -00 CW HA 2,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-94 -f -00 PIEL HA 2,50
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