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         Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

DZIAŁ VI GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie szkółki leśnej położonych w 

Kijance i Podgórze (koryta Dünemanna). Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed 

przygotowaniem oferty zapoznał się z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego 

określenia kosztów ofertowych. 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOŚCI 

VI.1. PIELENIE SIEWÓW PEŁNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/  

PIEL-P, PIEL-P1 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu 

siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym wzruszeniu gleby 

motyką lub haczką, 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 0 arów.  

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych). 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określeniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczeń Wykonawca przedstawi 

powierzchnię zredukowaną zabiegu. 

 

VI.2. PIELENIE SIEWÓW CZĘŚCIOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/  

PIEL-RN, PIEL-

RN1 

1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby powierzchniach znajdujących się pomiędzy grzędami 

siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania się ciągników) oraz wyrwanie znajdującej się 

na niej roślinności, 

2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między rzędami lub taśmami siewnymi 

oraz usunięcie roślinności z miejsca wzruszania, 

3) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu 

siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych. 

4) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

5) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na 
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wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

6) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem 

7) poprawianie rozłożenie agrowłókniny na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, 

lub na wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

8) przytwierdzenie zerwanej agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w 

przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym 

gruntem. 

9)  

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 1288,50 arów.  

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych). 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określeniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczeń Wykonawca przedstawi 

powierzchnię zredukowaną zabiegu 

VI.3. PIELENIE SIEWÓW W KORYTACH DÜNEMANNA 

 (jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/  

PIEL-NAM 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego w korycie 

gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych. 

2) zebranie usuniętych z koryta roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez leśniczego-

szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

3) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym korycie, 

4) przytwierdzenie agrowłókniny do koryta,  

5) poprawianie rozłożenie agrowłókniny na osłanianym korycie, 

6) przytwierdzenie zerwanej agrowłókniny.  

 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 142 arów.  

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych). 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określeniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczeń Wykonawca przedstawi 

powierzchnię zredukowaną zabiegu 

VI.4. PRZERZEDZENIE SIEWÓW W KORYTACH DÜNEMANNA 

 (jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/  

PRZEZ-NAM 

1) całkowite, ręczne przerzedzenie siewek zgodnie ze wskazaniami leśniczego szkółkarza na 

powierzchni rzędów lub taśm siewnych. 

2) zebranie usuniętych z koryta siewek i ich przetransportowanie we wskazane przez leśniczego-

szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 31,5 arów. 
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Zabieg przerzedzania należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 

materiału siewnego hodowanego w korycie (w szczególności wyrywaniem i „podrywaniem” 

systemów korzeniowych siewek pozostających). 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określeniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczeń Wykonawca przedstawi 

powierzchnię zredukowaną zabiegu 

 

VI.5. RĘCZNE SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH  

(jedn. rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL /  

SPUL-R, SPUL-R1 

Wzruszenie gleby przy pomocy opielacza ręcznego pomiędzy rzędami lub taśmami siewnymi oraz na 

pasie szerokości 10 cm położonym po zewnętrznej stronie skrajnych rzędów lub taśm siewnych. W 

trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4 – 5 cm. Zbędna roślinność 

rosnąca na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczone w miejsca wskazane 

przez leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 259,5 arów  

Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od maja do sierpnia.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

 

VI.6. MECHANICZNE SPULCHNIANIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/ 

SPUL-C 

1) zagregowanie opielacza wielorzędowego z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

2) zainstalowanie elementów roboczych i regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-

szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie opielacza po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

Zbędna roślinność rosnąca na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczone w 

miejsca wskazane przez leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 1557 arów. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 
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VI.7. MECHANICZNA UPRAWA GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

SL-UPR 

SL-UGÓRC 

SL-NAW/ 

BRON-SC 

ORKA-SC 

ORSP-SC 

SPUL-SC 

WAŁ-SC 

Uprawa gleby na kwaterach polowych 

1) wyznaczenie pola siewnego, 

2) spulchnienie i wyrównanie powierzchni pola siewnego (co najmniej jednokrotną orkę pola 

siewnego lub orkę pola siewnego z jego spulchnieniem, co najmniej jednokrotne bronowanie 

powierzchni, włókowanie powierzchni aż do jej skutecznego wyrównania), 

3) ręczne wygrabienie pozostających kamieni, korzeni itp., 

4) wałowanie, wyznaczenie rzędów lub taśm siewnych (nie dotyczy siewów pod ugór zielony). 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 146,00 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiące marzec i kwiecień oraz wrzesień. 

 

PROCEDURA ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

Utrzymanie ugoru czarnego 

1) jednokrotna krotna orka pełna wykonaną przy pomocy pługa rolniczego na głębokość minimum 

30 cm, 

2) jednokrotne spulchnienie powierzchni objętej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki ,  

3) trzykrotne bronowanie powierzchni ugoru. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 50 arów.  

Zamawiający zakłada, że zabieg zostanie powtórzony 3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

Utrzymanie ugoru zielonego 

1) orka pełną wykonaną przy pomocy pługa rolniczego na głębokość minimum 30 cm, 

2) spulchnienie powierzchni objętej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki,  

3) rozsiew nawozów startowych, 

4) wysiew nasion, 

5) wykonanie dwukrotnego bronowania, 
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6) wałowanie powierzchni, 

7) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza się użycie 

rozdrabniacza lub glebogryzarki), 

8) wykonanie przy pomocy pługa rolniczego dwukrotnej orki pełnej na powierzchni ugoru zielonego 

(wymagana głębokość orki – min. 30 cm), 

9) wykonanie bronowania powierzchni ugoru zielonego. 

Zabieg został zaplanowany do wykonania na powierzchni 68,00 ara, w miesiącach maju, czerwcu  

i lipcu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

VI.8. PRZYGOTOWANIE SUBSTRATU W KORYTACH DÜNEMANNA 

DO PONOWNEGO OBSIEWU  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

SL_KONT / 

ROZŁ-SUB 

 

1) wygrabienie pozostałości po rosnących w korytach roślinach i ich wyniesienie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki, 

2) przekopanie i spulchnienie substratu przy pomocy łopat na głębokość 20 cm, 

3) załadunek substratu, 

4) doniesienie substratu koniecznego do uzupełnienia koryt z terenu szkółki, 

5) rozładunek i uzupełnienie koryt substratem (Zamawiający zakłada, że w ramach zabiegu należy 

uzupełnić koryta warstwą substratu o przeciętnej grubości 5 cm. W efekcie zabiegu warstwa 

substratu powinna osiągnąć grubość 20 cm), 

6) wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym poprzez grabienie, 

7) ręczne uwałowanie powierzchni koryta. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 27,5 arów, w miesiącu marcu, kwietniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

VI.9. SIEW RĘCZNY, RZĄDKI W KORYTACH DÜNEMANNA  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS/ 

SIEW-CRC 

 

1) dostarczenie nasion w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się w obrębie szkółki), 

2) ręczne wyciskanie rowków siewnych w korytach Dünemanna, 

3) równomierny ręczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustaloną przez leśniczego normą 

wysiewu w przygotowaną glebę (substrat), 

4) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 

5) doniesienie na osłaniane pole siewne agrowłókniny z magazynu znajdującego się na terenie 

szkółki, 



Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

6 
 

6) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na 

wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

7) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem. 

8) poprawianie rozłożenie agrowłókniny na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, 

lub na wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

9) przytwierdzenie zerwanej agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w 

przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym 

gruntem. 

 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 31,5 arów. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiąc kwiecień i październik.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

VI.10. SIEW RĘCZNY CZĘŚCIOWY  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS /  

SIEW-R 

1) doniesienie zaprawionych nasion (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki 

leśnej), 

2) wygrabienie pozostałości organicznych na polach siewnych, 

3) wykonanie rowków siewnych przy pomocy znacznika, 

4) ręczny wysiew nasion do rowków siewnych i przykrycie nasion materiałem miejscowym, 

5) dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 

6) rozsypanie równomiernie piasku na całej powierzchni pola siewnego warstwą o grubości ok.  

1 mm w celu ograniczenia negatywnego wpływu promieniowania słonecznego. 

7) doniesienie na osłaniane pole siewne agrowłókniny z magazynu znajdującego się na terenie 

szkółki, 

8) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na 

wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

9) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem. 

10) poprawianie rozłożenie agrowłókniny na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, 

lub na wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

11) przytwierdzenie zerwanej agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w 

przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym 

gruntem. 

 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 26 arów. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiąc kwiecień i październik. Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono  

w poniższej tabeli: 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

VI.11. WYSIEW GATUNKÓW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY 

POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-WYS /  

SIEW-DC 

1) wygrabienie pozostałości organicznych na polach siewnych, 

2) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w którym wykonane zostaną 

ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej), 

3) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

4) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

5) wysiew nasion, 

6) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie 

(nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich 

przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

7) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych 

nasionach na całej powierzchni pola siewnego, 

8) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

9) doniesienie na osłaniane pole siewne agrowłókniny z magazynu znajdującego się na terenie 

szkółki, 

10) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na 

wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

11) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem. 

12) poprawianie rozłożenie agrowłókniny na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, 

lub na wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

13) przytwierdzenie zerwanej agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w 

przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym 

gruntem. 

 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 4,0 arów. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

przełom miesiąca kwietnia i maja.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 
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VI.12. WYSIEW GATUNKÓW DRZEW CIĘŻKONASIENNYCH PRZY 

POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIĘŻKICH 

 (jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-WYS /  

SIEW-GC 

1) wygrabienie pozostałości organicznych na polach siewnych, 

2) dostarczenie uprzednio zaprawionych nasion do miejsca, w którym wykonane zostaną 

ustawienia i napełnianie siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej), 

3) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

4) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

5) wysiew nasion, 

6) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie 

(nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich 

przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

7) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasion 

na całej powierzchni pola siewnego, 

8) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu.  

9) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na 

wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

10) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem 

11) poprawianie rozłożenie agrowłókniny na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, 

lub na wcześniej przygotowanych kabłąkach), 

12) przytwierdzenie zerwanej agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w 

przypadku zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym 

gruntem. 

 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 120,0 arów. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiąc październik/listopad.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

VI.13. PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL-PODC/ 

WYOR-CK 

1) zagregowanie podrzynacza lub wyorywacza z ciągnikiem, 

2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 247,00 arów, w miesiącach 
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marcu, kwietniu i październiku. 

UWAGI: 

Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia podcinanych lub 

wyorywanych drzewek ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu 

korzeniowego. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

VI.14. WYJMOWANIE I SORTOWANIE SADZONEK Z KORYT 

DÜNEMANNA 

(jedn. rozliczeniowa - tysiąc sztuk (TSZT) określana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

SL-WYJM/ 

WYJ-1IR 

WYJ-1LR 

WYJ-2IR 

WYJ-2LR 

1) wykopanie sadzonek z powierzchni pola siewnego przy pomocy wideł amerykańskich, 

2) wybranie z sadzonek z substratu, 

3) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem, 

4) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki, 

5) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez 

przysypanie ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 

6) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrócenie) systemów korzeniowych sadzonek 

spełniających warunki sortowania, 

7) formowanie wielolatek liściastych, 

8) w przypadku wielolatek iglastych i liściastych spełniających warunki sortowania – powiązanie 

sadzonek w pęczki liczące po 50 szt., 

9) balotowanie jednolatek iglastych sadzonek, polegające na zabezpieczeniu sadzonek poprzez 

ułożenie na rękawie foliowym, przesypaniu torfem, zawinięciu i związanie balotu sznurkiem 

10) policzenie sadzonek spełniających warunki sortowania, 

11) przygotowanie roztworu hydrożelu, 

12) zanurzenie systemów korzeniowych przeznaczonych do zabiegu sadzonek w uprzednio 

przygotowanym roztworze w sposób zapewniający ich całkowite pokrycie hydrożelem 

13) zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem  

 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz październiku i listopadzie. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Czynność ilość [TSZT] 

WYJ-1IR 800 

WYJ-1LR 0,00 

WYJ-2IR 200,00 

WYJ-2LR 0,00 
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razem 1000 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych. 

 

UWAGI: 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sznurek konieczny do wiązania sadzonek w pęczki. 

 

 

VI.15. WYJMOWANIE I SORTOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO 

WYORANYCH WYORYWACZEM  

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL-WYJM/ 

WYJ-1LW 

WYJ-2IW 

WYJ-2LW 

WYJ-4LS 

1) wybranie sadzonek z ziemi, 

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów 

korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca może zaniechać 

realizacji opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania  

w miejscu magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu), 

3) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem, 

4) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki, 

5) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez 

przysypanie ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 

6) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrócenie) systemów korzeniowych sadzonek 

spełniających warunki sortowania, 

7) formowanie wielolatek liściastych, 

8) w przypadku wielolatek iglastych i liściastych spełniających warunki sortowania – powiązanie 

sadzonek w pęczki liczące po 50 szt., 

9) balotowanie jednolatek iglastych sadzonek, polegające na zabezpieczeniu sadzonek poprzez 

ułożenie na rękawie foliowym, przesypaniu torfem, zawinięciu i związanie balotu sznurkiem 

10) policzenie sadzonek spełniających warunki sortowania, 

11) przygotowanie roztworu hydrożelu, 

12) zanurzenie systemów korzeniowych przeznaczonych do zabiegu sadzonek w uprzednio 

przygotowanym roztworze w sposób zapewniający ich całkowite pokrycie hydrożelem 

13) zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem  

 

Przewidywana ilość sadzonek do formowania 400,0 tys. szt. 

Przewidywana do wykonania ilość balotów dla 1-latek iglastych 0,9 tys. szt.  

 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz październiku i listopadzie. 
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Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Czynność ilość [TSZT] 

WYJ-1LW 70,00 

WYJ-2IW 120,00 

WYJ-2LW 650,00 

WYJ-4LS 0,00 

razem 840 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co najmniej 5% ilości sadzonek 

objętych zabiegiem oraz określenie ilości wyjętych sadzonek. 

UWAGI: 

 Wykonawca we własnym zakresie zapewni sznurek konieczny do wiązania sadzonek 

 w pęczki. 

VI.16. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKÓŁCE  

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL-TRANS/  

ZAŁ-1IL 

ZAŁ-1LL 

ZAŁ-2IL 

ZAŁ-2LL 

ZAŁ-4LL 

1) załadunek lub wyładunek sadzonek na środki transportowe w trakcie ich transportu w obrębie 

szkółki, 

2) transport sadzonek w obrębie szkółki (pomiędzy polami siewnymi, z których zostały wyjęte 

sadzonki, a miejscami, w których będą one zabezpieczane i przechowywane), 

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na środki transportowe, którymi realizowany 

będzie wywóz sadzonek poza szkółkę, 

4) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie ze 

wskazówkami leśniczego-szkółkarza (nie dotyczy sadzonek, których systemy korzeniowe zostały 

uprzednio zabezpieczone hydrożelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym). 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz październiku. 

 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

Czynność: ilość [TSZT] 

ZAŁ-1IL 1600 

ZAŁ-1LL 0 

ZAŁ-2IL 640 

ZAŁ-2LL 1300 

razem 3540 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

UWAGI: 

Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą po wydaniu podlegających zabiegowi sadzonek ze 

szkółki lub ich zaszkółkowaniu. 

 

VI.17. DOŁOWANIE SADZONEK 

(jedn. rozliczeniowa - TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL-WYJM/  

DOŁ - 1L 

DOŁ – 2L 

DOŁ - 2I 

DOŁ – 4L 

1) wykonanie w dnie dołu rowka, w którym umieszczone zostaną systemy korzeniowe 

podlegających zabiegowi sadzonek, 

2) rozłożenie uprzednio dostarczonych do sadzonek w warstwach na dnie dołu i umieszczenie ich 

systemów korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubość warstwy nie powinna przekraczać grubości 

wskazanej przez leśniczego), 

3) przysypanie odkrytych części systemów korzeniowych pochodzącą z dna dołu ziemią w sposób 

wykluczający bezpośredni dostęp powietrza atmosferycznego do systemów korzeniowych. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz październiku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność: ilość [TSZT] 

DOŁ-1L 70 

DOŁ-2I 200 

DOŁ-2L 600 

razem 870 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

VI.18. SZKÓŁKOWANIE 

 (jedn. rozliczeniowa – tysiąc szt. określana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (TSZT)) 

SL-SZK/ 

SZK-1R 

SZK-WR 

 

1) przygotowanie pola siewnego do szkółkowania sadzonek poprzez wyznaczenie pola siewnego, 

spulchnienie, wygrabienie pozostałości organicznych i wyrównanie powierzchni pola siewnego 

(co najmniej jednokrotną orkę pola siewnego z jego spulchnieniem, co najmniej jednokrotne 
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bronowanie powierzchni, włókowanie powierzchni aż do jej skutecznego wyrównania),  

a następnie wyznaczenie i wyciśnięcie rządków, 

2) formowanie korzeni przeznaczonych do szkółkowania sadzonek i zabezpieczenie ich przed 

wysychaniem przy pomocy hydrożelu, 

3) ułożenie uprzednio przesortowanych i zabezpieczonych sadzonek w skrzynkach, 

4) dostarczenie sadzonek na powierzchnię szkółkowania (czynności transportowe odbywają się na 

terenie szkółki leśnej), 

5) wyciśnięcie szpar szparownikiem,  

6) zaszkółkowanie jednolatek lub wielolatek zgodnie ze wskazaniami leśniczego wraz z ubiciem 

gleby wokół sadzonek. 

Planowana ilość sadzonek do szkółkowania wynosi 90 tys. szt. Planowany okres wykonania zabiegu 

przypada na miesiące kwiecień, maj i październik.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie ilości zaszkółkowanych sadzonek. 

 

 

VI.19. BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

SL_POZ/ 

SZUK PĘDR 

1) przygotowanie nasyconego roztworu soli kuchennej i wypełnienie nim szczelnie zamykanych 

pojemników (np. butelek, fiolek itp.) w ilości równej ilości dołów próbnych, 

2) wykopanie dołów próbnych o wymiarach długość – 1,0m, szerokość – 0,5m, głębokość 1,0m. 

Głębokość dołów może ulec zmniejszeniu do głębokości zalegania pędraków (jednak nie mniej 

niż 0,5m), jeżeli w pierwszych trzech dołach stwierdzono na jakiej głębokości zalegają pędraki, 

3) wybranie z pochodzącej z dołu gleby pędraków chrabąszczowatych i umieszczenie ich w 

pojemnikach z roztworem soli kuchennej a następnie przekazanie pojemników leśniczemu-

szkółkarzowi, 

4) zasypanie dołów poprzednio wydobytą z nich glebą. 

Zabieg został zaplanowany w ilości 82 szt. i będzie realizowany od 15 sierpnia do końca września. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem  oraz określenie ilości wykonanych dołów. 

 

VI.20. WYKONANIE OPRYSKÓW (NAWOŻENIA) PRZY POMOCY 

OPRYSKIWACZA ZAGREGOWANEGO Z CIĄGNIKIEM 

ROLNICZYM  

(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-NAW,  

SL-ZWGRZC/ 

OPR-SC 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 
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3) napełnianie zbiornika spryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku (nawożenia), 

5) oczyszczenie opryskiwacza  

 

UWAGA: 

Wykonawca dokonuje we własnym zakresie zakupu wymaganych do wykonania zabiegu 

środków ochrony roślin i nawozów, przechowuje, transportuje na szkółkę leśną  wg 

poniższego zestawienia: 

 
Kod grupy czynności: SL-ZWGRZC Nazwa: zwalczanie chem. grzybów na SL 

NIMROD 25EC KG 4,50 

PENCOZEB KG 1,90 

STARPRO 430S LITR 3,20 

SWITCH62.5W. KG 2,94 

TOPSIN M 500SC LITR 2 

Kod grupy czynności: SL_NAW Nazwa: nawożenie szkółki 

BOMBARDIER LITR 10,00 

N.BIOEKOR LITR 400,00 

OSMOCOTE KG 350,00 

 

UWAGI: 

1) Wykonawca we własnym zakresie zapewni środki chemiczne do zabiegu oraz zagospodaruje 

pozostające po nich opakowania. Zastosowanie pestycydów na szkółce leśnej musi być zgodne 

ze wskazówkami zawartymi w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji 

„Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w 

leśnictwie w roku 2020”. Do oprysków należy użyć preparatów wymienionych w powyższym 

opracowaniu. 

2) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. W celu 

optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał oprysków 

przy pomocy mieszanek pestycydów lub nawozów. 

3) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej. 

4) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 
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grupa czynności łączna powierzchnia zabiegu [HA] 

SL_NAW 42 

SL-ZWGRZC 15,20 

razem 57,20 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem, określenie powierzchni nim objętej oraz określenie ilości zastosowanego środka.  

 

 

VI.21. ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH PRZY 

POMOCY ROZRZUTNIKA  

(jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

SIEW-N3C 

1) przygotowanie rozrzutnika do zabiegu (oczyszczenie rozrzutnika, regulacja rozrzutnika, 

zagregowanie rozrzutnika z ciągnikiem itd.), 

2) napełnianie rozrzutnika nawozem, 

3) dokonanie zabiegu, 

4) oczyszczenie rozrzutnika. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4,05 ha. 

UWAGA: 

Wykonawca dokonuje we własnym zakresie zakupu wymaganych do wykonania zabiegu 

nawozów, przechowuje, transportuje na szkółkę leśną  wg poniższego zestawienia: 

 
Kod grupy czynności: SL_NAW Nazwa: nawożenie 

szkółki 

Polifoska TONA 1,00 

Osmocote TONA 0,35 

Saletrzak TONA 0,40 

Saletra amonowa TONA 0,40 

Siarczan Amonu TONA 0,10 

Dopuszcza się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o 

takiej samej zawartości substancji czynnej i takim samym działaniu 

UWAGI: 

1) Wykonawca we własnym zakresie zapewni nawozy mineralne do zabiegu oraz zagospodaruje 

pozostające po nich opakowania. Zastosowanie nawozów mineralnych na szkółce leśnej musi 

być zgodne ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza zawartymi w Zleceniu. 

2) W celu optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał 

zabiegów przy pomocy mieszanek nawozów mineralnych. 

3) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 
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4) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia 

pozostawania sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie 

strząsnąć go na podłoże. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

 

 

VI.22. ROZSIEW MATERIAŁÓW SYPKICH PRZY POMOCY 

ROZRZUTNIKA  

 (jedn. rozliczeniowa – M3P (metry sześcienne) rozliczana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

SIEW-KC 

1) przygotowanie rozrzutnika do zabiegu (oczyszczenie rozrzutnika, regulacja rozrzutnika, 

zagregowanie rozrzutnika z ciągnikiem itd.), 

2) napełnianie rozrzutnika substratem, korą itp. 

3) dokonanie zabiegu, 

4) oczyszczenie rozrzutnika. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu o miąższości 300,0 m3p. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

 

VI.23. UKŁADANIE SUBSTRATU W KORYTACH DÜNEMANNA 

 (jedn. rozliczeniowa – M3P (metry sześcienne) rozliczana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_KONT/ 

UKŁ-SUB 

1) wybranie zużytego substratu, wygrabienie pozostałości po rosnących w korytach roślinach i 

wywiezienie we wskazane przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki  

3) załadunek substratu, 

4) doniesienie substratu koniecznego do napełnienia koryt z terenu szkółki, 

5) rozładunek i napełnienie koryt substratem (Zamawiający zakłada, że w ramach zabiegu  

warstwa substratu powinna osiągnąć grubość 20 cm), 

6) wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym poprzez grabienie, 

7) ręczne uwałowanie powierzchni koryta. 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 4 arów, w miesiącu marcu, kwietniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

VI.24. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE RĘCZNIE  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

SL_POZ,  

SL-DESZCZ/ 
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INNE-PRACS 

MONT-DESS 

DEMONT-DS 

OBSŁ-DESZCZ 

OBSŁ-SPRZ 

SPRZ-OSZK 

 

Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od 1 do 28 czynności koniecznych do wykonania na 

szkółce leśnej polegających między innymi na: 

1) montażu, demontażu i obsłudze deszczowni, 

2) drobnych pracach remontowych i porządkowych, 

3) sprzątanie otoczenia szkółki (sprzątanie pomieszczeń, koszenie trawy, porządkowanie terenu, 

grabienie liści, odśnieżanie itp.) 

4) obsłudze sprzętu szkółkarskiego i jego bieżącej konserwacji, 

5) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 5460 H. 

PROCEDURY ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

 

VI.25. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW 

MECHANICZNYCH  

 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

SL_POZ/ 

GODZ-CH 

Wykonanie niewyszczególnionych w pkt. od 1 do 25 czynności koniecznych do wykonania na szkółce 

leśnej polegających między innymi na: 

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 25, 

2) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach 

zamówienia ich pracochłonność wyniesie 900 H. 

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę ciągnika 

zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem uprawowym normalnie 

wykorzystywanym na szkółce leśnej, dwuosiową przyczepą transportową lub ładowarką czołową 

oraz pracę jego operatora. 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

 


