Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. . KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI ,
KOD CZYNNOSCI

KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
I1.1 (jedn. rozliczeniowa - SZT.) Czysz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 80 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do
kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do budek legowych. Prace obejmujg
rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2021 r.

Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Struga 80 40
Razem: 80 40

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.2 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS/
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
(metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej pod drzewem probnym, ktére powinno mieé przecietng
korone i rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu
korony poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;
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- zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Struga 10 30
Razem: 10 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktoérych wykonano czynnosé
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilo$¢ partii kontrolnych zostanie
ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowg
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ZWALCZANIE RYJKQWCéW I ZAKORKOW NA
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY O-KONTRU/
PULAPEK KLASYCZNYCH PUL-RYJ

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

I1.3

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkow, wymiana krazkéw, poprawianie ksztattu scian dotkéw

itp.).

Ilos¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llos¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Struga 80 8,0
Razem: 80 8,0

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wylozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej
nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

II.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
4.1 Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)

4.2 Spalanie %-SRPQ_L:P‘):'L/
(jedn. rozliczeniowa — M3P)

4.1 Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

Zakres czynnos$ci obejmuje wyniesienie i utozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez
administracje les$nictwa.

Ilos¢ metrow przestrzennych pozostatosci powstatych w  wyniku $ciecia i okrzesania
w poszczegolnych lesnictwach przedstawia ponizsza tabela.
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Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych do | przewidywana
wyniesienia i na etapie
ztozenia w stosy | planowania [H]
gatezi [M3P] sktadanie w
stosy gatezi
Struga 150 39,00
Razem: 150 39,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

4.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomieni nie powinna przekraczac 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zosta¢ wzniecony;
oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $srodek tacznosci i lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je glebg mineralng lub zala¢ wodg i upewnic
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia
ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
spalanie gatezi
Struga 150 13,50
Razem: 150 13,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.
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I1.5 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotéw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos$¢ zalezna od przebywania pedrakdéw i postaci dorostych, jednak nie
mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdlnych dotkow nalezy umiescic
w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilos¢ dotéow probnych, na ktorych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos$¢ dotéw [SZT] Pracochtonnosc¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Struga 92 114,70
Razem: 92 114,70

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotdw oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotdw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztuczne w trakcie wykonywania prac.

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM 0-ZGRYZC/

I1.6 ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku chemicznym do
Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy
przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped giéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped glowny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caly ped gtowny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac¢ w sposob nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2021 roku.

Ilo$¢ hektarow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono w
ponizszej tabeli:
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Lesnictwo Wielkos¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Struga 16,73 316,46
Razem: 16,73 316,46

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub
tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.

11.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (M3)

O-SMIECI/
SPRZ-SMIE

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metrow szesciennych zabiegu: 100 M3
Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 800 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU O-POZ/

LIK-WYSYP

Likwidacja dzikich wysypisk

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich wysypiskach
$mieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workéow na $mieci; doniesienie lub
dowdz workédw we wskazane miejsca. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania -70 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.
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I1.9 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZ-SN
ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkdéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewodw, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na giebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdéw, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosc
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynnos$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkéw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut goéorny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemia. Siatka winna
by¢ prawidlowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykaé sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutdow poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw
siatki. Zabezpieczajgca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do goérnej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych
zlokalizowano przetazy).

5) zabezpieczenie naciggu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przej$¢ lub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

e

¥ :"-"77‘ b o - e -

Wzér wykonania -przetaz Wzér wykonania- furtka

e

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposob, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac  jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciagania
siatki zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.
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Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2021 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonn | Pracochtonn
planowanych planowanych do upraw 0s¢ os¢
do montazu montazu podlegajacych | przewidywan | przewidywan
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu | a na etapie a na etapie
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] planowania planowania
[HM] [HM] (nowa (stara siatka)
siatka) [H] [H]
Struga 0 32,22 3,98 0 1063,26
Razem: 0 32,22 3,98 0 1063,26
UWAGTI:

Czynno$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.
Czynno$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

I1.10 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH | O-GRODZR/
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH ROZGR-SN

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbidrki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkdéw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajacg sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej
do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotdw po stupach
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢
demontazu grodzen [HM] przewidywana na etapie
planowania [H]
Struga 94,48 1133,76
Razem: 94,48 1133,76
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazy¢.

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych
do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposob zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wilasnym zakresie.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Struga 200
Razem: 200

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowhe zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigqcach od stycznia do listopada 2021 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczego6towego
opisu przedmiotu zamoéwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

L Ksztaltowanie granicy ekotonowej O-EKOTON/

SADZ-WM

Sadzenie wielolatek w jamke

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Sadzenie w jamke (SADZ-WM)

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkdtki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,
zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkéfce prowadzi lesniczy szkoétkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki topata,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny byc¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1 cm ponad szyje
korzeniowaq,

po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywag,

glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Czynnosé | Stopien trudnosci e lloé¢ godzin
[TSZT]
SADZ-WM 2 1,02 23,46
Razem: 1,02 23,46
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Sadzonki llo$¢ [TSZT]
BER 2/0 0,1
BEZ.C 2/0 0,1
CZM. Z 2/0 0,04
DER. S 2/0 0,1
GR 2/0 0,04
GLG 2/0 0,08
JB 2/0 0,04
JRZ 2/0 0,08
KAL. K 2/0 0,04
KRU 2/0 0,1
ROZ. DZ 2/0 0,1
SL. T 2/0 0,1
TRZ 2/0 0,1
Razem: 1,02
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkoétce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien oraz 10% w miesiqcach wrzesien i pazdziernik
z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwosé
realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach préobnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na Zzadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i
grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.
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I1.13 TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 13.1. WYW-TAB,
13.2. ZD]-TAB

13.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

llos¢ s
. Pracochtonnos¢
wywieszonych rzewidywana na
Lp. | Le$nictwo tablic P . Y .
etapie planowania
ostrzegawczych H]
[SZT]
1.| Struga 7 7
Razem: 7 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

13.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

llos¢ zdjetych tablic
Lp. | Le$nictwo | ostrzegawczych

SZT

[szT] [H]

1. Struga 7 7
Razem: 7 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.14 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE P-POZAR, P-INNE /
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ. 14.1 DOG-POZ,

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H]) 14.2 I-ZAB

14.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione
uprzednio prace zaplanowano 12 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane
bedq telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
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wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w
okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

14.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie,

wymiane stupkéw do tablic, itp.

naprawy,

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:

Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Lp. | Lesnictwo

1.| Struga 16
Razem: 16

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.15 PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokfadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku [HA])

P-PORZ /
15.1 CZ-DR-POZ
15.2 PPOZ-DROG

15.1 Czyszczenie dojazdéw pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych, usuwanie zwisajacych nad
dojazdem gatezi oraz wycinke krzewéw w obrebie dojazdu.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Lp. | Lesnictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢
czyszczonych przewidywana na
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1. Struga 2 58
Razem: 2 58

15.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych oraz obiektéow uzytecznosci publicznej
materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
réwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany
w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano na
powierzchni 1 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania materiatéw
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tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku
szczegblnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatdw fatwopalnych, takze w
drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzatania terendow:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
porzadkowanych | przewidywana na

Lp. | Lesnictwo , . .
terendéw przy | etapie planowania

drogach [HA] [H]
1.| Struga 1 29
Razem: 1 29

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegolnych prac (czynnosci)
wchodzgcych w skifad przedmiotu zamdwienia:

Czynnos$é ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘
Le$nictwo nr 08 Struga
CzZYSZ-BUD |OCHRL |16-17-1-08- - - SZT
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-08-10 -g -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-08-10 -m -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-08-33 -b -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-08-38 -d -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-08-40 -b -00 HM
LIK-WYSYP | OCHRL |16-17-1-08- - - H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-1-08- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-1-08- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-1-08- - - M3pP
PUL-RYJ |OCHRL |[16-17-1-08-10 -m -00 SZT
PUL-RYJ |OCHRL |16-17-1-08-38 -d -00 SZT
PUL-RYJ |OCHRL |16-17-1-08-40 -b -00 SZT
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-1-08-4 -g -00 HM
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ROZGR-SN |OCHRL |16-17-1-08-5 -i -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-10 -a -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-10 -d -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-1-08-10 -f -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-11 -h -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-11 -i -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-13 -b -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-23 -a -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-30 -d -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-33 -b -00 HM
ROZGR-SN [OCHRL |16-17-1-08-39 -d -00 HM
SADZ-WM |OCHRL |16-17-1-08-38 -d -00 TSZT
SADZ-WM |OCHRL |16-17-1-08-40 -b -00 TSZT
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-1-08- - - M3

SZUK- |OCHRL |16-17-1-08- - - szT
OWAD
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-085 - -00 szT
SZUK-PEDR [OCHRL |16-17-1-08-8 -b -99 szT
SZUK-PEDR [OCHRL |16-17-1-08-11 -i -00 szT
SZUK-PEDR |[OCHRL |16-17-1-08-12 -c -00 szT
SZUK-PEDR [OCHRL |16-17-1-08-40 -b -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-08-42 -c -00 szT
SZUK-PEDR |[OCHRL |16-17-1-08-43 -a -00 szT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-8 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-10 -g -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-10 -m -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-10 -p -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-17 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-18 -f -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-30 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-33 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-38 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-38 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-08-40 -b -00 HA
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