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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

03 167   -b   -00 TWP      22 PHN  6                

11 21   -b   -00 TWP     181 PHN  6                

    Sum: 203     

 
 

 

 

b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 
do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 
pozyskania [m] 
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 

prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 
wskazane w SIWZ, 
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d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 

odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 
nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 

na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
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e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatunek Sortyment IB       IIIA     IIIAU    IIIB     IVA      PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

AK  S4 1               2   3 

BK  S2A     69 1         2   72 

BK  S2B     22               22 

BK  S4     55 3         10   68 

BRZ S2A 6   32       40 10 382 20 490 

BRZ S2B     3           67   70 

BRZ S4 7 1 16 1 3 15 70 10 243 11 377 

BRZ WC0     2           73   75 

BRZ WD             10   120   130 

DB  S2A 31 104 107 250   15     223   730 

DB  S2B 2 8 6 54         66   136 

DB  S4 11 26 27 71   20 15   110 3 283 
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DB  WB0   1                 1 

DB  WC0   9 20 17             46 

DB  WD   5 16 7             28 

GB  S2A     33 22         21   76 

GB  S4 1 2 25 10         41   79 

JD  S2A         1       21   22 

JD  S4         1       14   15 

JD  WC0         4           4 

JD  WCK                 50   50 

KL  S4     1 2         6   9 

LP  S2A                 5   5 

LP  S2B                 3   3 

LP  S4   2             5   7 

MD  S2A                 5   5 

MD  S2B                 4   4 

MD  S4                 7   7 

MD  WD                 2   2 

OL  S2A 3   2           422 3 430 

OL  S2B                 78   78 

OL  S4 3   2   1       142   148 

OS  S2A   8             17   25 

OS  S2B   3                 3 

OS  S4 1 13 1 1 1       38   55 

PL  S4 1     3         1   5 

SO  S2A 333 105 571 338 9 90 180 11 2092 125 3854 

SO  S2B 183 58 144 85 1 10 10   668 30 1189 

SO  S3B                   2 2 

SO  S4 125 41 141 113 2 90 80 10 447 9 1058 

SO  WA0     4               4 

SO  WB0 65 14 43 3         1   126 

SO  WBK         2           2 

SO  WC0 1217 527 1602 1154   100 70   903   5573 

SO  WCK 400 81 485 731 34 80 25   2545   4381 

SO  WD     1     90 85   10   186 

SO  WDK     4           17   21 
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SW  S2A   2 1     5     31   39 

SW  S4     3 1   5     96   105 

WZ  S2A       3             3 

WZ  S4 1     7         2   10 

  Sum: 2391 1010 3438 2877 59 520 585 41 8992 203 20116 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatunek Sortyment BMŚW    BMW     BŚW     LMŚW    LMW     LŚW     LW      OLJ       Sum: 

AK  S4 1     2           3 

BK  S2A       71   1       72 

BK  S2B       22           22 

BK  S4 2     61   5       68 

BRZ S2A 147 67   63 8 95   60 50 490 

BRZ S2B 27 6   16 4 17       70 

BRZ S4 96 46 1 49 10 45   35 95 377 

BRZ WC0 40 15   13 2     5   75 

BRZ WD 58 31   22 3     6 10 130 

DB  S2A 153 2   358 9 193     15 730 

DB  S2B 5     80   51       136 

DB  S4 64 3 2 112 6 61     35 283 

DB  WB0       1           1 

DB  WC0 5     38   3       46 

DB  WD 5     21   2       28 

GB  S2A       59   17       76 

GB  S4 5     46   28       79 

JD  S2A       11   11       22 

JD  S4       8   7       15 

JD  WC0       4           4 

JD  WCK       40   10       50 

KL  S4 1     5   3       9 

LP  S2A           5       5 

LP  S2B           3       3 

LP  S4 2         5       7 

MD  S2A           5       5 
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MD  S2B           4       4 

MD  S4 1         6       7 

MD  WD           2       2 

OL  S2A 31 8   26 16 53 4 292   430 

OL  S2B 8     2   28   40   78 

OL  S4 21 9   21 11 28 6 52   148 

OS  S2A 8     5   10   2   25 

OS  S2B 3                 3 

OS  S4 15     19 1 18   2   55 

PL  S4 1     2   2       5 

SO  S2A 1775 308 22 999 106 328   35 281 3854 

SO  S2B 624 111   352 21 46   15 20 1189 

SO  S3B     2             2 

SO  S4 370 39 4 336 25 93   11 180 1058 

SO  WA0       4           4 

SO  WB0 83     43           126 

SO  WBK       2           2 

SO  WC0 2583 75   2196 150 399     170 5573 

SO  WCK 2339 175 7 1435 35 265   20 105 4381 

SO  WD 3     7 1       175 186 

SO  WDK       21           21 

SW  S2A 4 2   10   15   3 5 39 

SW  S4 5 4   28 5 45   13 5 105 

WZ  S2A           3       3 

WZ  S4 1     4   5       10 

  Sum: 8486 901 38 6614 413 1917 10 591 1146 20116 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 Garbatka 111a TPP droga krajowa, linia energetyczna 

2 Garbatka 111g TPP Linia kolejowa 

3 Garbatka 111h TPP Linia kolejowa 

4 Garbatka 112b TPP Linia energetyczna, droga krajowa 

5 Garbatka 140c TPP Linia energetyczna, droga krajowa 

6 Garbatka 167b TWP Droga krajowa 
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Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 
ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  

oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

Wykaz pozycji cięć w roku 2021: 

Adres leśny Gr. czynn. 

Masa 
grubiz

ny 
[m3] 

Ilość/tekst 

16-17-3-03-      -    -   PR       410 
6               6               6               6               
6                

16-17-3-03-      -    -   PTP      215 
6               6               6               6               
6                

16-17-3-03-      -    -   PTW      21 
6               6               6               6               
6                

16-17-3-03-102   -b   -00 TPP      304 6                

16-17-3-03-104   -g   -00 IB       904 6                

16-17-3-03-107   -b   -00 TPP      438 6                

16-17-3-03-108   -d   -99 TPP      749 6                

16-17-3-03-110   -g   -00 IB       534 6                

16-17-3-03-111   -a   -00 TPP      49 6                

16-17-3-03-111   -g   -00 TPP      181 6                

16-17-3-03-111   -h   -00 TPP      98 6                

16-17-3-03-112   -a   -00 TPP      116 6                

16-17-3-03-112   -b   -00 TPP      240 6                

16-17-3-03-113   -a   -00 TPP      132 6                

16-17-3-03-113   -b   -00 TPP      67 6                

16-17-3-03-114   -d   -00 TPP      67 6                

16-17-3-03-118   -a   -00 TPP      94 6                

16-17-3-03-118   -b   -00 TPP      352 6                

16-17-3-03-120   -a   -00 TPP      140 6                

16-17-3-03-120   -b   -00 TPP      61 6                

16-17-3-03-120   -c   -00 TPP      97 6                

16-17-3-03-120   -d   -00 TPP      216 6                

16-17-3-03-120   -g   -00 IIIB     603 6                

16-17-3-03-122   -c   -00 TPP      108 6                

16-17-3-03-124   -a   -99 IIIA     587 6                

16-17-3-03-126   -b   -99 TPP      246 6                

16-17-3-03-126   -d   -00 TPP      163 6                

16-17-3-03-126   -f   -00 IIIAU    1054 6                

16-17-3-03-130   -d   -00 TPP      53 6                
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16-17-3-03-130   -i   -00 TPP      72 6                

16-17-3-03-130   -l   -00 TPP      33 6                

16-17-3-03-132   -b   -99 IIIB     795 6                

16-17-3-03-133   -b   -98 TPP      348 6                

16-17-3-03-133   -d   -00 TPP      44 6                

16-17-3-03-134   -d   -00 TPP      43 6                

16-17-3-03-135   -b   -00 IIIB     1002 6                

16-17-3-03-140   -c   -00 TPP      124 6                

16-17-3-03-146   -h   -00 TPP      16 6                

16-17-3-03-167   -b   -00 TWP      22 6                

16-17-3-11-      -    -   PR       110 6               6               6               6                

16-17-3-11-      -    -   PTP      370 6               6               6               6                

16-17-3-11-      -    -   PTW      20 6               6               6               6                

16-17-3-11-10    -a   -00 TPP      29 6                

16-17-3-11-10    -c   -00 TPP      51 6                

16-17-3-11-10    -f   -00 TPP      40 6                

16-17-3-11-10    -n   -00 TPP      53 6                

16-17-3-11-11    -k   -99 TPP      232 6                

16-17-3-11-11    -m   -00 TPP      125 6                

16-17-3-11-12    -b   -00 TPP      53 6                

16-17-3-11-12    -j   -00 TPP      253 6                

16-17-3-11-12    -m   -00 TPP      68 6                

16-17-3-11-12    -o   -00 TPP      41 6                

16-17-3-11-13    -m   -00 TPP      101 6                

16-17-3-11-13    -n   -00 TPP      248 6                

16-17-3-11-13    -r   -00 TPP      90 6                

16-17-3-11-21    -b   -00 TWP      181 6                

16-17-3-11-21    -i   -00 IIIAU    252 6                

16-17-3-11-22    -a   -00 TPP      358 6                

16-17-3-11-25    -h   -00 IIIAU    425 6                

16-17-3-11-26    -b   -00 IIIAU    1109 6                

16-17-3-11-28    -a   -98 IIIA     423 6                

16-17-3-11-42    -c   -00 IIIAU    598 6                

16-17-3-11-42    -d   -99 TPP      315 6                

16-17-3-11-43    -a   -00 TPP      144 6                

16-17-3-11-43    -b   -00 IIIB     477 6                

16-17-3-11-43    -d   -00 TPP      71 6                

16-17-3-11-47    -c   -00 TPP      223 6                



13 | S t r o n a  
 

16-17-3-11-47    -d   -00 TPP      10 6                

16-17-3-11-47    -f   -00 TPP      149 6                

16-17-3-11-47    -j   -00 TPP      266 6                

16-17-3-11-48    -b   -00 TPP      82 6                

16-17-3-11-48    -c   -00 TPP      193 6                

16-17-3-11-48    -d   -00 TPP      52 6                

16-17-3-11-4     -a   -97 TPP      180 6                

16-17-3-11-4     -d   -00 TPP      96 6                

16-17-3-11-90    -a   -99 TPP      475 6                

16-17-3-11-91    -a   -99 IB       953 6                

16-17-3-11-93    -k   -00 IVA      59 6                

16-17-3-11-93    -l   -00 TPP      343 6                

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 
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5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 

Gr 
czynnoś
ci 

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stref
a 
zryw
. W0I W0L S2I S2L S3I S4I S4L WK Sum: 

16-17-3-03-      -    -   PR       800 800 1 
110   90 15   80 35 80 410 

16-17-3-03-      -    -   PTP            
15 10 30 30   30 75 25 215 

        Sum: 
125 10 120 45   110 110 105 625 

                            

16-17-3-03-126   -f   -00 IIIAU    200 600 1 
615 2 167 97   37 27 109 1054 

        Sum: 
615 2 167 97   37 27 109 1054 

16-17-3-03-120   -g   -00 IIIB     300   1 
298 5 92 62   31 22 93 603 

        Sum: 
298 5 92 62   31 22 93 603 

16-17-3-03-114   -d   -00 TPP      600   2 
    27 11   3 11 15 67 

        Sum: 
    27 11   3 11 15 67 

16-17-3-03-134   -d   -00 TPP          1 
    11 6   5 6 15 43 

        Sum: 
    11 6   5 6 15 43 

                            

16-17-3-03-135   -b   -00 IIIB     400 500 1 
479 10 130 145   41 37 160 1002 
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        Sum: 
479 10 130 145   41 37 160 1002 

16-17-3-03-133   -b   -98 TPP      500   2 
30   70 7   16 10 215 348 

        Sum: 
30   70 7   16 10 215 348 

16-17-3-03-      -    -   PTW          1 
    6 5   5 5   21 

16-17-3-03-111   -a   -00 TPP            
    10     8 4 27 49 

16-17-3-03-111   -g   -00 TPP            
  25 40 10   8 8 90 181 

16-17-3-03-120   -b   -00 TPP            
    18 26   3 14   61 

16-17-3-03-120   -c   -00 TPP            
    49 25   9 9 5 97 

16-17-3-03-120   -d   -00 TPP            
    80 73   17 26 20 216 

16-17-3-03-146   -h   -00 TPP            
    7     2   7 16 

        Sum: 
  25 210 139   52 66 149 641 

                            

16-17-3-03-132   -b   -99 IIIB     300 400 1 
380 9 109 111   32 34 120 795 

        Sum: 
380 9 109 111   32 34 120 795 

16-17-3-03-118   -a   -00 TPP      400   2 
  5 30 16   14 9 20 94 

        Sum: 
  5 30 16   14 9 20 94 

16-17-3-03-108   -d   -99 TPP          1 
60 17 140 14   20 8 490 749 

16-17-3-03-111   -h   -00 TPP            
    65 17   3 6 7 98 

16-17-3-03-113   -a   -00 TPP            
  15 48 17   16 9 27 132 

16-17-3-03-118   -b   -00 TPP            
  8 270 20   10 9 35 352 

16-17-3-03-120   -a   -00 TPP            
    58 43   11 13 15 140 

16-17-3-03-130   -i   -00 TPP            
      56   4 12   72 

16-17-3-03-130   -l   -00 TPP            
2   2 14   3 12   33 

16-17-3-11-28    -a   -98 IIIA           
242 10 88 40   17 26   423 

16-17-3-11-47    -c   -00 TPP            
    23 96   38 45 21 223 

16-17-3-11-47    -j   -00 TPP            
75   38 27   19 15 92 266 

        Sum: 
379 50 732 344   141 155 687 2488 

                            

16-17-3-03-102   -b   -00 TPP      350 350 1 
  11 115 18   15 13 132 304 

        Sum: 
  11 115 18   15 13 132 304 

                            

16-17-3-11-21    -b   -00 TWP      0 300 2 
    140 23   7 11   181 

        Sum: 
    140 23   7 11   181 

16-17-3-03-104   -g   -00 IB       200   1 
562   149 22   35 8 128 904 

16-17-3-03-110   -g   -00 IB             
    180 7   62 13 272 534 

        Sum: 
562   329 29   97 21 400 1438 

16-17-3-11-12    -m   -00 TPP      300   2 
  6 37 12   3 10   68 
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16-17-3-11-93    -l   -00 TPP            
    40 242   9 52   343 

        Sum: 
  6 77 254   12 62   411 

16-17-3-03-112   -a   -00 TPP          1 
  5 45 9   20 7 30 116 

16-17-3-03-112   -b   -00 TPP            
  5 110 12   25 8 80 240 

16-17-3-03-113   -b   -00 TPP            
    25 9   26 7   67 

16-17-3-11-      -    -   PR             
80   15     15     110 

16-17-3-11-      -    -   PTP            
140   160 10   50 10   370 

16-17-3-11-22    -a   -00 TPP            
166 20 72 30   14 21 35 358 

16-17-3-11-42    -d   -99 TPP            
162   90     20 10 33 315 

16-17-3-11-48    -b   -00 TPP            
26   10 26   5 15   82 

16-17-3-11-48    -c   -00 TPP            
    39 40   14 20 80 193 

16-17-3-11-48    -d   -00 TPP            
    8 19   3 22   52 

        Sum: 
574 30 574 155   192 120 258 1903 

16-17-3-03-167   -b   -00 TWP          1 
    15   2 2 3   22 

        Sum: 
    15   2 2 3   22 

                            

16-17-3-03-107   -b   -00 TPP      200 200 2 
45 24 140 26   27 16 160 438 

16-17-3-11-12    -o   -00 TPP            
  7 16 10   2 6   41 

16-17-3-11-13    -m   -00 TPP            
30 9 22 5   6 14 15 101 

16-17-3-11-13    -n   -00 TPP            
  11 13 152   15 37 20 248 

16-17-3-11-21    -i   -00 IIIAU          
151   70 10   13 8   252 

        Sum: 
226 51 261 203   63 81 195 1080 

16-17-3-03-124   -a   -99 IIIA         1 
299 5 77 83   24 18 81 587 

16-17-3-03-126   -b   -99 TPP            
5   58 2   15 6 160 246 

16-17-3-03-130   -d   -00 TPP            
    15 25   2 11   53 

16-17-3-03-133   -d   -00 TPP            
    12     8   24 44 

16-17-3-03-140   -c   -00 TPP            
    39 28   11 17 29 124 

16-17-3-11-11    -k   -99 TPP            
103   46 5   5 3 70 232 

16-17-3-11-26    -b   -00 IIIAU          
636 32 229 102   47 63   1109 

16-17-3-11-42    -c   -00 IIIAU          
    136 37   27 18 380 598 

16-17-3-11-43    -a   -00 TPP            
    70     4   70 144 

16-17-3-11-43    -b   -00 IIIB           
    92 12   10 5 358 477 

16-17-3-11-43    -d   -00 TPP            
    65 2   2 2   71 

16-17-3-11-47    -f   -00 TPP            
11   24 25   31 18 40 149 

16-17-3-11-90    -a   -99 TPP            
201   119     20 3 132 475 

16-17-3-11-91    -a   -99 IB             
720   187 13   28 5   953 
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16-17-3-11-93    -k   -00 IVA            
4   11     3 5 36 59 

        Sum: 
1979 37 1180 334   237 174 1380 5321 

16-17-3-03-126   -d   -00 TPP      400   1 
  11 72 10   10 5 55 163 

        Sum: 
  11 72 10   10 5 55 163 

16-17-3-11-12    -j   -00 TPP          2 
    206 30   5 12   253 

        Sum: 
    206 30   5 12   253 

16-17-3-11-      -    -   PTW          1 
    5 5   5 5   20 

        Sum: 
    5 5   5 5   20 

                            

16-17-3-11-47    -d   -00 TPP      0 100 2 
      4     6   10 

        Sum: 
      4     6   10 

16-17-3-11-10    -n   -00 TPP          1 
    42 5   2 4   53 

        Sum: 
    42 5   2 4   53 

16-17-3-03-122   -c   -00 TPP      100   1 
  10 36 34   3 8 17 108 

16-17-3-11-10    -a   -00 TPP            
    8     1   20 29 

16-17-3-11-10    -c   -00 TPP            
    12 8   5 6 20 51 

16-17-3-11-10    -f   -00 TPP            
    8 9   1 4 18 40 

16-17-3-11-11    -m   -00 TPP            
    65 2   6 1 51 125 

16-17-3-11-12    -b   -00 TPP            
    30     2   21 53 

16-17-3-11-13    -r   -00 TPP            
  4 32 9   3 7 35 90 

16-17-3-11-25    -h   -00 IIIAU          
248 4 114 28   20 11   425 

16-17-3-11-4     -a   -97 TPP            
    70     8 2 100 180 

16-17-3-11-4     -d   -00 TPP            
    24     7 1 64 96 

        Sum: 
248 18 399 90   56 40 346 1197 

                            

        Sum: 
5895 280 5113 2143 2 1185 1044 4454 20116 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 
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S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  

......  
 

 


