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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

09 110   -l   -00 CP-P 17 PHN  2                

10 77   -c  -00 TPP 35 PHN  2                

10 77   -j  -00 TPP 18 PHN  2                

10 78   -g   -00 TPP 22 PHN  2                

10 82   -a   -00 TPP 7 PHN  2                

10 82A   -c   -00 TPP 5 PHN  2                

10 82A    -f   -00 TPP 24 PHN  2                

10 85    -h   -00 TPP 60 PHN  2                

10 85    -j   -00 TPP 16 PHN 2 

10 84    -i   -00 TWP 17 PHN 2 
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b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 
do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 
pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 
Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 
zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 

będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 
pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 
czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
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oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 

się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 
wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 

umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP). 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 

się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 

wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 

stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 
nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 



7 | S t r o n a  
 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 

f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 

umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatune
k 

Sortymen
t 

CP-
P     IB       IID      IIIA     

IIIA
U    IIIB     IIIBU    PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

AK  S4             1         3 4 

BK  S2A   26       1           10 37 

BK  S2B   6                     6 
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BK  S4   14       1         1 8 24 

BRZ S2A 8 12 2 10   14 3 5 10 10 98 26 198 

BRZ S2B   3 1 1   3       5 28 1 42 

BRZ S4 2 7 1 3 1 5 2 10 10 10 54 18 123 

BRZ WC0   2   5   2         7   16 

BRZ WD   2   1   6         8   17 

DB  S2A   84 24 23 78 90 222 20 25   136 28 730 

DB  S2B   24 6 6 26 22 93 10 23   108 3 321 

DB  S4   33 7 10 14 25 60 30 32   87 16 314 

DB  WB0     1     2         7   10 

DB  WC0   4 5 8 18 11 133 10     68   257 

DB  WD   4 6 2 3 14 75       71   175 

GB  S2A         4 6 190 5 5   65   275 

GB  S2B           1 32       10   43 

GB  S4         2 6 41 5 15   41   110 

JD  S2A   17 2     26     10     40 95 

JD  S2B   2             5       7 

JD  S4   1 1     3     10     10 25 

JD  WC0     9     1             10 

KL  S2A 1         8 1       2 2 14 

KL  S2B           2         2   4 

KL  S4 3 1   1 1 8 1       8 4 27 

LP  S2A   1                 3 3 7 

LP  S4   4   1   1         5 4 15 

MD  S2A                 10   6 2 18 

MD  S2B                 10   1 2 13 

MD  S4                 10   3 4 17 

MD  WC0                 20   4   24 

OL  S2A   114 8 2   45     5   16   190 

OL  S2B   27 2     11             40 

OL  S4   49 2 1   17     5   16 1 91 

OL  WC0   14 3     3             20 

OL  WD   32 2     5             39 

OS  S2A   4     2 2 6 5 5   27 5 56 

OS  S2B   1         1       8   10 
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OS  S4   4     1 5 4 5 10 5 33 8 75 

OS  WC0                     5   5 

OS  WD                     5   5 

PL  S2A   2     1 6 1       1   11 

PL  S4   2   2 1 14 3       4   26 

SO  S2A 3 196 1 9 61 222 55 80 220 86 1140 479 2552 

SO  S2B   48 1 2 26 41 17 40 140 5 510 30 860 

SO  S4   175 1 11 111 275 85 65 100 25 387 59 1294 

SO  WB0   2     2 1 4           9 

SO  WC0   644     274 775 158 65 30   19   1965 

SO  WCK   77   49 87 252 187       1127 25 1804 

SO  WD   34     18 41 7 15         115 

SO  WDK   5   1 5 15 6       60   92 

SW  S2A   54 1     3     10   8 90 166 

SW  S2B   3             5     10 18 

SW  S4   6 1           20   4 53 84 

SW  WC0           2             2 

WB  S4                       1 1 

WZ  S2A   30     2 6         1   39 

WZ  S2B   7       1         2   10 

WZ  S4   17     2 14         10 1 44 

  Sum: 17 1794 87 148 740 2014 1388 370 745 146 4206 946 12601 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatunek Sortyment BMŚW    BMW     BŚW     BW      LMŚW    LMW     LŚW     LW        Sum: 

AK  S4             4     4 

BK  S2A             37     37 

BK  S2B             6     6 

BK  S4             24     24 

BRZ S2A 64 2 10 10 48 13 24 2 25 198 

BRZ S2B 9     1 12 3 11 1 5 42 

BRZ S4 40 1 6 6 13 6 20 1 30 123 

BRZ WC0 12       2 2       16 

BRZ WD 9       6 2       17 
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DB  S2A 76     1 119 12 453 24 45 730 

DB  S2B 20       35 7 220 6 33 321 

DB  S4 37     1 35 10 162 7 62 314 

DB  WB0         2   7 1   10 

DB  WC0 12       23   207 5 10 257 

DB  WD 6       11   152 6   175 

GB  S2A         10   255   10 275 

GB  S2B         1   42     43 

GB  S4         7   83   20 110 

JD  S2A         4 17 62 2 10 95 

JD  S2B           2     5 7 

JD  S4         1 1 12 1 10 25 

JD  WC0         1     9   10 

KL  S2A 1       2   11     14 

KL  S2B             4     4 

KL  S4 2       10   15     27 

LP  S2A 2       1   4     7 

LP  S4 4       2   9     15 

MD  S2A 3       1   4   10 18 

MD  S2B             3   10 13 

MD  S4 1       2   4   10 17 

MD  WC0 4               20 24 

OL  S2A 18       44 114 1 8 5 190 

OL  S2B         11 27   2   40 

OL  S4 14       19 49 2 2 5 91 

OL  WC0         3 14   3   20 

OL  WD         5 32   2   39 

OS  S2A 17       6 2 21   10 56 

OS  S2B 2       2   6     10 

OS  S4 17   2   7 2 27   20 75 

OS  WC0             5     5 

OS  WD             5     5 

PL  S2A         1   10     11 

PL  S4 2       1   23     26 

SO  S2A 826 64 137 130 284 53 671 1 386 2552 
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SO  S2B 248 18 24   76 14 294 1 185 860 

SO  S4 213 10 21 5 189 15 650 1 190 1294 

SO  WB0         2   7     9 

SO  WC0 373       355 67 1075   95 1965 

SO  WCK 295       275 23 1211     1804 

SO  WD 19       18   63   15 115 

SO  WDK 1       25   66     92 

SW  S2A 8       3 54 90 1 10 166 

SW  S2B           3 10   5 18 

SW  S4 4     1 2 6 50 1 20 84 

SW  WC0         2         2 

WB  S4             1     1 

WZ  S2A         2   37     39 

WZ  S2B             10     10 

WZ  S4         12 1 31     44 

  Sum: 2359 95 200 155 1692 551 6201 87 1261 12601 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1     

 

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 

ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

Wykaz pozycji cięć w roku 2021: 

Adres leśny Gr. czynn. 

Masa 
grubiz

ny 
[m3] 

Ilość/tekst 

16-17-1-09-      -    -   PR       275 
2               2               2               2               
2                

16-17-1-09-      -    -   PTP      475 
2               2               2               2               
2                

16-17-1-09-      -    -   PTW      26 
2               2               2               2               
2                

16-17-1-09-100   -a   -00 TPP      452 2                

16-17-1-09-108   -d   -00 IIIAU    740 2                

16-17-1-09-110   -a   -00 TWP      60 2                
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16-17-1-09-110   -l   -00 CP-P     17 2                

16-17-1-09-116   -c   -00 TPP      254 2                

16-17-1-09-117   -c   -00 IIIB     616 2                

16-17-1-09-118   -f   -00 TPP      275 2                

16-17-1-09-122   -b   -00 IIIB     1050 2                

16-17-1-09-126   -b   -00 TWP      368 2                

16-17-1-09-128   -d   -99 IB       599 2               2                

16-17-1-09-128   -d   -99 TPP      152 2               2                

16-17-1-09-130   -d   -00 TPP      202 2                

16-17-1-09-50    -a   -00 TPP      283 2                

16-17-1-09-51    -a   -00 TPP      295 2                

16-17-1-09-52    -f   -00 IIIBU    411 2                

16-17-1-09-55    -a   -00 TPP      377 2                

16-17-1-09-55    -c   -00 IIIBU    977 2                

16-17-1-09-57    -d   -00 TPP      342 2                

16-17-1-09-61    -a   -00 TPP      74 2                

16-17-1-09-61    -c   -00 IIIA     148 2                

16-17-1-10-      -    -   PR       95 
2               2               2               2               
2                

16-17-1-10-      -    -   PTP      270 
2               2               2               2               
2                

16-17-1-10-      -    -   PTW      120 
2               2               2               2               
2                

16-17-1-10-69    -f   -00 IID      87 2                

16-17-1-10-76    -h   -00 IIIB     348 2                

16-17-1-10-77    -c   -00 TPP      35 2                

16-17-1-10-77    -d   -00 TWP      192 2                

16-17-1-10-77    -f   -00 TWP      155 2                

16-17-1-10-77    -j   -00 TPP      18 2                

16-17-1-10-78    -f   -00 TPP      87 2                

16-17-1-10-78    -g   -00 TPP      22 2                

16-17-1-10-79    -d   -99 IB       471 2                

16-17-1-10-82    -a   -00 TPP      7 2                

16-17-1-10-82A   -a   -00 TPP      12 2                

16-17-1-10-82A   -b   -00 TWP      9 2                

16-17-1-10-82A   -c   -00 TPP      5 2                

16-17-1-10-82A   -f   -00 TPP      24 2                

16-17-1-10-82A   -j   -00 TWP      7 2                

16-17-1-10-82    -b   -00 TPP      15 2                

16-17-1-10-82    -c   -00 TPP      15 2                
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16-17-1-10-83    -k   -00 TPP      73 2                

16-17-1-10-83    -l   -00 TPP      66 2                

16-17-1-10-83    -m   -00 TPP      43 2                

16-17-1-10-84    -a   -00 TPP      100 2                

16-17-1-10-84A   -a   -00 TWP      70 2                

16-17-1-10-84A   -b   -00 TWP      68 2                

16-17-1-10-84A   -c   -00 TPP      62 2                

16-17-1-10-84    -b   -00 TPP      145 2                

16-17-1-10-84    -c   -00 TPP      73 2                

16-17-1-10-84    -f   -00 TPP      34 2                

16-17-1-10-84    -g   -00 TPP      80 2                

16-17-1-10-84    -h   -99 TPP      194 2                

16-17-1-10-84    -i   -00 TWP      17 2                

16-17-1-10-84    -j   -99 TPP      125 2                

16-17-1-10-84    -k   -00 TPP      96 2                

16-17-1-10-85    -b   -99 IB       724 2                

16-17-1-10-85    -c   -00 TPP      34 2                

16-17-1-10-85    -g   -00 TPP      59 2                

16-17-1-10-85    -h   -00 TPP      60 2                

16-17-1-10-85    -j   -00 TPP      16 2                

 

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 
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4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 
Gr 
czynności 

Odl. 
zrywk
i W 

Odl. 
zrywk
i S 

Stref
a 
zryw. W0I W0L S2I S2L S4I S4L WK Sum: 

16-17-1-09-118   -f   -00 TPP      700 700 1     90 1 30 4 150 275 

        Sum:     90 1 30 4 150 275 

                          

16-17-1-10-79    -d   -99 IB       500 500 2 67 50 110 166 18 60   471 

        Sum: 67 50 110 166 18 60   471 

16-17-1-09-100   -a   -00 TPP          1     191 3 51 7 200 452 

16-17-1-09-130   -d   -00 TPP              10 60 8 30 14 80 202 
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16-17-1-09-61    -c   -00 IIIA             16 11 42 11 18 50 148 

16-17-1-10-      -    -   PR             50   30   15     95 

16-17-1-10-      -    -   PTP                190 13 60 7   270 

        Sum: 50 26 482 66 167 46 330 1167 

                          

16-17-1-10-      -    -   PTW      0 400 1     85 15 15 5   120 

16-17-1-10-82A   -j   -00 TWP                5   2     7 

        Sum:     90 15 17 5   127 

16-17-1-10-69    -f   -00 IID      400   2 9 17 5 43 3 10   87 

16-17-1-10-76    -h   -00 IIIB           84 31 47 123 14 49   348 

        Sum: 93 48 52 166 17 59   435 

16-17-1-09-      -    -   PR           1 30 10 90 45 50 50   275 

16-17-1-09-      -    -   PTP            50   220 60 80 65   475 

16-17-1-09-      -    -   PTW                6   10 10   26 

16-17-1-09-116   -c   -00 TPP              21 60 28 35 20 90 254 

16-17-1-09-122   -b   -00 IIIB           492   166 39 175 26 152 1050 

16-17-1-09-126   -b   -00 TWP                184 48 78 33 25 368 

16-17-1-09-55    -c   -00 IIIBU            192 22 506 28 95 134 977 

16-17-1-10-84    -a   -00 TPP                95   5     100 

16-17-1-10-84    -b   -00 TPP                75   9 1 60 145 

16-17-1-10-84    -c   -00 TPP                40 17 4 12   73 

16-17-1-10-84    -f   -00 TPP                15   4   15 34 

16-17-1-10-85    -c   -00 TPP                22   2   10 34 

        Sum: 572 223 995 743 480 312 486 3811 

16-17-1-10-77    -f   -00 TWP          2     130 12 6 7   155 

        Sum:     130 12 6 7   155 

                          

16-17-1-10-82    -c   -00 TPP      0 300 1     7 1 5 2   15 

        Sum:     7 1 5 2   15 

16-17-1-10-84    -g   -00 TPP      300   2     33 12 4 8 23 80 

        Sum:     33 12 4 8 23 80 

16-17-1-09-110   -l   -00 CP-P         1     3 9   5   17 

16-17-1-09-117   -c   -00 IIIB           244 12 79 56 89 21 115 616 

16-17-1-09-128   -d   -99 TPP                45 8 30 9 60 152 

16-17-1-09-50    -a   -00 TPP              62 34 113 13 31 30 283 

16-17-1-09-51    -a   -00 TPP              21 90 43 30 21 90 295 

16-17-1-09-55    -a   -00 TPP              21 120 57 30 29 120 377 

16-17-1-09-57    -d   -00 TPP              21 80 98 20 33 90 342 

16-17-1-09-61    -a   -00 TPP              15 15 8 10 11 15 74 

16-17-1-10-78    -f   -00 TPP                80   7     87 

16-17-1-10-84    -h   -99 TPP            19   80 11 13 10 61 194 

16-17-1-10-84    -j   -99 TPP                60 7 5 5 48 125 

16-17-1-10-85    -b   -99 IB             373 8 156 71 93 23   724 

        Sum: 636 160 842 481 340 198 629 3286 

16-17-1-10-83    -k   -00 TPP          2     63 2 7 1   73 

        Sum:     63 2 7 1   73 

16-17-1-10-77    -d   -00 TWP          1     175 5 7 5   192 

        Sum:     175 5 7 5   192 

                          

16-17-1-10-82A   -a   -00 TPP      0 200 1     11   1     12 
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        Sum:     11   1     12 

16-17-1-09-108   -d   -00 IIIAU    200   1 294 21 87 113 111 22 92 740 

16-17-1-09-128   -d   -99 IB             240   54 104 71 48 82 599 

16-17-1-09-52    -f   -00 IIIBU          169 16 50 43 57 17 59 411 

16-17-1-10-77    -j   -00 TPP                14 1 2 1   18 

16-17-1-10-83    -l   -00 TPP                35 3 5 4 19 66 

16-17-1-10-84A   -c   -00 TPP                52 2 5 3   62 

16-17-1-10-85    -g   -00 TPP                3 42 2 12   59 

16-17-1-10-85    -h   -00 TPP                25 9 3 5 18 60 

        Sum: 703 37 320 317 256 112 270 2015 

16-17-1-10-82A   -f   -00 TPP          1     16 2 5 1   24 

16-17-1-10-84A   -a   -00 TWP                55 5 8 2   70 

16-17-1-10-84A   -b   -00 TWP                54 3 8 3   68 

        Sum:     125 10 21 6   162 

                          

16-17-1-10-82A   -b   -00 TWP      0 100 1     7     2   9 

16-17-1-10-82    -b   -00 TPP                3 5 2 5   15 

        Sum:     10 5 2 7   24 

16-17-1-10-78    -g   -00 TPP      100   2     19   3     22 

        Sum:     19   3     22 

16-17-1-09-110   -a   -00 TWP          1     30 4 15 11   60 

16-17-1-10-77    -c   -00 TPP                30 2 2 1   35 

16-17-1-10-83    -m   -00 TPP                37   6     43 

16-17-1-10-84    -k   -00 TPP            4   51 22 12 7   96 

16-17-1-10-85    -j   -00 TPP                7   1   8 16 

        Sum: 4   155 28 36 19 8 250 

16-17-1-10-82    -a   -00 TPP          1     6   1     7 

16-17-1-10-82A   -c   -00 TPP                1 2   2   5 

16-17-1-10-84    -i   -00 TWP                13 1 2 1   17 

        Sum:     20 3 3 3   29 

                          

        Sum: 2125 544 3729 2033 1420 854 1896 12601 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  

......  
 

 


