Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat 11
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ
Lp. KOD GRI:JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI,/
KOD CZYNNOSCI
I1.1 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 215 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z
administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do
kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Prace obejmujg
rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Garbatka 115 57,50
Stowiki 100 50
Razem: 215 107,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywania prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.2 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
(metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej pod drzewem probnym, ktére powinno mieé przecietng
korone i rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony
poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
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opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikdéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktdrych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnosc¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Garbatka 8 24
Stowiki 9 27
Razem: 17 51

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano czynnosé
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem w trakcie wykonywania prac. Ilos¢
partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowg
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I1.3 ZWALCZANIE BYJKOWC()W I ZAKORKOW NA O-KONTRU /
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]J
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie ich
w sprawnosci (korowanie i wymiana watkow, wymiana krgzkow, poprawianie ksztattu Scian dotkow
itp.).

Ilos¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llo$¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Garbatka 160 16,0
Stowiki 131 13,1
Razem: 291 29,1

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej
nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
4.1 Wynoszenie i uk!adanig pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)
4.2 Spalanie Ll

(jedn. rozliczeniowa — M3P) AeleatelAb
4.3 Prace godzinowe ciagnikiem O-SPALGAL/

(jedn. rozliczeniowa - H) GODZ-CH

4.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe
Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i utozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez
administracje les$nictwa.

Ilos¢ metrow przestrzennych pozostato$ci powstatych w  wyniku $ciecia i okrzesania
w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia ponizsza tabela.




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych do | przewidywana
wyniesienia i na etapie
ztozenia w stosy | planowania [H]
gatezi [M3P] sktadanie w
stosy gatezi
Garbatka 250 65,00
Stowiki 120 31,20
Razem: 370 96,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

4.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos¢ ptomieni nie powinna przekraczac 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zosta¢ wzniecony;
oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $srodek tacznosci i lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy dokfadnie zasypac je gleba mineralng lub zala¢ woda i upewnic
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia
ponizsza tabela.

Le$nictwo llosé Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] | planowania [H]
spalanie gatezi

Garbatka 250 22,50
Stowiki 120 10,80
Razem: 370 33,30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystapieniem do ich spalania.

4.3 Prace godzinowe ciagnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwo6z pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa (miejsce spalenia).
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Ilos¢ godzin przeznaczonych na podwo6z pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza
tabela.

Lesnictwo llos¢
planowanych
godzin na
prace
ciggnikiem
(H)
Garbatka 5
Stowiki 1
Razem: 6

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdétowego
opisu przedmiotu zaméwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
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I1.5 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos$¢ zalezna od przebywania pedrakdéw i postaci dorostych, jednak nie
mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegolnych dotkéw nalezy umiescic¢
w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilos¢ dotéow probnych, na ktorych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos$¢ dotéw [SZT] Pracochtonnosc¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Garbatka 109 135,66
Stowiki 84 83,50
Razem: 193 219,16

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotdw oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotdw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztuczne w trakcie wykonywania prac.

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM 0-ZGRYZC/

I1.6 ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku chemicznym do
Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy
przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped giéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped glowny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caly ped gtéwny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykona¢ w sposob nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.

Ilos¢ hektaréow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono
W ponizszej tabeli:
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Lesnictwo Wielkos¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonnos¢ przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Garbatka 9,73 158,57
Stowiki 18,18 274,89
Razem: 27,91 433,46

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub
tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.

I1.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z doktadnosciag, SPRZ-SMIE
do dwéch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 60 M3
Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:480 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
0-POZz/
Likwidacja dzikich wysypisk LIK-WYSYP

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich wysypiskach
$mieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workow na $mieci; doniesienie lub
dowdz workdw we wskazane miejsca. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania -30 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.
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I1.9 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ O-GRODZN/

ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH
ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ]

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwdoch
miejsc po przecinku)

GRODZ-SN,
GRODZ-SO

1)

2)

3)

4)

5)
6)

dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewodw, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdéw, na ktérych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosc
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynnos$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkow siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkéw nalezy przymocowaé przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gorny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemig. Siatka
winna by¢ prawidlowo naciggnieta i potgczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutdow poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéow
siatki. Zabezpieczajaca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gdrnej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktérych
zlokalizowano przetazy).

zabezpieczenie naciggu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

montaz przejs$¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przej$¢ lub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

Wzér wykonania -przetaz A Wzér wykonania- furtka
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Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciagania
siatki zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2020 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos¢ | Pracochtonnos¢
planowanych planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczenn | zabezpieczen (siatka | zabezpieczeniu planowania planowania
(nowa siatka) odzyskana) [HM] [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] [H] [H]
Garbatka 0 27,50 3,82 0 907,50
Stowiki 0 42,90 5,58 0 1415,70
Razem: 0 70,40 9,40 0 2323,20
UWAGI:

Czynnos$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.
Czynno$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru diugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

I1.10 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH O-GRODZR/
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH ROZGR-SN

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtornie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbidrki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkéw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajacg sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej
do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazdwkami przedstawiciela Zamawiajacego.
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4) Zasypanie dotow po stupach

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku.

Ilos¢ zabiegu
W ponizszym zestawieniu

planowang do wykonania

w poszczegdlnych

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢ przewidywana
demontazu grodzen [HM] na etapie planowania [H]
Garbatka 28,29 339,48
Stowiki 0 0
Razem: 28,29 339,48

le$nictwach przedstawiono

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazy¢.

KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

II.11 O-GRODZS/

NAPR-GROD

1) dowo6z w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos$¢ nie przekraczajacq 15 km koniecznych
do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

zabezpieczen w sposdb zapewniajacy

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawiono

W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Garbatka 200
Stowiki 150
Razem: 350

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiqgcach od stycznia do
w miare zaistniatych potrzeb.

listopada 2021 roku,
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdtowego
opisu przedmiotu zamdwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

UT-TURYST/
KON-TUR

I1.12 Konserwacja i utrzymanie obiektéw turystycznych

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,
w tym zbidér Smieci i odpaddw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju
pojazdow oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce
workow na $mieci, doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca, konserwacje - biezgce
naprawy elementéw zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy, biezace
wyréwnywanie powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez
Wykonawce workdéw na $mieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi
mechanicznych - koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek
i roztadunek drewna sSredniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna S$redniowymiarowego)
i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania: 20 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu

I1.13 TABLICE INFORMACYJINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 13.1 WYW-TAB,
13.2 ZD]-TAB

13.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Lesnictwo | llos¢ wywieszonych | Pracochtonnos¢
tablic przewidywana na
ostrzegawczych etapie planowania
[SzT] [H]
1.| Garbatka 11 11
2 Stowiki 7 7
Razem: 18 18
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

13.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilos¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Lesnictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
Garbatka 11 11
Stowiki 7 7
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

P-POZAR, P-INNE /
14.1 DOG-POZ,
14.2 I-ZAB

I1.14 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE

PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H])

14.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakoniczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione
uprzednio prace zaplanowano 24 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane
bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktorych bedq one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w
okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

14.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie,

wymiane stupkow do tablic, itp.

naprawy,

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:

Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Lp. | Lesnictwo

Garbatka 16
Stowiki 10
Razem: 26

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

P-PORZ /
15.1. CZ-DR-PO2Z,
15.2. PPOZ-DROG

I1.15 PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku [HA])

15.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych, usuwanie zwisajacych nad
dojazdem gatezi oraz wycinke krzewdéw w obrebie dojazdu.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Leénictwo czySfczo?ych prze.widywana n?
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1.| Garbatka 1,5 43,5
2.| Stowiki 2,5 72,5
Razem: 4 116

15.2 Porzadkowanie pasow przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
rownomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany
w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano na
powierzchni 4 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania materiatow
tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku
szczegdlnego =zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze w
drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terendéw:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Lesnictwo porza)dk’owanych prze.\mdywana n:a\
terendw przy | etapie planowania
drogach [HA] [H]
1.| Garbatka 1,5 43,5
2.| Stowiki 2,5 72,5
Razem: 4 116

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktdérej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

P-PASYS /
ODN-PASC

MINERALIZACIA PASOW P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

I1.16

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie leSniczego. Zabieg
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bedzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o dtugosci 0,20 KMTR.
Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,16 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasma prostopadle
do osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegolnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia:

Czynnos$é¢ ‘ Typ pl. ‘ Adres Jedn.
Le$nictwo nr 03 Garbatka
CZYSzZ-BUD |OCHRL |16-17-3-03- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-3-03- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-03-121 -d -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-03-125 -b -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-03-125 -d -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-03-126 -b -01 HM
KON-TUR UTRZ 16-17-3-03-137 -a -00 H
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-3-03- - - H
NAPR-GROD |OCHRL | 16-17-3-03- - - H
ODN-PASC | OCHRP  |16-17-3-03-137 -a -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-03- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-3-03- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-03-116 -f -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-3-03-125 -b -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-03-125 -d -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-03-126 -a -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-03-138 -d -00 SZT
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-3-03-121 -d -00 HM
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-3-03-125 -b -00 HM
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-3-03-131 -d -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-3-03-139 -¢ -01 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-03- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-3-03- - - SZT
OWAD
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-106 -g -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-121 -g -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-121 -i -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-124 -a -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-131 -d -00 SZT
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SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-132 -b -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-135 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-139 -b -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-116 -f -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-125 -b -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-125 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-137 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-138 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-138 -f -00 HA
Les$nictwo nr 11 Stowiki

CZYSz-BUD |OCHRL |16-17-3-11- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-3-11- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-8 -h -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-10 -h -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-11 -k -01 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-15 -j -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-17 -k -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-23 -h -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-25 -c -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-29 -g -00 HM
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-3-11- - - H
NAPR-GROD |OCHRL |16-17-3-11- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-11- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-3-11- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL |16-17-3-11-6 -g -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-3-11-7 -d -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-11-10 -h -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-11-11 -k -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-11-23 -h -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-11-29 -b -00 SZT
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-11- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-3-11- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-2 -c -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-6 -c -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-16 -m -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-17 -j -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-19 -j -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-19 -k -98 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-24 -h -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-27 -d -99 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-6 -g -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-7 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-8 -a -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-10 -h -00 HA
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ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-10 -j -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-11 -f -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-11 -k -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-18 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-23 -h -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-24 -b -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-24 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-29 -b -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-92 -g -00 HA
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