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Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

Lp.  

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1 KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/ 

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 200 szt. 

poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w 

porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę 

należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do 

budek lęgowych. Prace obejmują również prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r.  

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość budek przewidzianych do 
konserwacji [SZT] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Molendy 80 40 

Dąbrowa 120 60 

Razem: 200 100 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności 

wykonania z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu 

odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia w trakcie wykonywania prac 

co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może 

być mniejsza niż 10 szt. 

 

II.2 JESIENNE POSZUKIWANIA  

PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ / 

SZUK-OWAD 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 

35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 

pierwotnych sosny (metodą podokapową) tj. w szczególności: 

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej pod drzewem próbnym, które powinno mieć 

przeciętną koronę i rosnąć w zwarciu przeciętnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu 

obrysu rzutu korony poszukiwań dokonuje się od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).; 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m; 
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- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w 

opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 

szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów  zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych 

leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość partii kontrolnych [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Molendy 8 24 

Dąbrowa 6 18 

Razem: 14 42 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano 

czynność  

i weryfikację zgodności jej wykonania opisem oraz Zleceniem w trakcie wykonywania prac. 

Ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne. 

 

 

Ryc. 1.Schemat poszukiwań metodą podokapową 
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II.3 ZWALCZANIE RYJKOWCÓW I ZAKORKÓW NA 

UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK 

KLASYCZNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-KONTRU / 

PUŁ-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie 

ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian 

dołków itp.). 

Ilość pułapek, na których prowadzone będzie zwalczanie w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Leśnictwo Ilość wyłożonych pułapek [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Molendy 25 2,5 

Dąbrowa 52 5,2 

Razem: 77 7,7 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wykonanych pułapek oraz roboczogodzin 

poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu 

odbędzie się przez dokładne sprawdzenie wyłożenia co najmniej 10% wykonanych pułapek, 

przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

II.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO  

4.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 

niewymiarowe 

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-STOS 

4.2 

 

Spalanie 

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

4.3 
Prace godzinowe ciągnikiem 

(jedn. rozliczeniowa – H) 

O-SPALGAŁ/ 

GODZ-CH 

4.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe 

Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości 

poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez 

administrację leśnictwa. 

Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania  

w poszczególnych leśnictwach przedstawia poniższa tabela. 
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Leśnictwo Ilość 
planowanych do 

wyniesienia i 
złożenia w stosy 

gałęzi [M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania [H] 

składanie w 
stosy gałęzi 

Molendy 150 39,00 

Dąbrowa 150 39,00 

Razem: 300 78,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.  

 

4.2 Spalanie 

Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez: 

1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i 

palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej, 

Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych: 

2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy 

pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe 

bezpieczeństwo, 

3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących 

drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m, 

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy 

przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać 

wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i 

lokomocji 

Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia: 

1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je gleba mineralną lub zalać wodą i 

upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie 

Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia w poszczególnych leśnictwach 

przedstawia poniższa tabela. 

Leśnictwo  Ilość 
planowanych 
do spalenia 
gałęzi [M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania [H] 
spalanie gałęzi 

Molendy 150 13,50 

Dąbrowa 150 13,50 

Razem: 300 27,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania.  

4.3 Prace godzinowe ciągnikiem 

Zakres czynności obejmuje podwóz pozostałości poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone 
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przez administrację leśnictwa (miejsce spalenia). 

 

Ilość godzin przeznaczonych na podwóz pozostałości poeksploatacyjnych przedstawia poniższa 

tabela. 

Leśnictwo Ilość 
planowanych 

godzin na 
prace 

ciągnikiem 
(H) 

Molendy 5 

Dąbrowa 2 

Razem: 7 

 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności. 

 

II.5 ZWALCZANIE PĘDRAKÓW W GLEBIE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNG/ 

SZUK-PĘDR 

Zakres czynności obejmuje wykonanie dołów w miejscach wyznaczonych przez leśniczego 

(wymiary dołów 1,0x0,5m, a głębokość zależna od przebywania pędraków i postaci dorosłych, 

jednak nie mniejsza niż 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiał z poszczególnych 

dołków  należy umieścić w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym 

roztworem soli kuchennej (solance). 

Ilość dołów próbnych, na których prowadzona będzie kontrola w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość dołów [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Molendy 9 10,25 

Dąbrowa 45 49,78 

Razem: 54 60,03 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od sierpnia do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wykonanych dołów oraz weryfikację zgodności 

wykonania z opisem czynności i Zleceniem. Ilość dołów zostanie ustalona poprzez ich 

policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac. 
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II.6 

 

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED 

ZGRYZANIEM 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 

 

Zakres czynności obejmuje przygotowanie preparatu do nakładania; zabezpieczenie ręczne 

sadzonek przez smarowanie pędu wierzchołkowego. Zebranie i zdanie opakowań po środku 

chemicznym do Zamawiającego. Pracownik wykonujący zabieg ma posiadać ważne 

uprawnienia do pracy przy środkach chemicznych. 

W przypadku sosny zwyczajnej należy zabezpieczyć pęd główny z tegorocznego 

przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno być nie mniej niż 50% rosnących na 

uprawie. 

W przypadku jodły pospolitej należy zabezpieczyć pęd główny z tegorocznego 

przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno być trzykrotnie więcej niż drzew w 

docelowym drzewostanie dojrzałym. 

W przypadku dębu szypułkowego i bezszypułkowego należy zabezpieczyć cały pęd 

główny. Drzew zabezpieczonych powinno być  trzykrotnie więcej niż drzew w 

docelowym drzewostanie dojrzałym. 

Zabieg należy wykonać w sposób nie uszkadzający bieżącego przyrostu. 

Ilość hektarów, na których prowadzone będzie zabezpieczenie chemiczne upraw 

przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Wielkość powierzchni zabiegu 
[HA] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Molendy 8,63 130,25 

Dąbrowa 4,74 78,50 

Razem: 13,37 208,75 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od września do listopada 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS 

lub taśmy mierniczej) przez Zamawiającego oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z 

opisem czynności i Zleceniem.  

 

II.7 PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – metr sześcienny z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku (M3) 

O-SMIECI / 

SPRZ-ŚMIE 

 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie 

leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez 

właściwego terytorialnie leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

Ilość zaplanowanych metrów sześciennych zabiegu: 83 M3 

Pracochłonność na etapie planowania: 664 H 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, 

która nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynności.  

II.8 

 

 

INNE PRACE Z OCHRONY LASU   

 

 

O-POZ/ 

LIK-WYSYP Likwidacja dzikich wysypisk  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

Likwidacja dzikich wysypisk 

Zakres czynności obejmuje uprzątnięcie śmieci i odpadów zalegających na dzikich 

wysypiskach śmieci na  terenach leśnych do zakupionych przez Wykonawcę worków na 

śmieci; doniesienie lub dowóz worków we wskazane miejsca. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy. 

 

Pracochłonność przewidziana na etapie planowania –60 H. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikację 

zgodności wykonania z opisem czynności i Zleceniem.  

  

 

II.9 OCHRONA UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM 

PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE 

TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZN/  

GRODZ-SN, 

GRODZ-SO 

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków (preferowany gatunek Db) ze 

wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie 

większej niż 15 km od miejsca zabiegu. 

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usunięcie 

przeszkadzających drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), 

krzewów, krzewinek i roślinności zielnej. 

3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków, na których rozpięta będzie siatka. 

Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m. Wykonana czynność powinna 

zapewnić maksymalną żywotność użytych materiałów. 

4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki zabezpieczającej. 

Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co 

najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są 

każdorazowo. Umocowanie zabezpieczającej siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki 

na zewnątrz zabezpieczenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie 

lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne 

odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające 

końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, 

ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Zabezpieczająca siatka 

musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła 

co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy). 
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5) zabezpieczenie naciągu siatki zabezpieczającej poprzez wykonanie odkosu. 

6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach w ilości 2 

sztuk na każdą zabezpieczoną powierzchnię. O miejscach i rodzaju przejść lub bram 

decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  

Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach. 

 

Zabezpieczenie upraw siatką musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się 

maksymalną stabilnością, trwałością, szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla 

zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wnętrza uprawy zarówno pod jak  

i nad siatką.  

 

Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i 

naciągania siatki zabezpieczającej itp.) Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do listopada 2021 roku 

 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo Długość 
planowanych 
do montażu 

zabezpieczeń 
(nowa siatka) 

[HM] 

Długość 
planowanych do 

montażu 
zabezpieczeń 

(siatka 
odzyskana) [HM] 

Powierzchnia 
upraw 

podlegających 
zabezpieczeni

u [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania 

(nowa siatka) 
[H] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania 

(stara siatka) 
[H] 

Molendy 4,85 15,65 2,45 140,65 516,45 

Dąbrowa 3,59 42,31 6,10 104,11 1396,23 

Razem: 8,44 57,96 8,55 244,76 1912,68 

 

UWAGI: 

Czynność GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nową siatką.  

Czynność GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatką odzyskaną. 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych zabezpieczeń siatką przy pomocy 

taśmy mierniczej lub dalmierza. 

II.10 DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ SIATKĄ UPRAW LEŚNYCH 

WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZR/  

ROZGR-SN 

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczeń upraw leśnych; 

2) dostarczenie drewna (powtórnie użytego do zabezpieczenia) pochodzącego z rozbiórki 

do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie ilości słupków; 

szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 300 m. 

3) oczyszczenie i zwinięcie pochodzącej z rozebranych zabezpieczeń siatki w zwarte rolki o 

średnicy do 70 cm (osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno 

przeznaczonej do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli 

Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki 

wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. 

4) Zasypanie dołów po słupach 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do listopada 2021 roku. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu 

 

Leśnictwo Długość planowanych do 
demontażu grodzeń [HM] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Molendy 11,65 139,80 

Dąbrowa 25,37 304,44 

Razem: 37,02 444,24 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontażu ogrodzenia przy pomocy 

taśmy mierniczej. Siatkę przewidzianą do likwidacji należy zważyć. 

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km 

koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczeń w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności. 

3) Zakup skobli i gwoździ do naprawy zabezpieczeń siatki we własnym zakresie. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu: 
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Leśnictwo Ilość [H] 

Molendy 150 

Dąbrowa 150 

Razem: 300 

 

Naprawa grodzeń obejmuje również tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy 

grupie czynności O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie 

czynności O-GRODZN) upraw leśnych na poczet wykonania prac z pozyskania 

drewna. 

 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do listopada 2021 roku,  

w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności. 

 

 

II.12 

 

 

 

Konserwacja i utrzymanie obiektów turystycznych 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

 

UT-TURYST/ 

KON-TUR 
 

 

Konserwacja i utrzymanie obiektów turystycznych 

Zakres czynności obejmuje utrzymanie w czystości i sprawności miejsc postoju pojazdów,  

w tym zbiór śmieci i odpadów min. 2 razy w tygodniu znajdujących się na miejscach postoju 

pojazdów oraz na terenach bezpośrednio do nich przyległych do zakupionych przez 

Wykonawcę worków na śmieci, doniesienie lub dowóz worków we wskazane miejsca, 

konserwacje – bieżące naprawy elementów zagospodarowania turystycznego, czyszczenie 

urządzeń zabudowy, bieżące wyrównywanie powierzchni gruntu, usunięcie zapełnionych i 

wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawcę worków na śmieci w koszach oraz prace 

ręczne lub wykonywane przy użyciu narzędzi mechanicznych – koszenie oraz przygotowanie 

opału - załadunek i rozładunek drewna średniowymiarowego, pocięcie (wyrzynka drewna 

średniowymiarowego) i porąbanie oraz ułożenie w stosy.  

Prace zalecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 

Pracochłonność przewidziana na etapie planowania: 150 H 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, 

która nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu 
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II.13 

 

 

 

Utrzymanie/tworzenie ścieżek przyrodniczo-leśnych 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

 

 

 

UT-MIELKP/ 

KON_TUR 

 

 

Utrzymanie/tworzenie ścieżek przyrodniczo-leśnych 

Zakres czynności obejmuje utrzymanie w czystości i sprawności ścieżek przyrodniczo-leśnych  

i innych obiektów związanych z edukacją przyrodniczo-leśną oraz terenów bezpośrednio do 

nich przyległych, w tym: konserwacje – bieżące naprawy elementów zagospodarowania 

turystyczno-edukacyjnego, poprawę zamontowania stelaży i tablic, czyszczenie urządzeń 

zabudowy, bieżące wyrównywanie powierzchni gruntu, usuwanie roślin runa oraz krzewów i 

odrośli drzew utrudniających poruszanie się po ścieżkach (3 razy w sezonie) poprzez 

wykoszenie i wyniesienie ich w głąb lasu, usunięcie zapełnionych i wywieszenie nowych 

zakupionych przez Wykonawcę worków na śmieci w koszach. 

Prace zalecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 

Pracochłonność przewidziana na etapie planowania: 350 H 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, 

która nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu. 

II.14 TABLICE INFORMACYJNE, OSTRZEGAWCZE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

P-INFO /  

14.1 WYW-TAB, 

14.2 ZDJ-TAB 

14.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych 

Zakres czynności obejmuje dowiezienie tablic z magazynu leśnictwa i ustawienie w miejscu 

wskazanym przez leśniczego. 

Planowana do wywieszenia ilość tablic ostrzegawczych: 

Lp. Leśnictwo Ilość wywieszonych 
tablic 

ostrzegawczych 
[SZT] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Molendy 5 5 

2. Dąbrowa 8 8 

 Razem: 13 13 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych tablic ostrzegawczych i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

 

 

14.2 Zdjęcie tablic ostrzegawczych 

Zakres czynności obejmuje demontaż tablic, dowiezienie do magazynu leśnictwa i złożenie. 
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Planowana do zdjęcia ilość tablic ostrzegawczych: 

Lp. Leśnictwo Ilość zdjętych tablic 
ostrzegawczych 

[SZT] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Molendy 5 5 

2. Dąbrowa 8 8 

 Razem: 13 13 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości zdemontowanych tablic ostrzegawczych i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

 

 

 

 

 

 

II.15 DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE 

PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H]) 

P-POŻAR, P-INNE 

/ 

15.1 DOG-POŻ, 

15.2 I-ZAB 

15.1 Dogaszanie pożarzysk 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 

gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej, itp. Na 

wymienione uprzednio prace zaplanowano 24 H. Czynności wymagające natychmiastowego 

wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za 

obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego 

potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych 

potrzeb. 

 

 

15.2 Inne zabiegi 

Zakres czynności obejmuje konserwację sprzętu p.poż. - czyszczenie, malowanie, naprawy, 

wymianę słupków do tablic, itp. 

Pracochłonność na etapie planowania: 

Lp. Leśnictwo 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Molendy 16 

2. Dąbrowa 16 

  Razem: 32 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz 

potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

II.16 PORZĄDKOWANIE TERENU 

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku [HA]) 

P-PORZ / 

16.1 CZ-DR-POŻ, 

16.2 PPOŻ-DROG 

16.1 Czyszczenie dojazdów pożarowych 

Zakres czynności obejmuje sprzątanie gałęzi z dojazdów pożarowych, usuwanie zwisających 

nad dojazdem gałęzi oraz wycinkę krzewów w obrębie dojazdu. 

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdów pożarowych: 

Lp. Leśnictwo 

Powierzchnia 
czyszczonych 

dojazdów 
pożarowych [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Molendy 1,25 36,25 

2. Dąbrowa 1,5 43,5 

  Razem: 2,75 79,75 

 

16.2 Porządkowanie pasów przeciwpożarowych 

Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych oraz obiektów użyteczności 

publicznej materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich 

wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg 

zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. 

Uprzątnięcie zaplanowano na powierzchni 5,5 HA. Zabieg będzie zlecany w sposób 

zapewniający brak zalegania materiałów łatwopalnych od stycznia do października 

(obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku szczególnego zagrożenia 

pożarowego i nagromadzenia materiałów łatwopalnych, także w drzewostanach starszych). 

Planowana do wykonania powierzchnia uprzątania terenów: 

Lp. Leśnictwo 

Powierzchnia 
porządkowanych 

terenów przy 
drogach [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Molendy 4 116 

2. Dąbrowa 1,5 43,5 

  Razem: 5,5 159,5 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy 

mierniczej, dalmierza, GPS, itp. 

 

II.17 MINERALIZACJA PASÓW P.POŻ.  P-PASYS /  
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(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

ODN-PASC 

Wykonanie przy pomocy pługa lub brony talerzowej i ciągnika pasa zmineralizowanej gleby o 

szerokości 4,0 m wzdłuż miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. 

Zabieg będzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o długości 0,20 

KMTR.  

Pracochłonność na etapie planowania: 0,16 H 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości pasa przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. 

Sprawdzenie szerokości pomiędzy krawędziami pasa zostanie przeprowadzone taśmą 

prostopadle do osi pasa w ilości minimum 10 pomiarów na każdy kilometr. Dopuszcza się 

tolerancję +/- 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia: 

 
Czynność Typ pl. Adres Jedn. 

Leśnictwo nr 01 Molendy 

CZYSZ-BUD OCHRL 16-17-3-01-      -    - SZT 

GODZ-CH OCHRL 16-17-3-01-      -    - H 

GRODZ-SN OCHRL 16-17-3-01-98    -f   -99 HM 

GRODZ-SN OCHRL 16-17-3-01-129   -h   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-01-35    -b   -01 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-01-53    -f   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-01-98    -f   -99 HM 

KON-TUR UTRZ 16-17-3-01-160   -d   -00 H 

KON_TUR UTRZ 16-17-3-01-      -    - H 

LIK-WYSYP OCHRL 16-17-3-01-      -    - H 

NAPR-GROD OCHRL 16-17-3-01-      -    - H 

ODN-PASC OCHRP 16-17-3-01-160   -d   -00 KMTR 

PORZ-SPAL OCHRL 16-17-3-01-      -    - M3P 

PORZ-STOS OCHRL 16-17-3-01-      -    - M3P 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-01-35    -b   -01 SZT 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-01-35    -d   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-01-41    -k   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-01-50    -d   -00 HM 

SPRZ-ŚMIE OCHRL 16-17-3-01-      -    - M3 
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SZUK-

OWAD 

OCHRL 16-17-3-01-      -    - SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-01-40    -l   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-01-53    -i   -00 SZT 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-01-34    -b   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-01-35    -b   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-01-41    -a   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-01-41    -c   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-01-41    -i   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-01-97    -f   -00 HA 

Leśnictwo nr 02 Dąbrowa 

CZYSZ-BUD OCHRL 16-17-3-02-      -    - SZT 

GODZ-CH OCHRL 16-17-3-02-      -    - H 

GRODZ-SN OCHRL 16-17-3-02-87    -g   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-02-66    -g   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-02-71    -d   -99 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-02-75    -f   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-02-76    -b   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-02-77    -a   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-02-87    -g   -00 HM 

KON_TUR UTRZ 16-17-3-02-      -    - H 

KON_TUR UTRZ 16-17-3-02-81    -f   -00 H 

LIK-WYSYP OCHRL 16-17-3-02-      -    - H 

NAPR-GROD OCHRL 16-17-3-02-      -    - H 

PORZ-SPAL OCHRL 16-17-3-02-      -    - M3P 

PORZ-STOS OCHRL 16-17-3-02-      -    - M3P 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-02-57    -j   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-02-65    -d   -01 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-3-02-65    -g   -01 SZT 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-02-38    -a   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-02-38    -b   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-02-38    -i   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-02-59    -b   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-02-77    -a   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-02-83    -d   -00 HM 

SPRZ-ŚMIE OCHRL 16-17-3-02-      -    - M3 

SZUK-

OWAD 

OCHRL 16-17-3-02-      -    - SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-02-37    -b   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-02-76    -c   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-3-02-77    -b   -00 SZT 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-02-57    -j   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-02-58    -d   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-02-64    -d   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-3-02-65    -g   -01 HA 
 

 


