Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji ciec¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgoda z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drdog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccvvvvnnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU,
ITIAUK
IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
Pozostate ciecia rebne - realizowane w ITIB, ITIBK, IIIBU, ITIBUK, IVA,

ramach rebni IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
Ciecia przygodne i pozostate PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

a.Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli
pozycjach cie¢

Masa

Lesnictwo | Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]

01 50 - -00 TWP 5

65 PHN
Sum: 65

b.Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.
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Uwaga: kod czynno$sci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentédw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar s$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane 2z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,
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e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuijq:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazOwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III | starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gfowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach zfozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem =z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ
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f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczegdélnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakédw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci dréog

lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatunek  Sortyment 1B ‘ A ‘ AU | 11IB PR PTP PTW |TPP TWP | Sum: ’
BK S2A 3 3
BRZ S2A 1 7 3 5 5 10 181 7 219
BRZ S2B 3 2 5 49 59
BRZ S4 1 1 3 2 5 5 ) 134 3 159
BRZ WCO 67 67
BRZ WD 130 130
DB S2A 38 1 10 15 5 5 96 1 171
DB S2B 17 4 4 5 5 51 86
DB S4 22 1 5 9 20 20 84 2 163
DB WBO 1 1
DB WCO 15 3 7 25
DB WD 16 1 3 15 35
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GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WCO
JD WD
KL S2A
KL S4
MD S2A
MD S4
oL S2A
oL S2B
oL S4
oL WCO
oL WD
oS S2A
oS S2B
oS S4
SO S2A
SO S2B
SO S4
SO WBO
SO WBK
SO WCO
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S2B

149

35

237

64

54

13

34

34

34

53 156

17 67

15 89

119 617

146

20

10

14

120

82

42

10

393

12

70

35

70

50

30

80

120

40

95

25

20

65

10

27

13

34

93

10

95

30

34

24

36

26 1144

118

15 221

336

1333

33

26

27

13

34

93

10

50 209

10 54

38

40

34

44

360 2198

6 365

e} 595

26

10

1384

1986

174

23
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SW

S4

2

Sum:

610

217

1

4

1340 750 401 430 56 4390 457 8651

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatunek  Sortyment
BK S2A
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WCO0
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WBO0
DB WCo
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WcCo
JD WD
KL S2A
KL S4
MD S2A
MD S4
OL S2A
OL S2B
oL S4
oL WCo
OL WD

BMSW ‘ LMSW ‘ LSW ‘ LW

3
42 118 39
10 40 2
25 80 3 33
9 53 5
21 89 20
58 103
28 48
39 76 2 6
1
18 7
17 15
8 16 1
3 9 8
25 2
13
32 2
90 3
10
2
4 1
3 2
1 1
2 142
34
3 74
38
40

‘ oLJ ‘

20

10
10

40

65
20

10

‘ Sum: ‘

3
219
59
159
67
130
171
86

163

25
35

33

26
27
13
34
93

10

209
54
87
38

40
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oS S2A 2 18 4 10 34
(O] S2B 2 2
(O] S4 2 23 3 8 8 44
SO S2A 972 987 3 20 216 2198
SO S2B 120 165 5 75 365
SO S4 192 204 2 17 180 595
SO WBO 26 26
SO WBK 10 10
SO WCO 1046 263 75 1384
SO WCK 335 1566 10 25 50 1986
SO WD 27 2 145 174
SO WDK 6 12 5) 23
SW S2A 4 4
SW S2B 1 1
SW S4 2 4 1 7

Sum: 3017 4092 30 527 98 887 8651

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen:

Ip |lesnictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Molendy 54a TPP DK79
2 | Molendy 54b TPP DK79
3| Molendy 54c TPP DK79
4| Molendy 161i TPP DK79
5| Molendy 161k TPP DK79
6| Molendy 173a TPP Linia wysokiego napiecia

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzié
koniecznos$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.
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Wykaz pozycji cie¢ w roku 2021:

Adres lesny Gr. czynn.

16-17-3-01- - -
16-17-3-01- - - PTP
16-17-3-01- - - PTW

16-17-3-01-161 -i -00 TPP
16-17-3-01-161 -k -00 TPP
16-17-3-01-162 -h -00 TPP
16-17-3-01-162 - -00 TPP
16-17-3-01-162 -k -00  TPP
16-17-3-01-173 -a -00 TPP
16-17-3-01-173 -m -00 TPP
16-17-3-01-173 -s -00 TPP
16-17-3-01-173 -t -00 TPP

16-17-3-01-30 -i -00 TPP
16-17-3-01-30 - -00 TPP
16-17-3-01-40 -l -00 A

16-17-3-01-50 - -00 TWP

16-17-3-01-51 -d -00  TPP
16-17-3-01-51 -h -00  TPP
16-17-3-01-51 - -00  TPP
16-17-3-01-52 -a -00  TPP
16-17-3-01-53 - -00  IlIAU
16-17-3-01-54 -a -00  TPP
16-17-3-01-54 -b -00  TPP
16-17-3-01-54 -¢ -00  TPP
16-17-3-01-96 -b -00 1B
16-17-3-01-96 -f -00  TPP

16-17-3-01-96 -i -00  TPP
16-17-3-02- - - PR

16-17-3-02- - - PTP
16-17-3-02- - - PTW

16-17-3-02-58 -a -98 TPP
16-17-3-02-59 -c -99 1B
16-17-3-02-61 -a -00 TPP

16-17-3-02-61 -b -00 TPP

170

170
11
500
55
140
90
87
35
15
45
15
225
30
217
65
39
142
81
33
186
252
238
20
59
20
90

231

260

45

112

610

286
104

(&) (&) (&)1 o oot oor O a1 a1 (&) (&) (&)1 (&)1 (&)1 (&)1 (&)1 (&)1 (&) (&) (&) (&) (&) (&) &) &)1 &) &) &) &) o1 oror oo 01Ol

llo$é/tekst
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16-17-3-02-63 -a -00  TPP 1111 5
16-17-3-02-65 -a -00 | TPP 120 5
16-17-3-02-65 -d -99  TPP 40 5
16-17-3-02-65 -f -99 TPP 151 5
16-17-3-02-65 -g -99  TPP 172 5
16-17-3-02-66 -d -00 TPP 82 5
16-17-3-02-66 -f -00 TPP 60 5
16-17-3-02-72 -a -00 TWP 392 5
16-17-3-02-72 -b -00  IlIAU 1154 5
16-17-3-02-76 -c -00  IlB 691 5
II1.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1)

2)
3)

4)
5)

1)
2)

3)

4)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i kiodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkow lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoniczonej
zrywce nalezy usungg.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,
utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowdéw, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objeta zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$c¢ drdog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o Zyjace drzewa,
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5)

6)
7)

8)
9)

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykite, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowacl utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie od dnia Scinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ w sposdb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdéznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac¢ osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Stref
Gr Odl. Odl. a
czynnos’ ZIyw Zryw zZryw
Adres lesny ci kiw kiS WOl | WOL | S2I |S2L |S4l | S4L WK  Sum:
16-17-3-01-50 -j -00 | TWP 500| 500 2 =0 - 65
16-17-3-01-52 -a -00 | TPP 25 8 33
16-17-3-01-96 -f -00 | TPP 15 5 20
Sum: 100 18 118
16-17-3-01- - PR 11 50 50 40| 10| 20| 170
16-17-3-01- - PTP 30 60 50 10 20 170
16-17-3-01- - PTW 6 5 11
16-17-3-02-61 -a -00 | TPP 60 a4l 17 5| 200| 286
(1)8-17-3-02-61 SR 171 20! 19 7 6| 35| 104
16-17-3-02-65 -a -00 | TPP 65 12 4 4 35 120
38-17-3-02-65 I . . » ) ; 5 40
16-17-3-02-65 -f -99 | TPP 62 56| 10| 17 6 151
38'17'3'02'65 97 |Tee 73 60| 12| 19 8 172
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32-17-3-02-66 d - [1pp ol 17 . sl 18
16-17-3-02-66 -f -00 | TPP 37] 20 3
16-17-3-02-72 -a -00 | TWP 366 gs| 13 5

230 17 828 104 186 65 328

SoAT3O196 b g s s 10| 10| 13| 10| 16
16-17-3-02-59 -¢ -99 |IB 246| 32| 149| 57| 37| 23| 66
16-17-3-02- - - PR 80 3| 55| 27| 30| 21| 15
16-17-3-02- - - PTP 60 00| 32| 45| 23
WG EeR o - PTW 20| 10| 10 5
16-17-3-02-63 -a -00 | TPP 42| 400| 108| 50| 61| 450
16-17-3-02-72 b - | 1Ay
00 652 4| 223| 23] 89| 13| 150

747 792 49 798 200 224 123 615
(1)8-17-3-01'51 o e 300| 300 5 5| a2 2| 28| 10
16-17-3-01-51 -i -00 | TPP 10| 10| 15 5/ 26| 15
16-17-3-01-161 -i -00 | TPP 65| 95| 40| 20| 20| 260
38'17'3'01'162 e 10/ 50 9 5 6| 60
38-17-3-01-173 = - |1pp N ]
16-17-3-01-96 -i -00 | TPP 10 16| 22 71 15| 20
16-17-3-02-76 -c -00 | lIIB 192| 38| 32| 16| 415
16-17-3-01-162 - -00 | TPP 200| 200 ol a2l 10 3 5| 20
38'17'3'01'162 Ko ep 10| 40| 15 5 71 10
38-17-3-01-173 2 - |1pp 0 .
38-17-3-01-173 -m - | 1pp " . )
33-17-3-01-173 - |1pp o 5
16-17-3-01-30 -i -00 | TPP 90 40| 27| 35| 13| 20
16-17-3-01-54 -a -00 | TPP 90| 200 0 5/ 10 7| 60
LoA7-30L5L d - rpp 100| 100 % 17
16-17-3-01-53 -i -00 |IIIAU 68 5| 75 1] 37

82

60

392

1758

59

610

669

231

260

45

1111

1154

2801

142

81

223

500

140

45

90

691

1466

90

87

35

15

15

225

252

719

39
186

225
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16-17-3-01-161 -k -

00 PP ! 10| 15| 10 2 8| 10 55
16-17-3-01-30 -j -00 | TPP 3 5 4 8| 10 30
16-17-3-01-40 -1 -00 | llIA 128 70 2| 15 2 217
16-17-3-0154 b - | o

00 60| 10| 60 3| 10 5| 90| 238
16-17-3-01-54 -¢ -00|TPP 8 2 10 20
16-17-3-02-58 -a -98|TPP 38 35| 17| 10| 12 112

229 20 193 32 43 35 120 672

‘ ‘ ‘ ‘S”m:‘ 1687 336 2613 874 638 484 2019 8651

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Iloé$¢ drewna [m?3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub | ilo$¢ przewidziana do
grupa odsortowania
sortymentéw

S2B igl.
S2B lisé.
WCK 1
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