Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji ciec¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgoda z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drdog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccvvvvnnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU,
ITIAUK
IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
Pozostate ciecia rebne - realizowane w ITIB, ITIBK, IIIBU, ITIBUK, IVA,

ramach rebni IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
Ciecia przygodne i pozostate PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

a.Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli
pozycjach cie¢

Masa
Lesnictwo | Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]
Sum:

brak

b.Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidiowosci wyrdébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktoérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamédwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane 2z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,
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d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdélnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuijq:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gfowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach zfozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtosc
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem =z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)
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e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIwZz

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowe]j realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje wykonawcy szkic zawierajagcy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog

lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatunek Sortyment 1A ‘ 1B ‘ 111=19) ‘ IVD ‘ PR ‘ PTP ’ PTW ’TPP ‘ Sum: ’
BK S2A 37 37
BK S2B 7 7
BK S4 5 5
BRZ S2A 63 2 3 10 61 139
BRZ S2B 19 2 10 32 63
BRZ S4 1 5 2 10 28 46
BRZ WBO 2 2
BRZ WCO 3 18 21
BRZ WD 11 33 44
DB S2A 88 103 20 20 238 469
DB S2B 26 32 10 10 141 219
DB S4 14 18 10 10 75 127
DB WBO 3 1 6 10
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DB WCO0
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S3B
JD S4
JD WCO
JD WD
JS S2A
JS S2B
JS S4
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO0
MD WCK
OL S2A
OL S2B
OL S4
OL WBO
OL WCO0
OL WD
oS S2A
oS S2B
oS S4
oS WCO
0S WD
PL S2A
PL S4
SO S10

29

10

11

16

42

14
49

35

49
16
19

30

72

20
40

23
10

20

20

30

40

10

10

20

30

33
75

13
36
17

11
17

34
14
11
45
30
123
54
26

16
80
20
14

19

17

60

38
117
104

76
76
49

62
94

34
14
11
45
30
206
85
61

62
194
26
20

27

17
10
16
60
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SO S2A 14 304 3 100 80 3 721 1225
SO S2B 6 174 1 80 70 376 707
SO S3B 2 3 5
SO S4 4 160 1 120 100 119 504
SO WAO 7 7
SO WBO 89 89
SO WCO 20 1181 13 200 60 296 1770
SO WCK 31 487 682 1200
SO wD 13 13
SO WDK 5 43 48
TP S2A 16 10 26
TP S2B 24 10 34
TP S4 5 10 15
TP wD 4 10 14
wz S2A 1 4 5
wz S2B 3 3
Wz S4 4 4

Sum: 182 618 2750 18 670 526 5 3672 8441

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatunek  Sortyment | BMSW ‘BSW ‘LMSW ‘LMW ‘LSW ‘LW ‘ou ‘ ‘Sum: ‘
BK S2A 37 37
BK S2B 7 7
BK S4 5 5
BRZ S2A 19 3 66 2 14 20 2 13 139
BRZ S2B 8 26 1 8 8 12 63
BRZ S4 6 2 16 1 4 3 2 12 46
BRZ WBO0 1 1 2
BRZ &) 5 10 5 1 21
BRZ WD 7 19 4 9 3 2 44
DB S2A 28 1 211 1 134 54 40 469
DB S2B 16 103 61 18 1 20 219
DB S4 8 1 56 1 31 9 1 20 127
DB WBO0 1 4 3 2 10
DB es) 2 23 12 1 38
DB WD 4 53 47 5 8 117
GB S2A 31 19 48 6 104

9|Strona




GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S3B
JD S4
JD WCO
JD WD
JS S2A
JS S2B
JS S4
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO0
MD WCK
OL S2A
OL S2B
OL S4
OL WBO
OL WCO0
OL WD
(O] S2A
(O] S2B
oS S4
oS WCO
oS WD
PL S2A
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B

23

10

10

34
14
11
45
30

26

N
© o011

50 10
240 43 493

125 20 245

10

10
22
12

14

11

244

159

33

78
26
30

46
114

15

80

35

12

10

52

30
30

50
70

183
150
2

76
76
49

62
94

34
14
11
45
30
206
85
61

62
194
26
20
27
2
17
10
16
60
1225
707
5
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SO S4 35 105 2 131 2 2 220 504
SO WAO 4 3 7
SO WBO 46 43 89
SO WCO0 33 688 4 754 20 8 260 1770
SO WCK 203 627 370 1200
SO WD 5 8 13
SO WDK 2 46 48
TP S2A 16 10 26
TP S2B 24 10 34
TP S4 5 10 15
TP WD 4 10 14
Wz S2A 1 1 3 5
wz S2B 1 2 3
wz S4 1 1 2 4

Sum: 810 3169 53 2260 628 229 1201 8441

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgéd i pozwolen:

Ip | le$nictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Struga 3k TPP Droga publiczna
2| Struga 10g A Droga publiczna
3| Struga 10p B Droga publiczna
4| Struga 11l TPP Droga publiczna
5| Struga 27a TPP Linia energetyczna
6| Struga 27d TPP Linia energetyczna
7| Struga 42b TPP Droga publiczna
8| Struga 42d TPP Droga publiczna
9| Struga 42f TPP Droga publiczna
10| Struga 42c BuU Droga publiczna
11| Struga 43a BU Droga publiczna
12| Struga 44b TPP Droga publiczna
13| Struga 141Ac TPP Droga publiczna
14| Struga 141Az TPP Droga publiczna
15| Struga 141Cc TPP Droga publiczna

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzic¢
koniecznos$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.
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Wykaz pozycji cie¢ w roku 2021:

Adres lesny Gr. czynn. llosé/tekst
16-17-1-08- - - 670 ) ! 1 1
16-17-1-08- - - PTP 526 i L 1 L
16-17-1-08- - - PTW 5 i L L L
16-17-1-08-10 -g -00 1A 182 1
16-17-1-08-10 -p -00 1B 446 1
16-17-1-08-11 -1 -00 TPP 105 1
16-17-1-08-12 -c -00 1IBU 1708 1
16-17-1-08-133 -b -00 TPP 31 1
16-17-1-08-134 -f -00 TPP 59 1
16-17-1-08-136 -a -00 TPP 24 1
16-17-1-08-136 -k -00 TPP 54 1
16-17-1-08-140 -d -00 TPP 39 1
16-17-1-08-140 -f -00 TPP 10 1
16-17-1-08-140 -g -00 TPP 19 1
16-17-1-08-141A -c -00 TPP 16 1
16-17-1-08-141A -x -00 TPP 19 1
16-17-1-08-141A -z -00 TPP 60 1
16-17-1-08-141C -a -00 TPP 51
16-17-1-08-141C ¢ -00 TPP 38 1
16-17-1-08-143 -f -00 TPP 43 1
16-17-1-08-143 -n -00 TPP 24 1
16-17-1-08-26 -c -00 TPP 149 1
16-17-1-08-26 -d -00 TPP 19 1
16-17-1-08-27 -a -00 TPP 342 1
16-17-1-08-27 -d -00 TPP 675 1
16-17-1-08-29 -k -00 IVD 18 1
16-17-1-08-33 -f -00 TPP 34 1
16-17-1-08-34 -b -00 TPP 123 1
16-17-1-08-34 -d -00 TPP 43 1
16-17-1-08-35 -a -00 TPP 37 1
16-17-1-08-35 -c -00 TPP 205 1
16-17-1-08-35 -d -00 TPP 67 1
16-17-1-08-36 -d -00 TPP 105 1
16-17-1-08-3 -k -00 TPP 111 1
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16-17-1-08-41 -¢ -00  TPP 74 1
16-17-1-08-42 -b -00  TPP 128 1
16-17-1-08-42 -¢ -00  lIBU 683 1
16-17-1-08-42 -d -00  TPP 27 1
16-17-1-08-42 -f -00 TPP 130 1
16-17-1-08-43 -a -00  llIBU 359 1
16-17-1-08-43 -f -00 TPP 73 1
16-17-1-08-44 -b -00  TPP 103 1
16-17-1-08-45 -d -00  TPP 124 1
16-17-1-08-46 -a -00  TPP 124 1
16-17-1-08-46 -c -00  TPP 53 1
16-17-1-08-46 -f -00 TPP 102 1
16-17-1-08-5 - -00 nB 172 1
16-17-1-08-7 -d -00 TPP 45 1
16-17-1-08-7 -f -00 TPP 146 1
16-17-1-08-8 -h -00 TPP 55 1
16-17-1-08-8 - -00 TPP 321
III.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usungg.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez le$niczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) s$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
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2)

3)

4)
5)

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze fgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$c¢ drdg lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajacego zlecenie le$niczego,

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy ukfada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbiodrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia Scinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowaé w sposéb wykluczajagcy zmniejszenie wartosSci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdéznicq pomiedzy rzeczywistgq wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac¢ osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych

tabelach:
Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:
Stre
Gr Odl. Odl. fa
czynnos zryw zryw zry s1
Adres lesny Ci kiw kiS w. WOl |WOL |0 |S2I |S2L S3l S4l |S4L |WK |Sum:
16-17-1-08-45 -d -
00 PP e s . 61 1 43 8 6 5 124
16-17-1-08-42 -b -
00 PP 90| 9001 1) 5| 47 25| 50 5] 10 128
21 17 25 50 5 10 128
16-17-1-08-140 -g -
00 TPP 800 800 1 17 5 19
16-17-1-08-41 -c -
00 PP 3| 17 4| 42 1 7 74
16-17-1-08-46 -a -
00 ULEP 17 30 27 2 2 6 40 124
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32-17-1-08-34 b - 1pp 700| 700 37 40 6 6 4] 30
38-17-1-08-34 d - [1pp 31| s 3] 4

37 71 11 9 8 30
38-17-1-08-35 < - |1pp 600| 600 gl 62 8| 109 2| 16

8 62 8 109 2 16
ISR = o
o0 60| 31 220| 45 20| 9| 290
16-17-1-08-3 -k -00 | TPP 12| 13 18| 51 4] 13
38-17-1-08-42 d - [1pp 5| 2 g| 7 2| 3
16-17-1-08-43 -f -00 | TPP 2 18] 9 2| 2] 40
32-17-1-08-46 < - | 1pp 500| 500 al 14 11| 15 3 6

4 14 1 15 3 6
16-17-1-08- - - |PR 240| 8 220, 37 —
16-17-1-08- - - |PTP 90| 10 170] 94 —
16-17-1-08- - - PTW 3
16-17-10812 < - |,BU
o0 777| 17 302| 155 121| 26| 310
38-17-1-08—134 - | 1pp 5| 1 44| 5 3] 1
38-17-1-08-136 S e 50| 3 3] 3
38-17-1-08-140 < - e 36 3
38-17-1-08-141A S e s 50 5
38-17-1-08-26 © = |oop 4 50| 18 5| 6| 66
38-17-1—08—26 I 120 9 2| 1] 2
38-17-1-08—27 SR sl 30| o0l a5 10| 9] 150
38-17-1-08-36 d - |1pp 30| 15 19| 30 4] 7
16-17-1-08-5 -I -00 |llIB 23 8| 98 2| 10] 31
_- 1152 86 30 1044 487 428 120 559
38-17'1'08'10 LTI} 400| 400 20| 117 12| 220 2| 75
38-17-1—08—136 a - |1pp £ 16 3

20 122 12 236 2 78
32-17-1-08-133 IR 28 3
38-17-1-08-141A Il e 12| 4 2| 1
38—17-1—08—141C 4 - | =g 4 1
32-17-1-08-143 - | 1pp 2| 2 30| 4 3] 2

123

43

166

205

205

675
111

27
73

886

53

53
670
526

1708

59

54

39

60

149

19

342

105
172

3908

446

24

470

31

19

43
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37

67

683

885

18

18
105

38
130

359
45
146

823

24

103
55
32

214

182

182

10

16
34

60

16-17-1-0835 -a -
00 PP 10| 1 2| 1| 23
16-17-1-0835 -d -
00 UL 16| 5 18] 16 4l 7
161710842 < - |5,
00 341 5 128| 45 25| 15| 124

350 12 230 70 40 26 147
16-17-1-0829 -k -
1 VD 300| 300 13 A L

13 4 1
16-17-1-08-11 - -00 | TPP 6 30| 12 ol 2| s3
16-17-1-08-141C -c -
00 U 3 0] 1 3 1
16-17-1-08-42 -f -00 | TPP - aa| 34 5|
16-17-1:0843 a - |0,
00 179| 1 60| 37 15| 9| 58
16-17-1-08-7 -d -00 | TPP 6 14l 9 ol 4] 10
16-17-1-08-7 -f -00 | TPP 13 25| 45 5| 7| s1
e
16-17-1-08-143 -n -
1 TPP 200| 200 . 20 L
16-17-1-08-44 -b -
00 R 9| 19 28| 36 3| s
16-17-1-08-8 -h -00 | TPP al 20l 171 9 ol 3
16-17-1-08-8 -j -00 | TPP 10| 14| 3 2| 2
- - < s
16-17-1-08-10 -g -
1 A 100| 100 - 03 "

65 93 24

16-17-1-08-140 -f -
1 TPP ° 1
16-17-1-08-141A < -
00 U 15 1
16-17-1-08-33 -f -00 | TPP 4l o2 13| s A
. - .
‘ ‘ ‘ 2020 529 60 2105 1480 577 386 1278 8441

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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