Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. , KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI ,
KOD CZYNNOSCI

KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
I1.1 (jedn. rozliczeniowa - SZT.) Czysz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 113 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidlowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do
kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Prace obejmujg
rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2021 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w le$nictwie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$é budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Dziurkow 90 45
Jawor 23 11,50
Razem: 113 56,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie
sie poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej
10% objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.

I1.2 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS/
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
(metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie Scidtki i gleby mineralnej pod drzewem préobnym, ktére powinno mieé przecietng
korone i rosna¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu
korony poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;
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- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owaddéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w le$nictwie przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Dziurkéw 7 21
Jawor 6 18
Razem: 13 39

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano czynnosé
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilo$¢ partii kontrolnych zostanie
ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metoda podokapowg
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ZWALCZANIE RYJKQWCéW I ZAKORKOW NA
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY
PULAPEK KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

O-KONTRU/

I1.3 PUL-RYJ

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Ilub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw, wymiana krazkdéw, poprawianie ksztattu scian dotkdéw
itp.).

Ilo$¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w le$nictwie przedstawiono w ponizszej
tabeli

Lesnictwo llos¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Dziurkéw 0 0
Jawor 123 12,3
Razem: 123 12,3

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin
poswieconych przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
przez doktadne sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielkos¢
partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.
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I11.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
4.1 Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)

4.2 Spalanie %_332}:::(
(jedn. rozliczeniowa — M3P)

4.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i utozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez

administracje les$nictwa.

Ilos¢ metréw przestrzennych

pozostatosci

w lesnictwie przedstawia ponizsza tabela.

powstatych w wyniku

éciecia i

Lesnictwo | llos¢ planowanych Pracochtonnos¢
do wyniesieniai przewidywana na
ztozenia w stosy etapie planowania

gatezi [M3P] [H]
sktadanie w stosy
gatezi

Dziurkéw 150 39,00

Jawor 20 5,20
Razem: 170 44,20

okrzesania

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

4.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos¢ ptomieni nie powinna przekraczac¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowa¢ odpowiednig iloS¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéory moze zostac
wzniecony; oprécz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie Srodek tacznosci i
lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac¢ je gleba mineralng lub zala¢ wodgq i
upewnic sie, czy nie pozostaty palace sie glownie

Ilo$¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w lesnictwie przedstawia ponizsza tabela.
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Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] | planowania [H]
spalanie gatezi

Dziurkéw 150 13,50
Jawor 20 1,80
Razem: 170 15,30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

I1.5 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos$c¢ zalezna od przebywania pedrakdéw i postaci dorostych, jednak nie
mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiatl z poszczegdlnych dotkéw nalezy
umiesci¢ w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej
(solance).

Ilos¢ dotow prébnych, na ktérych prowadzona bedzie kontrola w lesnictwie przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ dotéw [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Dziurkéw 44 52,29
Jawor 76 79,14
Razem: 120 131,43

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotéw oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotdw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztuczne w trakcie wykonywania prac.

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM 0-ZGRYZC/

e ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne
sadzonek przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po s$rodku
chemicznym do Zamawiajacego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢é wazne
uprawnienia do pracy przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped giéwny 2z tegorocznego
przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.
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W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped gidwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caty ped
glowny. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac¢ w sposob nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2021 roku.

Ilo$¢ hektaréw, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lesnictwo Wielko$¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Dziurkéw 6,63 130,74
Jawor 0 0
Razem: 6,63 130,74

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub
tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.

I1.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (M3)

O-SMIECI /
SPRZ-SMIE

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
leSniczego. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 38 M3
Pracochtonno$¢ na etapie planowania: 304 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastapi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.8 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZ-SN
ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytgcznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewdw, krzewinek
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i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gteboko$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdw, na ktdrych rozpieta bedzie siatka. Odlegtos¢
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynnos¢ powinna zapewnié
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkédw nalezy przymocowaé przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gorny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemiq. Siatka winna
by¢ prawidiowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutédw poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw
siatki. Zabezpieczajgca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gérnej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktérych
zlokalizowano przetfazy).

5) zabezpieczenie nacigqgu siatki zabezpieczajqcej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przejs¢ lub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.
¥ Bl . §

"3 .~ e
e -

Wzér wykonania -przetaz - Wzér wykonania- furtka

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania
siatki zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2021 roku.
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Ilos$¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonn | Pracochtonn
planowanych planowanych do upraw 0s¢ 0s¢
do montazu montazu podlegajacych | przewidywan | przewidywan
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu | a na etapie a na etapie
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] planowania planowania
[HM] [HM] (nowa (stara siatka)
siatka) [H] [H]
Dziurkow 0 35,10 5,84 0 1158,30
Jawor 0 0 0 0 0
Razem: 0 35,10 5,84 0 1158,30
UWAGTI:

Czynnos$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowag siatka.
Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

O-GRODZR/
ROZGR-SN

I1.9

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw lesnych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbiodrki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajagce okreslenie ilosci stupkdéw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajaca sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej
do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze

wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.
4) Zasypanie dotdw po stupach
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu

Le$nictwo Dtugos$¢ planowanych do Pracochtonnos¢
demontazu grodzen [HM] przewidywana na etapie
planowania [H]
Dziurkéw 164,90 1978,80
Jawor 24,37 292,44
Razem: 189,27 2271,24
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazy¢.

I1.10 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych
do dokonania napraw stupkow debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilos$¢ zabiegu planowang do wykonania w le$nictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Dziurkow 200
Jawor 80
Razem: 280

Naprawa grodzen obejmuje rowniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw le$snych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczego6towego
opisu przedmiotu zamodwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
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II.11 INNE PRACE Z OCHRONY LASU 0-POZ/

LIK-WYSYP

Likwidacja dzikich wysypisk

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich wysypiskach
Smieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workow na $mieci; doniesienie lub
dowoz workéw we wskazane miejsca. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonno$¢ przewidziana na etapie planowania -50 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.12 Konserwacja i utrzymanie obiektéw turystycznych UT-TURYST/
) . . _ : KON-TUR
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Konserwacja i utrzymanie obiektéw turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,

w tym zbior $mieci i odpaddédw min. 2 razy w tygodniu znajdujgcych sie na miejscach postoju
pojazdéw oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce
workédw na S$mieci, doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca, konserwacje - drobne
biezace naprawy elementéw zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy,
biezace wyrownywanie powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych
zakupionych przez Wykonawce workéow na $mieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane
przy uzyciu narzedzi mechanicznych - koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek
i roztadunek drewna s$redniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna sSredniowymiarowego)
i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania: 120 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnoséci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochfonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu.

II.13 TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 13.1 WYW-TAB,
13.2 ZD]-TAB

13.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu le$nictwa i ustawienie w miejscu
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wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

llos¢ L2
. Pracochtonnos¢
wywieszonych .
. . przewidywana na
Lesnictwo tablic . .
etapie planowania
ostrzegawczych [H]
[SzT]
Dziurkéw 11 11
Jawor 5 5
Razem: 16 16

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

13.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilos¢ tablic ostrzegawczych:

Lesnictwo llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
Dziurkéw 11 11
Jawor 5 5
Razem: 16 16

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie iloSci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.14 P-P02AR, P-INNE /
14.1 DOG-POZ,

14.2 I-ZAB

DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H])

14.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na
wymienione uprzednio prace zaplanowano 24 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego
wykonania zlecane bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary,
w ktorych bedg one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace
zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

14.2 Inne zabiegi
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Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy,
wymiane stupkéw do tablic, itp.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania:

Pracochtonnosé
Leénictwo prze.vvndywana n:a
etapie planowania
[H]
Dziurkéw 16
Jawor 16
Razem: 32

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochfonnosci.

P-PORZ /
15.1 CZ-DR-POZ
15.2 PPOZ-DROG

I1.15 PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokfadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku [HA])

15.1 Czyszczenie dojazdéw pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych, usuwanie zwisajacych nad
dojazdem gatezi oraz wycinke krzewow w obrebie dojazdu.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Lesnictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢
czyszczonych przewidywana na
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
Dziurkéw 1 29
Jawor 0,5 14,5
Razem: 1,5 43,5

15.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drdg publicznych oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
materiatow tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
réwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany
w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano na
powierzchni 2,5 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania materiatéw
tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w
przypadku szczegdlnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze
w drzewostanach starszych).
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Planowana do wykonania powierzchnia uprzatania terendéw:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Legnictwo porzadk’owanych prze.\mdywana n-a
terendéw przy etapie planowania
drogach [HA] [H]
Dziurkow 0 0
Jawor 2,5 72,5
Razem: 2,5 72,5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

I1.16 MINERALIZACIA PASOW P.POZ. P-PASYS /

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z doktadnoscia | ODN-PASC
do dwéch miejsc po przecinku)

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego. Zabieg
bedzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o dtugosci 0,20 KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,16 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasma prostopadle
do osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdlnych prac (czynnosci)
wchodzgcych w skifad przedmiotu zamdwienia:

Czynnos¢ ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘

Lesnictwo nr 09 Dziurkow

CzZYSZ-BUD |OCHRL |16-17-1-09- - - SZT
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-09-116 -b -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-09-118 -d -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-09-121 -a -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-1-09-128 -b -99 HM
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-1-09- - - H
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NAPR-GROD | OCHRL |16-17-1-09- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL [16-17-1-09- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |[16-17-1-09- - - M3P
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-52 -b -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-1-09-52 -i -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-53 -a -01 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-53 -h -01 HM
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-1-09-103 -a -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-1-09-103 -g -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL |[16-17-1-09-106 -¢ -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-1-09-109 -b -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-110 -i -01 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-111 -a -01 HM
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-1-09-116 -d -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-116 -f -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-118 -f -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-119 -¢ -00 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-09-121 ¢ -01 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-1-09- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-1-09- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-1-09-52 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-1-09-55 -c -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-09-108 -d -00 SzT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-09-128 -d -99 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-1-09-57 -f -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-1-09-61 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-09-114 -a -01 HA
ZAB-REPEL [OCHRL |16-17-1-09-117 -¢ -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-09-118 -a -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-1-09-122 -b -00 HA
Le$nictwo nr 10 Jawor

CZYSZ-BUD [OCHRL [16-17-1-10- - - SZT
KON-TUR UTRZ 16-17-1-10-94 -g -00 H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-1-10- - - H
ODN-PASC |OCHRP |16-17-1-10-94 -g -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL [16-17-1-10- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL [16-17-1-10- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL [16-17-1-10-64 -a -98 SZT
PUL-RY] OCHRL | 16-17-1-10-68 -f -99 SZT
PUL-RYJ OCHRL [16-17-1-10-91 -a -00 SZT
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-1-10-63 -a -01 HM
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-1-10-64 -a -01 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-10-68 -f -01 HM
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-1-10-70 -b -00 HM
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ROZGR-SN OCHRL |16-17-1-10-75 -f -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL | 16-17-1-10- - M3
SZUK- OCHRL |16-17-1-10- - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-10-64 -a -98 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-10-76 -h -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-10-79 -d -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-1-10-85 -b -99 SZT
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