Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji ciec¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgoda z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drdog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

2|Strona



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccvvvvnnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

Pozostate ciecia rebne - realizowane w
ramach rebni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
I11B, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

09

10
10
10
10
10
10
10
10
10

a.Zamawiajacy zastrzega brak

mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

pozycjach cie¢

110 - CP-P

77 -c -00 TPP 35 PHN
77 -j -00 TPP 18 PHN
78 -g -00 TPP 22 PHN
82 -a -00 TPP 7 PHN
82A -c -00 TPP 5 PHN
82A -f -00 TPP 24 PHN
85 -h -00 TPP 60 PHN
85 - -00 TPP 16 PHN
84 -i -00 TWP 17 PHN

Masa
Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]
| -00 17 PHN

N N N N NN N N NMNDN
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b.Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cie¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktorych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamédwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane 2z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
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oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznhaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuija:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrobce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III | starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gfowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po

6|Strona




szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznhaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci dréog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatune Sortymen | CP- ‘ ‘ ‘ A ‘ ‘
k t P 1B IID A U B INBU | PR PTP |PTW |TPP |TWP | Sum:
AK S4 1 3 4
BK S2A 26 1 10 37
BK S2B 6 6
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BK S4 14 1 1 8 24
BRZ S2A 8 12 2 10 14 3 5 10 10 98 26 198
BRZ S2B 3 1 1 3 5 28 1 42
BRZ S4 2 7 1 3 1 5) 2 10 10 10 54 18 123
BRZ WCO0 2 5 2 7 16
BRZ WD 2 1 6 8 17
DB S2A 84 24 23 78 90 222 20 25 136 28 730
DB S2B 24 6 6 26 22 93 10 23 108 3 321
DB S4 33 7 10 14 25 60 30 32 87 16 314
DB WBO 1 2 7 10
DB WCO0 4 5) 8 18 11 133 10 68 257
DB WD 4 6 2 3 14 75 71 175
GB S2A 4 6 190 5 5] 65 275
GB S2B 1 32 10 43
GB S4 2 6 41 5 15 41 110
JD S2A 17 2 26 10 40 95
JD S2B 2 5] 7
JD S4 1 1 3 10 10 25
JD WCO0 9 1 10
KL S2A 1 8 1 2 2 14
KL S2B 2 2 4
KL S4 3 1 1 1 8 1 8 4 27
LP S2A 1 3 3 7
LP S4 4 1 1 5) 4 15
MD S2A 10 6 2 18
MD S2B 10 1 2 13
MD S4 10 3 4 17
MD WCO 20 4 24
oL S2A 114 8 2 45 5 16 190
oL S2B 27 2 11 40
oL S4 49 2 1 17 5 16 1 91
oL WCO 14 3] 3 20
OL WD 32 2 5 39
oS S2A 4 2 2 6 5) 5) 27 5) 56
0S S2B 1 1 8 10
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oS S4
0s WCo
0s WD
PL S2A
PL S4
SO S2A
SO S2B
SO S4
SO WBO
SO WCo
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S2B
SW S4
SW WCo
WB S4
Wz S2A
Wz S2B
Wz S4
Sum:

3 196

48

175

644

7

34

54

30

7

17

17 1794

2
1 9
1 2
1 11
49
1
1
1
87 148

1 )

1 6

1 14
61 222
26 41
111 275
2 1
274 775
87 252
18 41
5 15

3

2

2 6

1

2 14
740 2014

55

17

85

158

187

1388

80

40

65

65

15

370

10 5) 33

220 86 1140

140 5| 510

100 25 387

30 19

1127

60

10 8
5)

20 4

1

2

10

745 146 4206

479

30

59

25

90

10

53

946

75

11

26

2552

860

1294

1965

1804

115

92

166

18

84

39

10

44

12601

masa przewidziana do pozyskania [m?3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

BMSW ‘BMW‘BSW ‘BW ‘LMSW ‘LMW‘LSW ‘LW ‘

Gatunek Sortyment

AK S4 4

BK S2A 37

BK S2B 6

BK S4 24

BRZ S2A 64 2 10 10 48 13 24 2 25
BRZ S2B 9 1 12 3 11 1 5
BRZ S4 40 1 6 13 6 20 1 30
BRZ WCO 12 2 2

BRZ WD 9 6 2

‘Sum: ‘

4

37

6

24

198

42

123

16

17
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DB S2A
DB S2B
DB S4

DB WBO
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4

JD S2A
JD S2B
JD S4

JD WCO
KL S2A
KL S2B
KL S4

LP S2A
LP S4

MD S2A
MD S2B
MD S4

MD WCO
oL S2A
oL S2B
oL S4

oL WCO
oL wD
oS S2A
(ON) S2B
(ON) S4

(ON) WCO
oS wD
PL S2A
PL S4

SO S2A

76

20

37

12

18

14

17

17

826

1 119

35

23

11

10

10

44

11

19

64 137 130 284

12

10

17

114

27

49

14

32

53

453

220

162

207

152

255

42

83

62

12

11

15

21

27

10

23

671

24

45

33

62

10

10

20

10

10

10

10

10

20

10

20

386

730

321

314

10

257

175

275

43

110

95

25

10

14

27

15

18

13

17

24

190

40

91

20

39

56

10

75

5

5

11

26

2552

10|Strona




SO S2B 248 18 24 76 14 294 1 185 860
SO S4 213 10 21 5 189 15 650 1 190 1294
SO WBO 2 7 9
SO WCO 373 355 67 1075 95 1965
SO WCK 295 275 23 1211 1804
SO WD 19 18 63 15 115
SO WDK 1 25 66 92
SW S2A 8 3 54 90 1 10 166
SW S2B 3 10 5 18
SW S4 4 1 2 6 50 1 20 84
SW WCO0 2 2
WB S4 1 1
wZ S2A 2 37 39
wz S2B 10 10
wz S4 12 1 31 44

Sum: 2359 95 200 155 1692 551 6201 87 1261 12601

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen:

Ip | le$nictwo | lokalizacja | zabieg uwagi

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzi¢
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

Wykaz pozycji cie¢ w roku 2021:

Adres lesny Gr. czynn. llos¢/tekst
16-17-1-09- - - PR 275 g 2 2 2
16-17-1-09- - - PTP 475 g 2
16-17-1-09- - - PTW 26 g 2
16-17-1-09-100 -a -00 TPP 452 2
16-17-1-09-108 -d -00 AU 740 2
16-17-1-09-110 -a -00 TWP 60 2
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16-17-1-09-110
16-17-1-09-116
16-17-1-09-117
16-17-1-09-118
16-17-1-09-122
16-17-1-09-126
16-17-1-09-128
16-17-1-09-128
16-17-1-09-130
16-17-1-09-50
16-17-1-09-51
16-17-1-09-52
16-17-1-09-55
16-17-1-09-55
16-17-1-09-57
16-17-1-09-61
16-17-1-09-61
16-17-1-10-
16-17-1-10-
16-17-1-10-
16-17-1-10-69
16-17-1-10-76
16-17-1-10-77
16-17-1-10-77
16-17-1-10-77
16-17-1-10-77
16-17-1-10-78
16-17-1-10-78
16-17-1-10-79

16-17-1-10-82

16-17-1-10-82A
16-17-1-10-82A
16-17-1-10-82A
16-17-1-10-82A

16-17-1-10-82A

16-17-1-10-82

16-17-1-10-82

g/
-b

-C

PTP

TPP

TPP

17
254
616
275

1050
368
599
152
202
283
295
411
377
977
342

74
148

95
270
120

87
348

35
192
155

18

87

22

471

12

24

15

15

N N N N N N N N N N N N N N N N N NDNDNNDNDN N N N N N N N N N N N N N N N N N
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16-17-1-10-83 -k -00  TPP 73 2
16-17-1-10-83 - -00 TPP 66 2
16-17-1-10-83 -m -00 TPP 43 2
16-17-1-10-84 -a -00  TPP 100 2
16-17-1-10-84A -a -00 TWP 70 2
16-17-1-10-84A -b -00 TWP 68 2
16-17-1-10-84A ¢ -00 TPP 62 2
16-17-1-10-84 -b -00  TPP 145 2
16-17-1-10-84 -¢ -00  TPP 73 2
16-17-1-10-84 -f -00 TPP 34 2
16-17-1-10-84 -g -00  TPP 80 2
16-17-1-10-84 -h -99  TPP 194 2
16-17-1-10-84 -i -00 TWP 17 2
16-17-1-10-84 - -99 TPP 125 2
16-17-1-10-84 -k -00  TPP 96 2
16-17-1-10-85 -b -99 B 724 2
16-17-1-10-85 -¢ -00  TPP 34 2
16-17-1-10-85 -g -00  TPP 59 2
16-17-1-10-85 -h -00  TPP 60 2
16-17-1-10-85 -j -00 TPP 16 2
II1.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usungg.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez le$niczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,
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4)
5)

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,
przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakdéw operacyjnych i drdg
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$c¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowaé utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia Scinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowaé w sposéb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicq pomiedzy rzeczywistgq wartosciq
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostaé osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilos$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Odl. Odl. Stref
Gr zrywk zrywk a
Adres lesny czynnosci i W i S zZryw. ‘WOl |WOL |S2I |S2L |[S41 |S4L (WK | Sum:
16-17-1-09-118 -f -00 TPP 700 700 1 90 1 30 4| 150 275
Sum: 90 1 30 4 150 275
16-17-1-10-79 -d 99 |IB 500 500 2| 7] s0] 110] 166] 18] 0] | an
Sum: 67 50 110 166 18 60 471
16-17-1-09-100 -a -00 |TPP i 191 3 51 7] 200 452
16-17-1-09-130 -d -00 |TPP 10| 60 8 30 14| 80 202
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16-17-1-0961 ¢ -00 | IIA 16| 11| 42| 11| 18] 50
16-17-1-10- - - PR 50 30 15
16-17-1-10- - - PTP 190 13| 60| 7
50 26 482 66 167 46 330
16-17-1-10- - - PTW o] 400 1 es| 15| 15| s
16-17-1-10-82A - 00 |TWP 5 2
90 15 17 5
16-17-1-10-69 - -00 | IID 400 2 o 17| 5| a3] 3| 10
16-17-1-10-76 -h 00 |lIB 8a| 31| a7| 123| 14| 49
16-17-1-09- - - PR 1| 30| 10| 90| 45| 50| 50
16-17-109- - - PTP 50 220] 60| 80| 5
16-17-109- - - PTW 6 10| 10
16-17-1-09-116 - -00 |TPP 21| 60| 28| 35| 20| 90
16-17-1-09-122 -b 00 |lIB 492 166| 39| 175| 26| 152
16-17-1-09-126 -b -00 | TWP 184| 48| 78| 33| 25
16-17-1-0955 -¢ -00 | IIBU 192| 22| s06| 28| 95| 134
16-17-1-10-84 -a 00 |TPP 95 5
16-17-1-1084 -b 00 |TPP 75 9| 1| 60
16-17-1-10-84 - 00 |TPP 40| 17| 4| 12
16-17-1-10-84 00 |TPP 15 4 15
16-17-1-1085 -¢ -00 |TPP 22 2 10
| 223 995 743 480 312 486
130] 12] 6] 7] |
130, 12 6 7
16-17-1-10-82 - 00 |TPP o| 300 1 71 1] 5] 2] |
7 1 5 2
s3] 12| 4| 8| 23]
| 33 12 4 8 23
16-17-1-09-110 - -00 |CP-P 1 3l 9 5
16-17-1-09-117 -¢ -00 |lIB oaa| 12| 79| 56| 89| 21| 115
16-17-1-09-128 -d 99 |TPP 45| 8| 30| 9| 0
16-17-1-09-50 -a -00 |TPP 62| 34| 113| 13| 31| 30
16-17-1-0951 -a -00 |TPP 21| 90| 43| 30| 21| 90
16-17-1-09-55 -a -00 |TPP 21| 120| 57| 30| 29| 120
16-17-1-0957 -d 00 |TPP 21| 80| 98| 20| 33| 90
16-17-1-0961 -a -00 |TPP 15| 15| 8| 10| 11| 15
16-17-1-10-78 - -00 |TPP 80 7
16-17-1-1084 -h 99 |TPP 19 go| 11| 13| 10| 1
16-17-1-1084 - 99  |TPP 60| 7| 5| 5| 48
16-17-1-1085 -b 99 |IB 373| 8| 1s6| 71| 93| 23
| 160 842 481 340 198 629
torriiom kw0 e ||| )
| 63 2 7 1
oo 0w e ] T I
s sl 7l s
(16-17-1-10-82A -a 00 |TPP o 200] 1] 11 I | |

148
95
270
1167

120

127
87
348
435
275
475
26
254
1050
368
977
100
145
73
34
34
3811
155
155

15
15
80
80
17
616
152
283
295
377
342
74
87
194
125
724
3286
73
73
192
192

12
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16-17-1-09-108 -d -00 AU 200 1| 204 21 87| 113| 111 22 92 740
16-17-1-09-128 -d -99 IB 240 54| 104 71 48 82 599
16-17-1-09-52 -f -00 1BU 169 16 50 43 57 17 59 411
16-17-1-10-77 - -00 TPP 14 1 2 1 18
16-17-1-10-83 -l -00 TPP 35 5 4 19 66
16-17-1-10-84A -¢ -00 TPP 52 2 5 3 62
16-17-1-10-85 -g -00 TPP 3 42 2 12 59
16-17-1-10-85 -h -00 TPP 25 9 3 5 18 60
16-17-1-10-82A -f -00 TPP 1 16 5 1 24
16-17-1-10-84A -a -00 TWP 55 5 8 2 70
16-17-1-10-84A -b -00 TWP 54 3 8 3 68
16-17-1-10-82A -b -00 TWP 0 100 1 7 D) 9
16-17-1-10-82 -b -00 TPP 3 5 2 5 15
- 10 5 2 7 24
161711078 9 00 PP | 100l | 2| [ [ 1] [ s [ ] =

\ 19 3 22
16-17-1-09-110 -a -00 TWP 1 30 4 15 11 60
16-17-1-10-77 -c -00 TPP 30 2 2 1 35
16-17-1-10-83 -m -00 TPP 37 6 43
16-17-1-10-84 -k -00 TPP 4 51 22 12 7 96
16-17-1-10-85 -j -00 TPP 7 1 8 16
16-17-1-10-82 -a -00 TPP 1 6 1 7
16-17-1-10-82A -c¢ -00 TPP 1 2 2 5
16-17-1-10-84 -i -00 TWP 13 1 2 1 17

|sum: | 2125 544 3729 2033 1420 854 1896 12601

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Iloé$¢ drewna [m?3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub | ilo$¢ przewidziana do
grupa odsortowania
sortymentow

S2B igl.
S2B ligé.
WCK 1
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