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Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KODY 

CZYNNOŚCI 

I.1.  MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / 

 1.1 

WPOD-31N, WPOD-32N, 

WPOD-33N, WPOD-61N, 
WPOD-62N, WPOD-63N, 

WPOD>61N, WPOD>62N, 
WPOD>63N 
 
1.2 
PORZ>100 
ROZDR-PP 
 

 

I.1.1  

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni Szacowane na etapie planowania warunki realizacji 

czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 
kod czynności wg 

katalogu 
Ilość  
[HA] 

Ilość godzin 

WPOD>63N  
9,82 707,04 

WPOD-63N  
6,74 343,74 

Razem 16,56 1050,78 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności  

i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). 

 

I.1.2 

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostających na 

powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po pozyskaniu 

drewna (gałęzie, części wierzchołkowe), utrudniających wprowadzenia młodego pokolenia lasu. 

Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem warstwą 

do 5 cm. 

 

Lub 
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Ręczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu  poprzez 

wycięcie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu 

krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia 

lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu 

znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.) 

Sposób uprzątnięcia powierzchni nie może utrudniać zaplanowanego na tej powierzchni 

przygotowania gleby (pozostające fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm). 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Technologię prac określa leśniczy przy czym za preferowany zamawiający uznaje mechaniczne 

rozdrobnienie. 

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez względu na rodzaj 

technologii) przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] Ilość godzin 

1     2,09 20,9 

2     14,52 174,24 

Razem 16,61 195,14 

 

Uwaga: 

Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm.  

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpień, wrzesień i październik.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp 

 

 

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – hektar (HA) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

ODN-GLEB, PBD-

GLEB, 

ODN2P-WPG, NAT-

WPG, POPR-WPG/ 

WYK-POGCZ 

WYK-PASCZ 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość 

pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie 

powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług 

musi być zagregowany z pogłębiaczem (WYK-POGCZ) zapewniającym spulchnienie gleby w 

bruździe na głębokość minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynności WYK-PASCZ bez 

agregowania z pogłębiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z 
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zakrytym systemem korzeniowym. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa 

leśnego. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności (WYK-POGCZ) przedstawiono  

w poniższym zestawieniu: 

grupa czynności stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana 

zabiegu[HA] 

Ilość godzin 

ODN-GLEB, PBD-GLEB, 

ODN2P-WPG 
1     2,09 17,92 

ODN-GLEB, PBD-GLEB 

ODN2P-WPG 
2     18,02 170,38 

Razem  20,11 188,3 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności 

i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd 

przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie 

obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

 
 

I.3. 
SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ,  

POPR, PBD-ODN,  

PBD-ODNRB, ODN-LUK,  

POPR, PL-CHOIN, POPR-

NAT/ 

SADZ-1KP, SADZ-1M 

SADZ-WM, POPR-WM 

SAD-B<150, SAD-B<300 

I.3.1 Sadzenie jednolatek iglastych pod kostur (SADZ-1KP) 

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie sadzonek ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu 

zadołowania, 

 zadołowanie sadzonek. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 
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2) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach 

również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dołu i 

zadołowanie) oraz ich rozładunek, 

3) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

4) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

5) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez dociśniecie jej boku do korzenia, 

udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste 

i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

 

 

I.3.2 Sadzenie w jamkę (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM) 

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje: 

1) Dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie sadzonek ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu 

zadołowania, 

 zadołowanie sadzonek. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 

2) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 

wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek 

3) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

5) wykonanie jamki łopatą, 

6) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste  

i swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1 cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
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5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

 

I.3.3 Sadzenie sadzonek z bryłką (SAD-B<150, SAD-B<300) 

Sadzenie sadzonek z bryłką: 

1) dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek pojemników,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie pojemników z sadzonkami ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 

1) załadunek pojemników z sadzonkami z zabezpieczeniem bryłki korzeniowej przed 

wysychaniem, 

2) doniesienie pojemników z sadzonkami do miejsca sadzenia, 

3) wykonanie szpary kosturem lub jamki łopatą, 

4) sadzenie oraz ubicie gleby wokół sadzonek, 

5) inne prace pozwalające na prawidłowe wykonanie czynności, 

6) pojemniki po sadzonkach Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do szkółki Nadleśnictwa             

Zwoleń w Podgórze i złoży w wyznaczonym miejscu,  

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) sadzonki należy wyjmować w sposób wykluczający uszkodzenie bryłki korzeniowej, przenosić 

małymi partami zabezpieczając przed przesychaniem, unikać trzymania za część nadziemną 

chwytając za bryłkę korzeniową, 

2) wykonana szpara (jamka, dołek) powinna mieć odpowiednią wielkość, 

3) sadzonkę należy umieści w szparze (jamce, dołku) prosto,  

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki bryłkę należy stopniowo zasypywać rozdrobnioną 

glebą(nie całym wydobytym fragmentem gleby) do wysokości 2 cm ponad szyję korzeniową, 

zasłaniając przy tym warstwą gleby wierzchnią warstwę bryłki korzeniowej, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać tak aby wyeliminować wolne przestrzenie pomiędzy 

bryłką korzeniową sadzonki i rodzimym gruntem, jednocześnie nie pozostawiając zagłębień. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Czynność Stopień  trudności 
Ilość 

[TSZT] 
Ilość godzin 

SAD-B<300 2 5,4 170,1 

SAD-B<300 4 11,1 555 
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SADZ-WM 2 85,05 1956,15 

  
Razem: 101,55 2681,25 

 

 

Sadzonki  Ilość [TSZT] 

DB.S 1/0B K 16,5 

DB.S 2/0 26,47 

JW 2/0 0,43 

LP 1/1 0,54 

MD 2/0 0,45 

OL 1/1 4,26 

SO 2/0 52,9 

Razem: 101,55 

 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne. zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI: 

 sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  

hydrożelem 

 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień oraz 5% w miesiącach wrzesień i październik   

z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju. Zamawiający zastrzega również możliwość 

realizacji zlecenia części prac w okresie jesiennym. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności 

i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  

z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 

stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

 

I.4. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: - HA z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

 

PIEL /  

KOSZ-CHN (I zabieg) 

KOSZ-CHN2 (II zabieg) 

KOSZ-CHN3 (III zabieg) 
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I.4. Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone 

na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia 

wycinania roślinności za pomocą sekatorów i nożyc ręcznych nie będzie akceptowana. 

UWAGA 

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leśną podczas wykonywania pielęgnowania gleby należy 

oczyścić siatkę leśną z przerastającej ją roślinności oraz wykosić roślinność znajdującą się  

w odległości do 0,5 m po obu stronach siatki. 

I.4.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności KOSZ-CHN przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia planowanego 

zabiegu [ha] 

Ilość godzin 

1     3,13 90,77 

2     4,2 151,2 

3     23,45 984,9 

4     46,87 2296,63 

Razem 77,65 3523,5 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w bieżącym roku na uprawie 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3 

przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia planowanego 

zabiegu [ha] 

Ilość godzin 

1     2,31 66,99 

2     0,55 19,8 

3     6,94 291,48 

4     18,02 882,98 

Razem 27,82 1261,25 
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Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień roku z możliwością zlecenia części prac 

w maju i wrześniu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

 

 

I.5. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/ 

CW-SZTIL 

CW-NAT 

I.5. Czyszczenia wczesne obejmuje:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) poprawienie formy drzewek poprzez usunięcie zbędnych odgałęzień, 

5) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

6) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 

UWAGA 

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leśną podczas wykonywania czyszczenia wczesnego należy 

oczyścić siatkę leśną z przerastającej ją roślinności oraz wykosić roślinność znajdującą się w odległości 

do 0,5 m po obu stronach siatki. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

Ilość godzin 

4 11,62 511,28 

Razem 11,62 511,28 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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I.6. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/ 

CP-SZTIL1 

CP-SZTIL2 

CP-NAT1 

CP-NAT2 

I.6 Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 

bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

UWAGA 

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leśną podczas wykonywania czyszczenia późnego należy 

oczyścić siatkę leśną z przerastającej ją roślinności oraz wykosić roślinność znajdującą się w odległości 

do 0,5 m po obu stronach siatki. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 

drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku 

tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z 

dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 

biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 

rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich 

drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a 

także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też 

na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 

cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego udostępnienia powierzchni przed przystąpieniem do 

czyszczeń (według wskazówek leśniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej) 

poprzez wycięcie i usunięcie wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg  

znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. Usunięciu w trakcie realizacji zabiegu 

podlegają również drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cięć  

w drzewostanie stanowiącym osłonę górną dla młodego pokolenia drzewek.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu  

i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 
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Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy niezwłocznie wyrobić grubiznę zgodnie  

z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

Ilość godzin 

2     0,45 15,3 

3     5,69 233,29 

Razem 6,14 248,59 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

 

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia: 

 
Czynność Typ pl. Adres Grp. czyn. Jedn. Ilość 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -b   -00 PIEL HA 0,80 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -g   -00 PIEL HA 1,20 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-10    -g   -00 MA-PORZ HA 0,90 

SAD-B<300 HOD 16-17-1-08-10    -g   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 5,40 

SADZ-WM HOD 16-17-1-08-10    -g   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 8,54 

WPOD>63N HOD 16-17-1-08-10    -g   -00 MA-PORZ HA 0,90 

WYK-PASCZ HOD 16-17-1-08-10    -g   -00 ODN-ZŁOŻ KMTR 6,43 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -j   -00 PIEL HA 0,15 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -l   -00 PIEL HA 0,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -m   -00 PIEL HA 1,22 

SADZ-WM HOD 16-17-1-08-10    -m   -00 PBD-ODN TSZT 8,98 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-10    -p   -00 MA-PORZ HA 1,85 

SAD-B<300 HOD 16-17-1-08-10    -p   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 11,10 

WPOD-63N HOD 16-17-1-08-10    -p   -00 MA-PORZ HA 1,80 

WYK-PASCZ HOD 16-17-1-08-10    -p   -00 ODN-ZŁOŻ KMTR 13,21 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -s   -00 PIEL HA 0,60 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-10    -s   -00 PIEL HA 0,30 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10    -w   -00 PIEL HA 0,25 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-10    -w   -00 PIEL HA 0,25 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-11    -i   -00 MA-PORZ HA 2,87 

WPOD>63N HOD 16-17-1-08-11    -i   -00 MA-PORZ HA 2,87 
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WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-11    -i   -00 ODN-GLEB KMTR 20,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-11    -j   -00 PIEL HA 2,15 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-11    -j   -00 PIEL HA 1,85 

CW-SZTIL HOD 16-17-1-08-11    -k   -00 CW HA 2,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-11    -n   -00 PIEL HA 1,00 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-11    -n   -00 PIEL HA 1,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-11    -o   -00 PIEL HA 0,35 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-11    -o   -00 PIEL HA 0,35 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-12    -b   -00 PIEL HA 2,00 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-12    -b   -00 PIEL HA 2,00 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-12    -c   -00 MA-PORZ HA 3,52 

WPOD-63N HOD 16-17-1-08-12    -c   -00 MA-PORZ HA 3,52 

WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-12    -c   -00 PBD-GLEB KMTR 25,14 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-13    -b   -00 PIEL HA 2,10 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-13    -b   -00 PIEL HA 1,25 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-13    -c   -00 PIEL HA 1,30 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-13    -d   -00 PIEL HA 1,75 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-13    -d   -00 PIEL HA 1,75 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-13    -f   -01 PIEL HA 0,30 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-13    -f   -01 PIEL HA 0,30 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-14    -a   -00 PIEL HA 2,10 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-14    -a   -00 PIEL HA 2,10 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-17    -c   -00 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-17    -c   -00 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18    -b   -00 PIEL HA 0,85 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18    -f   -00 PIEL HA 1,75 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-18    -f   -00 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18    -g   -00 PIEL HA 0,85 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18    -h   -01 PIEL HA 1,25 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-19    -b   -01 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-19    -d   -00 PIEL HA 1,55 

CW-SZTIL HOD 16-17-1-08-20    -b   -01 CW HA 3,15 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-20    -b   -99 PIEL HA 2,55 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-20    -b   -99 PIEL HA 1,52 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-22    -c   -00 PIEL HA 1,70 

CW-SZTIL HOD 16-17-1-08-22    -d   -00 CW HA 3,05 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-23    -c   -01 PIEL HA 2,00 

CW-SZTIL HOD 16-17-1-08-24    -b   -00 CW HA 3,42 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-25    -a   -01 PIEL HA 1,80 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-25    -a   -01 PIEL HA 1,80 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-26    -a   -99 PIEL HA 1,20 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-29    -k   -00 CP HA 0,45 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-30    -c   -00 PIEL HA 3,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-30    -d   -00 PIEL HA 1,44 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-30    -d   -00 PIEL HA 1,44 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-32    -a   -00 CP HA 2,94 
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KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-32    -d   -00 PIEL HA 2,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-32    -f   -00 PIEL HA 2,20 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-32    -g   -00 PIEL HA 1,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-33    -a   -00 PIEL HA 1,10 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-33    -a   -00 PIEL HA 1,10 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-33    -b   -00 PIEL HA 2,50 

SADZ-WM HOD 16-17-1-08-33    -b   -00 PBD-ODNRB TSZT 17,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-33    -d   -00 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-33    -d   -00 PIEL HA 1,50 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-33    -f   -00 CP HA 0,25 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-34    -a   -00 CP HA 2,10 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-38    -c   -00 PIEL HA 2,79 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-38    -c   -00 PIEL HA 2,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-38    -d   -00 PIEL HA 4,02 

SADZ-WM HOD 16-17-1-08-38    -d   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 37,86 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-39    -b   -00 PIEL HA 0,90 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-40    -b   -00 PIEL HA 1,34 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-40    -b   -00 MA-PORZ HA 1,34 

SADZ-WM HOD 16-17-1-08-40    -b   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 12,17 

WPOD>63N HOD 16-17-1-08-40    -b   -00 MA-PORZ HA 1,34 

WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-40    -b   -00 ODN-GLEB KMTR 14,93 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-41    -c   -00 CP HA 0,40 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-41    -f   -00 PIEL HA 1,30 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-42    -c   -00 MA-PORZ HA 2,02 

WPOD>63N HOD 16-17-1-08-42    -c   -00 MA-PORZ HA 2,02 

WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-42    -c   -00 ODN-GLEB KMTR 14,43 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-43    -a   -00 MA-PORZ HA 1,42 

WPOD-63N HOD 16-17-1-08-43    -a   -00 MA-PORZ HA 1,42 

WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-43    -a   -00 ODN-GLEB KMTR 10,14 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-45    -j   -00 PIEL HA 0,70 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-47    -a   -00 PIEL HA 0,32 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-5     -a   -00 PIEL HA 0,35 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-5     -c   -00 PIEL HA 0,25 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-5     -d   -00 PIEL HA 0,20 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-5     -l   -00 MA-PORZ HA 0,60 

WPOD>63N HOD 16-17-1-08-5     -l   -00 MA-PORZ HA 0,60 

WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-5     -l   -00 PBD-GLEB KMTR 4,29 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-7     -c   -01 PIEL HA 1,50 

ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-8     -b   -99 MA-PORZ HA 2,09 

WPOD>63N HOD 16-17-1-08-8     -b   -99 MA-PORZ HA 2,09 

WYK-POGCZ HOD 16-17-1-08-8     -b   -99 ODN-GLEB KMTR 14,93 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-8     -k   -01 PIEL HA 3,13 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-8     -k   -01 PIEL HA 2,31 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-8     -n   -00 PIEL HA 0,45 

KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-9     -a   -00 PIEL HA 6,60 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-1-08-9     -a   -00 PIEL HA 2,00 
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KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-9     -c   -00 PIEL HA 0,29 

 

 

 


