Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat 11
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ
Lp. KOD GRI:JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCII/
KOD CZYNNOSCI
I1.1 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 200 szt.
poprzez usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia budki uniemozliwiajagcego jej dalsze, prawidiowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonaé jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke
nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do
budek legowych. Prace obejmujg rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Molendy 80 40
Dabrowa 120 60
Razem: 200 100

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu
odbedzie sie poprzez doktfadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywania prac
co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze
by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.2 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §
35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéow
pierwotnych sosny (metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie Scidtki i gleby mineralnej pod drzewem prébnym, ktére powinno mie¢
przecietng korone i rosngé¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu
obrysu rzutu korony poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;
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- zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykonac¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych
lesnictwach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Molendy 8 24
Dabrowa 6 18
Razem: 14 42

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano

czynnosé

i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem w trakcie wykonywania prac.
Ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metoda podokapowg
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I1.3 ZWALCZANIE BYJKOWC(’)W I ZAKORKOW NA O-KONTRU /
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]J
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie
ich w sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw, wymiana krazkow, poprawianie ksztattu scian
dotkdw itp.).

Ilos¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llo$¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Molendy 25 2,5
Dabrowa 52 5,2
Razem: 77 7,7

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin
poswieconych przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu
odbedzie sie przez doktadne sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek,
przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze byé mniejsza niz 10 szt.

I1.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
4.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS
(jedn. rozliczeniowa — M3P)
4.2 Spalanie bl
(jedn. rozliczeniowa — M3P) e i
4.3 Prace godzinowe ciagnikiem O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — H) GODZz-CH

4.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i utozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci
poeksploatacyjnych powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa.

Ilos¢ metrow przestrzennych pozostatosci powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania
w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia ponizsza tabela.
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Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych do | przewidywana
wyniesienia i na etapie
ztozenia w stosy | planowania [H]
gatezi [M3P] sktadanie w
stosy gatezi
Molendy 150 39,00
Dabrowa 150 39,00
Razem: 300 78,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

4.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 — 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:
2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy
pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze
bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych
drzew, a wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zostac
wzniecony; oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek tgcznosci i
lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypa¢ je gleba mineralng lub zala¢ wodg i
upewnic sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] | planowania [H]
spalanie gatezi

Molendy 150 13,50
Dabrowa 150 13,50
Razem: 300 27,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

4.3 Prace godzinowe ciagnikiem
Zakres czynnosci obejmuje podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone

4
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przez administracje lesnictwa (miejsce spalenia).

Ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza
tabela.

Lesnictwo llos¢
planowanych
godzin na
prace
ciggnikiem
(H)
Molendy 5
Dabrowa 2
Razem: 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami
szczegbtowego  opisu przedmiotu zamdédwienia oraz  potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

I1.5 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE 0-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego
(wymiary dotéw 1,0x0,5m, a glebokos¢ zalezna od przebywania pedrakéw i postaci dorostych,
jednak nie mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdlnych
dotkow nalezy umiescic w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym
roztworem soli kuchennej (solance).

Ilo$¢ dotdw probnych, na ktorych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo lloé¢ dotéw [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Molendy 9 10,25
Dabrowa 45 49,78
Razem: 54 60,03

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotow oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM 0-ZGRYZC/

I1.6 ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne
sadzonek przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku
chemicznym do Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne
uprawnienia do pracy przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped gléowny z tegorocznego
przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na
uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped giowny z tegorocznego
przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w
docelowym drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszypulkowego nalezy zabezpieczy¢ caty ped
gtowny. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w
docelowym drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac¢ w sposob nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.

Ilos¢ hektarow, na ktorych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw
przedstawiono
W ponizszej tabeli:

Le$nictwo Wielko$¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Molendy 8,63 130,25
Dabrowa 4,74 78,50
Razem: 13,37 208,75

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS
lub tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z
opisem czynnosci i Zleceniem.

I11.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z doktadnoscig SPRZ-SMIE
do dwéch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wilasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz ziozenie w miejscu wskazanym przez
wiasciwego terytorialnie le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilos$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 83 M3

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 664 H
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci,
ktéra nastapi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
0-POZ/
Likwidacja dzikich wysypisk LIK-WYSYP

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie S$mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich
wysypiskach $mieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workoéw na
$mieci; doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca. Prace zlecane bedg w okresie
obowigzywania umowy.

Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania -60 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje
zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.9 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM O-GRODZN/
PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE GRODZ-SN
TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie
przeszkadzajacych drzew (wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gteboko$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdédw, na ktérych rozpieta bedzie siatka.
Odlegto$¢ pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynnos¢ powinna
zapewni¢ maksymalng zywotnos$¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkéw siatki zabezpieczajacej.
Siatke do stupkéw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co
najmniej co drugi drut do stupka, przy czym drut goérny i dolny przybijane sag
kazdorazowo. Umocowanie zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki
na zewnatrz zabezpieczenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie
lub obsypanie ziemig. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegélne
odcinki) oraz szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajgce
koncéwki drutow poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki,
ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw siatki. Zabezpieczajaca siatka
musi zostac¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gdérnej krawedzi siatki wynosita
co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktdrych zlokalizowano przetazy).
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5) zabezpieczenie nacigqgu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2
sztuk na kazda zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przejs¢ lub bram
decyduje odpowiedzialny terytorialnie le$niczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

w e ot .
e - s

Wzér wykonania -przetaz Wzér wykonania- furtka

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposdéb, aby cechowato sie
maksymalng stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla
zwierzyny lesnej uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i
naciagania siatki zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2021 roku

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugosc Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos¢ | Pracochtonnos¢
planowanych | planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeni planowania planowania
(nowa siatka) (siatka u [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] odzyskana) [HM] [H] [H]
Molendy 4,85 15,65 2,45 140,65 516,45
Dabrowa 3,59 42,31 6,10 104,11 1396,23
Razem: 8,44 57,96 8,55 244,76 1912,68
UWAGI:

Czynnos$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg_ siatka.
Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy
tasmy mierniczej lub dalmierza.

I1.10 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH | O-GRODZR/

WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

ROZGR-SN

1)
2)

3)

4)

Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw lesnych;

dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbiorki
do drogi wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkow;
szacowana, przecietna odlegtos$¢ transportu wynosi 300 m.

oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajaca sie do ponownego wykorzystania i osobno
przeznaczonej do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego miejsce na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki
wraz z jej utozeniem zgodnie ze wskazowkami przedstawiciela Zamawiajacego.

Zasypanie dotéw po stupach

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdélnych le$nictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢ przewidywana
demontazu grodzen [HM] na etapie planowania [H]
Molendy 11,65 139,80
Dabrowa 25,37 304,44
Razem: 37,02 444,24

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy
tasmy mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazy¢.

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD
1) dowdéz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajaca 15 km

2)

3)

koniecznych do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wltasnym zakresie.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:
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Lesnictwo llos¢ [H]
Molendy 150
Dabrowa 150
Razem: 300

Naprawa grodzen obejmuje rowniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy
grupie czynnosci O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania
drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami
szczegbtowego  opisu  przedmiotu zamoéwienia oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

UT-TURYST/
KON-TUR

I1.12 Konserwacja i utrzymanie obiektéw turystycznych

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,
w tym zbidr Smieci i odpadéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju
pojazdow oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do =zakupionych przez
Wykonawce workéw na $mieci, doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca,
konserwacje - biezace naprawy elementéow zagospodarowania turystycznego, czyszczenie
urzadzen zabudowy, biezace wyréwnywanie powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i
wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawce workéw na $mieci w koszach oraz prace
reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych - koszenie oraz przygotowanie
opatu - zatadunek i roztadunek drewna sSredniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna
$redniowymiarowego) i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 150 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastagpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci,
ktéra nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu
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UT-MIELKP/
KON_TUR

I1.13 Utrzymanie/tworzenie sciezek przyrodniczo-lesnych

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Utrzymanie/tworzenie $ciezek przyrodniczo-lesnych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci Sciezek przyrodniczo-lesnych
i innych obiektow zwigzanych z edukacja przyrodniczo-le$ng oraz terendw bezposrednio do
nich przylegtych, w tym: konserwacje - biezace naprawy elementéow zagospodarowania
turystyczno-edukacyjnego, poprawe zamontowania stelazy i tablic, czyszczenie urzadzen
zabudowy, biezace wyréwnywanie powierzchni gruntu, usuwanie roslin runa oraz krzewow i
odrosli drzew utrudniajgcych poruszanie sie po sciezkach (3 razy w sezonie) poprzez
wykoszenie i wyniesienie ich w gtgb lasu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych
zakupionych przez Wykonawce workow na $mieci w koszach.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 350 H

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci,

ktéra nastapi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu.
I1.14 TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 14.1 WYW-TAB,
14.2 ZD]-TAB

14.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Le$nictwo | llos¢ wywieszonych | Pracochtonnos¢
tablic przewidywana na
ostrzegawczych etapie planowania
[SzT] [H]
Molendy 5 5
Dabrowa 8 8
Razem: 13 13
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i

weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

14.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.
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Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Le$nictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
Molendy 5 5
Dabrowa 8 8
Razem: 13 13

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.15 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE P-POZAR, P-INNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ. /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H]) 15.1 DOG-POZ,
15.2 I-ZAB

15.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na
wymienione uprzednio prace zaplanowano 24 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego
wykonania zlecane bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za
obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego
potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych
potrzeb.

15.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy,
wymiane stupkow do tablic, itp.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania:

Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Lp. | Lesnictwo

Molendy 16
Dabrowa 16
Razem: 32
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.16 PORZADKOWANIE TERENU P-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscig do | 16.1 CZ-DR-POZ,
dwoch miejsc po przecinku [HA]) 16.2 PPOZ-DROG

16.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych, usuwanie zwisajgcych
nad dojazdem gatezi oraz wycinke krzewow w obrebie dojazdu.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Leénictwo czys?czor’wch prze.widywana n.a
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1.| Molendy 1,25 36,25
2.| Dabrowa 1,5 43,5
Razem: 2,75 79,75

16.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich
wyniesienie i rGwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg
zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wilasciwego terytorialnie lesniczego.
Uprzatniecie zaplanowano na powierzchni 5,5 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposob
zapewniajacy brak zalegania materiatow fatwopalnych od stycznia do pazdziernika
(obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku szczegdlnego zagrozenia
pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze w drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terendéw:
Powierzchnia Pracochtonnos¢

porzadkowanych | przewidywana na
terendéw przy etapie planowania

Lp. | Lesnictwo

drogach [HA] [H]

1.| Molendy 4 116
Dabrowa 1,5 43,5
Razem: 5,5 159,5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

I11.17 MINERALIZACIA PASOW P.POZ. P-PASYS /
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(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z doktadnoscia | ODN-PASC
do dwdch miejsc po przecinku)

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego.
Zabieg bedzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o dtugosci 0,20
KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,16 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokos$ci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasmg
prostopadle do osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegolnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zaméwienia:

Czynnosé ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘
Le$nictwo nr 01 Molendy
CZYSZ-BUD | OCHRL 16-17-3-01- - - SZT
GODZz-CH OCHRL 16-17-3-01- - - H
GRODZ-SN OCHRL 16-17-3-01-98 -f -99 HM
GRODZ-SN OCHRL 16-17-3-01-129 -h -00 HM
GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-01-35 -b -01 HM
GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-01-53 -f -00 HM
GRODZ-SO | OCHRL 16-17-3-01-98 -f -99 HM
KON-TUR UTRZ 16-17-3-01-160 -d -00 H
KON_TUR UTRZ 16-17-3-01- - - H
LIK-WYSYP | OCHRL 16-17-3-01- - - H
NAPR-GROD | OCHRL 16-17-3-01- - - H
ODN-PASC OCHRP 16-17-3-01-160 -d -00 KMTR
PORZ-SPAL | OCHRL 16-17-3-01- - - M3P
PORZ-STOS | OCHRL 16-17-3-01- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL 16-17-3-01-35 -b -01 SZT
ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-01-35 -d -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-01-41 -k -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-3-01-50 -d -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-01- - - M3
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SZUK- OCHRL |16-17-3-01- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-01-40 -I -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-01-53 -i -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-34 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-35 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-41 -a -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-41 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-41 -i -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-97 -f -00 HA
Le$nictwo nr 02 Dabrowa

CzZYSz-BUD |OCHRL |16-17-3-02- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-3-02- - - H
GRODZ-SN | OCHRL |16-17-3-02-87 -g -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-66 -g -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-71 -d -99 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-75 -f -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-76 -b -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-77 -a -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-87 -g -00 HM
KON_TUR UTRZ 16-17-3-02- - - H
KON_TUR UTRZ 16-17-3-02-81 -f -00 H
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-3-02- - - H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-3-02- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-02- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-3-02- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL | 16-17-3-02-57 -j -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-02-65 -d -01 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-3-02-65 -g -01 SZT
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-38 -a -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-38 -b -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-38 -i -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-59 -b -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-77 -a -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-83 -d -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-02- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-3-02- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-37 -b -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-76 -c -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL |16-17-3-02-77 -b -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-02-57 -j -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-02-58 -d -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-02-64 -d -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-02-65 -g -01 HA




