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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

brak    Sum:      

 
 

 
 

 
 
 

 
b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 

prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 
wskazane w SIWZ, 
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d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 

odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 
nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 

na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
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e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatunek Sortyment IIIA     IIIB     IIIBU    IVD      PR       PTP      PTW      TPP      Sum: 

BK  S2A     37           37 

BK  S2B     7           7 

BK  S4     5           5 

BRZ S2A   63 2   3 10   61 139 

BRZ S2B   19     2 10   32 63 

BRZ S4 1 5     2 10   28 46 

BRZ WB0   2             2 

BRZ WC0   3           18 21 

BRZ WD   11           33 44 

DB  S2A   88 103   20 20   238 469 

DB  S2B   26 32   10 10   141 219 

DB  S4   14 18   10 10   75 127 

DB  WB0   3 1         6 10 
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DB  WC0   3 2         33 38 

DB  WD   14 20   8     75 117 

GB  S2A 1 49 40   2 4   8 104 

GB  S2B   3             3 

GB  S4   35 23   3 2   13 76 

JD  S2A     10   20 10   36 76 

JD  S2B     2   20 10   17 49 

JD  S3B               1 1 

JD  S4     1   30 20   11 62 

JD  WC0     7   40 30   17 94 

JD  WD               2 2 

JS  S2A 7             1 8 

JS  S2B               1 1 

JS  S4               1 1 

KL  S4   1             1 

LP  S2A     12         1 13 

LP  S2B     2           2 

LP  S4   1 2         4 7 

MD  S2A               34 34 

MD  S2B               14 14 

MD  S4               11 11 

MD  WC0               45 45 

MD  WCK               30 30 

OL  S2A 29 49       5   123 206 

OL  S2B 10 16       5   54 85 

OL  S4 11 19       5   26 61 

OL  WB0 3 2           3 8 

OL  WC0 16 30           16 62 

OL  WD 42 72           80 194 

OS  S2A     1     5   20 26 

OS  S2B   1       5   14 20 

OS  S4   2 1     5   19 27 

OS  WC0               2 2 

OS  WD               17 17 

PL  S2A 5 4 1           10 

PL  S4 7 8 1           16 

SO  S10               60 60 
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SO  S2A   14 304 3 100 80 3 721 1225 

SO  S2B   6 174 1 80 70   376 707 

SO  S3B             2 3 5 

SO  S4   4 160 1 120 100   119 504 

SO  WA0     7           7 

SO  WB0     89           89 

SO  WC0   20 1181 13 200 60   296 1770 

SO  WCK   31 487         682 1200 

SO  WD     13           13 

SO  WDK     5         43 48 

TP  S2A 16         10     26 

TP  S2B 24         10     34 

TP  S4 5         10     15 

TP  WD 4         10     14 

WZ  S2A 1             4 5 

WZ  S2B               3 3 

WZ  S4               4 4 

  Sum: 182 618 2750 18 670 526 5 3672 8441 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

Gatunek Sortyment BMŚW    BŚW     LMŚW    LMW     LŚW     LW      OLJ       Sum: 

BK  S2A         37       37 

BK  S2B         7       7 

BK  S4         5       5 

BRZ S2A 19 3 66 2 14 20 2 13 139 

BRZ S2B 8   26 1 8 8   12 63 

BRZ S4 6 2 16 1 4 3 2 12 46 

BRZ WB0     1     1     2 

BRZ WC0 5   10   5 1     21 

BRZ WD 7   19 4 9 3 2   44 

DB  S2A 28 1 211 1 134 54   40 469 

DB  S2B 16   103   61 18 1 20 219 

DB  S4 8 1 56 1 31 9 1 20 127 

DB  WB0 1   4   3 2     10 

DB  WC0 2   23   12 1     38 

DB  WD 4   53   47 5   8 117 

GB  S2A     31   19 48   6 104 
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GB  S2B           3     3 

GB  S4 1   27   10 33   5 76 

JD  S2A     23 1 22     30 76 

JD  S2B     7   12     30 49 

JD  S3B     1           1 

JD  S4     6 1 5     50 62 

JD  WC0     10   14     70 94 

JD  WD         2       2 

JS  S2A       1   7     8 

JS  S2B       1         1 

JS  S4       1         1 

KL  S4           1     1 

LP  S2A     10   3       13 

LP  S2B     2           2 

LP  S4     5   1 1     7 

MD  S2A     34           34 

MD  S2B     14           14 

MD  S4     11           11 

MD  WC0     45           45 

MD  WCK     30           30 

OL  S2A 1   29 2 11 78 80 5 206 

OL  S2B 1   13   5 26 35 5 85 

OL  S4 1   9 1 3 30 12 5 61 

OL  WB0           5 3   8 

OL  WC0     4   2 46 10   62 

OL  WD     26   2 114 52   194 

OS  S2A 5   8 4 3   1 5 26 

OS  S2B 4   5 3 1 1 1 5 20 

OS  S4 5   8 2 3 2 2 5 27 

OS  WC0     1   1       2 

OS  WD 2   3 10 2       17 

PL  S2A         1 9     10 

PL  S4     1     15     16 

SO  S10 50 10             60 

SO  S2A 240 43 493 8 244 8 6 183 1225 

SO  S2B 125 20 245 2 159 4 2 150 707 

SO  S3B   1     2     2 5 
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SO  S4 35 7 105 2 131 2 2 220 504 

SO  WA0     4   3       7 

SO  WB0     46   43       89 

SO  WC0 33 3 688 4 754 20 8 260 1770 

SO  WCK 203   627   370       1200 

SO  WD     5   8       13 

SO  WDK     2   46       48 

TP  S2A           16   10 26 

TP  S2B           24   10 34 

TP  S4           5   10 15 

TP  WD           4   10 14 

WZ  S2A     1     1 3   5 

WZ  S2B     1       2   3 

WZ  S4     1   1   2   4 

  Sum: 810 91 3169 53 2260 628 229 1201 8441 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 Struga 3k TPP Droga publiczna 

2 Struga 10g IIIA Droga publiczna 

3 Struga 10p IIIB Droga publiczna 

4 Struga 11l TPP Droga publiczna 

5 Struga 27a TPP Linia energetyczna 

6 Struga 27d TPP Linia energetyczna 

7 Struga 42b TPP Droga publiczna 

8 Struga 42d TPP Droga publiczna 

9 Struga 42f TPP Droga publiczna 

10 Struga 42c IIIBU Droga publiczna 

11 Struga 43a IIIBU Droga publiczna 

12 Struga 44b TPP Droga publiczna 

13 Struga 141Ac TPP Droga publiczna 

14 Struga 141Az TPP Droga publiczna 

15 Struga 141Cc TPP Droga publiczna 

 

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 
ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 

konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 
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Wykaz pozycji cięć w roku 2021: 

Adres leśny Gr. czynn. 

Masa 
grubiz

ny 
[m3] 

Ilość/tekst 

16-17-1-08-      -    -   PR       670 
1               1               1               1               
1                

16-17-1-08-      -    -   PTP      526 
1               1               1               1               
1                

16-17-1-08-      -    -   PTW      5 
1               1               1               1               
1                

16-17-1-08-10    -g   -00 IIIA     182 1                

16-17-1-08-10    -p   -00 IIIB     446 1                

16-17-1-08-11    -l   -00 TPP      105 1                

16-17-1-08-12    -c   -00 IIIBU    1708 1                

16-17-1-08-133   -b   -00 TPP      31 1                

16-17-1-08-134   -f   -00 TPP      59 1                

16-17-1-08-136   -a   -00 TPP      24 1                

16-17-1-08-136   -k   -00 TPP      54 1                

16-17-1-08-140   -d   -00 TPP      39 1                

16-17-1-08-140   -f   -00 TPP      10 1                

16-17-1-08-140   -g   -00 TPP      19 1                

16-17-1-08-141A  -c   -00 TPP      16 1                

16-17-1-08-141A  -x   -00 TPP      19 1                

16-17-1-08-141A  -z   -00 TPP      60 1                

16-17-1-08-141C  -a   -00 TPP      5 1                

16-17-1-08-141C  -c   -00 TPP      38 1                

16-17-1-08-143   -f   -00 TPP      43 1                

16-17-1-08-143   -n   -00 TPP      24 1                

16-17-1-08-26    -c   -00 TPP      149 1                

16-17-1-08-26    -d   -00 TPP      19 1                

16-17-1-08-27    -a   -00 TPP      342 1                

16-17-1-08-27    -d   -00 TPP      675 1                

16-17-1-08-29    -k   -00 IVD      18 1                

16-17-1-08-33    -f   -00 TPP      34 1                

16-17-1-08-34    -b   -00 TPP      123 1                

16-17-1-08-34    -d   -00 TPP      43 1                

16-17-1-08-35    -a   -00 TPP      37 1                

16-17-1-08-35    -c   -00 TPP      205 1                

16-17-1-08-35    -d   -00 TPP      67 1                

16-17-1-08-36    -d   -00 TPP      105 1                

16-17-1-08-3     -k   -00 TPP      111 1                
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16-17-1-08-41    -c   -00 TPP      74 1                

16-17-1-08-42    -b   -00 TPP      128 1                

16-17-1-08-42    -c   -00 IIIBU    683 1                

16-17-1-08-42    -d   -00 TPP      27 1                

16-17-1-08-42    -f   -00 TPP      130 1                

16-17-1-08-43    -a   -00 IIIBU    359 1                

16-17-1-08-43    -f   -00 TPP      73 1                

16-17-1-08-44    -b   -00 TPP      103 1                

16-17-1-08-45    -d   -00 TPP      124 1                

16-17-1-08-46    -a   -00 TPP      124 1                

16-17-1-08-46    -c   -00 TPP      53 1                

16-17-1-08-46    -f   -00 TPP      102 1                

16-17-1-08-5     -l   -00 IIIB     172 1                

16-17-1-08-7     -d   -00 TPP      45 1                

16-17-1-08-7     -f   -00 TPP      146 1                

16-17-1-08-8     -h   -00 TPP      55 1                

16-17-1-08-8     -j   -00 TPP      32 1                

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 
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2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

Adres leśny 

Gr 
czynnoś
ci 

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stre
fa 
zry
w. W0I W0L 

S1
0 S2I S2L S3I S4I S4L WK Sum: 

16-17-1-08-45    -d   -
00 

TPP      1000 1000 1 
61 1   43 8   6 5   124 

16-17-1-08-46    -f   -00 TPP            35 9   23 26   4 5   102 

        
Sum
: 96 10   66 34   10 10   226 

                              

16-17-1-08-42    -b   -
00 

TPP      900 900 1 
21 17   25 50   5 10   128 

        
Sum
: 21 17   25 50   5 10   128 

                              

16-17-1-08-140   -g   -
00 

TPP      800 800 1 
      17     2     19 

16-17-1-08-41    -c   -
00 

TPP            
3 17   4 42   1 7   74 

16-17-1-08-46    -a   -
00 

TPP            
  17   30 27 2 2 6 40 124 

        
Sum
: 3 34   51 69 2 5 13 40 217 
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16-17-1-08-34    -b   -
00 

TPP      700 700 1 
37     40 6   6 4 30 123 

16-17-1-08-34    -d   -
00 

TPP            
      31 5   3 4   43 

        
Sum
: 37     71 11   9 8 30 166 

                              

16-17-1-08-35    -c   -
00 

TPP      600 600 2 
8 62   8 109   2 16   205 

        
Sum
: 8 62   8 109   2 16   205 

16-17-1-08-27    -d   -
00 

TPP          1 
60 31   220 45   20 9 290 675 

16-17-1-08-3     -k   -00 TPP            12 13   18 51   4 13   111 

16-17-1-08-42    -d   -
00 

TPP            
5 2   8 7   2 3   27 

16-17-1-08-43    -f   -00 TPP              2   18 9   2 2 40 73 

        
Sum
: 77 48   264 112   28 27 330 886 

                              

16-17-1-08-46    -c   -
00 

TPP      500 500 2 
4 14   11 15   3 6   53 

        
Sum
: 4 14   11 15   3 6   53 

16-17-1-08-      -    -   PR           1 240 8   220 37   150 15   670 

16-17-1-08-      -    -   PTP            90 10   170 94   120 42   526 

16-17-1-08-      -    -   PTW                  3   2       5 

16-17-1-08-12    -c   -
00 

IIIBU          
777 17   302 155   121 26 310 1708 

16-17-1-08-134   -f   -
00 

TPP            
5 1   44 5   3 1   59 

16-17-1-08-136   -k   -
00 

TPP            
5     40 3   3 3   54 

16-17-1-08-140   -d   -
00 

TPP            
      36     3     39 

16-17-1-08-141A  -z   -
00 

TPP            
5     50     5     60 

16-17-1-08-26    -c   -
00 

TPP            
  4   50 18   5 6 66 149 

16-17-1-08-26    -d   -
00 

TPP            
      12 2   2 1 2 19 

16-17-1-08-27    -a   -
00 

TPP            
  8 30 90 45   10 9 150 342 

16-17-1-08-36    -d   -
00 

TPP            
30 15   19 30   4 7   105 

16-17-1-08-5     -l   -00 IIIB             23   8 98   2 10 31 172 

        
Sum
: 1152 86 30 1044 487 2 428 120 559 3908 

                              

16-17-1-08-10    -p   -
00 

IIIB     400 400 2 
20 117   12 220   2 75   446 

16-17-1-08-136   -a   -
00 

TPP            
  5     16     3   24 

        
Sum
: 20 122   12 236   2 78   470 

16-17-1-08-133   -b   -
00 

TPP          1 
      28     3     31 

16-17-1-08-141A  -x   -
00 

TPP            
      12 4   2 1   19 

16-17-1-08-141C  -a   -
00 

TPP            
      4     1     5 

16-17-1-08-143   -f   -
00 

TPP            
2 2   30 4   3 2   43 
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16-17-1-08-35    -a   -
00 

TPP            
      10 1   2 1 23 37 

16-17-1-08-35    -d   -
00 

TPP            
16 5   18 16 1 4 7   67 

16-17-1-08-42    -c   -
00 

IIIBU          
341 5   128 45   25 15 124 683 

        
Sum
: 359 12   230 70 1 40 26 147 885 

                              

16-17-1-08-29    -k   -
00 

IVD      300 300 3 
13     4     1     18 

        
Sum
: 13     4     1     18 

16-17-1-08-11    -l   -00 TPP          1   6   30 12   2 2 53 105 

16-17-1-08-141C  -c   -
00 

TPP            
3     30 1   3 1   38 

16-17-1-08-42    -f   -00 TPP            32 8   44 34   5 7   130 

16-17-1-08-43    -a   -
00 

IIIBU          
179 1   60 37   15 9 58 359 

16-17-1-08-7     -d   -00 TPP              6   14 9   2 4 10 45 

16-17-1-08-7     -f   -00 TPP              13   25 45   5 7 51 146 

        
Sum
: 214 34   203 138   32 30 172 823 

                              

16-17-1-08-143   -n   -
00 

TPP      200 200 1 
3     20     1     24 

16-17-1-08-44    -b   -
00 

TPP            
9 19   28 36   3 8   103 

16-17-1-08-8     -h   -00 TPP              4 20 17 9   2 3   55 

16-17-1-08-8     -j   -00 TPP                10 14 3 1 2 2   32 

        
Sum
: 12 23 30 79 48 1 8 13   214 

                              

16-17-1-08-10    -g   -
00 

IIIA     100 100 2 
  65     93     24   182 

        
Sum
:   65     93     24   182 

16-17-1-08-140   -f   -
00 

TPP          1 
      9     1     10 

16-17-1-08-141A  -c   -
00 

TPP            
      15     1     16 

16-17-1-08-33    -f   -00 TPP            4 2   13 8   2 5   34 

        
Sum
: 4 2   37 8   4 5   60 

                              

        
Sum
: 2020 529 60 2105 1480 6 577 386 1278 8441 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 
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