Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji ciec¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgoda z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drdog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccvvvvnnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU,
ITIAUK
IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
Pozostate ciecia rebne - realizowane w ITIB, ITIBK, IIIBU, ITIBUK, IVA,

ramach rebni IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
Ciecia przygodne i pozostate PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

a.Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli
pozycjach cie¢

Masa
Adres lesny grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]

167 -b -00 TWP 22 PHN
11 21 -b -00 TWP 181 PHN 6
Sum: 203

b.Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynno$éci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidiowosci wyrdébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktoérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane 2z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,
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d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczegdélnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuijq:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdég
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrobce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gfowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach zfozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtosc
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem =z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)
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e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIwZz

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowe]j realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje wykonawcy szkic zawierajagcy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgacej przejezdnosci drog

lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatunek Sortyment |IB mA |WAU B |IVA |PR ’PTP ’PTW ’TPP ’TWP sum:
AK s4 1 2 3
BK S2A 69 1 2 72
BK S2B 22 22
BK s4 55 3 10 68
BRZ S2A 6 32 40 10 382 20 490
BRZ S2B 3 67 70
BRZ s4 7 1 16 1 3 15 70 10 243 11 377
BRZ WCO 2 73 75
BRZ WD 10 120 130
DB S2A 31 104 107 250 15 223 730
DB S2B 2 8 6 54 66 136
DB sS4 11 26 27 71 20 15 110 3 283
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DB WBO
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S4
JD S2A
JD S4
JD WCO
JD WCK
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WD
oL S2A
oL S2B
oL S4
oS S2A
oS S2B
oS S4
PL S4
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WAO
SO WBO
SO WBK
SO WCO
SO WCK
SO WD
SO WDK

333

183

125

65

1217

400

13

105

58

41

14

527

81

20

16

33

25

571

144

141

43

1602

485

17

22

10

338

85

113

1154

731

34

90

10

90

100

80

90

180

10

80

70

25

85

21

41

21

14

50

422

78

142

17

38

11 2092

668

10 447

903

2545

10

17

125

30

46

28

76

79

22

15

50

430

78

148

25

55

3854

1189

1058

126

5573

4381

186

21
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Sw S2A

Sw sS4

Wz S2A

Wz S4 1
Sum: 2391

1010

520

585

31

96

2

8992

203

39

105

3

10

20116

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatunek Sortyment
AK S4
BK S2A
BK S2B
BK S4
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WCo
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WBO
DB WcCo
DB WD
GB S2A
GB S4
JD S2A
JD S4
JD WCo
JD WCK
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A

BMSW | BMW ‘BSW ‘LMS'W‘LMW ‘LSW ‘LW ‘OLJ ‘

1

147

27

96

40

58

153

64

67

46

15

31

2

71

22

61

63

16

49

13

22

358

80

112

38

21

59

46

11

40

95

17

45

193

51

61

17

28

11

10

60

35

50

95

10

15

35

Sum: ‘
3
72
22
68
490
70
377
75
130
730
136

283

46
28
76
79
22

15

50
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MD S2B

MD S4 1

MD WD

OL S2A 31

oL S2B 8

oL S4 21

oS S2A 8

0s S2B 3

0s S4 15

PL S4 1

SO S2A 1775

SO S2B 624

SO S3B

SO S4 370

SO WAO

SO WBO 83

SO WBK

SO WCO 2583

SO WCK 2339

SO WD 3

SO WDK

SW S2A 4

SW S4 5

Wz S2A

Wz S4 1
Sum: 8486

308

111

39

75

175

901

4
6
2
26 16 53 4
2 28
21 11 28 6
5 10
19 1 18
2 2

22 999 106 328

352 21 46
2
4 336 25 93
4
43
2
2196 150 399
7 1435 35 265
7 1
21
10 15
28 5 45
3
4 5
38 6614 413 1917 10

292

40

52

35

15

11

20

153

591

281

20

180

170

105

175

1146

430

78

148

25

55

3854

1189

1058

126

5573

4381

186

21

39

105

10

20116

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgéd i pozwolen:

Ip |lesnictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Garbatka 111a TPP droga krajowa, linia energetyczna
2 | Garbatka 111g TPP Linia kolejowa
3| Garbatka 111h TPP Linia kolejowa
4 | Garbatka 112b TPP Linia energetyczna, droga krajowa
5| Garbatka 140c TPP Linia energetyczna, droga krajowa
6 | Garbatka 167b TWP Droga krajowa
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Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktoérych moze zachodzié
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

Wykaz pozycji cie¢ w roku 2021:

Adres lesny Gr. czynn. llosé/tekst

16-17-3-03- - - PR 410 6 6 6
16-17-3-03- - - PTP 215 6 6 6
6 6 6

16-17-3-03- - - PTW 21
16-17-3-03-102 -b -00 TPP 304
16-17-3-03-104 -g -00 IB 904
16-17-3-03-107 -b -00  TPP 438
16-17-3-03-108 -d -99  TPP 749
16-17-3-03-110 -g -00 IB 534
16-17-3-03-111 -a -00 TPP 49
16-17-3-03-111 -g -00 TPP 181
16-17-3-03-111 -h -00  TPP 98
16-17-3-03-112 -a -00 TPP 116
16-17-3-03-112 -b -00 TPP 240
16-17-3-03-113 -a -00 TPP 132
16-17-3-03-113 -b -00 TPP 67
16-17-3-03-114 -d -00 TPP 67
16-17-3-03-118 -a -00 TPP 94
16-17-3-03-118 -b -00 TPP 352
16-17-3-03-120 -a -00 TPP 140
16-17-3-03-120 -b -00  TPP 61
16-17-3-03-120 -c -00 TPP 97
16-17-3-03-120 -d -00 TPP 216
16-17-3-03-120 -g -00 IlIB 603
16-17-3-03-122 -c -00 TPP 108
16-17-3-03-124 -a -99 1A 587
16-17-3-03-126 -b -99 TPP 246
16-17-3-03-126 -d -00 TPP 163
16-17-3-03-126 -f -00 INIAU 1054

(2} (o2} (2} (2} (2} (o)) (o)) (o)) (o)) (o)) (o)) (o)} (o)} (o)} (o)} (o)} (o)} (o)) (o)) [e)] [e)] [e)] [e)] o)) o)) D OO OO OO,

16-17-3-03-130 -d -00 TPP 53
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16-17-3-03-130
16-17-3-03-130
16-17-3-03-132
16-17-3-03-133
16-17-3-03-133
16-17-3-03-134
16-17-3-03-135
16-17-3-03-140
16-17-3-03-146
16-17-3-03-167
16-17-3-11-
16-17-3-11-
16-17-3-11-
16-17-3-11-10
16-17-3-11-10
16-17-3-11-10
16-17-3-11-10
16-17-3-11-11
16-17-3-11-11
16-17-3-11-12
16-17-3-11-12
16-17-3-11-12
16-17-3-11-12
16-17-3-11-13
16-17-3-11-13
16-17-3-11-13
16-17-3-11-21
16-17-3-11-21
16-17-3-11-22
16-17-3-11-25
16-17-3-11-26
16-17-3-11-28
16-17-3-11-42
16-17-3-11-42
16-17-3-11-43
16-17-3-11-43
16-17-3-11-43

16-17-3-11-47

TPP
TPP
B

TPP
TPP
TPP
B

TPP
TPP

PR
PTP
PTW
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP

AU
TPP
AU
AU
A
AU
TPP
TPP
ne
TPP

TPP

110
370
20
29
51
40
53
232
125
53
253
68
41
101
248
90
181
252
358
425
1109
423
598
315
144
477
71
223

o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o
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16-17-3-11-47 -d -00 TPP 10 6
16-17-3-11-47 -f -00 TPP 149 6
16-17-3-11-47 - -00 TPP 266 6
16-17-3-11-48 -b -00 TPP 82 6
16-17-3-11-48 -c -00 TPP 193 6
16-17-3-11-48 -d -00 TPP 52 6
16-17-3-11-4 -a -97 TPP 180 6
16-17-3-11-4 -d -00 TPP 96 6
16-17-3-11-90 -a -99 TPP 475 6
16-17-3-11-91 -a -99 B 953 6
16-17-3-11-93 -k -00 IVA 59 6
16-17-3-11-93 -l -00 TPP 343 6
III.2. ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

1)

2)
3)

4)
5)

1)
2)

3)

4)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoniczonej
zrywce nalezy usungg.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez le$niczego,
utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drég
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objeta zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$c¢ drég lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

13|Strona




5)

6)
7)

8)
9)

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykite, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajacego zlecenie le$niczego,

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wylgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbiorki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia $cinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowaé w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony roéznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych

tabelach:

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Stref
Gr ) Odl. Odl. a

czynno$ zryw zryw zryw
Adres lesny ci kiw ki'S WOl |WOL S2I | S2L |S31 | S4l | SAL WK | Sum:
16-17-3-03- - - PR 800| 800 1| 110 ol 15 el 35| sol 410
16-17-3:08- - - P 15| 10| 30| 30 30| 75| 25| 215
_- 125 10 120 45 110 110 105 625
16-17-3-03-126 -f -00 | IlIAU 200| 600 1 s15] 2| 167 o7 37| 27| 100] 1084
DS s > w0 or 3 o7 100 10s
16-17-3-03-120 -g -00 | llIB 300 1 s0gl 5| o] 6 a1l 22| 93 603
298 5 92 62 31 22 93 603
16-17-3-03-114 -d -00 | TPP 600 2 . - sl 1l 15| 67
27 11 3 11 15 67
16-17-3-03-134 -d -00 | TPP 1 ul 6 A
L e 1o s s o1 4
16-17-3-03-135 -b -00 | llIB 400| 500 1 a7l 10| 130| 145 sl 37| 160! 1002
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479 10 130 145 41 37 160
16-17-3-03-133 -b -98 | TPP 500 30 70 7 16 10| 215
16-17-3-03- - - PTW 6 5 5 5
16-17-3-03-111 -a -00 | TPP 10 8 4 27
16-17-3-03-111 -g -00 | TPP 25 40 10 8 8 90
16-17-3-03-120 -b -00 | TPP 18 26 3 14
16-17-3-03-120 -c -00 | TPP 49 25 9 9 5
16-17-3-03-120 -d -00 | TPP 80 73 17 26 20
16-17-3-03-146 -h -00 | TPP 7 2 7
16-17-3-03-132 -b -99 | IlIB 300| 400 380 9l 109] 111 32| 34| 120
4444444444444444447AAAAAAAAALAAAAJ444447 380 9 109 111 32 34 120
16-17-3-03-118 -a -00 | TPP 400 5 30 16 14 9 20
4444444444444444447AAAAAAAAJAAAAAJ444447 5 30 16 14 9 20
16-17-3-03-108 -d -99 | TPP 60 17| 140 14 20 8| 490
16-17-3-03-111 -h -00 | TPP 65 17 3 6 7
16-17-3-03-113 -a -00 | TPP 15 48 17 16 9 27
16-17-3-03-118 -b -00 | TPP 8| 270 20 10 9 35
16-17-3-03-120 -a -00 | TPP 58 43 11 13 15
16-17-3-03-130 -i -00 | TPP 56 4 12
16-17-3-03-130 -l -00 | TPP 2 2 14 3 12
16-17-3-11-28 -a -98 |IlIA 2421 10| 88| 40 17| 26
16-17-3-11-47 -c -00 | TPP 23 96 38 45 21
16-17-3-11-47 -j -00 |TPP 75 38 27 19 15 92
16-17-3-03-102 -b -00 | TPP 350 350 11| 115 18 15 13| 132
16-17-3-11-21 -b -00 | TWP 0 300 140 23 7 11
140 23 7 11
16-17-3-03-104 -g -00 | IB 200 562 149| 22 35 8| 128
16-17-3-03-110 -g -00|IB 180 7 62 13| 272
562 329 29 97 21 400
16-17-3-11-12 -m -00 | TPP 300 6 37 12 3 10

1002

348

348

21

49

181

61

97

216

16

641

795

795

94

94

749

98

132

352

140

72

33

423

223

266

2488

304

304

181

181

904

534

1438

68

15|Strona




16-17-3-11-93 -l -00 |TPP 20| 242 9| =52
6 77 254 12 62
16-17-3-03-112 -a -00 | TPP 5| 45 9 20 7] 30
16-17-3-03-112 -b -00 | TPP 5| 110] 12 25 8| 80
16-17-3-03-113 -b -00 | TPP o5 9 26 7
16-17-3-11- - - PR 80 15 15
16-17-3-11- - - PTP 140 160 10 50| 10
16-17-3-11-22 -a -00 | TPP 66| 20| 72| 30 14| 21| 35
16-17-3-11-42 -d -99 | TPP 162 90 20| 10| 33
16-17-3-11-48 -b -00 | TPP 26 10| 26 5| 15
16-17-3-11-48 -¢ -00 | TPP 39| 40 14| 20| 80
16-17-3-11-48 -d -00 | TPP gl 19 3| 22
QQi 574 30 574 155 192 120 258
16-17-3-03-167 -b -00 | TWP 15 2 3
16-17-3-03-107 -b -00 | TPP 200| 200 45| 24| 140 26 271 16| 160
16-17-3-11-12 -0 -00 | TPP 71 16!l 10 2 6
16-17-3-11-13 -m -00 | TPP 30 ol 2 5 6| 14| 15
16-17-3-11-13 -n -00 | TPP 111 13| 152 15| 37| 20
16-17-3-11-21 -i -00 |IlIAU 151 70| 10 13 8
16-17-3-03-124 -a -99 | llIA 299 5| 771 83 24| 18| 81
16-17-3-03-126 -b -99 | TPP 5 58 2 15 6| 160
16-17-3-03-130 -d -00 | TPP 15| 25 2| 11
16-17-3-03-133 -d -00 | TPP 12 8 24
16-17-3-03-140 -¢c -00 | TPP 39| 28 11| 17| 29
16-17-3-11-11 -k -99 | TPP 103 46 5 5 3| 70
16-17-3-11-26 -b -00 | IIAU 636| 32| 229! 102 47| 63
16-17-3-11-42 -¢ -00 | lIAU e | el am
16-17-3-11-43 -a -00 | TPP 70 4 70
16-17-3-11-43 -b -00 |lIB 92| 12 10 5| 358
16-17-3-11-43 -d -00 | TPP 65 2 2 2
16-17-3-11-47 -f -00 |TPP 11 o4l 25 31| 18| 40
16-17-3-11-90 -a -99 | TPP 201 119 20 3| 132
16-17-3-11-91 -a -99 |IB 720 187| 13 28 5

343

411

116

240

67

110

370

358

315

82

193

52

1903

22

22

438

41

101

248

252

1080

587

246

53

44

124

232

1109

598

144

477

71

149

475

953
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16-17-3-11-93 -k -00 |IVA 4 11 3] 5| 36| 59
_-1979 37 1180 334 237 174 1380 5321
16-17-3-03-126 -d -00 | TPP 400 11| 72| 10 10/ 5| 55| 163
1172 10 10 5 55 163

16-17-3-11-12 - -00 |TPP 206] 30 5| 12 253
16-17-3-11- - - PTW 5| s 5] s 20
53 5 5 20

16-17-3-11-47 -d -00 | TPP 0 100 4 6 10
4 6 10

16-17-3-11-10 -n -00 | TPP 42| 5 2| 4 53
QJi 42 5 2 4 53

16-17-3-03-122 -c -00 | TPP 100 ol 38l 34 sl 8l 17| 108
16-17-3-11-10 -a -00 | TPP 8 1 20| 29
16-17-3-11-10 -¢ -00 | TPP 12| 8 5| 6| 20| 51
16-17-3-11-10 -f -00 | TPP sl o 1] 4| 18] 40
16-17-3-11-11 -m -00 | TPP 65| 2 6] 1| 51| 125
16-17-3-11-12 -b -00 | TPP 30 2 21| 53
16-17-3-11-13 -r -00 | TPP 4l 32| 9 3] 7] 35| 90
16-17-3-11-25 -h -00 | IIAU 248| 4| 114| 28 20| 11 425
16-17-3-11-4 -a -97 |TPP 70 8| 2| 100| 180
16-17-3-11-4 -d -00 | TPP 24 7] 1| e4] 96
_- 248 18 399 90 56 40 346 1197
‘ ‘ ‘ ‘S“m: ‘5895 280 5113 2143 2 1185 1044 4454 20116

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do odsortowania:

sortyment
grupa
sortymentéw

lub

ilos¢ przewidziana do
odsortowania
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S2B igl.

S2B lis¢.

WCK 1
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