Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNO§CI/ KODY
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch 1.1
miejsc po przecinku) WPOD-31N, WPOD-32N,

WPOD-33N, WPOD-61N,
WPOD-62N, WPOD-63N,
WPOD>61N, WPOD>62N,
WPOD>63N

1.2
ROZDR-PP
PORZ>100

I.1.1

Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci wg llos¢ llos¢ godzin
katalogu [HA]
WPOD>62N 2,52 151,2
WPOD>63N 12,54 902,88
WPOD-62N 1,7 73,1
WPOD-63N 12,21 622,71
Razem 28,97 1749,89

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).
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I.1.2

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostajacych na
powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe), utrudniajacych wprowadzenia miodego pokolenia lasu.
Materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni objetej zabiegiem warstwg
do 5 cm.

Lub

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mitodego pokolenia lasu
krzewdw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
znajdujacych sie na niej pozostato$ci po pozyskaniu drewna (gatezie czesci wierzchotkowe itp.)
Sposbéb uprzatniecia powierzchni nie moze utrudnia¢ zaplanowanego na tej powierzchni
przygotowania gleby (pozostajace fragmenty gatezi nie mogg miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm).

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Technologie prac okresla lesniczy przy czym za preferowany zamawiajgcy uznaje mechaniczne
rozdrobnienie.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez wzgledu na rodzaj
technologii) przedstawiono w ponizszej tabeli:

Stopien trudnosci llos¢ [HA] llos¢ godzin
wg katalogu pracochtonnosci
1 12,58 125,8
3 0,96 13,44
2 19,49 233,88
- 1,2 57,6
Razem 34,23 430,72

Uwaga:
Pozostajqce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sposéb wykonania zabllegu nie moze powodowaé utrudniers w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.
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1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB,
. o - . ODN2P-WPG,
(jedn. rozliczeniowa — tys. szt. z doktadnoscig do dwdch POPR/

miejsc po przecinku (TSZT)

WYK-TALA40,

I.2 Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzgsniecie
prochnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie
$rodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci minimum 25 cm w
miejscu sadzenia w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy) okreslonej w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg Ilos¢ [tys. szt.] Ilos$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci

4 0,40 12,8

Razem 0,40 12,8

Przewidywany okres wykonania to marzec i pazdziernik.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ talerzy policzonych na powierzchniach
prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn
obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.)).

I.3. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB, PBD-
GLEB, ODN-2WPG,
NAT-WPG, POPR-WPG

/WYK-POGCZ, WYK-
POSCZ

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem (WYK-POGCZ) zapewniajagcym spulchnienie gleby w
bruzdzie na gteboko$¢ minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynnosci WYK-PASCZ bez
agregowania z pogtebiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z zakrytym
systemem korzeniowym. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-POGCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg powierzchnia Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zredukowana
zabiegu[HA]
ODN-GLEB, PBD- 1 12,58 107,82
GLEB, ODN2P-WPG
ODN-GLEB, PBD- 3 0,50 5,71
GLEB ODN2P-WPG
ODN-GLEB, PBD- 2 22,99 229,9
GLEB ODN2P-WPG
Razem 36,07 343,43

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.4. MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW ODN-GLEB, PBD-
(jedn. rozliczeniowa - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po e
przecinku) WYK-RA4B1
WYK>RA4B1
WYK-RA4L1
WYK>RA4L1

Mechaniczne wykonanie rabatowatkow poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm
i usypanie watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy watkami wynosi¢ od 1,4 m
do 1,5 m). Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

czynnosé ilos¢[ha] Ilo$¢ godzin
WYK-RA4L1 0,46 7,04
Razem 0,46 7,04

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania
rabatowatkow z opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze
odlegtosci rabatowatkdw przyjety zostanie Srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA  ODN-ZRB,

I.5.
HASU ODN-Zt02Z,
POPR,
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch )
miejsc po przecinku (TSZT) PBD-ODN,
PBD-ODNRB,
ODN-LUK,

POPR, POPR-NAT /SADZ-
1KP, SADZ-WM, SADZ-
1M, POPR-WM,

SAD-B<150, SAD-B<300

I.5.1 Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Dowdz sadzonek w tym:

- dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

— czas oczekiwania na zatadunek,

— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

- dowiezienie sadzonek ze szkdtki do lesnictwa,

— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

— zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkodtce prowadzi lesniczy szkotkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek,

3) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
4) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
5) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyrownanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkdtce,
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4) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

1.5.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:
1) Dowo6z sadzonek w tym:

— dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

— czas oczekiwania na zatadunek,

— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

- dowiezienie sadzonek ze szkétki do lesnictwa,

— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

— zadotowanie sadzonek.

UWAGA
Wydatek sadzonek w szkotce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytgcznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

3) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

5) wykonanie jamki topatq,

6) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

2) brytka umieszczona w jamce powinna przylega¢ do jej $cian i dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, brytke przykrywac warstwg ziemig do wysokosci 1cm
ponad szyje korzeniowa,

4) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:
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1.5.3 Sadzenie sadzonek z brytka (SAD-B<150, SAD-B<300)
Sadzenie sadzonek z brytka:
1) Dow0z sadzonek w tym:

- dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

- czas oczekiwania na zatadunek pojemnikéw,

- zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
- dowiezienie pojemnikow z sadzonkami ze szkotki do lesnictwa,

- roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdice prowadzi leSniczy szkotkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

2) zatadunek pojemnikdw z sadzonkami z zabezpieczeniem brytki korzeniowej przed wysychaniem,
2) doniesienie pojemnikéw z sadzonkami do miejsca sadzenia,

3) wykonanie szpary kosturem lub jamki topata,

4) sadzenie oraz ubicie gleby wokoét sadzonek,

5) inne prace pozwalajace na prawidtowe wykonanie czynnosci,

6) pojemniki po sadzonkach Wykonawca we wtasnym zakresie dostarczy do szkotki Nadlesnictwa
Zwolen w Podgodrze i ztozy w wyznaczonym miejscu,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) sadzonki nalezy wyjmowac¢ w sposdb wykluczajacy uszkodzenie brytki korzeniowej, przenosié
matymi partami zabezpieczajgc przed przesychaniem, unika¢ trzymania za cze$¢ nadziemnag
chwytajac za brytke korzeniowa,

2) wykonana szpara (jamka, dotek) powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢,

3) sadzonke nalezy umiesci w szparze (jamce, dotku) prosto,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki brytke nalezy stopniowo zasypywac rozdrobniong glebg(nie
catym wydobytym fragmentem gleby) do wysokosci 2 cm ponad szyje korzeniowgq, zastaniajgc
przy tym warstwg gleby wierzchnig warstwe brytki korzeniowej,

5) glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac tak aby wyeliminowa¢ wolne przestrzenie pomiedzy brytka
korzeniowg sadzonki i rodzimym gruntem, jednoczesnie nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

llos¢ godzin
C2vNnose Stopien llos¢
y trudnosci [TSZT]
SADZ-1KP 1 104,9 891,65
SADZ-1KP 2 3,2 30,72
SADZ-WM 1 18,05 324,9
SADZ-WM 2 164,24 3777,52
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POPR-WM 4 8,4 403,2
POPR-WM 2 2,5 71,25
SAD-B<300 2 3,6 113,4
Razem: 304,89 5612,64
Sadzonki llo$¢ [TSZT]
BK 1/0 K 3,6
BK 1/1 14,7
BK 2/0 9,8
BRZ 2/0 4,86
DB.B2/0 9,1
DB.S 2/0 38,63
DB.S2/1 4,2
JRZ 2/0 0,6
JW 2/0 0,84
KL2/0 0,12
LP 1/1 0,98
MD 2/0 7,81
0oL 2/0 10,56
SO 1/0 104,9
SO 2/0 90,5
SW1/3 0,5
SW 2/0 2,61
Razem: 304,89
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:
- sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkotce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju.
Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwos$¢ realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoséci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegolne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

I.6. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /
(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | KOSZ-CHN (I zabieg)

P ey KOSZ-CHN2 (II zabieg)
KOSZ-CHN3 (III zabieg) |

1.6. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowag lub kosa), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone
na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatoréw i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leéng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujaca sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

1.6.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 2,41 69,89
3 18,67 784,14
4 64,79 3174,71
2 59,97 2158,92
Razem 145,84 6187,66
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1.6.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w biezacym roku na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
3 3 126
4 23,08 1130,92
2 0,35 12,6
Razem 26,43 1269,52

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac

w maju i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.7. Czyszczenia wczesne w uprawach cw/

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwoch miejsc po przecinku) CW-NAT

1.7. Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) poprawienie formy drzewek poprzez usuniecie zbednych odgatezien,
5) przerzedzenie przegeszczony partii siewdéw lub samosiewdw,

6) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia wczesnego nalezy
oczyscic siatke leSng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roélinno$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnoséci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

3 2,35 89,3
Razem 2,35 89,3

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.8. Czyszczenia pozne CpP/
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do |CP-SZTIL1
dwdch miejsc po przecinku) CP-SZTIL2
CP-NAT1
CP-NAT2

1.8 Czyszczenia pézne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw, przedrostéw i rozpieraczy w mitodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujgcych w niedoborze.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia pdznego nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinnos$¢ znajdujaca sie w
odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwdch pedoéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pél, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotondéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych na uprawie w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w

wyniku dziatania czynnikédw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego udostepnienia powierzchni przed przystgpieniem do
czyszczen (wedtug wskazéwek lesniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej)
poprzez wyciecie i usuniecie wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég znajdujgcych sie
na powierzchni oraz w jej sasiedztwie. Usunieciu w trakcie realizacji zabiegu podlegajg réwniez
drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cie¢ w drzewostanie stanowigcym ostone gorng dla
miodego pokolenia drzewek.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
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Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy niezwtocznie wyrobi¢ grubizne zgodnie
z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilos$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]
2 0,97 29,59

2,27 106,67
4 0,92 46,00
Razem 4,16 182,26

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Odbidr prac wyrobki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdlnych prac (czynnosci) wchodzacych w skiad przedmiotu
zamoéwienia:

Czynno$é Typ pl. Adres Grp. czyn. Jedn. Tlosé
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-101 -b -01 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-101 -b -99 PIEL HA 1,30
WPOD>62N | HOD 16-17-3-03-104 -g -00 MA-PORZ HA 2,52
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-105 -l -01 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-106 -d -00 PIEL HA 2,58
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-106 -d -00 PIEL HA 1,00
POPR-WM HOD 16-17-3-03-106 -d -00 POPR TSZT 2,50
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-106 -g -99 MA-PORZ HA 3,64
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-106 -g -99 ODN-GLEB KMTR 26,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-108 -d -01 PIEL HA 1,40
WPOD>63N | HOD 16-17-3-03-110 -g -00 MA-PORZ HA 1,87
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-113 -h -00 PIEL HA 0,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-115 -c -01 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-115 -d -01 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-116 -f -00 PIEL HA 1,93
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-116 -f -00 ODN-ZRB TSZT 13,52
WPOD-63N HOD 16-17-3-03-120 -g -00 MA-PORZ HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-3-03-121 -d -00 PIEL HA 0,78
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-121 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 5,45
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ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-121 -g -99 MA-PORZ HA 2,85
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-121 -g -99 ODN-GLEB | KMTR 20,36
WYK-TAL40 | HOD 16-17-3-03-121 -g -99 ODN-GLEB | TSZT 0,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-121 -h -00 PIEL HA 1,20
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-121 -i -00 MA-PORZ HA 0,55
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-121 -i -00 ODN-GLEB | KMTR 3,93
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-122 -a -00 PIEL HA 3,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-122 -a -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-122 -b -01 PIEL HA 2,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-122 -b -01 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-123 -h -00 PIEL HA 2,30
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-123 -h -00 PIEL HA 1,30
POPR-WM HOD 16-17-3-03-123 -h -00 POPR TSZT 2,10
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-124 -a -99 MA-PORZ HA 1,70
WPOD-62N HOD 16-17-3-03-124 -a -99 MA-PORZ HA 1,70
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-124 -a -99 ODN-GLEB | KMTR 12,14
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-125 -a -01 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-125 -b -00 PIEL HA 2,00
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-125 -b -00 ODN-ZLOZ |TSZT 29,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-125 -d -00 PIEL HA 1,50
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-125 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 2191
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-126 -a -00 PIEL HA 3,00
SADZ-1KP HOD 16-17-3-03-126 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 38,80
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-126 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 0,24
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-126 -b -01 PIEL HA 1,77
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-126 -b -01 PIEL HA 1,00
WPOD-63N HOD 16-17-3-03-126 -f -00 MA-PORZ HA 2,77
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-127 -c -00 PIEL HA 0,75
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-128 -c -01 PIEL HA 2,85
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-128 -¢ -01 PIEL HA 2,00
POPR-WM HOD 16-17-3-03-128 -c -01 POPR TSZT 2,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-128 -d -00 PIEL HA 2,60
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-130 -f -00 PIEL HA 0,25
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-131 -d -00 MA-PORZ HA 0,60
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-131 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 4,29
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-131 -j -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-131 -j -00 PIEL HA 0,35
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-132 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 24,50
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-132 -a -00 ODN-ZLOZ |KMTR 25,00
WYK-TAL40 | HOD 16-17-3-03-132 -a -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-132 -b -01 PIEL HA 3,05
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-132 -b -01 PIEL HA 1,10
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-132 -b -99 MA-PORZ HA 3,65
WPOD>63N | HOD 16-17-3-03-132 -b -99 MA-PORZ HA 3,65
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-132 -b -99 ODN-GLEB | KMTR 26,07
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-133 -a -00 PIEL HA 2,60

14




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwoleh w 2021 r.

KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-133 -a -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-133 -b -01 PIEL HA 2,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-133 -b -01 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-133 -b -02 PIEL HA 2,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-133 -b -02 PIEL HA 1,20
PORZ>100 HOD 16-17-3-03-133 -b -98 MA-PORZ HA 1,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-133 -¢c -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-133 -c -00 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-134 -a -00 PIEL HA 2,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-134 -a -00 PIEL HA 2,60
POPR-WM HOD 16-17-3-03-134 -a -00 POPR TSZT 2,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-134 -b -99 PIEL HA 2,05
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-134 -¢ -01 PIEL HA 1,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-3-03-135 -a -00 CP HA 0,77
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-135 -a -00 PIEL HA 2,15
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-135 -a -00 PIEL HA 1,40
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-135 -b -00 MA-PORZ HA 2,85
WPOD-63N HOD 16-17-3-03-135 -b -00 MA-PORZ HA 2,85
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-135 -b -00 PBD-GLEB KMTR 20,36
WYK-TAL40 | HOD 16-17-3-03-135 -b -00 PBD-GLEB TSZT 0,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-135 -¢ -01 PIEL HA 1,35
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-136 -d -00 PIEL HA 0,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-136 -g -01 PIEL HA 0,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-137 -a -00 PIEL HA 1,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-137 -a -00 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-137 -b -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-137 -c -00 PIEL HA 0,40
CP-SZTIL1 HOD 16-17-3-03-137 -i -00 CP HA 0,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-138 -b -00 PIEL HA 1,05
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-138 -b -00 MA-PORZ HA 2,29
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-138 -b -00 ODN-GLEB | KMTR 16,36
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-138 -d -00 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-138 -d -00 PIEL HA 1,00
SADZ-WM HOD 16-17-3-03-138 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 20,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-138 -f -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-138 -g -00 PIEL HA 0,75
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-138 -g -00 PIEL HA 0,50
ROZDR-PP HOD 16-17-3-03-139 -b -00 MA-PORZ HA 1,65
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-03-139 -b -00 ODN-GLEB | KMTR 11,79
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-139 -f -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-139 -f -00 PIEL HA 1,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-03-140 -a -01 PIEL HA 3,30
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-03-140 -a -01 PIEL HA 2,00
POPR-WM HOD 16-17-3-03-140 -a -01 POPR TSZT 2,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-10 -h -00 PIEL HA 1,03
SADZ-1KP HOD 16-17-3-11-10 -h -00 ODN-ZRB TSZT 7,10

15




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwoleh w 2021 r.

SADZ-WM HOD 16-17-3-11-10 -h -00 ODN-ZRB TSZT 1,59
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-10 -j -00 PIEL HA 2,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-11 -f -00 PIEL HA 1,52
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-11 -h -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-11 -k -01 PIEL HA 3,06
SADZ-1KP HOD 16-17-3-11-11 -k -01 ODN-ZRB TSZT 21,10
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-11 -k -01 ODN-ZRB TSZT 4,77
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-13 -p -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-15 -j -00 PIEL HA 1,15
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-15 -j -00 ODN-ZLOZ | TSZT 8,05
CP-SZTIL1 HOD 16-17-3-11-16 -d -00 CP HA 0,92
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-16 -m -00 MA-PORZ HA 0,85
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-16 -m -00 ODN-GLEB | KMTR 6,07
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-17 -j -00 MA-PORZ HA 0,55
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-17 -j -00 ODN-GLEB | KMTR 3,93
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-17 -k -00 PIEL HA 1,10
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-17 -k -00 ODN-ZLOZ |TSZT 7,98
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-18 -g -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-18 -i -01 PIEL HA 2,92
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-18 -j -01 PIEL HA 1,55
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-19 -a -99 PIEL HA 0,15
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-19 -j -99 MA-PORZ HA 0,80
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-19 -j -99 ODN-GLEB | KMTR 571
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-19 -k -98 MA-PORZ HA 3,03
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-19 -k -98 ODN-GLEB | KMTR 21,64
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-2  -b -02 PIEL HA 1,67
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-2 -c -00 MA-PORZ HA 1,15
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-2 -c -00 ODN-GLEB | KMTR 8,21
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-20 -f -00 PIEL HA 0,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-20 -g -00 PIEL HA 0,18
WPOD>63N | HOD 16-17-3-11-21 -i -00 MA-PORZ HA 0,72
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-23 -h -00 PIEL HA 2,33
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-11-23 -h -00 PIEL HA 2,33
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-23 -h -00 ODN-ZLOZ |TSZT 18,88
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-24 -b -00 PIEL HA 0,50
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-24 -b -00 ODN-ZLOZ |TSZT 3,50
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-24 -d -00 PIEL HA 0,60
SAD-B<300 |HOD 16-17-3-11-24 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 3,60
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-24 -g -00 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-11-24 -g -00 PIEL HA 0,30
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-24 -h -00 MA-PORZ HA 0,96
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-24 -h -00 ODN-GLEB | KMTR 3,57
WYK-RA4L1 | HOD 16-17-3-11-24 -h -00 ODN-GLEB | KMTR 3,06
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-24 -1 -00 PIEL HA 0,75
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-25 -c -00 PIEL HA 0,85
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-25 -c -00 ODN-ZLOZ |TSZT 5,95
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KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-25 -d -03 PIEL HA 0,34
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-25 -f -01 PIEL HA 2,26
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-25 -g -00 PIEL HA 0,90
WPOD-63N HOD 16-17-3-11-25 -h -00 MA-PORZ HA 1,53
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-26 -a -00 PIEL HA 0,71
WPOD-63N HOD 16-17-3-11-26 -b -00 MA-PORZ HA 3,56
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-26 -c -01 PIEL HA 1,75
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-27 -d -99 MA-PORZ HA 3,52
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-27 -d -99 ODN-GLEB | KMTR 25,14
WPOD>63N | HOD 16-17-3-11-28 -a -98 MA-PORZ HA 0,95
WPOD>63N | HOD 16-17-3-11-28 -b -99 MA-PORZ HA 0,80
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-29 -b -00 PIEL HA 1,02
SADZ-1KP HOD 16-17-3-11-29 -b -00 ODN-ZRB TSZT 3,20
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-29 -b -00 ODN-ZRB TSZT 4,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-29 -d -00 PIEL HA 1,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-29 -g -00 PIEL HA 0,70
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-29 -g -00 ODN-ZLOZ |TSZT 5,60
CP-SZTIL2 HOD 16-17-3-11-29 -h -00 CP HA 0,97
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-4 -a -02 PIEL HA 3,00
CW-SZTIL HOD 16-17-3-11-42 -c -00 CW HA 0,90
CW-SZTIL HOD 16-17-3-11-43 -b -00 CW HA 1,45
WPOD>63N | HOD 16-17-3-11-43 -b -00 MA-PORZ HA 0,90
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-43 -c -01 PIEL HA 1,85
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-46 -f -00 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-46 -g -00 PIEL HA 3,90
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-46 -j -00 PIEL HA 0,60
CP-SZTIL2 HOD 16-17-3-11-48 -i -00 CP HA 0,60
ROZDR-PP HOD 16-17-3-11-6  -c -00 MA-PORZ HA 2,39
WYK-POGCZ | HOD 16-17-3-11-6 -c -00 ODN-GLEB | KMTR 17,07
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-6 -d -00 PIEL HA 1,04
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-6 -g -00 PIEL HA 1,27
SADZ-1KP HOD 16-17-3-11-6 -g -00 ODN-ZRB TSZT 9,40
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-6 -g -00 ODN-ZRB TSZT 1,41
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-7 -a -01 PIEL HA 2,41
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-7 -d -00 PIEL HA 2,97
SADZ-1KP HOD 16-17-3-11-7 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 28,50
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-7 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 0,24
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-7  -f -00 PIEL HA 1,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-8 -a -00 PIEL HA 2,74
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-8 -c -00 PIEL HA 2,62
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-8 -h -00 PIEL HA 0,60
SADZ-WM HOD 16-17-3-11-8 -h -00 ODN-ZLOZ | TSZT 4,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-89 -b -00 PIEL HA 1,80
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-90 -a -01 PIEL HA 2,26
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-91 -a -01 PIEL HA 3,33
WPOD>63N | HOD 16-17-3-11-91 -a -99 MA-PORZ HA 3,65
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KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-91 -d -01 PIEL HA 1,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-92 -d -00 PIEL HA 0,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-93 -j -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-3-11-93 -j -00 PIEL HA 0,35
CP-NAT2 HOD 16-17-3-11-93 -k -00 CP HA 0,50
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-93 -n -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-93 -0 -00 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-3-11-95 -b -00 PIEL HA 1,40
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