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Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

 

Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

 

II.1 

 

KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa  - SZT.) 

O-BUDKIS/ 

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 80 szt. poprzez 

usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu  

z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do 

kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Prace obejmują 

również prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie  

i grudniu 2021 r.  

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość budek przewidzianych do 
konserwacji [SZT] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Struga 80 40 

Razem: 80 40 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się poprzez 

dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objętych 

zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

II.2 JESIENNE POSZUKIWANIA  

PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY  

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ/ 

SZUK-OWAD 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 

wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny 

(metodą podokapową) tj. w szczególności: 

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej pod drzewem próbnym, które powinno mieć przeciętną 

koronę i rosnąć w zwarciu przeciętnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu 

korony poszukiwań dokonuje się od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).; 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m; 
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- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w 

opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 

szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  

Pudełka do zbierania owadów  zapewnia Zamawiający. 

Narzędzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Leśnictwo Ilość partii kontrolnych [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Struga 10 30 

Razem: 10 30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano czynność  

i weryfikację zgodności jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilość partii kontrolnych zostanie 

ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac. 

 

 

 

 

  Ryc. 1.Schemat poszukiwań metodą podokapową 
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II.3 

 

ZWALCZANIE RYJKOWCÓW I ZAKORKÓW NA 

UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY 

PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-KONTRU/ 

PUŁ-RYJ 

 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w 

sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków 

itp.). 

 

Ilość pułapek, na których prowadzone będzie zwalczanie w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli 

 

Leśnictwo Ilość wyłożonych pułapek [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Struga 80 8,0 

Razem: 80 8,0 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wykonanych pułapek oraz roboczogodzin poświęconych 

przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem 

czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się przez dokładne 

sprawdzenie wyłożenia co najmniej 10% wykonanych pułapek, przy czym wielkość partii kontrolnej 

nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

 

 

II.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO  

4.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy 

niewymiarowe 

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-STOS 

4.2 

 

Spalanie 

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

4.1 Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe 

Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości 

poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez 

administrację leśnictwa. 

Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania  

w poszczególnych leśnictwach przedstawia poniższa tabela. 
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Leśnictwo Ilość 
planowanych do 

wyniesienia i 
złożenia w stosy 

gałęzi [M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania [H] 

składanie w 
stosy gałęzi 

Struga 150 39,00 

Razem: 150 39,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.  

4.2 Spalanie 

Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez: 

1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i 

palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej, 

Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych: 

2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i 

bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo, 

3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a 

wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m, 

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy 

przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; 

oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji 

Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia: 

1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić 

się, czy nie pozostały palące się głownie 

Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia w poszczególnych leśnictwach przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Leśnictwo  Ilość 
planowanych 
do spalenia 
gałęzi [M3P] 

Pracochłonność 
przewidywana 

na etapie 
planowania [H] 
spalanie gałęzi 

Struga 150 13,50 

Razem: 150 13,50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania.  
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II.5 ZWALCZANIE PĘDRAKÓW W GLEBIE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNG/ 

SZUK-PĘDR 

Zakres czynności obejmuje wykonanie dołów w miejscach wyznaczonych przez leśniczego (wymiary 

dołów 1,0x0,5m, a głębokość zależna od przebywania pędraków i postaci dorosłych, jednak nie 

mniejsza niż 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiał z poszczególnych dołków  należy umieścić 

w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance). 

Ilość dołów próbnych, na których prowadzona będzie kontrola w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 

Leśnictwo Ilość dołów [SZT] Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Struga 92 114,70 

Razem: 92 114,70 

 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od sierpnia do września 2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wykonanych dołów oraz weryfikację zgodności 

wykonania z opisem czynności i Zleceniem. Ilość dołów zostanie ustalona poprzez ich policzenie 

posztuczne w trakcie wykonywania prac.  

 

 

II.6 

 

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED 

ZGRYZANIEM 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 

 

Zakres czynności obejmuje przygotowanie preparatu do nakładania; zabezpieczenie ręczne sadzonek 

przez smarowanie pędu wierzchołkowego. Zebranie i zdanie opakowań po środku chemicznym do 

Zamawiającego. Pracownik wykonujący zabieg ma posiadać ważne uprawnienia do pracy 

przy środkach chemicznych. 

W przypadku sosny zwyczajnej należy zabezpieczyć pęd główny z tegorocznego przyrostu. 

Drzew zabezpieczonych powinno być nie mniej niż 50% rosnących na uprawie. 

W przypadku jodły pospolitej należy zabezpieczyć pęd główny z tegorocznego przyrostu. 

Drzew zabezpieczonych powinno być trzykrotnie więcej niż drzew w docelowym 

drzewostanie dojrzałym. 

W przypadku dębu szypułkowego i bezszypułkowego należy zabezpieczyć cały pęd główny. 

Drzew zabezpieczonych powinno być  trzykrotnie więcej niż drzew w docelowym 

drzewostanie dojrzałym. 

Zabieg należy wykonać w sposób nie uszkadzający bieżącego przyrostu. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od września do listopada 2021 roku. 

Ilość hektarów, na których prowadzone będzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono w 

poniższej tabeli: 
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Leśnictwo Wielkość powierzchni zabiegu 
[HA] 

Pracochłonność przewidywana 
na etapie planowania [H] 

Struga 16,73 316,46 

Razem: 16,73 316,46 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub 

taśmy mierniczej) przez Zamawiającego oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem 

czynności i Zleceniem.  

 

II.7 PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – metr sześcienny z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (M3) 

O-SMIECI/ 

SPRZ-ŚMIE 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 

Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

Ilość zaplanowanych metrów sześciennych zabiegu: 100 M3 

Pracochłonność na etapie planowania: 800 H 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która 

nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynności.  

 

 

II.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU O-POZ/ 

LIK-WYSYP Likwidacja dzikich wysypisk 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

Likwidacja dzikich wysypisk 

Zakres czynności obejmuje uprzątnięcie śmieci i odpadów zalegających na dzikich wysypiskach 

śmieci na  terenach leśnych do zakupionych przez Wykonawcę worków na śmieci; doniesienie lub 

dowóz worków we wskazane miejsca. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy. 

Pracochłonność przewidziana na etapie planowania –70 H. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikację zgodności 

wykonania z opisem czynności i Zleceniem.  
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II.9 OCHRONA UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ 

ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH 

ZABEZPIECZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-GRODZN/  

GRODZ-SN, 

GRODZ-SO 

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków (preferowany gatunek Db) ze 

wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie 

większej niż 15 km od miejsca zabiegu. 

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usunięcie przeszkadzających drzew 

(wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek  

i roślinności zielnej. 

3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków, na których rozpięta będzie siatka. Odległość 

pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m. Wykonana czynność powinna zapewnić 

maksymalną żywotność użytych materiałów. 

4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki zabezpieczającej. Siatkę do 

słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi 

drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie 

zabezpieczającej siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz zabezpieczenia  

i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna 

być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z 

powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w 

pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów 

siatki. Zabezpieczająca siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej 

krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których 

zlokalizowano przełazy). 

5) zabezpieczenie naciągu siatki zabezpieczającej poprzez wykonanie odkosu. 

6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach w ilości 2 sztuk na 

każdą zabezpieczoną powierzchnię. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje 

odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  

Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach. 

 

Zabezpieczenie upraw siatką musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną 

stabilnością, trwałością, szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 

uniemożliwiając jej przedostanie się do wnętrza uprawy zarówno pod jak  

i nad siatką.  

Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania 

siatki zabezpieczającej itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
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Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do listopada 2021 roku. 

 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu. 

 

Leśnictwo Długość 
planowanych 
do montażu 

zabezpieczeń 
(nowa siatka) 

[HM] 

Długość 
planowanych do 

montażu 
zabezpieczeń 

(siatka odzyskana) 
[HM] 

Powierzchnia 
upraw 

podlegających 
zabezpieczeniu 

[HA] 

Pracochłonn
ość 

przewidywan
a na etapie 
planowania 

(nowa 
siatka) [H] 

Pracochłonn
ość 

przewidywan
a na etapie 
planowania 

(stara siatka) 
[H] 

Struga 0 32,22 3,98 0 1063,26 

Razem: 0 32,22 3,98 0 1063,26 

 

UWAGI: 

Czynność GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nową siatką.  

Czynność GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatką odzyskaną. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych zabezpieczeń siatką przy pomocy taśmy 

mierniczej lub dalmierza. 

II.10 DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ SIATKĄ UPRAW LEŚNYCH 

WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZR/  

ROZGR-SN 

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczeń upraw leśnych; 

2) dostarczenie drewna (powtórnie użytego do zabezpieczenia) pochodzącego z rozbiórki do drogi 

wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie ilości słupków; szacowana, 

przeciętna odległość transportu wynosi 300 m. 

3) oczyszczenie i zwinięcie pochodzącej z rozebranych zabezpieczeń siatki w zwarte rolki o 

średnicy do 70 cm (osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej 

do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na 

odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze 

wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego. 

4) Zasypanie dołów po słupach 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do listopada 2021 roku. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu 

 

Leśnictwo Długość planowanych do 
demontażu grodzeń [HM] 

Pracochłonność 
przewidywana na etapie 

planowania [H] 

Struga 94,48 1133,76 

Razem: 94,48 1133,76 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności  

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontażu ogrodzenia przy pomocy taśmy 

mierniczej. Siatkę przewidzianą do likwidacji należy zważyć. 

 

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych 

do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczeń w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności. 

3) Zakup skobli i gwoździ do naprawy zabezpieczeń siatki we własnym zakresie. 

Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono  

w poniższym zestawieniu: 

 

 

Leśnictwo Ilość [H] 

Struga 200 

Razem: 200 

 

Naprawa grodzeń obejmuje również tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie 

czynności O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie czynności  

O-GRODZN) upraw leśnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do listopada 2021 roku,  

w miarę zaistniałych potrzeb. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 

 

 

 

II.12 

 

 

 

 

Kształtowanie granicy ekotonowej 

 

 

O-EKOTON/ 

SADZ-WM 

  

Sadzenie wielolatek w jamkę 

 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch  

miejsc po przecinku (TSZT) 
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Sadzenie w jamkę (SADZ-WM) 

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje: 

1) Dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie sadzonek ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu 

zadołowania, 

 zadołowanie sadzonek. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 

2) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek 

3) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

5) wykonanie jamki łopatą, 

6) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 

korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste  

i swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1 cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

 

 

 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Czynność Stopień  trudności 
Ilość 

[TSZT] 
Ilość godzin 

SADZ-WM 2 1,02 23,46 

  
Razem: 1,02 23,46 
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Sadzonki  Ilość [TSZT] 

BER 2/0 0,1 

BEZ.C 2/0 0,1 

CZM. Z 2/0 0,04 

DER. Ś 2/0 0,1 

GR 2/0 0,04 

GŁG 2/0 0,08 

JB 2/0 0,04 

JRZ 2/0 0,08 

KAL. K 2/0 0,04 

KRU 2/0 0,1 

RÓŻ. DZ 2/0 0,1 

SL. T 2/0 0,1 

TRZ 2/0 0,1 

Razem: 1,02 

 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne. zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI: 

 sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  

hydrożelem 

 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień oraz 10% w miesiącach wrzesień i październik   

z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju. Zamawiający zastrzega również możliwość 

realizacji zlecenia części prac w okresie jesiennym. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 

uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 

wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 

pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i 

grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 
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II.13 TABLICE INFORMACYJNE, OSTRZEGAWCZE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

P-INFO /  

13.1. WYW-TAB, 

13.2. ZDJ-TAB 

13.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych 

Zakres czynności obejmuje dowiezienie tablic z magazynu leśnictwa i ustawienie w miejscu 

wskazanym przez leśniczego. 

 

Planowana do wywieszenia ilość tablic ostrzegawczych: 

Lp. Leśnictwo 

Ilość 
wywieszonych 

tablic 
ostrzegawczych 

[SZT] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Struga 7 7 

  Razem: 7 7 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

13.2 Zdjęcie tablic ostrzegawczych 

Zakres czynności obejmuje demontaż tablic, dowiezienie do magazynu leśnictwa i złożenie. 

Planowana do zdjęcia ilość tablic ostrzegawczych: 

Lp. Leśnictwo 
Ilość zdjętych tablic 

ostrzegawczych 
[SZT] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Struga 7 7 

 Razem: 7 7 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

 

II.14 DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE 

PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H]) 

P-POŻAR, P-INNE / 

14.1 DOG-POŻ, 

14.2 I-ZAB 

14.1 Dogaszanie pożarzysk 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej, itp. Na wymienione 

uprzednio prace zaplanowano 12 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane 

będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 
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wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w 

okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb. 

14.2 Inne zabiegi 

Zakres czynności obejmuje konserwację sprzętu p.poż. - czyszczenie, malowanie, naprawy, 

wymianę słupków do tablic, itp. 

 

Pracochłonność na etapie planowania: 

Lp. Leśnictwo 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Struga 16 

  Razem: 16 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

 

II.15 PORZĄDKOWANIE TERENU 

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku [HA]) 

P-PORZ / 

15.1 CZ-DR-POŻ 

15.2 PPOŻ-DROG 

15.1 Czyszczenie dojazdów pożarowych 

Zakres czynności obejmuje sprzątanie gałęzi z dojazdów pożarowych, usuwanie zwisających nad 

dojazdem gałęzi oraz wycinkę krzewów w obrębie dojazdu. 

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdów pożarowych: 

 

Lp. Leśnictwo Powierzchnia 
czyszczonych 

dojazdów 
pożarowych [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Struga 2 58 

 Razem: 2 58 

 

15.2 Porządkowanie pasów przeciwpożarowych 

Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej 

materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i 

równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany 

w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Uprzątnięcie zaplanowano na 

powierzchni 1 HA. Zabieg będzie zlecany w sposób zapewniający brak zalegania materiałów 



Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

14 
 

łatwopalnych od stycznia do października (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku 

szczególnego zagrożenia pożarowego i nagromadzenia materiałów łatwopalnych, także w 

drzewostanach starszych). 

 

 

 

Planowana do wykonania powierzchnia uprzątania terenów: 

Lp. Leśnictwo 

Powierzchnia 
porządkowanych 

terenów przy 
drogach [HA] 

Pracochłonność 
przewidywana na 
etapie planowania 

[H] 

1. Struga 1 29 

  Razem: 1 29 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy 

mierniczej, dalmierza, GPS, itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: 

 
Czynność Typ pl. Adres Jedn. 

Leśnictwo nr 08 Struga 

CZYSZ-BUD OCHRL 16-17-1-08-      -    - SZT 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-10    -g   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-10    -m   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-33    -b   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-38    -d   -00 HM 

GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-40    -b   -00 HM 

LIK-WYSYP OCHRL 16-17-1-08-      -    - H 

NAPR-GROD OCHRL 16-17-1-08-      -    - H 

PORZ-SPAL OCHRL 16-17-1-08-      -    - M3P 

PORZ-STOS OCHRL 16-17-1-08-      -    - M3P 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-1-08-10    -m   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-1-08-38    -d   -00 SZT 

PUŁ-RYJ OCHRL 16-17-1-08-40    -b   -00 SZT 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-4     -g   -00 HM 
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ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-5     -i   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-10    -a   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-10    -d   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-10    -f   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-11    -h   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-11    -i   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-13    -b   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-23    -a   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-30    -d   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-33    -b   -00 HM 

ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-39    -d   -00 HM 

SADZ-WM OCHRL 16-17-1-08-38    -d   -00 TSZT 

SADZ-WM OCHRL 16-17-1-08-40    -b   -00 TSZT 

SPRZ-ŚMIE OCHRL 16-17-1-08-      -    - M3 

SZUK-

OWAD 

OCHRL 16-17-1-08-      -    - SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-5     -l   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-8     -b   -99 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-11    -i   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-12    -c   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-40    -b   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-42    -c   -00 SZT 

SZUK-PĘDR OCHRL 16-17-1-08-43    -a   -00 SZT 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-8     -b   -01 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-10    -g   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-10    -m   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-10    -p   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-17    -c   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-18    -f   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-30    -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-33    -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-38    -c   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-38    -d   -00 HA 

ZAB-REPEL OCHRL 16-17-1-08-40    -b   -00 HA 

 


