

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzciniowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” oraz „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” – odbyło się w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 12:30.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

**Część nr I: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – 1 640 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy 00/100);**

**Część nr II: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzciniowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” - 114 800,00 zł brutto (słownie złotych: sto czternaście tysięcy osiemset 00/100);**

**Część nr III - „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”- 1 087 806,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześć 00/100);**

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 lutego 2020 r. do godz. 12:00 poprzez Platformę zakupową w postaci elektronicznej na część nr I złożono 7 ofert, na część nr II złożono 6 ofert, na część nr III złożono 7 ofert, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto łącznie (zł)	Cena brutto zakres Gminy (zł)	Cena brutto zakres ZWIK (zł)	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1.	„Pro-Trans” Consulting ul. Wiejska 9 73-110 Stargard	Część I: 979 572,00	925 452,00	54 120,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część II: 97 785,00	97 785,00	-	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część III: 763 030,50	701 100,00	61 930,50	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
2.	TPF Sp. z o.o. ul. Annopol 22 03-236 Warszawa	Część I: 1 097 194,69	999 778,69	97 416,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ

		Część II: 85 749,23	85 749,23	-	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część III: 913 291,36	830 044,85	83 246,51	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
3.	PM Services Poland Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin	Część I: 876 252,00	740 952,00	135 300,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część II: 93 172,50	93 172,50	-	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część III: 732 834,00	615 984,00	116 850,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
4.	KD Inżynieria Sp. z o.o. ul. 26 Kwietnia 81A/20 71-126 Szczecin	Część I: 896 670,00	815 490,00	81 180,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
5.	NBQ Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 10C 70-655 Szczecin	Część I: 492 984,00	406 392,00	86 592,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część II: 78 966,00	78 966,00	-	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część III: 412 296,00	337 512,00	74 784,00	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
6.	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ul. Jerzego Zimowskiego 20 71-281 Szczecin	Część III: 694 089,00	522 301,97	171 787,03	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
7.	RDJ – Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo Robert Andruszko ul. Dębowa 18b 72-004 Tanowo	Część I: 735 512,94	667 890,00	67 622,94	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część II: 36 900,00	36 900,00	-	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część III: 614 361,63	555 960,00	58 401,63	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
8.	TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. ul. Zabytkowa 2 80-253 Gdańsk	Część I: 1 801 962,30	1 624 854,60	177 107,70	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część II: 98 400,00	98 400,00	-	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ
		Część III: 1 414 507,38	1 275 525,99	138 981,39	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ	ZGODNIE Z SIWZ

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji Miejskich

mgr inż. Rafał Łysiak

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządził: