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1.1 DANE	OGÓLNE	INWESTYCJI	

1.1.1 Przedmiot	inwestycji	
Przedmiotem inwestycji  jest Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w m. 
Grywałd, gmina Krościenko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 ‐ 1+272,00 strona lewa, 
oraz 1+268,00 – 2+048,50 strona prawa 

1.1.2 Lokalizacja	
Planowana inwestycja znajduje się w m. Grywałd. Lokalizację przedmiotowej inwestycji 

pokazano na rys. 1 – Orientacja. 

1.1.3 Inwestor	
Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem 

Rynek 35 

34‐450  Krościenko n.d Dunajcem 

1.1.4 Podstawa	opracowania	
 Warunki techniczne określone przez zarządcę drogi 

 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – tekst jednolity, wraz z późniejszymi zmianami 

(Dz.U. 2016, poz 124) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami 

 (Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735) 

 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z 

późniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717) 

1.1.5 Zakres	robót	
 DW969 

o Przebudowa pobocza na chodnik  

o Wykonanie poszerzeń jezdni 

o Budowa kanału technologicznego 

o Budowa kanalizacji burzowej  

o Przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego 

o Budowa oświetlenia sugerowanych miejsc przekraczania jezdni przez pieszych 

oraz dojść do przystanków komunikacji publicznej 

o Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

o Zabudowa istniejącego rowu prawostronnego 

 Budowa umocnienia brzegu lewego (opaska brzegowa) na odcinku od km 5+515 do 

km 5+595,8 pot. Krośnica celem zabezpieczenia obiektów mostowych oraz 

projektowanego chodnika oraz drogi 
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1.2 ISTNIEJĄCY	STAN	ZAGOSPODAROWANIA	TERENU	

1.2.1 Istniejące	zagospodarowanie	terenu	
Inwestycja znajduje się w terenie niezabudowanym oraz w Otulinie Pieńskiego Parku 

Narodowego. Droga wojewódzka 969 jest drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Szerokość jezdni wynosi 6,25‐7m. Droga na opracowywanym odcinku posiada obustronne 

pobocza z kruszywa. Wody opadowe odprowadzane są przy pomocy spadków podłużnych i 

poprzecznych do przydrożnych rowów lub rozdeszczone na przyległym terenie. W km 1+171 

znajduje się przepust betonowy o przekroju pół‐owalnym o wymiarach 1.8x2.0m, dodatkowo 

w kilometrażach: 1+437.39, 1+712.20, 2+002.48 znajdują się przepusty z rur betonowych o 

średnicach odpowiednio: Ø600mm, Ø800mm, Ø800mm 

1.2.2 Obiekty	i	urządzenia	stałe		
Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe 

 DW 969 

 Przepust pod droga wojewódzką w km 1+171,00 

 Zjazdy do posesji 

 Skrzyżowania z drogami gminnymi 

1.2.3 Istniejące	uzbrojenie	terenu.	
Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia 

 

 sieć telekomunikacyjna – w zakresie umocnienia potoku Krośnica projektuje się 

zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami osłonowymi 

 sieć kanalizacyjna – zachodzi kolizja 

 sieć elektroenergetyczna – zachodzi kolizja 

 sieć wodociągowa – zachodzi kolizja 

Skrzyżowania poprzeczne projektowanych sieci z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu nie 

są w kolizji wysokościowej, brak konieczności przebudowy sieci. Na sieci elektroenergetycznej 

w miejscu skrzyżowań projektuje się montaż rur osłonowych             

1.2.4 Zieleń	
W obrębie inwestycji nie znajdują się drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki 

1.2.5 Ukształtowanie	wysokościowe	terenu	
W obrębie inwestycji rzędne znajdują się w przedziale 533,25m n.p.m. do 539,75 m n.p.m. 

Rzędne niwelety wynoszą od 533,28 m n.p.m. do 539,75 m n.p.m. 

1.2.6 Parametry	techniczne	drogi	
Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity, wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2016, poz 124) 
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DW 969 

 Klasa drogi      G 

 Obciążenie      115 KN/oś 

 Prędkość projektowa    60km/h 

 Nawierzchnia      bitumiczna 

 Kategoria ruchu     KR4 

1.3	PROJEKTOWANE	ZAGOSPODAROWANIE	TERENU	

1.3.1	Powierzchnia	terenu	
Koncepcja zakłada budowę lewostronnego chodnika w km 1+157,00 ‐ 1+271,14 oraz 

prawostronnego w km 1+268,61 – 2+048,50. Szerokość projektowanego chodnika wynosi 

2,00m w tym: 

o krawężnik betonowy o gr. 20cm  
o nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 2,00m  
o obrzeże o gr. 8cm 

W istniejącym przepuście pod drogą wojewódzką w km 1+171,00 zostanie przebudowana 

ścianka czołowa, ponad to na końcu przepustu Ø600 w km 1+437,39 oraz Ø800 2+002.48 

zostanie nabudowana studnia monolityczna prostokątna o wymiarach w świetle 1,6x1,6m, 

grubość ścianki będzie wynosić 20cm. Studnia będzie wykonana wykonana z betonu C30/37 i 

przykryta kratą z płaskowników. Na przepuście Ø800 w km 1+712.20 zostanie wykonana 

przebudowa ścianki czołowej. Woda opadowa z chodnika oraz jezdni będzie zbierana do 

przykanalików Ø200 a następnie odprowadzana do studni burzowych. Ze względu na 

wysokość skarp zaprojektowano montaż barier U‐11a typu lekkiego 2000x1100/48,3mm, a w 

miejscach przepustów i zbliżeń do potoku Krośnica bariery sprężyste z dodatkowym 

pochwytem. Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie istniejącego pasa 

drogowego. 

1.3.2	Nawiązania	geodezyjne	
Projektowana inwestycja została dowiązana wysokościowo do sieci niwelacji państwowej wg 

układu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „2000”. Na 

planie sytuacyjnym podano współrzędne głównych punktów trasy. Szczegółowe współrzędne 

potrzebne do wytyczenia obiektu znajdują się w projekcie wykonawczym.  

1.3.3	Zakres	prac	rozbiórkowych	
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę: 

 Nawierzchni (frezowanie, wykonanie poszerzenia jezdni) 

 Przepustów pod zjazdami 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie i ręcznie. Należy je wykonywać przy 

użyciu sprzętu spełniającego wymogi bezpieczeństwa oraz zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Sprzęt użyty do rozbiórki musi być sprawny. Rozbiórkę elementów 

betonowych można przeprowadzać przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów 
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pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, 

usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć 

transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Nieprzydatne 

materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności materiału dokona 

Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

1.3.4	Układ	komunikacyjny	
Układ komunikacyjny w obrębie opracowania nie ulegnie zmianie, droga będzie 

jednojezdniowa, dwupasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poprawione 

parametry użytkowe drogi, oraz poprawione zostanie bezpieczeństwo pieszych. 

1.3.5	Parametry	geometryczne	przekroju	poprzecznego	na	drodze	
  

 

 

1.3.6	Kolizje	i	ich	rozwiązanie	
Wszystkie prace w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu będą prowadzone ręcznie pod 

nadzorem gestorów sieci. Kolidujące sieci uzbrojenia terenu zostaną przebudowane według 

warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci  

1.3.7	Konstrukcja	nawierzchni	
  Konstrukcja poszerzenia jezdni – dostosowana do opracowania pn: „Remont drogi 

wojewódzkiej nr 969 odc 080 od km 1+380 do km 2+900 autorstwa FK Projekt Biuro Usług 

Inżynierskich Krzysztof Faron, Łącko 870 33‐390 Łącko 

 3cm – warstwa ścieralna z SMA 8 

 6cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

 siatka wzmacniająca, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 120kN/m, wydłużenie przy 

zerwaniu wzdłuż paska maks. 3% ‐ układana na gorąco 

 10cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 

 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie), C90/3 E2 ≥ 160MPa 

 28cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35%, E2 ≥100MPa 

 25cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym (cementem), E2 ≥ 50Mpa 

  Konstrukcja chodnika: 

 6cm – kostka betonowa 

 3cm – podsypka piaskowo ‐ cementowa 

 20cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia stab. mechanicznie E2=80MPa 

 

Chodnik  2m 

Pas ruchu jezdni  3,5m 
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Konstrukcja zjazdu przez chodnik: 

 8cm – kostka betonowa 

 3cm – podsypka piaskowo ‐ cementowa 

 20cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia stab. mechanicznie E2=100MPa 

1.3.8	Rozwiązania	wysokościowe	
  Niweleta jezdni nie ulegnie zmianie. 

1.3.9	Projektowana	zieleń	
Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać trawą. Krzewy i samosiejki 

rosnące bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją inwestycji przeznaczone są do 

usunięcia. 

1.3.10	Odwodnienie	i	odprowadzanie	wód	deszczowych	
 

 Kolektory kanalizacji 

o Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur Ø300mm PVC na 

podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych oraz sprawdzenia 

napełnienia rury 

 

 Wpusty deszczowe 

o Zaprojektowane wpusty deszczowe podkrawężnikowe (klasa D‐400). Wpusty 

deszczowe wykonane zostaną z kręgów Ø500mm wraz z osadnikiem o 

głębokości 1000mm. Kratki żeliwne D‐400 zamontowane na betonowych 

pierścieniach odciążających. Na całej długości przy projektowanym 

krawężniku zastosowano obniżony ściek z kostki betonowej. Przykanaliki 

wpustów deszczowych zaprojektowano z rur PVC Ø160mm ze spadkiem 

2,0%. 

 Monolityczne studnie betonowe 

o Studnia zostanie wykonana z betonu C30/37 na ławie z betonu C16/20 o     

gr. 20cm oraz na ławie z kruszywa naturalnego o gr. 30cm 

Kilometraż  Wymiar [m]  Głębokość [m] 

1+437.39  1,6x1,6m  2,63 

2+002.48  1,6x1,6m  2,00 

 

 Odbiorniki wód deszczowych 

o Wody opadowe zostaną odprowadzone do studni monolitycznej lub 

istniejących przepustów, a następnie odprowadzone istniejącymi rowami do 

potoku Krośnica. 
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1.4 ZESTAWIENIE	POWIERZCHNI	
 

 

 

 

 

 

1.5 OCHRONA	ŚRODOWISKA	
Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników planowanej 

inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Wody opadowe i 

roztopowe, pochodzące z planowanej inwestycji zostaną ujęte w system planowanej 

kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe będą zrealizowane z częścią osadnikową. W celu 

zabezpieczenia przed przedostaniem się szkodliwych substancji do środowiska projektuje się 

awaryjne zamknięcie odpływu z projektowanej kanalizacji na końcowych studzienkach 

rewizyjnych. 

1.6 ORGANIZACJA	RUCHU	NA	CZAS	PROWADZENIA	ROBÓT	
Rozwiązanie oznakowania w obrębie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie 

z zatwierdzonym przez ZDW w Krakowie „Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt 

tymczasowej organizacji ruchu opracowany będzie przez wykonawcę robót budowlanych. 

1.7 DOCELOWA	ORGANIZACJA	RUCHU	
Rozwiązanie docelowego oznakowania w obrębie projektowanej inwestycji zostanie 

zapewnione zgodnie z zatwierdzonym przez ZDW w Krakowie „Projektem docelowej 

organizacji ruchu”. Projekt docelowej organizacji ruchu opracowany będzie przez jednostkę 

projektową po zatwierdzeniu niniejszego projektu 

1.8	 OCHRONA	UZASADNIONYCH	INTERESÓW	OSÓB	TRZECICH	ORAZ																		
ŻYCIA	I	ZDROWIA	LUDZI	
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy uwzględnić 

interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektrycznej, 

cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Przewidziane roboty ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych 

na działki sąsiednie. 

Rodzaj powierzchni  Ilość  Jm. 

Nawierzchnia asfaltowa  200  m2 

Nawierzchnia z kostki betonowej na chodniku  1885,5  m2 

Nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach  60,5  m2 

Nawierzchnia tłuczniowa na zjazdach  35  m2 
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1.9 PRZEBUDOWA	ZJAZDÓW	
Zjazdy przez chodnik posiadać będą szerokość 3,50m oraz nawierzchnie z kostki betonowej. 

Przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi będą wykonane skosem n:m = 2,0m. 

Pochylenie podłużne zjazdów w obrębie korony drogi należy dostosować do jej 

ukształtowania. Dojazd w granicach pasa drogowego do przebudowanego zjazdu przez 

chodnik zostanie wykonany z tłucznia kamiennego lub kostki betonowej.  

1.10 MONTAŻ	BARIER	
 

Początek  Koniec  Typ  Długość [m] 

km 1+160,00  km 1+250,00  SP‐09 z pochwytem  90,00m 

km 1+270,00  km 1+288,00  SP‐09 z pochwytem  18,00m 

km 1+288,00  km 1+316,00  U‐11a  28,00m 

km 1+420,00  km 1+442,00  U‐11a  22,00m 

km 1+442,00  km 1+452,00  SP‐09 z pochwytem  12,00m 

km 1+462,00  km 1+502,00  U‐11a  40,00m 

km 1+540,00  km 1+560,00  SP‐09 z pochwytem  20,00m 

km 1+587,00  km 1+643,00  SP‐09 z pochwytem  56,00m 

km 1+647,00  km 1+706,00  U‐11a  60,00m 

km 1+706,00  km 1+718,00  SP‐09 z pochwytem  12,00m 

km 1+718,00  km 1+744,00  U‐11a  26,00m 

km 1+995,00  km 2+007,00  SP‐09 z pochwytem  12,00m 

1.11 KANAŁ	TECHNOLOGICZNY	
W ramach zadania zaprojektowano kanał technologiczny po stronie prawej drogi 

wojewódzkiej nr 969 zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych oraz wytycznymi 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – dla klasy drogi G przekrój wg profilu 

KTu1 oraz studnie kablowe SKR‐2 oraz SKR‐1 w przypadku ograniczonej ilości miejsca. 

Studnia Typ Kilometraż

ST1 SKR‐2 km 1+155,00

ST2 SKR‐2 km 1+164,00

ST3 SKR‐2 km 1+198,00

ST4 SKR‐2 km 1+227,00

ST5 SKR‐1 km 1+256,50

ST6 SKR‐2 km 1+267,50

ST7 SKR‐2 km 1+267,00

ST8 SKR‐2 km 1+286,00

ST9 SKR‐2 km 1+316,00

ST10 SKR‐2 km 1+341,50

ST11 SKR‐2 km 1+376,50

ST12 SKR‐2 km 1+532,00

ST13 SKR‐2 km 1+575,00

ST14 SKR‐2 km 1+633,00

ST15 SKR‐2 km 1+797,00

ST16 SKR‐2 km 1+920,00

ST17 SKR‐2 km 1+933,50
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1.12 OŚWIETLENIE	
 

Oświetlenie przejść dla pieszych zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi ZDW Kraków 

znajdującymi się na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie ‐ 

„WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH ZARZĄD DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE”. Kabel zasilający oświetlenie uliczne zostanie poprowadzony 

wolną rurą osłonową Ø125mm znajdująca się w kanale technologicznym. 

1.13 PRZEBUDOWA	ISTNIEJĄCYCH	PRZEPUSTÓW	
Przepust nr 1: 

W zakresie przedmiotowej inwestycji znajdują się cztery przepusty. Stan części przelotowej 

przepustu nr 1 w km 1+171,00 ocenia się jako dobry, ścianka czołowa po stronie lewej jest 

zarośnięta trawą. Jej stan można określić jako zadowalający. W związku z budową chodnika 

projektuje się przebudowę lewej ścianki czołowej rzeczonego przepustu w celu wykształcenia 

oporu dla konstrukcji chodnika – szczegół rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 4.6.  

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 1: 

 

ST18 SKR‐2 km 1+944,50

ST19 SKR‐2 km 1+974,50

ST20 SKR‐1 km 1+997,00

ST21 SKR‐2 km 2+021,00

ST22 SKR‐2 km 2+045,00

ST23 SKR‐2 km 2+048,00

ST24 SKR‐2 km 2+048,30
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  Przepust nr 2:                                               

W km 1+448,50 znajduje się przepust z rur betonowych Ø600mm, zamulony w ponad 20% 

średnicy – cześć przelotowa w stanie zadowalającym. Ścianka czołowa po stronie prawej 

silnie zdegradowana, w stanie cząstkowym. W związku z projektowanym odprowadzeniem 

wód opadowych z projektowanej kanalizacji burzowej w miejscu istniejącej ścianki projektuje 

się zabudowę studni monolitycznej według rysunku nr 4.7. 

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 2: 
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Przepust nr 3:                                               

W km 1+714,00 znajduje się przepust z rur betonowych Ø800mm, zamulony w ponad 50% 

średnicy – brak możliwości oceny stanu części przelotowej. Ścianka czołowa po stronie 

prawej silnie zdegradowana, w stanie cząstkowym. Projektuje się przebudowę istniejącej 

ścianki czołowej w celu wykształcenia oporu dla konstrukcji chodnika – szczegół rozwiązania 

przedstawiono na rysunku nr 4.8 

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 3: 
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Przepust nr 4:                                               

W km 2+001,50 znajduje się przepust z rur betonowych Ø800mm, zamulony w ponad 20% 

średnicy – cześć przelotowa w stanie zadowalającym. Ścianka czołowa po stronie prawej 

silnie zdegradowana, w stanie cząstkowym. W związku z projektowanym odprowadzeniem 

wód opadowych z projektowanej kanalizacji burzowej w miejscu istniejącej ścianki projektuje 

się zabudowę studni monolitycznej według rysunku nr 4.9. 

Inwentaryzacja fotograficzna przepustu nr 4: 
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1.14 DANE	KOŃCOWE	
Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać 

stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności dopuszczających ich stosowanie. Kopię 

stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i 

rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu przed ich 

wprowadzeniem do realizacji 

   



Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Grywałd, gmina Krościenko nad Dunajcem, odc 080 km 1+155,00 
‐ 1+272,00 strona lewa, oraz 1+268,00 – 2+048,50 strona prawa 

15 
 

 

Projekt Wykonawczy 
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Profil Podłużny  3.1, 3.2  1:100/500 
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lewa 

4.1a, 4.1b, 4.1c  1:50 

Przekrój Typowy – strona 
prawa 

4.2a, 4.2b, 4.2c  1:50 
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4.3  1:50 
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Monolitycznej 

4.5  1:50 

Szczegóły studni, przepustu  4.6, 4.7, 4.8, 4.9  1:50 

Szczegół wpustu 
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4.10  1:50 

Szczegół balustrady  4.11  1:20 

Szczegół sugerowanego 
miejsca przekraczania jezdni 

4.12  1:50 
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deszczowej 

H1.1, H1.2  1:100/500 

Profile przykanalików 
kolektora kanalizacji 

deszczowej 

H2  1:100 

Profil potoku Krośnica  H3  1:100/500 
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