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RozDpziAt I — CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.0rientacja na mapie Polski, wojewédztwa i powiatu.
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1.3. Lokalizacja i przebieg drogi objetej przedmiotem zamoéwienia

Istniejaca droga gminna do przysidtka ,,Karczmarskie” w Nienaszowie.

\ala Debrza

1.4. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogg
mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce, Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego oraz ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny oddziatywania
inwestycji na $rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie, nie bedg
powodowaty zmiany kwoty ryczattowej okreslonej w Ofercie Wykonawcy oraz terminu

wykonania przedmiotu zamoéwienia ustalonego w Umowie.

Ilekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz
pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za

stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na przebudowe lub rozbudowe odcinka drogi gminnej, rozbudowe lub przebudowe
tej drogi, zawiadomienie, w imieniu Inwestora, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu budowy (robot budowlanych) badz uzyskanie decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie dla opisanego w niniejszym Programie Funkcjonalno -



Uzytkowym zakresu robdt majacego na celu poprawe parametréw istniejgcego potaczenia

komunikacyjnego.

o Istniejaca droga gminna do przysidtka ,,Karczmarskie” w Nienaszowie

Poczatek drogi gminnej zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania typu T z droga powiatowq
nr 1898R gdzie przyjmuje sie poczatkowy kilometraz zadania tj. 0+000,00 droga konczy sie
dowigzaniem do stanu istniejacego (istniejacej drogi z kruszywa) dtugos¢ odcinka wynosi
okoto 760 m. Istniejgca droga, jest drogq gruntowa o szerokosci jezdni 2,9 - 3,5 m. Na
odcinku objetym przebudowg droga nie posiada wyraznie wydzielonych poboczy gruntowych.
Wystepuje odcinkowo réw prawostronny trapezowy otwarty, przejmujacy wode z jezdni.
Droga przewidziana do rozbudowy znajduje sie w terenie pagdérkowatym na obszarze, gdzie

przewazajq pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Istniejgce zagospodarowanie terenu, znaczne spadki terenu oraz nawierzchnia w
niezadowalajacym stanie technicznym powoduje konieczno$¢ kompleksowego rozwigzania
odwodnienia przedmiotowego odcinka. Niniejszym zamowieniem objety bedzie odcinek o

dtugosci okoto 760 m zakres zamdwienia wskazano w czesci rysunkowej.

Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni oraz uwarunkowania terenowe przewiduje sie
kompleksowg przebudowe i rozbudowe catego odcinka objetego zakresem zamoéwienia wraz

z elementami odwodnienia i obiektami inzynierskimi bez podziatu na etapy.

e Projektowana przebudowa drogi gminnej

Projektuje sie nowg konstrukcje i nawierzchnie jezdni. Droge gminng nalezy zaprojektowac o
normatywnych parametrach ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogéw Inwestora w
stosunku do jej uksztattowania w przekroju poprzecznym. Jesli zaprojektowane roboty
wymagac beda zmiany granic pasa drogowego niezbednym bedzie opracowanie dokumentow
formalno-prawnych i stosownej dokumentacji projektowej dla celéw przebudowy drogi

gminnej.

Droga bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest na terenie
wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Zmigrdd na terenie
miejscowosci Nienaszow. W wyniku realizacji inwestycji polepszone zostang warunki
bezpieczenstwa ruchu a takze uporzadkowany i ukierunkowany zostanie sptyw wad

minimalizujac ryzyka niekontrolowanego naptywu na dziatki przylegte do pasa drogowego.

Nawierzchnia jezdni gruntowa w niezadowalajgcym stanie technicznym, wystepujq typowe
uszkodzenia zwigzane z intensywng eksploatacja. Ponadto w skutek niewydolnego systemu
odwodnienia dochodzi na analizowanym odcinku do nadmiernego nawodnienia korpusu drogi
co przektada sie na stopniowg degradacje nawierzchni szczegdlnie w okresach ujemnych
temperatur (szczegédlnie destrukcyjne sa odziatywania zwigzane z czestym zamarzaniem i
rozmarzaniem podfoza). Na nawierzchni jezdni zinwentaryzowano deformacje, zanizenia co

powoduje powstawanie zastoisk wodnych. Poprawa stanu drogi gminnej poprzez jej



przebudowe wynika z potrzeby utworzenia bezpiecznego i w petni dostosowanego do stale

rosngcego natezenia ruchu pojazdéw odcinka drogi.

Korzysci bezposrednie zwigzane z poprawg infrastruktury drogowej:

rozwoj terendw gminy, poprzez poprawe potaczen komunikacyjnych podnoszona

jest atrakcyjnos¢ dziatek potozonych w sasiedztwie drogi;

- zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy;

- realizacja potaczen komunikacyjnych alternatywnych dla istniejacych drog
gminnych i powiatowych;

— uporzadkowanie i poprawa warunkow sptywu wod.

Planowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci wyburzen budynkéw mieszkalnych
ani gospodarczych. Przewidywane jest wystepowanie oddziatywania planowanej inwestycji
na $rodowisko naturalne, zarédwno w czasie prowadzenia Robét, jak i w czasie eksploatacji.
Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe oraz w okresie prac nieznaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza.
Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony
tylko do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wpltyw bedzie
miata wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie
sprzetu. Funkcjonowanie nowego ukiadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na
$rodowisko poprzez przejecie czesci ruchu, ktory w obecnej chwili odbywa sie po drogach
oraz ulicach gminnych i powiatowych. Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego,
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby
i wod. Zastosowanie nowoczesnych materiatdw i technologii, w tym wysokiej jakosci
nawierzchni, systeméw odwodnienia oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drég dla srodowiska oraz polepszy warunki

bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

1.4.1. Opis stanu istniejacego drogi gminnej do przysiotka ,,Karczmarskie” w
Nienaszowie objetej przedmiotem zamoéwienia

Roboty niezbedne do zrealizowania w ramach przebudowy zlokalizowane bedg przede
wszystkim na dziatkach nr ewid. 333/1, 333/2, 334, 347/1, 347/2, 347/3, 384/1, 348, 349,
351, 352, 353/2, 369/1, 1755/2, 1759, 1760, obreb: 0013 Nienaszéw, jedn. ewid: 180507_2
Nowy Zmigrdd. Dziatki te w wiekszosci stanowig teren pasa drogowego drég gminnych oraz
w niewielkim stopniu dziatki oséb prywatnych niezbedne do zajecia celem prawidtowego
rozwigzania systemu odprowadzenia wdd z pasa drogi gminnej. Niezaleznie od powyzszego
nie wyklucza sie zajecia innych dziatek w wyniku zmiany rozwigzan projektowych. Srednia
szerokos$c istniejacego pasa drogowego drogi gminnej wynosi 7,0 m a szerokos$¢ jezdni w
stanie istniejacym wynosi 2,9-3,5 m. W pasie drogowym zlokalizowane sa elementy
infrastruktury uzbrojenia terenu linie podziemne, kanalizacja sanitarna czesciowo kolidujgce

z projektowanym zakresem robdt. Ponadto w pasie drogowym wystepujg inne elementy



zagospodarowania terenu nie zwigzane z drogq np. ogrodzenia posesji mogace potencjalnie
kolidowa¢ z projektowanymi robotami i utrudnia¢ prowadzenie prac ciezkim sprzetem

budowlanym.

1.4.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

W zwigzku z planowang przebudowg odcinka drogi gminnej nalezy uwzgledni¢ nastepujace
minimalne parametry techniczne przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla odcinkow

drég gminnych:

Droga gminna do przysiotka ,,Karczmarskie” w Nienaszowie

— klasa drogi D,

— kategoria obcigzenia ruchem KR 1-2,

- nos$nos¢ konstrukcji jezdni 100 kN/o$

— klasa obcigzenia dla obiektow inzynierskich klasa ,B” wg PN - 85/S5-10030

klasa IT wg. PN-EN 1991-2

— drogagminna jednojezdniowa, jednopasowa,

dwukierunkowa,

— predkosc projektowa: Vp = 30km/h,

—  przekrdj szlakowy,

— szerokos¢ jezdni: 3,5m

— szerokos$¢ pobocza: 0,75m (w obrebie lewego pobocza odcinkowo

projektowana bariera ochronna)

1.4.3. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania uktadu drogowego, zapewnienia im wymaganej trwatosci eksploatacyjnej
i parametrow technicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i wymaganiami
Zamawiajgcego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami,
raportami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy oraz
wykona¢ roboty budowlane przebudowy / rozbudowy i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie badz dokonac¢ skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu buddw.

Przed wystgpieniem do Zamawiajacego o powotanie komisji odbioru ostatecznego
i przejecia robot przez Zamawiajacego, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty

i oéwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.



z 2010 r., Nr 243 poz. 1623, z pdzn. zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie lub zawiadomienia o zakoniczeniu budowy.

Szczegotowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy przedstawiony zostat w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
29.12.2021 r.).

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach kwoty umownej Wykonawca zobowigzany bedzie

zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujace Roboty:

e przebudowe i rozbudowe istniejgcego odcinka drogi gminnej o tacznej dtugosci
ok 760 m,

e przebudowe skrzyzowan z drogami publicznymi,

e przebudowe drdég wewnetrznych w zakresie umozliwiajgcym nawigzanie sie do
projektowanej niwelety drogi gminnej,

e przebudowe badz zabezpieczenie koryt ciekow / rowdw melioracyjnych w zakresie
uzgodnionym z ich administratorami /zarzadcami,

e system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajagce korpus
drogowy: rowy drogowe (przydrozne) i doptywowe, kanalizacje deszczowq, urzadzenia
podczyszczajace i inne w zaleznosci od potrzeb,

e przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury technicznej pod
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci gazowych,
wodociagowych, kanalizacji deszczowej, urzadzen melioracyjnych, hydrologicznych,
i innych,

e oznakowanie poziome i pionowe oraz wyposazenia ww. drog w urzadzenia BRD -
bariery ochronne, balustrady i bariero-porecze w zaleznosci od potrzeb,

e wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia
drég, drogowych obiektéw inzynierskich, konstrukcji jezdni i korpuséw nasypow
drogowych wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,

e oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow
w zakresie umozliwiajgcym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

e po zakonczeniu budowy petng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

e dokonac uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje

ww. zobowigzania. Wykonawca uzyska os$wiadczenia stron o przejeciu terenow



przylegtych do budowy i dzierzawionych/zajmowanych przez Wykonawce robdt
0 doprowadzeniu do stanu umozliwiajacego uzytkowanie zgodnie z ich pierwotnym
przeznaczeniem,

e wykona¢ wznowienie/ustalenie granic  projektowanego pasa drogowego
i opracowac szkic przebiegu granic catego pasa drogowego dla catosci inwestycji wraz
z stabilizacjq granic pasa drogowego w terenie stupkami betonowymi geodezyjnymi
granicznymi,

e wszelkie niezbedne czynnosci konieczne do realizacji robdét, w tym m.in. budowe
obiektéw i instalacji tymczasowych (np. drég technologicznych, drég objazdowych,

zaplecza budowy, itp.).

Na etapie projektowania nalezy, uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztéw pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drdg gminnych
objetych niniejszym zamoéwieniem. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych podnoszacych
trwatos$¢ i minimalizujacych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji

danego elementu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e przygotowania wymaganych materiatbw do wniosku o wydanie decyzji
o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, jesli w toku postepowania
administracyjnego stwierdzona zostanie taka konieczno$¢ opracowania Raportu o
odziatywaniu inwestycji na srodowisko,

e wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w zakresie
niezbednym dla catosci zamierzenia inwestycyjnego,

e wykonania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych, niezbednego do poprawnego zaprojektowania
i realizacji inwestycji, zakresu opracowan do celéw ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, z uwzglednieniem przekazanej przez
Zamawiajgcego opinii geotechnicznej z wstepnego rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych,

e przygotowania materiatbw do wniosku, opracowanie wymaganych przepisami
operatéw wodnoprawnych i uzyskania decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych i / lub
skutecznego zgtoszenia wodnoprawnego w zaleznosci od potrzeb,

e wykonania dokumentacji geodezyjnej, niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji ZRID i nabycia nieruchomosci niezbednych do realizacji inwestycji na rzecz
Zamawiajgqcego,

e dostosowania zakresu pasa drogowego do faktycznych potrzeb,

e zaprojektowanie w zaleznosci od potrzeb urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
- drogowych barier ochronnych, balustrad, bariero-poreczy w oparciu o obowigzujace

aktualnie normy i przepisy.
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1.4.4. Szczegolowe parametry techniczne i wymagania Zamawiajacego
w odniesieniu do projektowanych rob6t w ramach odcinka drogi gminnej

W oparciu o wstepng koncepcje techniczng rozwigzan zawartg w czesci rysunkowej

niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Wykonawca na etapie opracowania

dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajacemu

projektowanych rozwigzan szczegdtowych w zakresie geometrii i wymiaréw projektowanych

elementéw oraz zastosowanych materiatdw i technologii i uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego.

1.4.5. Instalacje i infrastruktura

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich witascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda
powodowaty zwiekszenia kwoty umownej oraz wydtuzenia terminu zakonczenia robot.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu
w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac wraz
z opinig Projektanta w tej sprawie, Zamawiajacemu do akceptaciji.
Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowq
niezbedng do uzyskania zezwolenia na realizacje, pozwolenia na budowe badz zgtoszenia i do

realizacji robot.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w sposdb:
o umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;
. dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

. zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celdow niz do tych,
do ktorych sq przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy lokalizowa¢ poza pasem
drogowym w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za zgodq Zarzadcy jej
lokalizacje w pasie drogowym.

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty zobowigzany jest od uzyskania informacji na
temat lokalizacji istniejacej infrastruktury technicznej - sieci nad i pod ziemnych oraz
przeprowadzi¢ wizje w terenie celem pordéwnania posiadanych informacji ze stanem
faktycznym.

Zgodnie z obowigzujacymi na dzien opracowania niniejszego PFU przepisami nalezy
zaprojektowac i umiesci¢ w pasie przebudowywanej drogi kanat technologiczny. Zamawiajacy

dopuszcza rezygnacje z budowy kanatu technologicznego pod warunkiem uzyskania przez
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Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego zwolnienia przez Ministra Cyfryzacji z obowigzku jego

umieszczenia w pasie drogowym

1.4.5.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

W obrebie odcinka wystepujg sieci i przytacza wodociggowe oraz kanalizacyjne ktdrych
przebudowa badz zabezpieczenie w obrebie skrzyzowan z przedmiotowg droga gminng moze
by¢ konieczne na etapie planowanych robo6t budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy
zalezny bedzie do zaprojektowanych rozwigzan oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkow

technicznych.

1.4.5.4. Sieci energetyczne

W obrebie odcinka wystepuja doziemne linie elektroenergetyczne ktérych przebudowa badz
zabezpieczenie w obrebie skrzyzowan z przedmiotowg droga gminng moze by¢ konieczne na
etapie planowanych robét budowlanych. Zakres ewentualnej przebudowy zalezny bedzie do

zaprojektowanych rozwigzan oraz uzyskanych przez wykonawce warunkéw technicznych.

1.4.6. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdétowych warunkéow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

1.4.6.1. Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdézy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewnié¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznos$¢, odblaskowos$¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancjq.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia i opinie wraz
z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r. w sprawie szczego6towych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.).

1.4.6.2. Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robdot. Wykonawca opracuje, uzgodni oraz zatwierdzi tymczasowy projekt

organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem
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wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p4ézn. zm.). Projekt nalezy na
biezaco aktualizowa¢ wraz z postepem prac budowlanych.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic informujacych
uzytkownikdw drég o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy urzadzen i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw

bezpieczenstwa.

1.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé¢ w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0s6b
trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtdwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnych uje¢ wdd oraz obszarami zalewowymi rzek i ciekdw. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodow i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo
(do czasu zakonczenia etapu budowy) wyltozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy/budowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robdét budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakdéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika wtacznie lub w innym terminie pod nadzorem
ornitologicznym.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak,

aby sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
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(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdw
w skarpach.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikngé¢ odwodnienia pobliskich
terendw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych roboét przedmiotu, do ktérego istnieje
przypuszczenie ze jest on zabytkiem nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. z dnia 23 lipca

2003 r. o Ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.5.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wytycznych i uwarunkowan.

1.5.2.1. Ogdélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

e Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy =z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,

poz. 1227, z pézn. zm.),

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

e Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi Organami i zrealziowa¢ projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniac

utrzymanie ciggtosci ruchu,

e Harmonogram prowadzenia robdt nalezy opracowa¢ w taki sposdb, aby umozliwic

zachowanie dogodnego dostepu do wszystkich posesji sasiadujacych z droga,

e Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
a) niezbedne warunki techniczne dla przebuddw zabezpieczen i likwidacji
infrastruktury technicznej, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z obowigzujacym prawem;
b) niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o, zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz zgtoszenie robot budowlanych,
e Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziatu
PFU,

1.5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtiowego przygotowania terenu
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budowy, w cenie oferty Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

e czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie
czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wilascicieli oraz spisanie protokotdw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu

e zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
czasowego prowadzenia prac np. przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
likwidacje sieci i rozbidrki obiektéw itd. oraz innych terendéw niezbednych Wykonawcy
do przeprowadzenia prac;

e uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci;

e zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

e dokonaniem kontroli pasa budowy pod katem wystepowania ptazow,
a w przypadku ich stwierdzenia podejmowanie dziatan w zakresie natychmiastowego
odtowienia i przeniesienia zwierzat poza strefe prowadzonych robot, w odpowiednie
siedlisko.

e usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru roboét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypow, wykopdw i rowow); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy;

e odpowiednio zabezpieczy¢ wszelkie ~miejsca mogace stanowi¢  putapki
antropogeniczne, powstate w wyniku prac budowlanych w tym wykopy, urzadzenia
odwodnieniowe i elementy infrastruktury towarzyszacej by nie dopusci¢ do uwiezienia
zwierzat.

e dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

e wykonaniem inwentaryzacji obiektdow budowlanych na terenach bezposrednio
przylegtych do Placu Budowy;

e dokonaniem =z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcéw drdg
inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego
otoczeniu ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét
po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

e usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, wraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowanymi sieciami.

1.5.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do

placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, witasnosci
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spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.
Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic¢ stanowiska

do czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednia do =zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wigaczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.).

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony:
- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci;
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
- tereny w poblizu rzek, ciekow wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary

podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy zastosowac

dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowac¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,
magazynowq, hajlepiej bez skupisk zieleni  wysokiej. Wystepujace drzewa

i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
- organizowanie robdét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpaddow
budowlanych;
— ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej

wyposazenie go w przenos$ne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie
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$ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni Sciekdéw, zapewnienie pojemnikow na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdét przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekédw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych
stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje
i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy oddzielaé
od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne

przedsiebiorstwa zajmujgce sie utylizacja.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1.1. Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowac / zabezpieczy¢
kolidujace elementy infrastruktury technicznej wraz z odtworzeniem likwidowanych przytaczy,

w zakresie sieci:

wodociggowych,

- kanalizacji deszczowych;

teletechnicznych;

energetycznych;

- Gazowych;

i innych wedtug potrzeb.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng budowe Ilub przebudowe lub remont urzadzen melioracji
wodnych, ktére dotyczy¢ beda dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do
projektowanego systemu odwodnienia drogi gminnej. W efekcie powinien powsta¢ spdjny
i sprawny system zapewniajacy przejecie i odprowadzenie -6d do ich naturalnych

odbiornikow.

2.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Jednym z podstawowych zatozen realizacji zadan objetych przedmiotem zamowienia jest
zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Ponadto planowane do wykonania
roboty ujete w niniejszym PFU bedg miaty na celu polepszenie:

- parametrow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zaprojektowana konstrukcja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetniaé
minimalne parametry okreslone ponizej.
Odcinki przejsciowe wynikajace z roznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca powinien
ustali¢ na etapie opracowania Projektu Wykonawczego i uzgodni¢ ich lokalizacje

z Zamawiajacym.

2.1.2.1. Konstrukcje podatne

Przyktadowe rozwigzania projektowe dla konstrukcji nawierzchni nowych drég zgodnie z

Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych rok 2013 zestawiono ponizej.
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Typowe rozwiazania gornych warstw konstrukcji nawierzchni.

Tablica 1. TYP Al - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC, mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7

Ruch projektowy
(min osi 100 kN) 0,03-0,09

22,0-52,0 >52,0

TYP A1

LEGENDA: - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowsj;

BEE warstwa wiazaca z betonu asfaltowego;
[ﬂ:ﬂ:ﬂ] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos;

> wymagany wtérny modut odksztatcenia E-

Tablica 2. TYP A2 - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC, mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KRé KR7
Ruch projektowy
ey | 0.03-000 0,09-0,5 05-25 74-220 22,0-52,0 >52,0
h [cm] h[em]
4 4
8 8
12
18
TYP A2 o3
4100 MPa $3953 FCIPC
L 24 100 wpa| 22 e:%s,o%‘ %cz%%
> o2 857120 MPa 22 %4;)0?
20 g R
TS < it (é;*;‘é 120 MPa
ST
LEGENDA: [l varstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego;
[TTI] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoo;
¥ wymagany wtérny modut odksztatcenia E2

Tablica 3. TYP A3 - Typowe konstrukcje gdrnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza: beton
asfaltowy AC, mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyr

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7

Ruch projektowy

(r::In 08i 100 kN) 0,03-0,09 0,09-05 05-25 25-74 74-220 22,0-52,0 >52,0
h fem)

Nie stosuje si Nie stosuje si Nie stosuje si Nie stosuje si Nie stosuje si
TYP A3 je sie je sig je si¢ je sie¢ je sie¢

80 MPa

LEGENDA: [l \arstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego;
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cng;

> wymagany wtorny modut odksztalcenia Ez

Tablica 4. TYP B - Typowe konstrukcje gérnych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC



-EEN

warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

wymagany wtérny modut odksztatcenia E-

W przypadku zastosowania podbudowy pomocniczej zwigzanej
spoiwem hydraulicznym nalezy zastosowac zabiegi minimalizujace
ryzyko powstania spegkan odbitych zgodnie z punktami 7.43 - 7.55
dobrane w zaleznosci od wytrzymatosci podbudowy na $ciskanie.

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR6 KR7
Ruch projektowy
(min osi 100kN) 0,03-0,09 0,09-0,5 220 22,0-52,0 >52,0
h [em] h [em] h [em]
4 4
R
10 80 MPa B
7 e i
147770
TYP B
120 MPa
L
LEGENDA: UWAGA:

Tablica 5. TYP C - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni pdtsztywnych Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC, mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

Kategoria ruchu

KR1

KR2

KR3

KR4

KR6

Ruch projektowy
(mln osi 100kN)

0,03-0,09

0,09-05

05-25

25-74

22,0-52,0

TYPC

hfem]
4

hlem]

h [em]

LEGENDA:

-NEER

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym;
wymagany wtérny modut odksztatcenia E-

UWAGA:

W podbudowie zasadniczej nalezy zastosowac¢ zabiegi minimalizujgce
ryzyko powstania spgkan odbitych zgodnie z punktami 7.43 - 7.55
dobrane w zaleznosci od wytrzymatosci podbudowy na $ciskanie.

Tablica 6. TYP C - Typowe konstrukcje gérnych warstw nawierzchni pdtsztywnych Podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany
spoiwem hydraulicznym

Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KR5S KR6 KR7
Ruch projektowy
(min 0si 100kN) 0,03-0,09 0,09-0,5 05-25 25-74 74-220 22,0-52,0 >52,0
h [em] h [em]
4
18
TYPD goMPa | 20 Nie stosuje sie Nie stosuje sie Nie stosuje sie Nie stosuje sie Nie stosuje sie
v 80 MP
27 e
31
LEGENDA: . . - . UWAGA:
[l \arstwa scieraina z mieszanki mineraino-asfaitowej; W podbudowie zasadniczej nalezy zastosowaé zabiegi minimalizujace
R . . ryzyko powstania spekan odbitych zgodnie z punktami 7.43 - 7.55
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego; dobrane w zaleznosci od wytrzymatosci podbudowy na $ciskanie.
[Z] warstwa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym;
¥ wymagany wtorny modut odksztalcenia Ez

Tablica 7. TYP E - Typowe konstrukcje gornych warstw nawierzchni podatnych Podbudowa zasadnicza:
beton asfaltowy AC, mieszanka wykonana w technologii recyklingu na zimno (mieszanka mineralno-
cementowo-emulsyjna MCE lub mieszanka mineralna z asfaltem spienionym)
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Kategoria ruchu KR1 KR2 KR3 KR4 KRS KR6 KR7
Ruch projektowy
| 0.03-0,09 0,09-0,5 05-25 25-74 74-220 22,0-52,0 > 52,0
h [em] h [em] h [em] h [cm]
3 4 4 4
b o,
15 Dgog oY bYo™ ¢ |”H H
Poogleompa | 15 PoOS bScd bUoY
vied I booglsompa | 20 pood boo® Nie stosuje sie Nie stosuje sie Nie stosuje sie
TYPE | =~ ’ T P 600 100mpal 20 PoOg
o EoSaly P02 0[100 MPa
VY P~0O
%2 TR A

LEGENDA:

@ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego;

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;

U:[]:ﬂ] warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki wykonanej
w technologii recyklingu na zimno;

¥ wymagany wtérny modut odksztatcenia E2

Typowe rozwiazania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego
podioza.

Tablica 8. Typowe rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza w przypadku kategorii ruchu
KR3 i KR4 (E2 = 100 MPa)

GRUPA NOSNOSCI PODLOZA

TYPT
TYP5 TYP 6 [ H— TYP 8 TYP9
51 WEIBIWA 0SaEZalaee |
200 1Py 100 MPa KR

50 MPa

E 'LZE MPa

J00MPa

25 MPa

LEGENDA:

PP - podbudowa pomocnicza
WM - warstwa mrozoochronna
WUP - warstwa ulepszonego

podloza
= - wymagany widrny modut

odksztaicenia Es
WM* Warstwa mrozeochronna w
typach 7 i 8 dla grupy nosnodci G1
zostala zastosowana tylko w celu
Zwigkszenia nosnosci i w tym
orzvpadku nie peini rol
przeciwdzialania wysadzinom. Jej
zastosowanie ma na celu
ujednalicenie technalogil 2
Kanstrukejami podanymi w typach 7
i 8 dia grup nodnogei G4, G311 G2

UWAGA:

PP 15[77] BOMPa

w185, 80 MPa

100 MPa 100 MPa 100 MPg
e a
PP 18l 50 MPa 50MPa 50 P2
WUP 25 0] E
35 MPa 35 MPa 2050521 35 MPa 35 MPa
700 WiPa
a2 100 MPa
a2l PP 15072 JoomPa JuomPa L
WM 20 SOMPa| PP WBLSO MPa| WM Zzlsn MPa 5 { 50 MPa
Jo0MPa J00 MPa JoomPa = o ee JooMPa
G1 PP 15[777] 80 uPa WA Zzlso MPa| PP 1

5Efe] 8o mpa| oM

SN
)
]

‘warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
o ile to konieczne warstwa mrozoochronna pelni funkcjg warstwy odsaczajace) o k = 8 midobe;

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazane] o CBR = 60%;

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczrym lub wapnem;

lub z gruntu r ¥ W

i podbudows pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym;

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR = 35%:
o ile to kenieczne warstwa mrozoochronna peini funkcig warstwy odsaczajacej o k = 8 m/dobe;

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanegeo spowem hydraulicznym;

go {naturalnego lub anfropogenicznego) o CBR = 20%;

1) Wymagania malerialowe
wedlug rozdzialu 7

2) Zasady wykonania warstw
wedhag rozdziah 9

3) Grubosa warstw “h* podanc w

Tablica 9. Typowe rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza w przypadku kategorii ruchu
KR1 i KR2 (E2 > 80 MPa)

TYP 10
b S S TYP 11 TYP 12 TYP 13 TYP 14
st warshwa odsaczajace)
80 MPa
80 MPa -
80 MPa S8
ﬁ G Lw i s WM 55[7 7 WUE.56
o} Wi 30 WUP 25 v q
~ J 25 P |e25MPa 73] 425 uPa -] 425MPa
(o]
o B0 MPa B0 MPa Ll
o 80 MPa| WM 15 o
9 G3 ; a 1IN U i) WiiaE
% i 22 35MPa| WUP 22| ] a5 Mpa o 35 MPa | 35MPa
) — &
=] 80 MPa
=z 80 MPa 50 MPa _._&D MPa ] _'_B[] MPa x
: : : s o
a WM 15@_‘5{) MPa| WM 15@_‘50 MPa| WM 22 o] 450 MPa WM 22_'_50 MPa |50 MPa
14
© G1 Nie stosuje sig Nie stosuje sig Nie stosuje sig Nie stosuje sig Nie stosuje sig

warstwa

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem;

= micszanki
oile to konieczne warstwa mrozoochronna pelni funkcji warstwy odsaczajacej o k 2 8 midobg;

) b gruntu

{r

Iuts ar

warstwa ulepszonege podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem;

ege) o CBR = 26%

warstwa ulepszonege podioza z mieszanki niezwigzane] lub z gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR 2 20%;
o ile to konieczne warstwa mrozoochronna petni funkcje warstwy odsaczajacej o k 2 8 midobe;

LEGENDA:

PP - podbudowa pomocnicza

WM - warstwa mrozoochronna

WUP - warstwa ulepszonego
podioza

® - wymagany widrny modut
odkszialcenia E=

UWAGA:

1) Wymagania mataniatowe

wedlug rozdzialy 7

2) Zasady wykonenis warstw

wedlug rozdzisiu 8

3) Grubodei warstw "h* podano w

[em]
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Warstwa mrozoochronna

Warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowaé i wykonaé na catej szerokosci korpusu
drogowego. Grubos$¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢é w oparciu o warunek
mrozoodpornosci - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pézn. zm.).
Warunek mrozoodpornosci powinien zosta¢ spetniony nawet, jezeli najwyzej potozona
warstwa podtoza, na catej szerokosci korpusu drogowego bedzie wykonana z mieszanki
zwigzanej spoiwem o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz C1,5/2,0.
Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ warstwe
odsaczajaca, spetniajacq wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
Warstwa odcinajaca
W przypadku wystepowania pod warstwg odsaczajaca gruntdw nie ulepszonych spoiwem
nalezy spetni¢ warunek szczelnosci warstw. Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony,
to miedzy tymi warstwami nalezy utozy¢ warstwe odcinajaca spetniajaca wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
Podloze gruntowe
Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podtoza grupy
nosnosci G1.
Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od
kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
Podtoze gruntowe doprowadzone do G1, stanowigce podioze pod konstrukcje nawierzchni
drdg, powinno charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>280 MPa, 1Is>1,00;

- drogi kategorii ruchu KR5+KR7: E2>2120 MPa., Is=1,03.

2.1.2.2. Konstrukcje prefabrykowane i specjalne

Na trasie planowanej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej zlokalizowane sa przepusty.
Przy przebudowie nie wyklucza sie zastosowania konstrukcji prefabrykowanych betonowych
oraz z blach falistych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu koncepcje

przebudowy obiektu i uzyskac¢ jego akceptacje przed dalszym szczegdtowym projektowaniem.

2.1.3. Zjazdy z drog

W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich nalezy dokona¢ przebudowy zjazdow ktére tego wymagajq tzn. sg w zasiegu
realizacji robdt. Nalezy réowniez wybudowac zjazdy, jesli nieruchomosci zostaty odciete od

drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana lub rozbudowana.
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Obligatoryjne odtworzenie dotyczy tylko likwidowanych zjazdow legalnych czyli znajdujacych
sie w ewidencji Zarzadcy Drogi lub na mapach do celéw projektowych. Ze wzgledu na
zapewnienie odpowiednich wilasciwosci uzytkowych ciggu komunikacyjnego zakfada sie
zaprojektowanie zjazdow do kazdej dziatki sgsiadujacej z pasem drogowym, przy czym
w uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi i technicznymi przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zjazdéow podwodjnych zlokalizowanych w granicy pomiedzy dwoma dziatkami
ewidencyjnymi. Nalezy zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne -
w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci. Zjazdy nalezy wykonad
w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i przeznaczenia
(okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazddow, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac
kategorie zjazdu. Konstrukcje zjazddw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku
od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy), nawierzchnie zjazdow
nalezy projektowac jako bitumiczna lub z kostki brukowej betonowej (przetozenie istn. kostki

w dostosowaniu do nowej niwelety jezdni).

2.1.5. Chodnik dla pieszych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie realizacji chodnika.

2.1.6. Sciezka rowerowa

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie realizacji $ciezki rowerowej.

2.1.8. Odwodnienie odcinkow drég gminnych

Nalezy zaprojektowal sprawny system odwodnienia drogi zapewniajacy ochrone dziatek
przylegtych do pasa drogowego przed niekontrolowanym naptywem wad z jezdni i poboczy.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane na etapie
koncepcji w zakresie odwodnienia pasa drogowego podlegajacy uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego na etapie projektowania. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogowego nalezy projektowac z uwzglednieniem witasciwej zlewni
oraz istniejgcych stosunkéw wodnych. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy
przeanalizowa¢ po dokonaniu wizji w terenie i uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej
aktualny stan i mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wad
z wiascicielem odbiornika. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
z przedmiotowej wizji. Z uwagi na lokalizacje inwestycji zwartg zabudowe mieszkalng oraz
istniejagce uksztattowanie terenu system odwodnienia winien opiera¢ sie na odcinkach

szczelnej kanalizacji deszczowej.
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Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp.
napotkane podczas robdt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy
w sposob niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je wiaczy¢ do

alternatywnego systemu odwodnienia.

2.1.8.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych i spadkdéw poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do
urzadzen odwadniajacych (np. $cieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty). Zamawiajacy nie

dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

2.1.8.2. Odwodnienie wgtebne

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowych podtoza wskazato, na brak koniecznosci

zastosowania odwodnienia wgtebnego.

2.1.8.3. Odwodnienie

Dla prawidlowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi
projektuje sie odpowiedni system spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni, do rowodw

przydroznych /i dalej do istn. odbiornikow.

2.1.8.4. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

W uzasadnionych przypadkach w celu dodatkowej ochrony odbiornikdéw na odcinkach
wymagajacych specjalnej ochrony s$rodowiska nalezy zastosowal separatory zwigzkow
ropopochodnych, w szczegdlnosci na odptywach wdd opadowych z nawierzchni utwardzonej

z rejondw zagrozonych tymi rodzajami zanieczyszczen.

2.1.9. Drogowe obiekty inzynierskie - wymagania podstawowe

W ciggu drogi gminnej objetej przedmiotem zamowienia projektowane sg dwa przepusty pod
korong drogi. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zobowigzany
jest do kompleksowego rozwigzania systemu odwodnienia drogi, sprawdzenia wystarczalnosci
Swiatta istniejacych obiektow inzynierskich i przepustow zlokalizowanych pod korong drogi
oraz jesli bedzie wynikato to z przyjetych rozwigzan zaprojektowanie dodatkowych nowych
obiektow w lokalizacjach gwarantujacych sprawne odprowadzenie wod. Przebudowe
istniejgcych badz budowe nowych obiektéw nalezy projektowac na podstawie obowigzujacych
warunkdéw technicznych majac na uwadze minimalizacje kosztoéw utrzymania. Obiekty nalezy
dostosowac pod wzgledem architektonicznym do otaczajacej zabudowy, wkomponowujgc w
otaczajacy krajobraz w sposdb wspdtgrajacy z nim. Nalezy przyja¢ wtasciwg lokalizacje oraz

dobra¢ optymalne parametry techniczne dla poszczegdlnych obiektow.
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a) Wymagania dotyczace parametrow przekrojow ruchowych na drogowych
obiektach inzynierskich
Wymaga sie aby drogowe obiekty posiadaty:

e jezdnie stanowigce kontynuacje drogi przed i za obiektem

pobocza w postaci:
- pobocza utwardzonego lub
- opaski zewnetrznej lub

- pobocza technicznego wyniesionego.

w zaleznosci od potrzeb - chodniki,

urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektow inzynierskich w celach utrzymaniowych.
W obrebie linii rozgraniczajacych teren w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, przekroje poprzeczne dojazdéw do obiektéw nalezy zaprojektowacd
z uwzglednieniem elementow przekrojow poprzecznych obiektow inzynierskich.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia parametrdéw drogi na obiekcie w stosunku do parametréw

przekroju drogi na dojazdach.

b) Wymagania dotyczace nosnosci i trwalosci drogowych obiektow
Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie:

e W ciggu drogi gminnej byty zaprojektowane na II klase obcigzenia - klasa B,

e byty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Zarzadcy odpowiednio dla klasy
technicznej drogi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pézn. zm.),

e posiadaty wymagana trwatos¢ 50 lat, a poszczegodlne ich elementy posiadaty trwatosc
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlegac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

2.1.9.1. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z ogdlnym opisem przedmiotu zamdwienia

w sposdb spetniajgcy ponizsze wymagania.

a) Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne

e parametry takie jak diugosc¢ i szerokos$¢ nalezy okresli¢ na podstawie zaprojektowanej
czesci drogowej, traktujac wymagania zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.), jako standardy
minimalne. Inne parametry obiektow okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU
nalezy rowniez traktowac, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne

w zakresie obowigzujacego prawa.
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2.1.10. Organizacja ruchu

2.1.10.1. Stata organizacja ruchu

Znaki poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,

odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie

naniesione,

trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Znaki pionowe

Parametry lic znakow:

— na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M), nalezy wykonac z folii odblaskowej
typu 1.

— wszystkie znaki pionowe beda posiadaty folie antyroszeniowa.

2.1.10.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Roboét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robét objetych przedmiotem

zamowienia.

Nalezy:

w przypadku koniecznosci  zastosowania ruchu wahadlowego, nalezy zastosowacd
sterowanie sygnalizacjg swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikéw posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego
maksymalna dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone sa prace zwigzane z uktadaniem
nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na
dobe - pracownicy obstugujacy sygnalizacje $wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do
kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
$rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa;

zastosowac¢ do oznakowania robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
zgodnie z Dz. U. nr 220 Nr poz.2181 tj. o jedna klase wyzsze niz na danym odcinku
drogi, z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

na poczatkowych odcinkach prowadzenia robdt nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz
ze Swiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali Swietlnej;

w przypadku wykonania wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory
drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy
wygrodzeniu wzdiuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz
barier. Przy prowadzeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie

zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych U-20;

26



e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowacl tablice kierujace
U-21;

e wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego;
Na nowych warstwach S$cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonaé¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;

e wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pbézn. zm.);

e proponowane objazdy uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku zniszczen wyniktych
z uzytkowania tych drdég przez pojazdy budowy Ilub zniszczen wynikajacych
z wykorzystywania drdg jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg po
stronie Wykonawcy;

Projekt organizacji ruchu na czas robot powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace

z harmonogramu roboét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.2. Dokumenty Wykonawcy

2.2.1. Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach kwoty umownej nalezy sporzadzi¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac¢ sie
niezbedne dla poprawnego zaprojektowania robét budowlanych tj. przebudowy lub rozbudowy
i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1.  Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdw projektowych,

2. Dokumentacje badan podtoza gruntowego, dokumentacje geotechniczng, / geologiczno-
inzynierskg w zaleznosci od potrzeb, Zamawiajacy dysponuje opinig geotechniczng ktérg
udostepnia wraz z niniejszy Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, warunkow technicznych, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi (pozwolenia wodnoprawne, decyzje,
opinie itd.), ,

4, Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jesli

zajdzie potrzeba jej uzyskania,

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych),

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Projekty podziatu nieruchomosci na potrzeby uzyskania decyzji ZRID,

© ® N U

Informacje i Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

10. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz ewentualnie materiaty do
zgtoszenia robdt budowlanych,

11. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

12. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,
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13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

14. Przedmiary robot,

15. Programy Zapewnienia Jakosci,

16. Dokumentacje powykonawczq,

17. Mapa powykonawcza,

18. Instrukcje eksploatacji i utrzymania,

19. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi droge, a niezbednymi

do zrealizowania niniejszej inwestycji.

2.2.2. Ogo6lne wymagania w stosunku do dokumentéw przygotowywanych przez
Wykonawce

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji
opinii i uzgodnien, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udzielaé
wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentow Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamdwienia.

W opracowywanych dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania przepisow
prawa, wytycznych i instrukcji oraz standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilos¢
egzemplarzy opracowan ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Niezaleznie od ilosci
egzemplarzy wyspecyfikowanych w ponizszym zestawieniu przeznaczonych dla
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ n/w opracowania w ilosci

niezbednej dla uzyskania niezbednych zezwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

. Ilos¢
L.p. | Nazwa Dokumentu Wymagania kompletow
1. Programy Zapewnienia Specyfikacja D-M-00.00.00 5
Jakosci
2. Mapa sytuacyjno- Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
wysokosciowa do celdow ogolne dla dokumentéw Wykonawcy, 1
projektowych Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celdow
projektowych
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L.p.

Nazwa Dokumentu

Wymagania

Ilos¢
kompletow

Projekty podziatu
nieruchomosci

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych, Specyfikacja SP.
30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna
i kartograficzna zwigzana z
nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z
nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci), Specyfikacja
SP.10.30.00 - Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi
oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji, Dokumentacja
powykonawcza.

Wypisy z rejestru gruntow i
budynkow (w zaleznosci od
potrzeb)

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP. 30.10.00 - Mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych, Specyfikacja
SP.10.30.00 - Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi
oraz decyzji ZRID, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i
konserwacji, Dokumentacja
powykonawcza.

Dokumentacja badan
podtoza, dokumentacja
geotechniczna /
geologiczno-inzynierska,

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
SP.40.30.00 - Dokumentacja
geologiczno-inzynierska,

Raport oceny oddziatywania
przedsiewziecia na
srodowisko (jesli bedzie
wymagany)

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP.10.30.10 Raport

0 oddziatywaniu przedsiewziecia

na Srodowisko

Materiaty do wniosku o
wydanie decyzji o
srodowiskowych
uwarunkowaniach (jesli
zajdzie potrzeba uzyskania
decyzji sSrodowiskowej)

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP.10.30.10 Raport

0 oddziatywaniu przedsiewziecia

na srodowisko, Specyfikacja
SP.20.10.00 - Materiaty do wniosku o
wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
decyzji.

Projekt budowlany
tacznie z materiatami i
opracowaniami
towarzyszacymi

Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
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Ilos¢

L.p. | Nazwa Dokumentu Wymagania kompletéw
10. Whniosek o ZRID oraz Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ewentualne zgtoszenia robdt | ogoélne dla dokumentéw Wykonawcy,
Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt
budowlany, Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien i 2
pozwolen wymaganych przepisami
szczegoblnymi oraz decyzji ZRID,
Projekt wykonawczy, Instrukcja
obstugi i konserwacji, Dokumentacja
powykonawcza.
11. Plan bezpieczenstwa i Warunki Wykonania i Odbioru Robét
ochrony zdrowia Budowlanych D-M-00.00.00 2
Wymagania ogdlne dla Robot
12. Projekty organizacji ruchu na | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
czas budowy ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 3
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
13. Projekt wykonawczy wraz z | Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
wszystkimi opracowaniami ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 3
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
14. | Specyfikacje Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robét
Wykonania i Odbioru Robét | Budowlanych D-M-00.00.00
Budowlanych odpowiadajace | Wymagania ogdlne dla Robot
rozwigzaniom projektu oraz odpowiednie do rodzaju Robdt,
wykonawczego Warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4 5
niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego z uwzglednieniem cech
obiektow budowlanych dotyczacych
rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
zawartych w punkcie 2.1.
15. Dokumentacja Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
Powykonawcza ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 2
budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji
16. Mapa powykonawcza Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne 5
(Dz.U. Nr 30, poz. 163, z
pozniejszymi zmianami.
17. | Instrukcje eksploataciji i Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt
utrzymania budowlany, Projekt wykonawczy, 1
Instrukcja obstugi i konserwacji.
18. Materiaty projektowe do Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
uzyskania opinii, uzgodnien i | ogdélne dla dokumentéw Wykonawcy
pozwolen wymaganych Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 2

przepisami szczegolnymi

budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji.
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L.p. | N Dok t W i .
p azwa Dokumentu ymagania kompletéw
19. Projekt statej organizacji Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania
ruchu i urzadzen ogolne dla dokumentéw Wykonawcy
bezpieczenstwa ruchu. Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 3

budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji.

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu rowniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikdw pdf.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych dokumentow Wykonawcy
a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia,
nalezy uzgodni¢ i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania
w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegdlnosci nalezy uwzglednié
w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladdéw
i akceptacji a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz terminy na
uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Nalezy wykonac¢ réwniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatdéw nieruchomosci) i opracowac szkic

przebiegu granic catego pasa drogowego.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych dokumentéw Wykonawcy sg
okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz

w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,

realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest w catosci ujete w ramach kwoty umownej.

2.3. Specyfikacje na projektowanie

2.3.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Specyfikacji na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego Programu Funkcjonalno
Uzytkowego, okreslajg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentéw Wykonawcy

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

2.3.2. Specyfikacje na projektowanie

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy.
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz decyzji ZRID, Projekt

wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza.
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SP.20.10.00 - Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych, Mapa stanowigca
zatacznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

SP. 30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci).

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W/w Specyfikacje na projektowanie stanowig zatacznik do PFU nr 1.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB) stanowigce cze$¢ niniejszego

PFU, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia
w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich
jakosci, sprzetu, s$rodkdéw transportowych, warunkéw wykonania robdt, badan i kontroli
jakosci nalezy traktowac¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte
w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWiIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru beda stanowity podstawe do oceny wykonania

i odbioru Robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamédwienia.

Jezeli podczas opracowania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono
odpowiednich WWiORB, to nalezy rdwniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu
i akceptacji Zamawiajacego, niezbedne SST na te roboty oraz wykona¢ te roboty

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowig zatgacznik do PFU nr 2.

3. ZALACZNIKI DO PFU

3.1 Specyfikacje na projektowanie [SP] - Zatacznik nr 1.
3.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych [WWiORB] - Zatacznik nr 2.

3.3 Czes¢ rysunkowa PFU - koncepcja techniczna
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RozDzIAt II — cZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na dzien opracowania PFU Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi dodatkowymi dokumentami
potwierdzajacymi zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw. Z uwagi na fakt, ze zadanie objete opisem przedmiotu zamdwienia
dotyczy istniejacej drogi gminnej ktérego szerokos$¢ odcinkowo jest niewystarczajgca
inwestycja realizowana bedzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z podin. Zgodnie z art. 11i ust. 2 specustawy
W sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie przepiséw
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dlatego tez dla przedmiotowego zakresu robot

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(ULICP).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w czesci na dziatkach bedacych wtasnoscig
Zamawiajgcego natomiast dziatki na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja nie bedace
wlasnoscia Zamawiajacego zostang podzielone i pozyskane w niezbednym zakresie pod
projektowany pas drogowy na podstawie ustawy z dnia Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.

0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

3. Przepisy prawa

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejdgq w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy  wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych  warunkujacych

i okreslajacych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022 poz 176);
2. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2020.0.310),

Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r .o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693)
Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i promdéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pézn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z p6zn. zm.);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz.
1572, z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw
niektdérych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzednia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegbtowych
sposobdw i form skfadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz.

402, z pézn. zm.);
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz.
981, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sSciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.
1220, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspadlnoty
a takze kryteridow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z pézn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2012.81)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych grzybdéw objetych ochrong (Dz. U. nr 168, poz.1765 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz.1419 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59,
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

37



50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow,
w ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347,
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z pézn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegodtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzadowej
i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pdézn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z po6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101 poz. 926, z p6zn. zm.);
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67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024,
z pozn. zm.);

68. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z pézn. zm.);

69. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948)

70. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90,
poz. 631, z pézn. zm.);

71. Uz dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji
i preparatow chemicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 171, poz. 166, z p6zn. zm.);

72. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844
z pozn. zm.);

73. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pézn. zm.);

74. Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektdw mostowych usytuowanych

w ciggach drdg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

a) Koncepcja techniczna opracowana na kopii mapy zasadniczej przedstawiajaca
przebieg i zakres planowanych robét w ramach inwestycji objetej opisem przedmiotu
zamowienia,

b) Wyniki badan geologicznych — opinia geotechniczna,
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