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R O Z B I Ó R K A I kw 2021.KST
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 B U D Y N E K  M I E S Z K A L N Y 

1.1 Demonta ż stolarki
1

d.1.
1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji m2

0.7*1.05*4 m2 2.940
0.86*1.05*2 m2 1.806
0.95*1.4*5 m2 6.650
0.82*1.12*4 m2 3.674
1.12*1.12*2 m2 2.509

RAZEM 17.579
2

d.1.
1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji m2

0.9*1.97*2 m2 3.546
0.72*1.97 m2 1.418
1.08*1.97 m2 2.128
1.07*1.97 m2 2.108
1.07*1.97 m2 2.108

RAZEM 11.308
1.2 Demonta ż posadzek

3
d.1.

2

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

11.75 m2 11.750
21.55 m2 21.550
2.25 m2 2.250
4.42 m2 4.420
17.56 m2 17.560
16.49 m2 16.490

RAZEM 74.020
4

d.1.
2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

poz.3 m 74.020
RAZEM 74.020

5
d.1.

2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. 8 cm m2

6.15 m2 6.150
2.79 m2 2.790
2.42 m2 2.420
2.11 m2 2.110

RAZEM 13.470
6

d.1.
2

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

poz.5*0.1 m3 1.347
RAZEM 1.347

7
d.1.

2

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.5*0.08+poz.6 m3 2.425
RAZEM 2.425

8
d.1.

2

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km <
miejsce wywozu określa Wykonawca>

m3

poz.7 m3 2.425
RAZEM 2.425

1.3 Rozbiórka kominów,piecy,miski ust ępowej
9

d.1.
3

KNR-W 4-01
0349-01
analogia

Rozebranie pieca kaflowego m3

0.9*0.8*1.8 m3 1.296
0.9*0.8*1.8 m3 1.296
0.7*0.6*1.8 m3 0.756

RAZEM 3.348
10

d.1.
3

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.45*1.45*7 m3 4.568
0.41*0.81*7 m3 2.325

RAZEM 6.893
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.1.
3

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

0.9*0.8*0.8 m3 0.576
RAZEM 0.576

12
d.1.

3

KNR 4-04
0705-05

Demontaż misek klozetowych fajansowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

3

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

poz.9+poz.10+poz.11 m3 10.817
RAZEM 10.817

14
d.1.

3

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km <
miejsce wywozu określa Wykonawca>

m3

poz.13 m3 10.817
RAZEM 10.817

1.4 Rozbiórka dachu z eternitu wraz z konstrukcj ą

15
d.1.

4

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów

m2

5.75*12.52*2 m2 143.980
4.2*2*2 m2 16.800
1.3*1.25*93<płyty do utyliazacji> m2 151.125

RAZEM 311.905
16

d.1.
4

KNR 4-04
0403-01

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach
wraz z kosztami utylizacji

m2

160.78 m2 160.780
RAZEM 160.780

17
d.1.

4

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych  wraz z kosztami utylizacji m2

160.78 m2 160.780
RAZEM 160.780

1.5 Rozbiórka stropu drewnianego
18

d.1.
5

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

11.37*7.19 m2 81.750
RAZEM 81.750

19
d.1.

5

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

11.37*7.19 m2 81.750
RAZEM 81.750

20
d.1.

5

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych m2

11.37*7.19 m2 81.750
RAZEM 81.750

21
d.1.

5

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych 17x17 m

7.54*11 m 82.940
RAZEM 82.940

1.6 Rozbiórka ścian drewnianych
22

d.1.
6

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych wraz z
kosztami utylizacji

m2

7.2*2.62*2 m2 37.728
4.88*2.62*2 m2 25.571
1.47*2.62*3 m2 11.554

RAZEM 74.853
23

d.1.
6

KNR 4-04
0404-02

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali wraz z kosztami utylizacji m2

(11.72+11.72+7.5+7.5)*3 m2 115.320
7.5*0.5*3.8*2 m2 28.500

RAZEM 143.820
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24

d.1.
6

KNR 4-04
0105-07
analogia

Rozebranie okładziny ze SUPREMY wraz z kosztami utylizacji m2

(11.72+11.72+7.5+7.5)*3 m2 115.320
7.5*0.5*3.8*2 m2 28.500

RAZEM 143.820
1.7 Likwidacja studni betonowej
25

d.1.
7

kalk. własna
Likiwidacja trzech kregów betonowych zakopanych służących jako szambo kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Utylizacja papy
26

d.1.
8

kalk. własna
Utylizacja papy w ilości ~ 2x3x0,5 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.9 Rozbiórka  fundamentów
27

d.1.
9

KNR 4-04
0203-04

Rozebranie ław fundamentowych  z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie
wapiennej poniżej terenu

m3

(11.9*2+7.7*4+4.6*1+4.7*1)*0.35*0.6 m3 13.419
(1.9+3.3+1.9)*0.2*0.6 m3 0.852
(1.65+23+1.65)*0.2*0.6 m3 3.156

RAZEM 17.427
28

d.1.
9

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.27 m3 17.427
RAZEM 17.427

29
d.1.

9

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.27 m3 17.427
RAZEM 17.427

1.10 Rozbiórka opaski betonowej
30

d.1.
10

KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 5 cm m2

(12.72+12.72+7.54+7.54)*0.5 m2 20.260
(4.2+1.8+1.8)*2*0.5 m2 7.800

RAZEM 28.060
31

d.1.
10

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.30*0.05 m3 1.403
RAZEM 1.403

32
d.1.

10

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.31 m3 1.403
RAZEM 1.403

1.11 Uporz ądkowanie   terenu po rozbiórce
33

d.1.
11

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę m3

14*14*0.1 m3 19.600
poz.27 m3 17.427

RAZEM 37.027
34

d.1.
11

KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce m2

14*14 m2 196.000
RAZEM 196.000

2 B U D Y N E K  G O S P O D A R C Z Y nr 2
2.1 Demonta ż stolarki
35

d.2.
1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji m2

0.8*0.4*5 m2 1.600
RAZEM 1.600
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36

d.2.
1

KNNR 7
0701-02
z.o.3.4. 
analogia

Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji m2

0.9*2+0.95*2.2 m2 3.890
RAZEM 3.890

2.2 Rozbiórka dachu z eternitu,dachówki oraz foli wraz z konstrukcj ą
37

d.2.
2

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów

m2

8.73*4.61 m2 40.245
RAZEM 40.245

38
d.2.

2

KNR 4-04
0507-01
analogia

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki cementowej wraz z
kosztami utylizacji

m2

2.83*5.07 m2 14.348
RAZEM 14.348

39
d.2.

2

KNR 4-04
0509-01
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z foli na deskowaniu na listwach wraz z kosz-
tami utylizacji

m2

3.6*6.03 m2 21.708
RAZEM 21.708

40
d.2.

2

KNR 4-04
0403-01

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach
wraz z kosztami utylizacji

m2

poz.37+poz.38+poz.39 m2 76.301
RAZEM 76.301

41
d.2.

2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych  wraz z kosztami utylizacji m2

poz.40 m2 76.301
RAZEM 76.301

2.3 Rozbiórka stropu drewnianego
42

d.2.
3

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

7.66*5.84 m2 44.734
RAZEM 44.734

43
d.2.

3

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

7.66*5.84 m2 44.734
RAZEM 44.734

44
d.2.

3

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych m2

7.66*5.84 m2 44.734
RAZEM 44.734

45
d.2.

3

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych 17x17 m

6*6.22 m 37.320
RAZEM 37.320

2.4 Rozbiórka ścian drewnianych
46

d.2.
4

KNR 4-04
0404-02

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali wraz z kosztami utylizacji m2

(8.16+8.16+5.54+5.54)*2.18 m2 59.732
RAZEM 59.732

47
d.2.

4

KNR 4-04
0105-07
analogia

Rozebranie okładziny ze SUPREMY wraz z kosztami utylizacji m2

(8.16+8.16+5.54+5.54)*2.18 m2 59.732
RAZEM 59.732

48
d.2.

4

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie szczytów z desek m2

6.1*2.7*2*0.5 m2 16.470
RAZEM 16.470

2.5 Rozbiórka ścian murowanych
49

d.2.
5

KNR 4-04
0105-03
analogia

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapien-
nej

m2

(2.24+4.73+0.24)*1 m2 7.210
RAZEM 7.210
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50

d.2.
5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.49*0.12 m3 0.865
RAZEM 0.865

51
d.2.

5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.50 m3 0.865
RAZEM 0.865

2.6 Rozbiórka  fundamentów
52

d.2.
6

KNR 4-04
0203-04

Rozebranie ław fundamentowych  z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie
wapiennej poniżej terenu

m3

(8.16+8.16+5.54+5.54)*1.3*0.4 m3 14.248
RAZEM 14.248

53
d.2.

6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.52 m3 14.248
RAZEM 14.248

54
d.2.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.52 m3 14.248
RAZEM 14.248

2.7 Uporz ądkowanie   terenu po rozbiórce
55

d.2.
7

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę m3

16*8*0.1 m3 12.800
poz.52 m3 14.248

RAZEM 27.048
56

d.2.
7

KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce m2

16*8 m2 128.000
RAZEM 128.000

3 B U D Y N E K  G O S P O D A R C Z Y nr 3
3.1 Rozbiórka dachu z papyeternitu wraz z konstrukcj ą

57
d.3.

1

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów

m2

2.5*3.2*2 m2 16.000
RAZEM 16.000

58
d.3.

1

KNR 4-04
0403-01

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach
wraz z kosztami utylizacji

m2

poz.57 m2 16.000
RAZEM 16.000

59
d.3.

1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych  wraz z kosztami utylizacji m2

poz.58 m2 16.000
RAZEM 16.000

3.2 Rozbiórka ścian drewnianych
60

d.3.
2

KNR 4-04
0404-02

Rozebranie ścian zewnętrznych z bali wraz z kosztami utylizacji m2

2.1*4*1.9 m2 15.960
RAZEM 15.960

61
d.3.

2

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie szczytów z desek m2

3.2*1.9*0.5*2 m2 6.080
RAZEM 6.080

3.3 Rozbiórka  podmurówki
62

d.3.
3

KNR 4-04
0203-04

Rozebranie ław fundamentowych  z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie
wapiennej poniżej terenu

m3

2.1*4*0.24 m3 2.016
RAZEM 2.016

63
d.3.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3
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poz.62 m3 2.016

RAZEM 2.016
64

d.3.
3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.62 m3 2.016
RAZEM 2.016

3.4 Uporz ądkowanie   terenu po rozbiórce
65

d.3.
4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę m3

4*4*0.1 m3 1.600
RAZEM 1.600

66
d.3.

4

KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

3.5 Rozbiórka wiaty
67

d.3.
5

kalk. własna
Rozbiórka drewanianej wiaty wraz z utylizacją papy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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