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	Lp.
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	j.m.
	ilość

	Instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 0,998 MW w msc. Kiełbasin dz. nr 42/19

	1
	
	Montaż konstrukcji pod moduły PV

	1.1
	KNR 5-04
	Wykonanie konstrukcji wsporczej wolnostojącej na gruncie dla modułów PV Konstrukcje stałe - stelaże stalowe - mocowanie modułów za pomocą czterech mocowań
	
	

	
	1807-03
	
	
	

	
	analogia
	1
	kpl
	1

	2
	
	Montaż paneli fotowoltaicznych

	2.1
	KNNR 5
	Panele fotowoltaiczne o mocy łącznej do 530 W - moduły monokrystaliczne bifacialne
	
	

	
	0406-04
	
	szt.
	1884

	
	
	
	
	

	3
	
	Okablowanie DC

	3.1
	KNNR 5
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III wraz z folią kablową
	
	

	
	0701-02
	320*1*0.4
	m3
	128

	
	
	
	
	

	3.2
	KNNR 5
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	
	

	
	0706-02
	320
	m
	320

	
	
	
	
	

	3.3
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	
	

	
	0707-01
	320
	m
	320

	
	
	
	
	

	3.4
	KNNR 5
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	
	

	
	0702-05
	320*0.8*0.4
	m3
	102,4

	
	
	
	
	

	3.5
	KNNR 5
	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- kowanym
	
	

	
	0403-01
	Rozdzielnica DC 1-9
	szt.
	9

	
	
	
	
	

	3.6
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania
	
	

	
	0709-01
	
	
	288

	
	
	288
	m
	

	3.7
	KNNR 5
	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	
	

	
	0103-05
	
	
	30

	
	
	30
	m
	

	3.8
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych
	
	

	
	0713-01
	30
	
	30

	
	
	
	m
	

	4
	
	Montaż głównych rozdzielnic oddziałowych

	4.1
	KNNR 5
	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- kowanym
	
	

	
	0403-01
	RACnN 1-9
	
	

	
	
	
	szt.
	9

	5
	
	Montaż inwerterów

	5.1
	KNR 5-14
	Montaż falowników na gotowej konstrukcji od 100 - 150 kW
	
	

	
	0409-05
	9
	
	9

	
	
	
	szt.
	

	6
	
	Okablowanie AC

	6.1
	KNNR 5
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	
	

	
	0701-05
	
	
	70

	
	
	70
	m3
	

	6.2
	KNNR 5
	Badanie linii kablowej średniego napięcia (przez analogię identyfikacja)
	
	

	
	1302-05
	
	
	3

	
	
	3
	odcinek
	

	6.3
	KNNR 5
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 1 m
	
	

	
	0701-05
	470
	m3
	470

	
	
	
	
	

	6.4
	KNNR 5
	Układanie kabli w rowach kablowych - kabel do 3,0 kg/m przykrycie folią XRUHAKXS 1x70
	
	

	
	0713-03
	225
	m
	225

	
	
	
	
	

	6.5
	KNNR 5
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	
	

	
	0701-05
	70
	m3
	70

	
	
	
	
	

	6.6
	KNNR 5
	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
	
	

	
	0701-05
	470
	m3
	470

	
	
	
	
	

	6.7
	KNNR 5
	Układanie uziomów w rowach kablowych
	
	

	
	0907-06
	1575
	m
	1575

	
	
	
	
	

	6.8
	KNNR 5
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	
	

	
	0706-02
	1200
	m
	1200

	
	
	
	
	

	6.9
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (4xYAKXS 120mm2)
	
	

	
	0707-07
	
	m
	305

	
	
	
	
	

	6.10
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (4x YAKXS 95mm2)
	
	

	
	0707-07
	
	m
	1270

	
	
	
	
	

	6.11
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	
	

	
	0713-01
	UTP kat. 5e żelowana
	
	

	
	
	
	m
	1575

	6.12
	KNNR 5
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	
	

	
	0706-02
	1575
	m
	1575

	
	
	
	
	

	6.13
	KNNR 5
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	
	

	
	0702-05
	384
	m3
	384

	
	
	
	
	

	6.14
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV
	
	

	
	0707-03
	690
	m
	690

	
	
	
	
	

	6.15
	KNNR 5
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z prefabrykowanym fundamentem betonowym
	
	

	
	1001-01
	18
	szt.
	18

	
	
	
	
	

	6.16
	KNNR 5
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 45W
	
	

	
	1004-01
	18
	szt.
	18

	
	
	
	
	

	7
	
	Instalacja uziemiająca

	7.1
	KNNR 5
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III
	
	

	
	0907-02
	580
	m
	580

	
	
	
	
	

	7.2
	KNNR 5
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
	
	

	
	0907-05
	27
	m
	27

	
	
	
	
	

	7.3
	KNNR 5
	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - złącza
	
	

	
	0907-02
	70
	m
	70

	
	
	
	
	

	8
	
	Montaż stacji transformatorowej

	8.1
	KNR 5-15
	Montaż stacji transformatorowej wg. projektu
	
	

	
	0701-01
	1
	szt.
	1.000

	
	
	
	
	

	8.2
	KNR 5-15
	Montaż transformatora 1000kVA 15,75/0,42 kV
	
	

	
	0701-01
	1
	szt.
	1.000

	
	
	
	
	

	8.3
	KNR 5-15
	Rozdzielnica SN wg. projektu
	
	

	
	0701-05
	1
	szt.
	1.000

	
	
	
	
	

	9
	
	Instalacja wewnątrz stacji transformatorowej

	9.1
	KNR 5-14
	Rozdzielnica RGnn 0,42 kV wg. projektu
	
	

	
	0101-06
	1
	szt.
	1

	
	
	
	
	

	9.2
	KNR 5-14
	Szafka pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej wg. projektu
	
	

	
	0101-02
	1
	szt.
	1

	
	
	
	
	

	9.3
	KNR AL-01 0101-02
	Montaż kompaktowej centrali alarmowej
	
	

	
	
	1
	szt.
	1

	
	
	
	
	

	9.4
	KNR AL-01 0115-01
	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu
	
	

	
	
	2
	szt.
	2

	
	
	
	
	

	10
	
	Uruchomienie farmy fotowoltaicznej

	10.1
	
	Weryfikacja instalacji i prace uruchomieniowe
	
	

	
	kalk. własna
	1
	kpl
	1

	
	
	
	
	

	10.2
	KNNR 5
	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	
	

	
	1301-01
	18
	pomiar
	18

	
	
	
	
	

	10.3
	KNNR 5
	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	
	

	
	1301-02
	9
	pomiar
	9

	
	
	
	
	

	10.4
	KNNR 5
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	
	

	
	1304-01
	10
	szt.
	10

	
	
	
	
	

	10.5
	KNNR 5
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	
	

	
	1302-03
	9
	odc.
	9

	
	
	
	
	

	11
	
	System monitorująco - kontrolujący pracę farmy fotowoltaicznej

	11.1
	KNNR 5
	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV
	
	

	
	0707-01
	690
	m
	690

	
	
	
	
	

	11.2
	KNR AL-01 0501-02
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej Kamera stacjonarna
	
	

	
	
	27
	szt.
	27

	
	
	
	
	

	11.3
	KNR AL-01 0501-02
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej Obudowa IP66 wyposażona w dławnice fabryczne 6
	
	

	
	
	
	szt.
	5

	
	
	
	
	

	11.4
	KNR AL-01 0503-04
	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	11.5
	KNR AL-01 0207-02
	Montaż bariery aktywnej podczerwieni zewnętrznej PB-IN-100HF
	
	
	

	
	
	15
	szt.
	15
	

	
	
	
	
	
	

	11.6
	KNR AL-01 0702-06
	Oprogramowanie do systemu monitorująco-kontrolującego pracę farmy fotowoltaicznej
	
	
	

	
	analogia
	1
	kpl
	1
	

	
	
	
	
	
	

	11.7
	kalk. własna
	Usługi Geodezyjne
	
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.8
	kalk. własna
	Usługi Geologiczne
	
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.9
	kalk. własna
	Kierownik robót
	
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.10
	kalk. własna
	Ogrodzenie terenu inwestycji
	
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



