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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z rozbiórką i odbudową budynku świetlicy wiejskiej 
w Mikorzycach położonego na działce nr 224/1, obręb – Józefów, gmina Bełchatów 
 
1.2. Zakres stosowania 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu 
i realizacji robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis należy rozpatrywać wraz z załączoną dokumentacją 
oraz częścią kosztorysową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadniczych i 
uzupełniających. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze (dodatkowe), konieczne do 
realizacji wymienionych prac: 
 

1. roboty rozbiórkowe 
2. wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 
3. roboty ziemne 
4. roboty fundamentowe - ławy 
5. ściany fundamentowe 
6. izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe 
7. podkłady podposadzkowe 
8. roboty murowe 
9. roboty żelbetowe 
10. dach 
11. ścianki działowe 
12. tynki, roboty wykończeniowe 
13. posadzki 
14. stolarka – drzwi i okna 
15. Elewacje (powyżej cegły licówki) 
16. Roboty zewnętrzne 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Przedstawiciela Inwestora (Koordynatora). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz podstawowych materiałów, urządzeń i technologii 
przewidzianych do wykonania robót określonych umową. 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją 
projektową. 
 
1.6. Dokumentacja projektowa 
 

1) dokumentacja pt. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mikorzycach”.      

   2) przedmiar robót. 
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1.7. Zgodność robót z SST i dokumentacją projektową 
 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią załącznik do 
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z SST i wymogami Inwestora. 
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST lub wymogami 
Inwestora określonymi w umowie i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót 
objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z przepisami – 
przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. 
Koordynator może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to za stosowne. 
Wykonawca powinien  bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz 



  

6 
 

produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 
pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Koordynatora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wszelkie 
ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na własny koszt. 
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie  powiadamiał Koordynatora. 
 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Koordynatorowi Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BiOZ) przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn.  19.03.2003 r. Nr 47.poz.401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w 
sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz  próbki do zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" 
lub „certyfikatem zgodności". 
 
2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych. 
 
Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca  
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego uzgodnionych z Przedstawicielem 
Inwestora. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli przewiduje się możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Koordynatora. 
 
2.6.  Uwagi dodatkowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z 
zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych". 
Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r. - należy 
stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny zdatności". 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oparciu o 
system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). 
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Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji 
charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.: 
A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE" powinny być dołączone następujące dodatkowe 
informacje: 
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta, 
2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 
3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany, 
4) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
B. Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" należy dołączyć następujące 
informacje dodatkowe: 
1) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według  
specyfikacji technicznej, 
3) numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu, 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
6) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Koordynatora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Przedstawiciela Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w SST i 
wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym w umowie. 
Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzące 
zastrzeżenia pod względem technicznym - muszą być usunięte z terenu budowy na polecenie 
Przedstawiciela Inwestora. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



  

9 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz 
dodatkowymi poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 
Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Koordynatora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 
- stosowanych polskich normach; 
- aprobatach technicznych, 
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 
-szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych wyrobów 
budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót. Dla każdego elementu robót - przed jego  
wykonaniem - należy uzyskać ostateczną akceptację technologii wykonania przez przedstawiciela 
producenta materiałów (użytych do wykonania danego etapu robót) i Przedstawiciela Inwestora. 
Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej. 
 
5.1.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
5.1.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Inwestora wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c)  opłaty/dzierżawy terenu, 
d)  przygotowania terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
5.1.2.   Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych,  barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
5.1.3.   Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i ograniczenia ruchu obejmuje: 
 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji  ruchu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakości (PZ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, (w razie konieczności 
laboratorium), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonywane są zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach lub 
wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Koordynator ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Przedstawiciel Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Koordynator natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobranie próbek 
 
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów,  które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w  przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobrania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Koordynatora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju, 
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Koordynatora. 
 
6.5.  Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Inwestora kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Inwestora na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Koordynatora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
badania  materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Koordynator, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przedstawiciel Inwestora może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją i SST. W takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98), 
2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o 
wyrobach budowlanych", 
3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dokumenty 
potwierdzające właściwą jakość wyrobów powinny być przedłożone Koordynatorowi przez 
Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku 
Koordynator ma prawo żądać rozebrania wykonanego elementu robót i ponownego wykonania na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
1) Protokoły bieżące przebiegu budowy 
Dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Przedstawiciela Inwestora. Dokumenty budowy powinny zawierać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentów, 
• uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do protokołów Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Koordynatora. 
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) korespondencja na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Przedstawiciela Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za prawidłowe 
zabezpieczenie dokumentów budowy odpowiada Kierownik budowy. Dokumentem pomocniczym - 
precyzującym zasady wykonywania i odbioru robót - są specyfikacje techniczne. W przypadku 
rozbieżności lub nieścisłości pomiędzy danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych a zapisami 
w innych dokumentach budowy– ostateczną decyzję podejmuje Przedstawiciel Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
rysunkową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Koordynatora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
Obmiary robót powinny być zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowiących 
podstawę obliczenia nakładów rzeczowych a przywołanymi w kosztorysach „ślepych". 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji rysunkowej i  
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne rysunki i szkice. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje  Przedstawiciel Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem Koordynatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Koordynatora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora. 
 
8.4.  Odbiór końcowy 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę Przedstawicielowi Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Koordynatora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Inwestora i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST 
i wcześniej ustalonymi wymogami. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wcześniejszymi ustaleniami i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumenty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
wykonywania robót. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń komisyjnych co do rodzaju i 
koloru, itp.). 
4. Książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 
8. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. W przypadku - gdy wg komisji - roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
końcowy robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 
Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostaną 
wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 
rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej ilości powinno być 
wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla 
poszczególnych zadań i etapów - według ustaleń umownych. Zaparafowana przez Przedstawiciela 
Inwestora faktura będzie podstawą dokonania płatności. 
Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który będzie zawierał pozycje kosztorysu  
ofertowego, wskazujące roboty całkowicie zakończone lub we wskazanym procencie (np. pewien 
procent całości robót przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest ażeby w 
protokole odbioru  znalazły się roboty (stosowne pozycje kosztorysu), które zostały odebrane bez 
uwag. Wykonawca robót nie może żądać od Zamawiającego „extra" płatności, które odbiegają od 
zamierzeń przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym i planie płatności w rozbiciu 
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miesięcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca - na etapie przygotowywania 
oferty - powinien w sposób krytyczny we własnym zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie, 
gdzie będą prowadzone prace) zweryfikować pomiary podane przez Zamawiającego i uwzględnić to 
w ofercie. Dla wycenionych robót podstawą  płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) wykonania robót będą 
obejmować: 
•   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
•   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyjątkiem podatku VAT. 
 
9.2. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie na wykonanie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.1126. Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz.781). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000 r. Nr 71 poz.838 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Dz2003r.Nr48poz.401). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, póz. 1386). 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401) 
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 r. Nr 
121, póz.1138). 
 
 
 
 


