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LĘBORK 15-09-1-10-8     -n   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  2,66 116 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-8     -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,14 116 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-97    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,64 116 CP-W

LĘBORK 15-09-1-10-97    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,96 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,52 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,28 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,52 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,25 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,50 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,74 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-204   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,83 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,43 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,13 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,15 116 CP-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  5,00 116 CP-W

CW

LĘBORK 15-09-1-10-197   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 112 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-197   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,98 112 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-57    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 112 CW-W

LĘBORK 15-09-1-10-57    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,10 112 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,78 112 CW-W

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 112 CW-W

MA-PORZ

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  74,00 149 PORZ-STOS

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,18  14 ROZDR-PP

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  128,00 149 PORZ-STOS

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,20  14 ROZDR-PP

LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  368,00 149 PORZ-STOS

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  27,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  200,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 WPOD-31G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  155,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -j   -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,80  20 WPOD-G

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  64,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  62,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  62,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  141,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-252   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  57,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-273   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  63,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  76,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  165,00 149 PORZ-STOS

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

ODN-GLEB

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,20  76 WYK-FREZ2

LĘBORK 15-09-1-10-200   -h   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,87  48 WYK-PASR

LĘBORK 15-09-1-10-200   -l   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  7,40  76 WYK-FREZ2
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LĘBORK 15-09-1-10-62    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  12,15  75 WYK-FREZ

LĘBORK 15-09-1-10-8     -o   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,94  75 WYK-FREZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,40  70 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00  51 WYK-TAL40

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,60  70 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,70  70 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,50  70 WYK-POGCZ

ODN-LUK

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  1,95  76 WYK-FREZ2

LĘBORK 15-09-1-10-3     -cx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,36  95 SADZ WIEL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,60  70 WYK-POGCZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,02  94 SADZ 1R

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,38  95 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,33  76 WYK-FREZ2

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-60    -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,40 256 ŻEL-2

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,24 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,24 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,24  95 SADZ WIEL

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  14,86  76 WYK-FREZ2

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,67  48 WYK-PASR

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,24 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-61    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  22,24 256 ŻEL-2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,60  95 SADZ WIEL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  7,59  76 WYK-FREZ2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,60 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,60 256 ŻEL-2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,70  95 SADZ WIEL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  4,73  76 WYK-FREZ2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-15    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,70 256 ŻEL-2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,04  95 SADZ WIEL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  4,00  76 WYK-FREZ2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,04 256 ŻEL-2

2/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL

LĘBORK 15-09-1-10-105   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-197   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-200   -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-5     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-5     -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

LĘBORK 15-09-1-10-62    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,04 107 KOSZ UA

LĘBORK 15-09-1-10-8     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,24 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-165   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-166   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,56 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-88    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,89 108 KOSZ UB

POPR

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40  96 SADZ POP

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,40  56 POP-TAL

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,40 256 ŻEL-2

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-253   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-253   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  2,00  56 POP-TAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-253   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-253   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,93 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,02  94 SADZ 1R

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,93  95 SADZ WIEL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,95 256 ŻEL-2

OCHRL O-GRODZN

LĘBORK 15-09-1-10-197   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,64 141 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-197   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,30 141 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-197   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

LĘBORK 15-09-1-10-197   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

LĘBORK 15-09-1-10-197   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,64 141 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-197   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,30 141 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,28 141 GRODZ-SRN

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,60 141 GRODZ-SRN
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MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  7,20 141 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 M  9,00 141 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-111   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,04 141 GRODZ-SRN

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 M  3,80 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,26 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,29 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,35 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,75 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,99 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-21    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,97 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-273   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,31 145 GRODZ-DEM

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-273   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 146 K GRODZEŃ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 146 K GRODZEŃ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-62    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

LĘBORK 15-09-1-10-96    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

O-PALIK

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  2,00 125 ZAB-UPAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  0,60 125 ZAB-UPAL

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT  0,20 125 ZAB-UPAL

O-POZ

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

LĘBORK 15-09-1-10-104   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

LĘBORK 15-09-1-10-11    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

LĘBORK 15-09-1-10-136   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

LĘBORK 15-09-1-10-3     -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8
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O-SMIECI

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZM

LĘBORK 15-09-1-10-105   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,18 119 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-161   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,92 119 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-199   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,98 119 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-199   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,77 119 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-5     -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,84 119 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-62    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,08 119 ZAB-UPAK

LĘBORK 15-09-1-10-7     -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,36 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,20 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-144   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,60 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,48 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-165   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-165   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,48 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,06 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-254   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,96 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-81    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,60 119 ZAB-UPAK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-87    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-INFO

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

LĘBORK 15-09-1-10-133   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

LĘBORK 15-09-1-10-134   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

LĘBORK 15-09-1-10-134   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

LĘBORK 15-09-1-10-2     -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

LĘBORK 15-09-1-10-2     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ

P-PORZ LĘBORK 15-09-1-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,41 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  16,00 165 DOZ DOG

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  7,00 157 CZYSZ-BUD

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IB
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIBU
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   2 CWD-D

IIIAU

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

5/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  389,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  389,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

IVDU

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-273   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-273   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

PM
LĘBORK 15-09-1-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  31,00 385 GODZ PILA

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

PR

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PTP

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D
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PTP MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

LĘBORK 15-09-1-10-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-133   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-133   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-135   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-62    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-62    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D
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MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

TWP

LĘBORK 15-09-1-10-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-59    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-59    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-60    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-60    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

LĘBORK 15-09-1-10-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-274   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388 GODZ RH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-OBEDUK
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 388 GODZ RH23

UT-PARK
LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 388 GODZ RH23

UT-REKR
MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

MAŁOSZYCE 15-09-1-11-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST
LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

LĘBORK 15-09-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23
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Legenda:
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