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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach
zamOwienia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jaskulin,
Siodikowice 1 Szymanow, gmina Dobromierz”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowia integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie
robot budowlanych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji Robdt opisanych
w dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy Robot bedacych przedmiotem
Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres Rob6t podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogoélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

s WW-01 Roboty pomiarowe;

s WW-02 Roboty przygotowawcze;

< WW-03 Roboty ziemne;

% WW-04 Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

% WW-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikow.

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji
projektowej oraz pozostatych czgsciach stanowigcych Kontrakt.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem,
budowg, utrzymaniem i rozbiorka obiektow budowlanych oraz okre$la zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2010
nr 243 poz. 1623);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty”, na ktore
skladaja si¢ Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore maja by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
1 gromadzenia $ciekOw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny
1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekOw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.
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Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrgbniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora gldownego;

Dhlugo$¢ kanalu - odleglos¢ miedzy studzienkami S$ciekowymi mierzona w osi
studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
1 eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajagce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji
i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej
Specyfikacji;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetlnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami
projektowymi;

Infrastruktura techniczna - nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacje drogi
oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewodéw lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych
1 telekomunikacyjnych jako przylaczy wraz z niezbedna przebudowa sieci badz drog
w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zesp6t maszyn, urzadzen
1 instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie cato$ci lub czgséci zalozonych proceséw
technicznych;

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor - Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
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Kanalizacja - jest to zespot wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen
technicznych, tworzacych okreslony system kanalizacji, stuzacy do odprowadzania $ciekow.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajoéw sciekow, powstajacych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej
i przetworczej oraz wod opadowych;

Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobata
techniczng;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp.
SIECI;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jako$ci materialéw oraz robot;

Nadzér autorski - branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

s warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych;
s warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng

a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni
I przekazywanie ich na podbudowe;

% warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyré6wnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni;

% podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;
ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa
lub inzynierii ladowej 1 wodnej, ktory moze samoistnie speinia¢ funkcje gospodarcza lub
techniczna;

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorow czeSciowych i branzowych
potwierdzajace prawidlowo$s¢ montazu instalacji 1 urzadzen i1 umozliwiajace rozpoczecie
rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;
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Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej - ,,przytacze” zgodnie z Dokumentacja
projektowa nalezace do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu
wg zasad okre$lonych w Szczegotowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:

% w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylaczanej -
przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomos$ci, natomiast
w granicach nieruchomosci przytaczanej tylko te odcinki, ktore stuza do przytaczenia
wiecej niz jednego podmiotu;

s w przypadku, gdy w granicach nieruchomosci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) - przewody
zlokalizowane zaréwno poza granicami tej nieruchomos$ci, jak rdwniez w jej
granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienkg) od strony
granicy tej nieruchomosci. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gléwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko
przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym  (przewodem wodno-kanalizacyjnym, cieptowniczym, gazowym, kablem
elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidtowos$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen 1 zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania
robdt budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robdt - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i
wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsigwzigcia inwestycyjnego 1 poszczegolnych robdt w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jako$ci realizowanych
robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
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Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shuzagce wyeliminowaniu szkodliwego
oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkoéw bezpieczenstwa;

Przepust - obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizaciji;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - cato$¢ dziatan doprowadzajacych
inwestycje i obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktéorych wspoéldziataja inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych;

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod
przeszkoda terenowa;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejacego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatlu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca
si¢ w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne 0 charakterze liniowym (sieci
wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze
oddziatywania robot budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8§ Ustawy Prawo
budowlane;

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;
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Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok
istniejgcych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyro6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkows;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz
wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dzialki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogoélnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktéorych prowadzone bgda Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod Roboty, za wszystkie szkody powstale na
tym terenie.

Zakres robdt budowlanych do wykonania ktorych zobowigzal si¢ Wykonawca
zawierajagc umowe¢ o roboty budowlane, szczegdotowo zostal opisany w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz
robdt tymczasowych, ktore sa niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia, ale stuza
do uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidtowo siec
kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w ramach petienia swoich obowiazkow bedzie
odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkoéw, opinii — koniecznych do
zrealizowania 1 zakonczenia Robo6t zgodnie z obowigzujacym prawem polskim
I wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie rob6t budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych
bedacych przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

1.5. Teren Budowy

Teren budowy stanowig dziatki prywatne, dziatki drogowe 1 dziatki nalezace do innych
zarzadcoOw zgodnie z DP.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie
z ustaleniami klauzuli 2.1 Warunkow Kontraktu.

Warunkiem rozpoczgcia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczg¢cia Robodt, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzagdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstale w trakcie prowadzenia Robot.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wlascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.8 ponize;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajqce, opiniujqce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace
sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budoweg, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
1 wnioskow mieszkancow 1 wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajagcym w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

s zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych;

s fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W Sposoéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt;

% Kkoszt zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa;

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych;

¢ wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzienh i w nocy) tych zapor
i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

¢ wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera;

¢ wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow

i mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcoOw na wlasny koszt;

wykonawca zapewni wszelkie niezb¢dne drogi montazowe;

s wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot
i likwidacji Terenu Budowy.

X3

S

*0
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1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania Kontraktu, az do przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich
Odcinkéw Robot oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wilascicieli drog
1 odno$nych wtadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejnos$ci prowadzenia Robot
i objazdow (patrz Zbiorczy harmonogram rob6t — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego,
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez wlasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe,
tymczasowe ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu
robot oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania,
ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie
Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczego6lnosci:

s stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
145);

s stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
01.62.627 z p6zn. zm.);

s stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych;
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym
zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r (Dz. U. Nr
112/1206/2001 z p6zn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpaddw.
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Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowej.

Wykonawca przedstawi i1 dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje odpadow oraz wszelkich innych materiatbw powstatych w  skutek
przeprowadzonych Rob6t.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen oraz sasiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robot
w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robdt lub na skutek zaniedbania, takze podzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na swoéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ poOzniej niz w ciaggu 24 godzin od ich
wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu
nowe obiekty czy sieci objete szczeg6lng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wlasno$ci obcej lub tez Zamawiajacego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robo6t nalezy wzig¢ pod uwage no$no$¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wlasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiggu oddzialywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

¢ uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;
+  wlasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;
¢ wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
¢+ odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;
¢ odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow;
wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;
¢ wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Roboét i urzadzen Terenu Budowy;
pracownicy obstugujacy maszyny 1 urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowaé si¢ Swiadectwem potwierdzajacym posiadane
kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa
pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziala jednoczesnie dwoch lub wigcej
wykonawcow to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpocze¢ciem robdot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng Terenu
Budowy, budynkow, nawierzchni, itp., ktdre przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoOly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac¢ lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdjeé/filmu 1 opisu) nalezy przekazaé¢ Inzynierowi
w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot
na Terenie Budowy. Je§li podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja
o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inzyniera, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate
Inzyniera 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,

przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, zarzadzenia
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wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Ro6znice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszag by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
1 zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spelniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbidrki, wtaczajac w to koszty pozwolen 1 zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezb¢dnych mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bgdzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na
biura, warsztaty, magazyny uzyje elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych
estetyczny 1 czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych calo$¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikOw i1 innego personelu muszg byc¢
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegac
uzgodnieniu z zarzadcami drog w ramach projektow organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stoét konferencyjny i fotele biurowe)
tak, aby mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajacego,
Inzyniera 1 Wykonawcy robdt dotyczace prawidlowego wykonywania Kontraktu i postepu
Robat.
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1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera

Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.
1.14.3. Nadz6r oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze obserwacji
archeologiczne;j.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewo0dzKi
Urzad Ochrony Zabytkow.

Z uwagi na niszczacy charakter robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
staly nadzor archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. Powyzsze
dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6ot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego.
W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopoéw nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowac znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyna
usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie kara administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma
ich waznos¢ przez caly okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
Warunkami Kontraktu i utrzyma ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji 1 ubezpieczen zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertowa.
1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
¢ projekt organizacji budowy 1 robodt spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz

Programem Robot dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkow Kontraktu;
% projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3;
¢ dokumentacj¢ powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1;
% projekty robot tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robot Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyska¢ 1 przedlozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia 1 pozwolenia wynikajace z technologii
prowadzenia robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentéw zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertowa.
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1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbgdnymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajace
wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma
i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawcza dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé
do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej (forma 1 liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
%+ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczeg6lnosci Prawem budowlanym 1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
I oznakowanie;
% zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci z projektem budowlanym
I wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera;
¢ nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
2.2. Inspekcja wytwérni Materialow

Wytwoérnie Materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materialow mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

¢ Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
W czasie przeprowadzania inspekcji;
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% Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktowych.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatbw 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Na
Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopoki nie beda spelnione
nastepujace warunki:

s Inzynier otrzymal od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkow
sktadowania tych Materialow na terenie budowy;
% teren, na ktorym material bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialéw

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie p6zniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materialow 1 Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na r¢ce Inzyniera. Atesty takie
maja stwierdzi¢, iz odno$ne Materiaty 1 Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiazujacych przepisow i norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy
1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé 1 przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testOw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow 1 Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera 1 testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialty 1 inne rzeczy
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wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom.
Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentow
zwigzanych z materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materialéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czg$¢ urzadzenia
musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac si¢
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Uslugi specjalistow- pracownikdw Producentdw

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami

producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprze¢t uzywany do
Robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robot
i Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow
lub utrata ich aktualno$ci begda wystarczajacym powodem do wydania przez Inzyniera
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzgtu i usunigcia
z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Postugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami
prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby 1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialdbw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych 1 poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna nickorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu  winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
1 bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport
tadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inzyniera o kazdym
takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone
do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wilasny koszt 1 zgodnie
z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wlasny koszt i na biezaco begdzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkdéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby 1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatbw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych
Materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie. )

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych Materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi
przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji rob6t 1 PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym
w szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatobw 1 Robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Projekt Techniczny ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymandw,
gmina Dobromierz”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
20

ST-00 Ogdlna STWIORB

Wykonawca bedzie korzystal z programu do rozliczania Robot ktory zostanie mu
nieodptatnie udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagal Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.
5.3. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, stanowiaca podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz
z obowigzujagcym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Rob6t, zgodnie
z zapisami klauzuli 1.8 Warunkow Kontraktu.

5.4. Zgodno$é Robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

X spetlnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami;

® oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
L/ . . . . , ;. .
*%* warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;

® usuwania $ciekOw, wody opadowej i odpadow.
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

LR/
0‘0 0‘0

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
W szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

R IR /
0‘0 0‘0 0‘0

R/
0’0 0‘0

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

** warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0so6b przebywajacych na terenie budowy.

5.5. Zgodno$¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
dokumentacja projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegdtow projektu 1 Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
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budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone Materialy i Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie b¢dg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materialow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie beda
w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to
takie Materiaty 1 Urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.6. Harmonogram — Program Robot

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bgda na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejno$¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu (klauzula 8.3) przedilozy
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowy Program Robot. Program Robdt musi zawierad
ewentualne korekty wynikajace z konieczno$ci koordynacji pomigdzy Zadaniami oraz
projektow organizacji ruchu uzgodnionych zarzadcami drég oraz odno$nymi lokalnymi
wladzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu
system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywa¢ stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdéw oraz Robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach 1 wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
s czg$¢ ogblng opisujaca:
organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;
BHP;
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt;
e system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych Robot;
e wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);
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e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

*  czg$¢ szezegotowy opisujaca dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne;

e rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

® sposob i procedur¢ pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt;

e sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,
metodg, zakres, czas 1 czgstotliwo$§¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci
i dokumentacje¢ jak rowniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj
1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materialow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
InzZyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.
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Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek 1 badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ Materiatdéw i Robdot z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw 1 Robot z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
%+ pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym;
% Projekty Wykonawcze;
% dziennik budowy;
%+ protokoty przekazania Terenu Budowy;
< Dokumenty Wykonawcy;
% komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);
% Program Robdt;
raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,
protokoty z prob, inspekcji, odbiorow;
dokumenty zapewnienia jakosci;
wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze;
wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
protokoty z narad technicznych i1 koordynacyjnych.
6.6. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robot.
InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do tych dokumentow.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki 1 protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposdb i1 oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, réwniez na
nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru
Budowlanego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie

z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robot dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu — klauzula
12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

7.2. Zasady okreslania Robét i Materialow

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesi¢ecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane
W Sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzOr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilo$ci
1 jakos$ci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje
Inzynier. O gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera
pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

¢ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i zgodnosc¢
wykonanych rob6t z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji 1 badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoS$ci
z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot;
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X/

¢ przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera,

Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje,
trwalo$¢ 1 niezawodnos¢ wykonanych robot:

% zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa;

¢+ rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;

% technologi¢ wykonania robot;

<+ parametry techniczne wykonanych robot;

% wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami” Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to
odbiorow czesciowych 1 odbioru cato§ciowego.

Do protokotu nalezy zalaczy¢é wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez

Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2.  Odbior cze¢sciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
odbioru czgsciowego wszystkie roboty, ktoérych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o PrzejSciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robot stanowiacych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoly z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Préby koncowe

8.3.1. Wymagania ogolne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnoS$ci
z Kontraktem wszystkich Rob6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawcg:

¢+ dokumentacja powykonawcza;
¢ protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych;

% protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji;

¢ dokumenty dotyczace stosowanych Materiatlow;

+«» dokumenty atestacyjne;

s certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

¢ Swiadectwa jakoSci;

¢ wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spelnieniu wszelkich wymagan

formalnych i1 gotowos$ci do przystapienia do Prob Koncowych.
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W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
¢ sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu;
% sprawdzenie protokotow odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow
1 $wiadectw technicznych itp.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prab.

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Probach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktérych obecno$é jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokot musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztlonkow
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Préb w sposob dokumentujacy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiagnigcie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Prob mozna rozpoczaé wylacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametroOw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametréw okre§lonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane beda
z warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie
jako niepowodzenie proby.

8.3.2. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera 1 zakonczyc¢
raportem.
8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie
zatozonych warunkéw technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Prob Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb

Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegodlnosci Raport powinien zawiera nastepujace elementy:
¢ protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekcji;
¢ protokoly potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych robdt z Kontraktem 1 dokumentacja

projektowa;
% protokot stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.
8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.
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8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktéorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udzialu
w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami
— sporzadzajac Protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie robot odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST zuwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

% dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

¢ protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
s protokoty odbioréw czesciowych;
¢ dzienniki Budowy (oryginaly);
% deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ);
< rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen;
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;
decyzje Pozwolenia na budowg/ zgtoszenia/ na uzytkowanie;
wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot;
wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i Urzadzen technicznych;
instrukcje eksploatacji obiektow;
o$wiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
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e wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
I dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda
zestawione wedhug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja,
ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofnicowym Ilub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w Wypelnionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie
materialy, czynno$ci, wymagania i badania niezb¢dne do wlasciwego wykonania i odbioru
Rob6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegotowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2. Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Oferenta za dana
pozycje w Wypelionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja przedmiarows.

W Cenach Jednostkowych 1 kwotach ryczaltowych nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi
w szczegolnosci:

e robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e warto$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materialdbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw 1 bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

o Kkoszty ogdlne przedsigbiorstwa;

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do
wykonania Robot Stalych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania
ciggtosci eksploatacji oczyszczalni;

e koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;
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koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie
przewidziano odrgbnych pozycji przedmiarowych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie Zglaszania Wad;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe 1 kwoty ryczaltowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe
platnosci 1 winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robot dla
kazdego z elementow rozliczeniowych w Przedmiarach Robdét.

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

7 wylaczeniem nizej wymienionych elementow, dla ktorych przewidziano odrgbne
pozycje w Przedmiarze Robdt, spelnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe 1 stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.

X/
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*
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X/
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zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3);

uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 1.14.5);
Dokumenty Wykonawcy (z wylaczeniem projektu organizacji ruchu) wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6);

zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2);

dokumentacja i nadzor archeologiczny (1.14.3).

10.WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, nr 106, poz.1126
z pbzn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz. U.
00.100.1086);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000 r.
nr 46, poz.543 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pézn. zm.);

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (Dz. U. 2002 r nr 117 poz. 1007);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
poz. 38);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekoéw (Dz. U. 93.96.438);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37
poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej
zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz
z pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U.
03.80.725);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystapi¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz.
1128);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz. U. Nr 120 poz. 1127);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow
1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
03.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz. U. 98.55.362);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 03.121.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. 03.121.1139);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120 poz.
1133);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci
progowych poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu s$rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow;

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231);

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.);

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992
r);

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988 r.);

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.);

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze si¢ nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny

obowiazujacy lub zmieniajacy (zast¢gpujacy) ten wskazany powyzej.
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