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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYNAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w
projekcie budowlanym dotyczacym instalacji elektrycznej Przebudowa budynku
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku Urzedu Gminy ul. Wodna 2, 87 — 140” w zakresie instalacji
branzy elektrycznej autorstwa Biura Projektow INWESTPROJ w Rozgartach.
Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze
Zleceniodawca dotyczace wyposazenia budynku.

Podstawa techniczna opracowania:
e podkiady architektoniczno — budowlane obiektu
e uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora
e aktualne normy i przepisy
e dane techniczne urzqdzen wentylacji,

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
robdt bedacych przedmiotem specyfikacji.

Przedmiotowy budynek posiada dwie kondygnacje.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN,
przepisami i wytycznymi takimi jak:

"  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003).

*  Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pozn. zmianami

» Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr. 75 poz.690)

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156)



Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z
rozporzqdzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r.

Wieloarkuszowa norma PN-1EC 60364

Polska Norma PN-76/E — 05125

PN-EN 12464-:2003(U)

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor srodkéw ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnetrznych.  Wybor — srodkow — ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzqdzen elektrycznych danymi
znamionowymi  dotyczgcymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa

PN-IEC  61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne

PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen
piorunochronnych

PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.
Wymagania ogolne

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna

PN-E-04700 Badania odbiorcze

Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane
dla zakresu robot objetych dokumentacjg

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

1.5.1. ZaKkres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elektryczne:

a.
b.
C.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia i gniazd wtyczkowych,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje elektryczng zasilajqcq aparaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i

technologie budynku,

instalacje elektryczng trojfazowq,
instalacje teletechniczng



Wykonawca powinien zapewnié¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowq, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzqdkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiq o zamowionym zakresie i sq
integralna czesciq umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowiqzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w PB lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
przypadku powaznych bledow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB i ST,
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gry roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
zmiane parametrow wykonanych elementow robot, to takie materialy bedqg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Projekt budowlany

Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji  elektrycznej —w
Przebudowa budynku dla zadania pn.: Przebudowa budynku wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Urzedu Gminy ul. Wodna 2, 87 — 140” obejmuje:

Projekt budowlany branzy elektrycznej

Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowq.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
energii elektrycznej.



Wykonawca wykona =z materialtow wlasnych 1 usunie nieodplatnie
opomiarowanie punktow poboru energii elektrycznej w sposdb uzgodniony z
Inwestorem — wg specyfikacji dla rob6t branzy ogdlnobudowlane;.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia placu budowy — catos¢ wg specyfikacji dla robot
branzy ogélnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiladz¢ miejscowe, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
wlasnos$ci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawcg.

1.8.2. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne. Zapewni on wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania tych robot.

1.8.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

* Podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu



budowy, oraz bedzie unikal uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0sob lub
wlasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

"  Mie¢ szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot bedq posiadaty swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajqce brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
®  Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

" Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy {tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

= Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i SA uwzglednione w cenie kosztorysowej.



Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowacé wszystkie przepisy powszechne
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez witadze miejscowe, ktore SA w jakikolwiek
sposob zwiqzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw wlasnosci 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypekienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialtow lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub
prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Catos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiadac
homologacje i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi przez:
= Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 10.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa —
dyrektywa UE 98/79/WE
»  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, co zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego Zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodlta sa
niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci. Wykonawca powinien zmienié
zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych
z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.



2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete 1 niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphwu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uZytkowania. Wykonawca dostarczy na Zgdanie
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozZonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wlasny koszty, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, i
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozZenie dla
finalnego zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonania zgodne z PB.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedq na terenie budowy i okazywanie na kazde
zqdanie Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie Wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor zleci
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze
dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy sposob
jednoznaczny jej cechy.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zZgdanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwala technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim, bez przerw. Zalgczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalqcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada n Wykonawcy bedg stanowic zalqcznik do protokotu odbioru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
» decyzja pozwolenia na budowe
»  protokot przekazania placu budowy
= harmonogram budowy
= protokoly odbioru robot
= protokoly z narad i ustalen korespondencje na budowie
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6.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na
zyczenie Inwestora.

. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.2. Odbiodr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza \Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem, do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan. Komisja zapozna sie¢ z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych pomiarow, oceny
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2.

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, P i ST, w toku odbioru koncowego
robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

= PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

= dziennik budowy

*  wyniki pomiarow kontrolnych

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

= protokoty prob i badan

= protokoly odbioru robot zanikajgcych

*  wykaz wbudowanych urzqdzen i przekazanych instrukcji obstugi

»  oswiadczenia o0sob  funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45310000-3

2.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczqce materiatow, wykonania i odbioru
robot wewnetrznych elektrycznych Przebudowa budynku wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Urzgdu Gminy ul. Wodna 2, 87 — 140”.
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2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

2.3. Roboty elektryczne wewnetrzne 45310000-3

a) zasilanie energetyczne.

Zasilanie projektowanych rozdzielnic RK i R1 nastgpi z istniejacej rozdzielnicy
glownej RG zlokalizowanej w klatce schodowej. Z w/w RG nalezy wyprowadzi¢
dwa wlz YDY 5 x 6 mm2 do projektowanych rozdzielnic RK i R1. Rozdzielnice
zabudowac¢ wg. schematow 002 oraz 003.

Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych

Przejscia instalacji pomigdzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

b)Instalacje odbiorcze o§wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze instalacji o§wietlenia wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2,

YDY 4x1,5mm?2. Sterowanie oswietleniem bezposrednio przez wytaczniki.
Gniazda wtyczkowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?2 z osprzg¢tem p.t. oraz

hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych.

W pomieszczeniach biurowych zastosowaé oprawy rastrowe LED, w

pomieszczeniach wilgotnych typu WC, tazienki zastosowaé oprawy hermetyczne z

zrodtem $wiatta LED.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo — pradowymi i

réznicowo — pradowymi o czutos$ci 30mA.

Wyltaczniki i przetgczniki instalowac na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu posadzki,

gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. Gniazda

wtyczkowe obok umywalek na wys. 1,6m.

Projektowane przewody uktada¢ pod tynkiem.

Przej$cia instalacji pomigdzy strefami p.poz. wykona¢ w oparciu o atestowane

przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy
czas, gdy zawiedzie zasilanie o$wietlenia podstawowego. Instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego powinna spetia¢ nastepujace funkcje:

- o$wietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarzac natgzenie o§wietlenia na drogach ewakuacyjnych 1 wzdhuz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego 1 sprz¢tu pozarowego rozmieszczone
wzdhuz drog ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane 1 uzyte

- umozliwia¢ dzialanie zwigzane ze §rodkami bezpieczenstwa.
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Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano metoda rozproszong za
pomoca opraw z piktogramami drogi ewakuacyjnej. Oprawy wyposazone sg w
modut zasilania awaryjnego z czasem autonomii pracy min. 1 godzina.
Oswietlenie ewakuacyjne ma si¢ §wieci¢ na jasno.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie
oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, nat¢zenie o§wietlenia powinno stanowié, co najmniej 50%
podanej warto$ci.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o§wietlenia, oprawy oswietleniowe
do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne aby zwroci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego
- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Natezenie o$wietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno wynosic 5 1x..

d) Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN — C. W
instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano system TN — S z
rozdziatem przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Rozdziatu dokona¢ w RG budynku gdzie przewod ,,PE” nalezy dodatkowo uziemic.
W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykonaé¢ przewodami 3-zytowymi.
Trzecia zyte laczy¢é w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,,PE”, przy gniazdach
wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach o$wietleniowych z obudowsg
jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonaé przewodami 5 — zylowymi, Zyla
jasno niebieska to przewod neutralny ,,N” zyta z6tto — zielona to przewod ochronny
»PE”.

Dla zabezpieczenia obwodow silowych 1 gniazd wtyczkowych 1 fazowych,
zastosowac zabezpieczenie roznicowe 1 nadmiarowo pradowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor jasno niebieski,
a przewodu ochronnego zo6tto — zielony.

e) Instalacja przyzywowa.

System przyzywowy (przywolawczy) umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepetnosprawna takiej pomocy potrzebuje. W kazdej toalecie dla
niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ przycisk przywotania. Nacisnigcie
przycisku przywotania lub pociagniecie za linke przycisku pocigganego powoduje
zadziatanie modutu alarmowego na korytarzu nad drzwiami (lampka miga i buczek
sygnalizuje). Przyciski wyzwalajace sa podswietlane i po wywolaniu alarmu
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sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania.
Przycisk anulujagcy musi by¢ zlokalizowany wewnatrz toalet przy drzwiach
wejsciowych.

f)  Instalacja alarmu gazu.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie system detekcji gazu w oparciu o centrale
gazu oraz progowych detektoréw gazu. Specyfikacja urzadzen:

Modut sterujacy (centrala)

. kontrola warto$ci pradu pobieranego przez poszczegolne detektory

. kontrola stanu polaczenia przewodowego z detektorami

. przypisanie detektorowi progowemu dwoch pozioméw alarmowych Al i A2
. Maksymalna ilos¢ detektorow - 8

. Wyjscia sterujace alarmowe 12VDC - 4

. Wyjscia sterujace stykowe - 4

. Wyjscie sterujace awaryjne - TAK

. Wyjscie sterujace zaworem odcinajagcym - TAK

. Wejscia alarmowe - 2

. Podtrzymanie zasilania - TAK

. Napigcie zasilania - 230VAC

Zasilacz z awaryjnym podtrzymaniem napigcia

. napigcie wyjsciowe separowane galwanicznie;

. mozliwo§¢  buforowania zasilania z  wewngtrznego akumulatora
bezobstugowego (zamawiany osobno) w przypadku zaniku napigcia sieci
energetycznej;

. zabezpieczenie wyjscia przed przecigzeniem 1 zwarciem;

. ograniczenie pradu tadowania akumulatora;

. sygnalizacja optyczna obecnosci napi¢cia wejsciowego 1 wyjsciowego;

. opcjonalnie: dotagczany modut z wyjsciami stykowymi sygnalizujacymi brak

zasilania sieciowego 1 obecnos¢ napigcia wyjsciowego.
. Napigcie wyjsciowe - 12VDC

. Max. prad wyjsciowy ciaglty - 2,9A

. Opcjonalny akumulator - 3 =20 Ah

. Napigcie zasilania 230VAC

Sygnalizator optyczny

. zrodio swiatta: wysokowydajne zotte diody LED;

. niezwykle wysoka trwatos$¢ 1 niezawodnos¢;

. bardzo maty pobor mocy;

. szczelna obudowa — do stosowania na zewnatrz budynkow.
. 12vDC

. Sygnalizacja optyczna - pulsujaca, zotta

Sygnalizator akustyczny

. niezwykle wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢;

. bardzo maty pobor mocy;

. przetwornik akustyczny piezoceramiczny;

. szczelna obudowa — do stosowania na zewnatrz budynkow.
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. 12vDC

. Sygnalizacja akustyczna - 105 lub 70 dB/1m

Detektor gazu

. Sensor potprzewodnikowy

. Medium - Metan (CH4)

. Wyjscia dwustanowe (progowe) - 2

. Mozliwos¢ pracy w strefie EX — TAK (Certyfikat ATEX)
. Napiecie zasilania - zasilane z systemu

. Prog alarmowy — 10/30 %DGW

Modut sterujacy oraz zasilacz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kotlowni na
$cianie na wys 1,6 m. Sygnalizator akustyczny i optyczny nalezy zamontowa¢ na
zewngtrznej $cianie przy pomieszczeniu kottowni na wysokosci 2,5 m. W
pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ dwa detektory gazu. Detektory nalezy
mocowa¢ w miejscu:

- nienastoneczninym,

- nie zagrozonym udarem mechanicznym

- z dala od zrodet ciepta

- z dala od otworow wentylacyjnych oraz okien

- na suficie lub na $cianie nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu, powyzej gérnej
krawedzi drzwi lub okien.

Uruchomienie systemu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego specjaliste i
potwierdzone odpowiednim protokolem. Nalezy  pamigta¢, Zze wykonawca
uruchomienia musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia, zgodnie z art. 54 ustawy
Prawo energetyczne.

Przeglady techniczne i1 czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzone w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

g) Instalacja teletechniczna.

Struktura okablowania

. struktura pofaczen oparta jest na systemie dajacym maksymalng pewnosé¢
dziatania 1 szybko$¢ przeptywu danych,
. wykonane rozwigzanie ma gwarantowaé, ze przesuni¢cia 1 zmiany

usytuowania stacji w obrgbie pomieszczen moga by¢ dokonywane szybko i przy
minimalnych kosztach, bez potrzeby instalacji dodatkowego okablowania jak i
przemieszczania okablowania juz istniejacego,

. nowoczesna technologia montazu okablowania ma pozwala¢ na mozliwie
prosty i mato pracochtonny serwis systemu teleinformatycznego.

Zalozenia techniczne.

Podczas prac instalatorskich duza wage nalezy przylozy¢ do zachowania zgodnosci
z normami 1 zaleceniami instalacyjnymi w szczeg6lnosci z normg EIA/TIA 568B
(traktujaca o okablowaniu telekomunikacyjnym w budynkach komercyjnych) i
EIA/TIA 569B (méwigca o kanalach telekomunikacyjnych w budynkach
komercyjnych
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System Okablowania Strukturalnego pozostaje w zgodzie z nastepujgcymi
normami:

EIA/TIA 568B - okablowanie telekomunikacyjne w budynkach komercyjnych

- typy kabli - wszystkie kable PVC,

- no$niki sygnatu

- UTP 4 pary, imp. 100 ohm, $rednica 0,5 mm: 24 AWG; lub 0,63 mm:

23AWG (opcjonalnie STP),

- STP 2 pary, imp. 150 ohm,

- dlugosci - w okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi
90m. pomigdzy interfejsem uzytkownika (gniazdo na $cianie) i1 punktem
rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Maksymalna dlugo$¢ kabli krosowych wynosi
6m, przy czym taczna dlugos¢ kabla stacyjnego 1 krosowego moze miedé
maksymalnie 10m.,

EIA/TIA 606 - zarzadzanie i administrowanie okablowaniem

Zalecanag sekwencja potaczen kabli w nowych instalacjach, w ktdérych stosuje sie
kable UTP, jest sekwencja EIA 568B. Stosuje si¢ tu standardowe 8-pinowe gniazdo
modularne.

Opis techniczny rozwigzania

W ponizszym rozdziale przedstawiono sposob, w jaki nalezy wykona¢ poszczegolne
czgsci  okablowania strukturalnego: modernizacja punktu dystrybucyjnego,
okablowanie poziome, gniazda odbiorcze.

Punkty Dystrybucyjne

Wykonane sieci LAN nastapi z istniejacego punktu dystrybucyjnego PD
zlokalizowanego w pom. serwerowni. W celu zaterminowania okablowania
poziomego szafe PD nalezy rozbudowac¢ o proj. elementy wg. schematu nr 005.

PD to gtowny punkt dystrybucyjny budynku, do ktérego nalezy doprowadzi¢ sygnat
od operatoréw telekomunikacyjnych (poza zakresem opracowania)

Oznaczenia systemu

Przyjeto nastgpujacy system oznaczen kabli kat. 6 UTP :
PD/X/Z, gdzie

PD — Lokalny Punkt Dystrybucyjny

X —numer panela w PD

Y — numer portu — gniazda w punkcie abonenckim

Schemat ideowy instalacji zostat przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji
planach.
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Okablowanie poziome

Zgodnie ze wspoOtczesnymi zasadami okablowania budynkéw wykonano
okablowanie strukturalne z wykorzystaniem:

kabla UTP cat. 6, 4 pary do potaczen punktéw dystrybucyjnych z gniazdami
abonenckimi ,
elementdéw pasywnych.

Kable UTP cat.6, 4-ro parowe od strony szafy dystrybucyjnej zaterminowano na
nieekranowanym panelu 24xRJ45 cat.6 , natomiast od strony abonenckiej w
gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modutach RJ45 . Wszystkie elementy
toru transmisyjnego okablowania poziomego speiniaja wymagania kategorii 6.
Wszystkie przebiegi okablowania poziomego oznaczy¢ w sposoéb umozliwiajacy ich
fatwa identyfikacje.

Gniazda odbiorcze

Poszczegolne linie okablowania poziomego zaterminow¢ w gniazdach odbiorczych.
Wkiadki modularne RJ45 zamontowaé w puszkach instalacyjnych z zachowaniem
10-centymetrowego zapasu kabla w poblizu gniazda. Rozmieszczenie punktéw
abonenckich przedstawiono na rysunkach.

Testowanie okablowania

Nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich linii okablowania zgodnie z
zaleceniami producenta oraz normami

. ISO 11801,

. EN 50173,

. EIA/TIA 568B

Pomiary powinna uwzglednia¢ nastepujace cechy statyczne poszczegdlnych torow
okablowania:

. Zamiang¢ przewodow w parze,

. Zamiang przewodow pomigdzy parami,
. Zwarcie w parze,

. Zwarcie pomiedzy parami

. Brak potaczenia,

Dodatkowo dokona¢ pomiaru parametréw dynamicznych testerem FLUKE
DTX1200:

. Wiremap, continuity of conductors,
. Length,

. NEXT,

. Attenuation,

2.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlac stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wigec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras
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kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przylgczeniowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiarow rezystancji izolacji wszystkich
obwodow, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiesci¢ w
protokotach pomiarowych.

2.5. Wskazowki do odbioru instalacji

»  Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powotana po zgltoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia prac

»  Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu petnego zakresu
robot budowlanych zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania zalecen inspektora
budowlanego danej jednostki, pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i
dokumentacjg powykonawczq, porownac wyniki pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi rowniez czy zostaly spetnione warunki
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje. Wykonawca przekaze
oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikacji.
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