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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA  REMONTU  POMIESZCZEŃ :
       
Projektowany remont pomieszczeń węzłów sanitarnych dla dziewcząt i chłópców       w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Grudnia 70'
w Łęgowie przy ul. Szkolnej 9, gmina Pruszcz Gdański, po wykonaniu zaprojektowanych robót budowlanych w dalszym ciągu będzie bu-
dynkiem użyteczności publicznej. Remont węzłów sanitarnych będzie obejmował pomieszczenia zlokalizowane na parterze i na piętrze ist-
niejącego budynku szkoły.
Remont polega na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych, wymianie
stolarki drzwiowej, wewnętrznej, wymianie armatury sanitarnej, wymianie instalacji
oświetleniowej na typu Led. Ponadto remont polega na dostosowaniu wymiarów
kabin w.c., do obowiązujących warunków technicznych i wymogów higieniczno-sanitarnych. Remont polega również na poprawieniu wen-
tylacji pomieszczeń
poprzez wykorzystanie istniejących kanałów wentylacji i zastosowanie tak zwanej
wentylacji hybrydowej poprzez zamontowanie w miejscu istniejących kratek
wentylacyjnych usytuowanych pod sufitem wentylatorów wyciągowych o wydajności
50 dm3/h, które uruchamiane będą za pomocą czujki ruchu lub razem wraz
z włączeniem oświetlenia. Remont polega również na wykonanie nowych sufitów
podwieszonych na konstrukcji metalowej, systemowej, aluminiowej, których 
wypełnieniem będą płytami z włókien mineralnych na przykład typu Armstrong
Savanna 600x600x12 lub innym równoważnym materiałem o równoważnych
parametrach technicznych.
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ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 15 cm m2

25,1 m2 25,100
RAZEM 25,100

2
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

3
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900

5
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

61,16 m2 61,160
RAZEM 61,160

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,6*6 m 9,600
RAZEM 9,600

8
d.1.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

25,1*0,15+44,54*0,02+44,54*0,06+13,9*0,02+61,16*0,02+1,6*0,3*0,03*6 m3 8,916
RAZEM 8,916

9
d.1.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników  z konglomeratu o grub. 3,0 cm i szerokości 30 cm,
długości 1,6 m

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.2 Roboty okładzinowe ścian i sufitu
10

d.1.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

75,06 m2 75,060
RAZEM 75,060

11
d.1.2

KNR 2-02
2005-01

Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na zaprawie. czynność podyktowana
znacznym brakiem prostych płaszczyzn i kątów na ścianach po skuciu glazury
oraz uskokami w miejscach połączeń glazury i powierzchni malowanych . W po-
zycji ujęto wykonanie zabudów istniejących pionów kanalizacyjnych. Płyty  gip-
sowe wodoodporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym. 20x25 cm

m2

75,06 m2 75,060
RAZEM 75,060

12
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

75,06 m2 75,060
RAZEM 75,060

13
d.1.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

14
d.1.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykony-
wana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

15
d.1.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

1,6*0,25*0,2*4 m3 0,320
RAZEM 0,320

16
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 140 mm stal S355

m

1,6*8 m 12,800
RAZEM 12,800

17
d.1.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża. Klej Geoflex m2

61,16 m2 61,160
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 61,160

18
d.1.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej na wysokość 2,2 m.
Klej żelowy, Płytki zgodne z PT i wymogami STWIOR

m2

61,16 m2 61,160
RAZEM 61,160

19
d.1.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian - montaż luster. Lustro szklane wpuszczone w płytki na ścia-
nach z pl yt gipsowych

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900

21
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900

22
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900

23
d.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

24
d.1.2

kalk. wlasna Montaż zabudowy z płyt HPL gr. 12 mm , akcesora systemowe ze stali nie-
rdzewnej

m2

24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000

1.3 Roboty posadzkowe
25

d.1.3
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

26
d.1.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

27
d.1.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny
podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

28
d.1.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

29
d.1.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykony-
wana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

30
d.1.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej  Geoflex - przygotowa-
nie podłoża

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

31
d.1.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej Geof-
lex . Parametry płytek zgodne z wymogami STWIOR.

m2

44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540

1.4 Stolarka drzwiowa
32

d.1.4
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych ALU-COLD m2

9,064 m2 9,064
RAZEM 9,064

33
d.1.4

kalk. własna Montaż samozamykaczy szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.5 Instalacja sanitarna demontaż
34

d.1.5
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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35

d.1.5
KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

36
d.1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

37
d.1.5

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.5

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

39
d.1.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

40
d.1.5

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.1.5

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.1.5

KNR 4-02
0516-06

Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej 5.0 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6 Instalacje sanitarna - WODA
43

d.1.6
KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach
w budynkach mieszkalnych

m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

44
d.1.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

45
d.1.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
27 m 27,000

RAZEM 27,000
46

d.1.6
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

47
d.1.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

48
d.1.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory antyslażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
50

d.1.7
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

51
d.1.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

10 podej. 10,000
RAZEM 10,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52

d.1.7
KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

10 podej. 10,000
RAZEM 10,000

53
d.1.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

54
d.1.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

55
d.1.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm  z syfonem gruszkowym kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

56
d.1.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.7

kalk. własna Montaż dozowników na mydła kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

58
d.1.7

kalk. własna Montaż dozowników na ręczniki papierowe kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

59
d.1.7

kalk. wlasna Montaz uchwytów na papier toaletowy kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

1.8 Instalacje elektryczne
60

d.1.8
KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

61
d.1.8

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

62
d.1.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.1.8

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plasti-
kowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

65
d.1.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED.
Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

66
d.1.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu wentylatora kanałowego fi 125 mm
o wydajności 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do anemostatu w suficie
podwieszonym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo
2.1 Roboty rozbiórkowe
67

d.2.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 15 cm m2

10,44 m2 10,440
RAZEM 10,440

68
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

69
d.2.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
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40,08 m2 40,080

RAZEM 40,080
70

d.2.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600

71
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640

72
d.2.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,6*6 m 9,600
RAZEM 9,600

74
d.2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

40,08*0,02+40,08*0,06+10,44*0,15+15,6*0,015+68,64*0,02+9,6*0,3*0,03 m3 6,466
RAZEM 6,466

75
d.2.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników  z konglomeratu o grub. 3,0 cm i szerokości 30 cm,
długości 1,6 m

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.2 Roboty okładzinowe ścian i sufitu
76

d.2.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640

77
d.2.2

KNR 2-02
2005-01

Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na zaprawie. czynność podyktowana
znacznym brakiem prostych płaszczyzn i kątów na ścianach po skuciu glazury
oraz uskokami w miejscach połączeń glazury i powierzchni malowanych . W po-
zycji ujęto wykonanie zabudów istniejących pionów kanalizacyjnych. Płyty  gip-
sowe wodoodporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym. 20x25 cm

m2

64,5 m2 64,500
RAZEM 64,500

78
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640

79
d.2.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

19,44 m2 19,440
RAZEM 19,440

80
d.2.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykony-
wana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800

81
d.2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

1,6*0,25*0,2*5 m3 0,400
RAZEM 0,400

82
d.2.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych HEA 140 mm stal S355

m

1,6*10 m 16,000
RAZEM 16,000

83
d.2.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża. Klej Geoflex m2

68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640

84
d.2.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej na wysokość 2,2 m.
Klej żelowy, Płytki zgodne z PT i wymogami STWIOR

m2

68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640

85
d.2.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian - montaż luster. Lustro szklane wpuszczone w płytki na ścia-
nach z pl yt gipsowych

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

86
d.2.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

15,6 m2 15,600
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RAZEM 15,600

87
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600

88
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600

89
d.2.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

90
d.2.2

kalk. wlasna Montaż zabudowy z płyt HPL gr. 12 mm , akcesora systemowe ze stali nie-
rdzewnej

m2

10,44 m2 10,440
RAZEM 10,440

2.3 Roboty posadzkowe
91

d.2.3
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

92
d.2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

93
d.2.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny
podłogowe z tworzyw sztucznych

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

94
d.2.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

95
d.2.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykony-
wana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

4,672 m2 4,672
RAZEM 4,672

96
d.2.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej  Geoflex - przygotowa-
nie podłoża

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

97
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej Geof-
lex . Parametry płytek zgodne z wymogami STWIOR.

m2

40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080

2.4 Stolarka drzwiowa
98

d.2.4
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych ALU-COLD m2

13,6 m2 13,600
RAZEM 13,600

99
d.2.4

kalk. własna Montaż samozamykaczy szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

2.5 Instalacja sanitarna demontaż
100

d.2.5
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

101
d.2.5

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

102
d.2.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

103
d.2.5

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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104

d.2.5
KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

105
d.2.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

106
d.2.5

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

107
d.2.5

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

108
d.2.5

KNR 4-02
0516-06

Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej 5.0 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.6 Instalacje sanitarna - WODA
109

d.2.6
KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach
w budynkach mieszkalnych

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

110
d.2.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

111
d.2.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
25 m 25,000

RAZEM 25,000
112

d.2.6
KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

113
d.2.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

114
d.2.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.2.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory antyslażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
116

d.2.7
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

117
d.2.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

10 podej. 10,000
RAZEM 10,000

118
d.2.7

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

6 podej. 6,000
RAZEM 6,000

119
d.2.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

120
d.2.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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121

d.2.7
KNR-W 2-15
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

122
d.2.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm  z syfonem gruszkowym kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

123
d.2.7

kalk. własna Montaż dozowników na mydła kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

124
d.2.7

kalk. własna Montaż dozowników na ręczniki papierowe kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

125
d.2.7

kalk. wlasna Montaz uchwytów na papier toaletowy kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.8 Instalacje elektryczne
126

d.2.8
KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

127
d.2.8

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

128
d.2.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

129
d.2.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

130
d.2.8

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plasti-
kowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

131
d.2.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu LED.
Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

132
d.2.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu wentylatora kanałowego fi 125 mm
o wydajności 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do anemostatu w suficie
podwieszonym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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R M S

1 Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 15 cm
obmiar  = 25,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 23,8450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 23,1608 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 21,8246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 13,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 5,6990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 61,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 84,4008 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 9,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m
r-g 8,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 10 km
obmiar  = 8,916 m3

m3
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R M S

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 11,2342 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
m-g 7,1952 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników  z konglomeratu o
grub. 3,0 cm i szerokości 30 cm, długości 1,6 m
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/szt.
r-g 12,7200 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013 m3/szt.
m3 0,0780 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,000 0,00

4* podokienniki z konglomeratu szer. 30 cm, grub.
3, 0 cm i długośc 1,60 m
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/szt.
m-g 0,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty okładzinowe ścian i sufitu
10

d.1.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 75,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 7,8813 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 22,5180 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1.2

KNR 2-02
2005-01

Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na za-
prawie. czynność podyktowana znacznym bra-
kiem prostych płaszczyzn i kątów na ścianach
po skuciu glazury oraz uskokami w miejscach
połączeń glazury i powierzchni malowanych . W
pozycji ujęto wykonanie zabudów istniejących
pionów kanalizacyjnych. Płyty  gipsowe wodo-
odporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym.
20x25 cm
obmiar  = 75,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7649 r-g/m2
r-g 132,4734 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowe wodoodporne 12,5 mm

1,15 szt./m2
szt. 86,3190 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00594 t/m2

t 0,4459 0,000 0,00

4* woda
0,00386 m3/m2

m3 0,2897 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* mieszarka do zapraw

0,008 m-g/m2
m-g 0,6005 0,000 0,00

7* wyciąg
0,026 m-g/m2

m-g 1,9516 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,047 m-g/m2

m-g 3,5278 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 75,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 45,8767 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 300,2400 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 85,1931 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 13 -
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ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,5254 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3903 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 5,7902 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 59,6836 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,8908 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
obmiar  = 2,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,0960 0,000 0,00

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1,05 m2/m2

m2 2,5200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 0,320 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/m3
r-g 6,8160 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 128,3200 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108 kg/m3

kg 34,5600 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,0896 0,000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,0259 0,000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0179 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,0374 0,000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 0,8576 0,000 0,00

9* klamry ciesielskie
4,69 kg/m3

kg 1,5008 0,000 0,00

10* woda z rurociągu
0,14 m3/m3

m3 0,0448 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

- 14 -
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ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,46 m-g/m3
m-g 0,1472 0,000 0,00

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,48 m-g/m3

m-g 1,1136 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 140 mm stal S355
obmiar  = 12,800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 20,7360 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 102,4000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 66,3040 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,2304 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
24,7 kg/m

kg 316,1600 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0768 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,3840 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,8960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża. Klej Geoflex
obmiar  = 61,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 18,5498 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 290,5100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 0,4404 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej na wysokość 2,2 m. Klej żelowy, Płyt-
ki zgodne z PT i wymogami STWIOR
obmiar  = 61,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,7155 r-g/m2
r-g 166,0800 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 62,3832 0,000 0,00

- 15 -
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ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca żelowa
5,2 kg/m2

kg 318,0320 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
1,2 kg/m2

kg 73,3920 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0283 m-g/m2
m-g 1,7308 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0255 m-g/m2

m-g 1,5596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian - montaż luster. Lustro szklane
wpuszczone w płytki na ścianach z pl yt gipso-
wych
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,7155 r-g/m2
r-g 10,8620 0,000 0,00

-- M --
2* lustro szklane

1,02 m2/m2
m2 4,0800 0,000 0,00

3* klej do luster
1,2 dcm3/m2

dcm
3

4,8000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0283 m-g/m2
m-g 0,1132 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0255 m-g/m2

m-g 0,1020 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych
obmiar  = 13,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5605 r-g/m2
r-g 7,7910 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,5 kg/m2
kg 20,8500 0,000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 13,9000 0,000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 0,5977 0,000 0,00

5* woda
0,00175 m3/m2

m3 0,0243 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0250 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0029 m-g/m2

m-g 0,0403 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 13,900 m2

m2

-- R --

- 16 -
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ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 1,1120 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 3,0580 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0028 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 13,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 1,9335 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 4,0185 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dług. 60 cm
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 52,5572 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2,86 szt./m2

szt. 127,3844 0,000 0,00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1,7 m/m2

m 75,7180 0,000 0,00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 75,7180 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0,97 m/m2

m 43,2038 0,000 0,00

6* zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 39,1952 0,000 0,00

7* pręty mocujące
0,88 szt./m2

szt. 39,1952 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 127,3844 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 73,4910 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 112,6862 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,4454 0,000 0,00

- 17 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4454 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1.2

kalk. wlasna Montaż zabudowy z płyt HPL gr. 12 mm , akce-
sora systemowe ze stali nierdzewnej
obmiar  = 24,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,35 r-g/m2
r-g 56,4000 0,000 0,00

-- M --
2* zabudowa z płyt HPL gr. 12 mm

1 m2/m2
m2 24,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty okładzinowe ścian i sufitu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty posadzkowe
25

d.1.3
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2
r-g 29,3430 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2
m3 0,9175 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,0134 0,000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 3,1178 0,000 0,00

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 5,3448 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 1,3941 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,0267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*3=0,2148 r-g/m2
r-g 9,5672 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*3=0,0315 m3/m2
m3 1,4030 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0158*3=0,0474 m-g/m2
m-g 2,1112 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe
z tworzyw sztucznych
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2
r-g 13,3397 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2
t 0,4543 0,000 0,00

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2

m3 0,6636 0,000 0,00

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2

kg 90,4162 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0261 m-g/m2
m-g 1,1625 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2

m-g 0,5256 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 6,6810 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 59,6836 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,8908 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
obmiar  = 5,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,2080 0,000 0,00

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1,05 m2/m2

m2 5,4600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej  Geoflex - przygotowanie podłoża
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 9,7632 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 211,5650 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,4142 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0045 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej Geoflex . Parametry
płytek zgodne z wymogami STWIOR.
obmiar  = 44,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521 r-g/m2
r-g 42,4065 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki posadzkowe
1,02 m2/m2

m2 45,4308 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 211,5650 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 17,8160 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 1,4030 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 1,2026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Stolarka drzwiowa
32

d.1.4
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych ALU-COLD
obmiar  = 9,064 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 19,2157 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 47,9486 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 2,6286 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 9,0640 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,4532 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,5438 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1.4

kalk. własna Montaż samozamykaczy
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/szt
r-g 3,2000 0,000 0,00

-- M --
2* samozamykacz

1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Instalacja sanitarna demontaż
34

d.1.5
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 5,6000 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 16,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1.5

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 1,3000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.1.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 2,2400 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.1.5

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW
o śr. 50 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 1,2800 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.1.5

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 100 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 3,5000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.1.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 8,0000 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.1.5

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 10,3200 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,2700 0,000 0,00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.1.5

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl.
r-g 5,1300 0,000 0,00

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl.

kg 0,1500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.1.5

KNR 4-02
0516-06

Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewal-
nej 5.0 m2
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,68 r-g/szt.
r-g 3,3600 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* złączki grzejnikowe
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Instalacja sanitarna demontaż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Instalacje sanitarna - WODA
43

d.1.6
KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łą-
czone metodą klejenia, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar  = 27,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,301 r-g/m
r-g 8,1270 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
1,06 m/m

m 28,6200 0,000 0,00

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1,05 szt./m

szt. 28,3500 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
20 mm
1,26 szt./m

szt. 34,0200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m
m-g 0,0432 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.1.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 2,8900 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 30,0000 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 10,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.1.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 27,000 m
ilość prób szczelności = 1,000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m
r-g 3,0510 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm

2 m/prób.
m 2,0000 0,000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00
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4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

5* kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20
mm
0,6 szt./prób.

szt. 0,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/prób.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.1.6

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,711 r-g/szt.
r-g 2,8440 0,000 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,006 m-g/szt.
m-g 0,0240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.1.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 1,3850 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.1.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,171 r-g/szt.
r-g 0,3420 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.1.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory antyslażeniowe instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 0,5540 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne antyskażeniowe o śr. nominalnej

15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarna - WODA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
50

d.1.7
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 28,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/m
r-g 7,4760 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m

m 26,0400 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt./m

szt. 16,8000 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m

m 3,3600 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt./m

szt. 22,4000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m
m-g 0,4816 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.1.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 10,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 5,6100 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 31,0000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.1.7

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 10,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 12,7000 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 31,0000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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53
d.1.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 17,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/m
r-g 3,0090 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m
m 17,6800 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt./m

szt. 6,1200 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m

m 2,3800 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 17,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m
m-g 0,0952 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.1.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/kpl.
r-g 31,0000 0,000 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 10,0000 0,000 0,00

3* płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

4* rury spłuczne z kolanem
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

5* zawory pływakowe mosiężne
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

6* lejki do misek ustępowych
1 szt./kpl.

szt. 10,0000 0,000 0,00

7* sedesy z tworzywa sztucznego
1 kpl./kpl.

kpl. 10,0000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
9* środek transportowy

0,11 m-g/kpl.
m-g 1,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.1.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm  z sy-
fonem gruszkowym
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl.
r-g 15,6000 0,000 0,00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 8,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

5* półpostument do umywalki
1 szt/kpl.

szt 8,0000 0,000 0,00
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R M S

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,14 m-g/kpl.
m-g 1,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.1.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50
mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/szt.
r-g 0,5200 0,000 0,00

-- M --
2* wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50

mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.1.7

kalk. własna Montaż dozowników na mydła
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.
r-g 1,5000 0,000 0,00

-- M --
2* dozownik na mydło

1 szt/kpl.
szt 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.1.7

kalk. własna Montaż dozowników na ręczniki papierowe
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.
r-g 1,5000 0,000 0,00

-- M --
2* dozowniki na ręczniki papierowe

1 szt/kpl.
szt 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.1.7

kalk. wlasna Montaz uchwytów na papier toaletowy
obmiar  = 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* uchwyty na papier toaletowy

1 szt/kpl.
szt 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Instalacje elektryczne
60

d.1.8
KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu betono-
wym
obmiar  = 45,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 3,1200 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe 3 x2,5 mm2

1,04 m/m
m 46,8000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.1.8

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
r-g 0,1849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.1.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,3362 0,000 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.1.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 0,6303 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.1.8

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we zawieszane na kołkach plastikowych lub kot-
wiących na podłożu betonowym (ilość mocowań
1)
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.
r-g 1,0696 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* kołki rozporowe plastikowe
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.1.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych typu LED.
Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
r-g 2,1392 0,000 0,00

-- M --
2* oprawa LED IP 44 60 x 60 cm

1 szt./szt.
szt. 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.1.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
wentylatora kanałowego fi 125 mm  o wydajnoś-
ci 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do
anemostatu w suficie podwieszonym
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
r-g 1,0696 0,000 0,00

-- M --
2* wentylator kanałowy fi 125 mm, wydajność 50

dcm3/h
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2 Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo
2.1 Roboty rozbiórkowe
67

d.2.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 15 cm
obmiar  = 10,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2
r-g 9,9180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 20,8416 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.2.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 19,6392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.2.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 15,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 6,3960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 68,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 94,7232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.2.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 1,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 9,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m
r-g 8,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 10 km
obmiar  = 6,466 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 8,1472 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
m-g 5,2181 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.2.1

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników  z konglomeratu o
grub. 3,0 cm i szerokości 30 cm, długości 1,6 m
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/szt.
r-g 12,7200 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013 m3/szt.
m3 0,0780 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,000 0,00

4* podokienniki z konglomeratu szer. 30 cm, grub.
3, 0 cm i długośc 1,60 m
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/szt.
m-g 0,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Roboty okładzinowe ścian i sufitu
76

d.2.2
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 68,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 7,2072 0,000 0,00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

0,3 kg/m2
kg 20,5920 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0275 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.2.2

KNR 2-02
2005-01

Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na za-
prawie. czynność podyktowana znacznym bra-
kiem prostych płaszczyzn i kątów na ścianach
po skuciu glazury oraz uskokami w miejscach
połączeń glazury i powierzchni malowanych . W
pozycji ujęto wykonanie zabudów istniejących
pionów kanalizacyjnych. Płyty  gipsowe wodo-
odporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym.
20x25 cm
obmiar  = 64,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7649 r-g/m2
r-g 113,8361 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowe wodoodporne 12,5 mm

1,15 szt./m2
szt. 74,1750 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00594 t/m2

t 0,3831 0,000 0,00

4* woda
0,00386 m3/m2

m3 0,2490 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* mieszarka do zapraw

0,008 m-g/m2
m-g 0,5160 0,000 0,00

7* wyciąg
0,026 m-g/m2

m-g 1,6770 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,047 m-g/m2

m-g 3,0315 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.2.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = 68,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 41,9528 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 274,5600 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 77,9064 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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5* żuraw okienny przenośny 0,15 t
0,007 m-g/m2

m-g 0,4805 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3569 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.2.2

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 19,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 2,5272 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 26,0496 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,3888 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.2.2

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
obmiar  = 4,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,1920 0,000 0,00

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1,05 m2/m2

m2 5,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 0,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/m3
r-g 8,5200 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 160,4000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108 kg/m3

kg 43,2000 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,1120 0,000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,0324 0,000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0224 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,0468 0,000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 1,0720 0,000 0,00

9* klamry ciesielskie
4,69 kg/m3

kg 1,8760 0,000 0,00

10* woda z rurociągu
0,14 m3/m3

m3 0,0560 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,46 m-g/m3
m-g 0,1840 0,000 0,00

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,48 m-g/m3

m-g 1,3920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.2.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 140 mm stal S355
obmiar  = 16,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 25,9200 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 128,0000 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5,18 kg/m

kg 82,8800 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,2880 0,000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
24,7 kg/m

kg 395,2000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m

m3 0,0960 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,4800 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 1,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.2.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża. Klej Geoflex
obmiar  = 68,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3033 r-g/m2
r-g 20,8185 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 326,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072 m-g/m2
m-g 0,4942 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.2.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej na wysokość 2,2 m. Klej żelowy, Płyt-
ki zgodne z PT i wymogami STWIOR
obmiar  = 68,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,7155 r-g/m2
r-g 186,3919 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 70,0128 0,000 0,00
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3* zaprawa klejąca żelowa
5,2 kg/m2

kg 356,9280 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca epoksydowa
1,2 kg/m2

kg 82,3680 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0283 m-g/m2
m-g 1,9425 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0255 m-g/m2

m-g 1,7503 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.2.2

KNR 0-12II
0829-03

Licowanie ścian - montaż luster. Lustro szklane
wpuszczone w płytki na ścianach z pl yt gipso-
wych
obmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,7155 r-g/m2
r-g 8,1465 0,000 0,00

-- M --
2* lustro szklane

1,02 m2/m2
m2 3,0600 0,000 0,00

3* klej do luster
1,2 dcm3/m2

dcm
3

3,6000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0283 m-g/m2
m-g 0,0849 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0255 m-g/m2

m-g 0,0765 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.2.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z płyt gipsowych
obmiar  = 15,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5605 r-g/m2
r-g 8,7438 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

1,5 kg/m2
kg 23,4000 0,000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1 kg/m2

kg 15,6000 0,000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 0,6708 0,000 0,00

5* woda
0,00175 m3/m2

m3 0,0273 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0018 m-g/m2
m-g 0,0281 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0029 m-g/m2

m-g 0,0452 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.2.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 15,600 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 1,2480 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22 dm3/m2
dm3 3,4320 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0031 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 15,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2
r-g 2,1700 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 4,5100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0047 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.2.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dług. 60 cm
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 47,2944 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2,86 szt./m2

szt. 114,6288 0,000 0,00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1,7 m/m2

m 68,1360 0,000 0,00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1,7 m/m2

m 68,1360 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0,97 m/m2

m 38,8776 0,000 0,00

6* zawiesia do kształtowników
0,88 szt./m2

szt. 35,2704 0,000 0,00

7* pręty mocujące
0,88 szt./m2

szt. 35,2704 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 114,6288 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 66,1320 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.'
2,53 szt./m2

szt. 101,4024 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,4008 0,000 0,00
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13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4008 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.2.2

kalk. wlasna Montaż zabudowy z płyt HPL gr. 12 mm , akce-
sora systemowe ze stali nierdzewnej
obmiar  = 10,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,35 r-g/m2
r-g 24,5340 0,000 0,00

-- M --
2* zabudowa z płyt HPL gr. 12 mm

1 m2/m2
m2 10,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty okładzinowe ścian i sufitu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Roboty posadzkowe
91

d.2.3
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2
r-g 26,4047 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2
m3 0,8256 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,0120 0,000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 2,8056 0,000 0,00

5* drewno opałowe
0,12 kg/m2

kg 4,8096 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 1,2545 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,0240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*3=0,2148 r-g/m2
r-g 8,6092 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*3=0,0315 m3/m2
m3 1,2625 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0158*3=0,0474 m-g/m2
m-g 1,8998 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.2.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe
z tworzyw sztucznych
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2995 r-g/m2
r-g 12,0040 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0,0102 t/m2
t 0,4088 0,000 0,00

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0,0149 m3/m2

m3 0,5972 0,000 0,00

4* polioctan winylu (winacet)
2,03 kg/m2

kg 81,3624 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0261 m-g/m2
m-g 1,0461 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0118 m-g/m2

m-g 0,4729 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.2.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 6,0120 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
kg 53,7072 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
m-g 0,8016 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.2.3

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej
obmiar  = 4,672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,1869 0,000 0,00

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas

uszczelniających
1,05 m2/m2

m2 4,9056 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.2.3

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej  Geoflex - przygotowanie podłoża
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2192 r-g/m2
r-g 8,7855 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca żelowa

4,75 kg/m2
kg 190,3800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,3727 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej Geoflex . Parametry
płytek zgodne z wymogami STWIOR.
obmiar  = 40,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521 r-g/m2
r-g 38,1602 0,000 0,00

-- M --
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2* płytki posadzkowe
1,02 m2/m2

m2 40,8816 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca żelowa
4,75 kg/m2

kg 190,3800 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 16,0320 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 1,2625 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 1,0822 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Stolarka drzwiowa
98

d.2.4
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych ALU-COLD
obmiar  = 13,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m2
r-g 28,8320 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

5,29 szt./m2
szt. 71,9440 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,29 dm3/m2

dm3 3,9440 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,000 0,00

5* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 13,6000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,6800 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,8160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.2.4

kalk. własna Montaż samozamykaczy
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/szt
r-g 4,8000 0,000 0,00

-- M --
2* samozamykacz

1 szt/szt
szt 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Użytkownik: Andrzej



ŁĘGOWO - SZKOŁA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2.5 Instalacja sanitarna demontaż
100

d.2.5
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 4,2000 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 12,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.2.5

KNR 4-02
0133-01

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 1,5600 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.2.5

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 2,2400 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.2.5

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW
o śr. 50 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 1,9200 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.2.5

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 100 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.2.5

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 6,0000 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 6,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.2.5

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,44 r-g/kpl.
r-g 10,3200 0,000 0,00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,09 kg/kpl.

kg 0,2700 0,000 0,00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
1 szt./kpl.

szt. 3,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.2.5

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
obmiar  = 3,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl.
r-g 5,1300 0,000 0,00

-- M --
2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm

1 szt./kpl.
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,05 kg/kpl.

kg 0,1500 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.2.5

KNR 4-02
0516-06

Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewal-
nej 5.0 m2
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,68 r-g/szt.
r-g 3,3600 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* złączki grzejnikowe
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 Instalacje sanitarna - WODA
109

d.2.6
KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łą-
czone metodą klejenia, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar  = 25,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,301 r-g/m
r-g 7,5250 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
1,06 m/m

m 26,5000 0,000 0,00

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1,05 szt./m

szt. 26,2500 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
20 mm
1,26 szt./m

szt. 31,5000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0016 m-g/m
m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.2.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 2,6010 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20

mm
3 szt./szt.

szt. 27,0000 0,000 0,00

3* kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0090 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.2.6

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
obmiar 
łączna długość rurociągu = 25,000 m
ilość prób szczelności = 1,000 prób.

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m
r-g 2,8250 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm

2 m/prób.
m 2,0000 0,000 0,00

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00
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4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

szt. 0,2000 0,000 0,00

5* kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20
mm
0,6 szt./prób.

szt. 0,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/prób.
m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.2.6

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o
śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,711 r-g/szt.
r-g 2,1330 0,000 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna

mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,006 m-g/szt.
m-g 0,0180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.2.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 1,6620 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 12,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0180 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.2.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,171 r-g/szt.
r-g 0,3420 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* środek transportowy
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.2.6

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory antyslażeniowe instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominal-
nej 15 mm
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt.
r-g 0,5540 0,000 0,00

-- M --
2* zawory wodne antyskażeniowe o śr. nominalnej

15 mm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarna - WODA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
116

d.2.7
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,267 r-g/m
r-g 6,4080 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,93 m/m

m 22,3200 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6 szt./m

szt. 14,4000 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12 m/m

m 2,8800 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt./m

szt. 19,2000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0172 m-g/m
m-g 0,4128 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.2.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 10,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 5,6100 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej.
szt. 31,0000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.

szt. 10,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.2.7

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 6,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 7,6200 0,000 0,00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej.
szt. 18,6000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.

szt. 6,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,018 m-g/podej.
m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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119
d.2.7

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
obmiar  = 30,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/m
r-g 5,3100 0,000 0,00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04 m/m
m 31,2000 0,000 0,00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36 szt./m

szt. 10,8000 0,000 0,00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14 m/m

m 4,2000 0,000 0,00

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 30,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0056 m-g/m
m-g 0,1680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.2.7

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/kpl.
r-g 12,4000 0,000 0,00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,000 0,00

4* rury spłuczne z kolanem
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,000 0,00

5* zawory pływakowe mosiężne
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,000 0,00

6* lejki do misek ustępowych
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,000 0,00

7* sedesy z tworzywa sztucznego
1 kpl./kpl.

kpl. 4,0000 0,000 0,00

8* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
9* środek transportowy

0,11 m-g/kpl.
m-g 0,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.2.7

KNR-W 2-15
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,79 r-g/kpl.
r-g 11,1600 0,000 0,00

-- M --
2* pisuary porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 4,0000 0,000 0,00

3* płuczki samoczynne do pisuarów
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* zawory wodne czerpalne ze złączką do węża
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,000 0,00

5* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,000 0,00

6* złączki spłukujące do pisuarów
1 szt./kpl.

szt. 4,0000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* rury stalowe ze szwem ocynkowane śr.15 mm
1,8 m/kpl.

m 7,2000 0,000 0,00

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
2 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
10* środek transportowy

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.2.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm  z sy-
fonem gruszkowym
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl.
r-g 15,6000 0,000 0,00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 8,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

5* półpostument do umywalki
1 szt/kpl.

szt 8,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,14 m-g/kpl.
m-g 1,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.2.7

kalk. własna Montaż dozowników na mydła
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* dozownik na mydło

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.2.7

kalk. własna Montaż dozowników na ręczniki papierowe
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
2* dozowniki na ręczniki papierowe

1 szt/kpl.
szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

125
d.2.7

kalk. wlasna Montaz uchwytów na papier toaletowy
obmiar  = 4,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* uchwyty na papier toaletowy
1 szt/kpl.

szt 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje sanitarne- KANALIZACJA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Instalacje elektryczne
126

d.2.8
KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu betono-
wym
obmiar  = 38,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
r-g 2,6347 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe 3 x2,5 mm2

1,04 m/m
m 39,5200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.2.8

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w
cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
r-g 0,1849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.2.8

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,3362 0,000 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.2.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt.
r-g 0,6303 0,000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1,02 szt./szt.
szt. 4,0800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.2.8

KNR 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we zawieszane na kołkach plastikowych lub kot-
wiących na podłożu betonowym (ilość mocowań
1)
obmiar  = 8,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.
r-g 1,0696 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kołki rozporowe plastikowe
1 szt./kpl.

szt. 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.2.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych typu LED.
Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
r-g 2,1392 0,000 0,00

-- M --
2* oprawa LED IP 44 60 x 60 cm

1 szt./szt.
szt. 8,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.2.8

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
wentylatora kanałowego fi 125 mm  o wydajnoś-
ci 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do
anemostatu w suficie podwieszonym
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
r-g 1,0696 0,000 0,00

-- M --
2* wentylator kanałowy fi 125 mm, wydajność 50

dcm3/h
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE
Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo 0,00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00
1.2 Roboty okładzinowe ścian i sufitu 0,00
1.3 Roboty posadzkowe 0,00
1.4 Stolarka drzwiowa 0,00
1.5 Instalacja sanitarna demontaż 0,00
1.6 Instalacje sanitarna - WODA 0,00
1.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA 0,00
1.8 Instalacje elektryczne 0,00

2 Remont łazienki męskiej - Szkoła Łęgowo 0,00
2.1 Roboty rozbiórkowe 0,00
2.2 Roboty okładzinowe ścian i sufitu 0,00
2.3 Roboty posadzkowe 0,00
2.4 Stolarka drzwiowa 0,00
2.5 Instalacja sanitarna demontaż 0,00
2.6 Instalacje sanitarna - WODA 0,00
2.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA 0,00
2.8 Instalacje elektryczne 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 956,2577 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0403 0,0403 0,00 0,00
2. bateria umywalkowa i zlewozmywako-

wa ścienna mosiężna standardowa śr.
15 mm

szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00

3. cegła budowlana pełna szt. 519,1200 519,1200 0,00 0,00
4. cement 25 z dodatkami t 0,0254 0,0254 0,00 0,00
5. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 226,9440 226,9440 0,00 0,00
6. cement portlandzki szybkotwardniejący

40
t 0,8631 0,8631 0,00 0,00

7. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0842 0,0842 0,00 0,00
8. dozownik na mydło szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
9. dozowniki na ręczniki papierowe szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00

10. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0583 0,0583 0,00 0,00
11. drewno opałowe kg 10,1544 10,1544 0,00 0,00
12. drzwi aluminiowe m2 22,6640 22,6640 0,00 0,00
13. farba lateksowa dm3 8,5285 8,5285 0,00 0,00
14. gips budowlany szpachlowy t 0,8290 0,8290 0,00 0,00
15. gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 44,2500 44,2500 0,00 0,00

16. gips budowlany zwykły kg 29,5000 29,5000 0,00 0,00
17. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,9296 1,9296 0,00 0,00
18. klamerki mocujące szt. 242,0132 242,0132 0,00 0,00
19. klamry ciesielskie kg 3,3768 3,3768 0,00 0,00
20. klej do luster dcm

3
8,4000 8,4000 0,00 0,00

21. kołki rozporowe plastikowe szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
22. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane

śr. 15 mm
szt. 34,0000 34,0000 0,00 0,00

23. korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
śr. 32 mm

szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00

24. korki żeliwne do rur kanalizacyjnych
śr. 100 mm

szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00

25. korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
26. kotwy stalowe szt. 119,8926 119,8926 0,00 0,00
27. kształtki ciśnieniowe łączone na klej o

śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 54,6000 54,6000 0,00 0,00

28. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr.
110 mm

szt. 80,8000 80,8000 0,00 0,00

29. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm

szt. 78,9200 78,9200 0,00 0,00

30. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 15 mm

szt. 30,0000 30,0000 0,00 0,00

31. kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowa-
ne)śr.20 mm

szt. 1,2000 1,2000 0,00 0,00

32. kształtki z polipropylenu (gwintowane) o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 19,0000 19,0000 0,00 0,00

33. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt. 57,0000 57,0000 0,00 0,00

34. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 711,3600 711,3600 0,00 0,00
35. kształtowniki z blachy - kątownik przy-

ścienny
m 82,0814 82,0814 0,00 0,00

36. kształtowniki z blachy - profil główny m 143,8540 143,8540 0,00 0,00
37. kształtowniki z blachy - profil poprze-

czny o długości 60 cm
m 143,8540 143,8540 0,00 0,00

38. lejki do misek ustępowych szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
39. lustro szklane m2 7,1400 7,1400 0,00 0,00
40. łączniki instalacyjne szt. 8,1600 8,1600 0,00 0,00
41. łączniki rozporowe kpl. szt. 112,6862 112,6862 0,00 0,00
42. łączniki rozporowe kpl.' szt. 101,4024 101,4024 0,00 0,00
43. łączniki z żeliwa ciągliwego szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
44. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-

ne śr.15 mm
szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

45. masa asfaltowa kg 5,9234 5,9234 0,00 0,00
46. miski ustępowe porcelanowe szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
47. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 1,2685 1,2685 0,00 0,00
48. oprawa LED IP 44 60 x 60 cm szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
49. pianka poliuretanowa dm3 6,5726 6,5726 0,00 0,00
50. piasek do zapraw m3 0,7200 0,7200 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

51. piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 1,2608 1,2608 0,00 0,00
52. pisuary porcelanowe szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
53. płuczki samoczynne do pisuarów szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
54. płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych kpl. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
55. płytki ceramiczne i terakotowe m2 132,3960 132,3960 0,00 0,00
56. płytki posadzkowe m2 86,3124 86,3124 0,00 0,00
57. płyty gipsowe wodoodporne 12,5 mm szt. 160,4940 160,4940 0,00 0,00
58. płyty z włókien mineralnych o wym.

60x60x1,5 cm
szt. 242,0132 242,0132 0,00 0,00

59. podkładowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

kg 43,1100 43,1100 0,00 0,00

60. podokienniki z konglomeratu szer. 30
cm, grub. 3, 0 cm i długośc 1,60 m

szt. 12,0000 12,0000 0,00 0,00

61. polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie)

kg 199,1240 199,1240 0,00 0,00

62. polioctan winylu (winacet) kg 171,7786 171,7786 0,00 0,00
63. półpostument do umywalki szt 16,0000 16,0000 0,00 0,00
64. preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
dm3 6,4900 6,4900 0,00 0,00

65. pręty mocujące szt. 74,4656 74,4656 0,00 0,00
66. przewody kabelkowe 3 x2,5 mm2 m 86,3200 86,3200 0,00 0,00
67. puszki bakelitowe szt. 8,1600 8,1600 0,00 0,00
68. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. zewnętrznej 20 mm
m 55,1200 55,1200 0,00 0,00

69. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr
20 mm

m 4,0000 4,0000 0,00 0,00

70. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 110 mm

m 48,3600 48,3600 0,00 0,00

71. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o
śr. 50 mm

m 48,8800 48,8800 0,00 0,00

72. rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 6,2400 6,2400 0,00 0,00
73. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 6,5800 6,5800 0,00 0,00
74. rury spłuczne z kolanem kpl. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
75. rury stalowe ze szwem ocynkowane śr.

15 mm
m 7,2000 7,2000 0,00 0,00

76. samozamykacz szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
77. sedesy z tworzywa sztucznego kpl. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
78. siatka z włókna szklanego m2 163,0995 163,0995 0,00 0,00
79. sprężyny przyścienne szt. 139,6230 139,6230 0,00 0,00
80. syfony pisuarowe z tworzywa sztucz-

nego
szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

81. syfony umywalkowe z tworzywa
sztucznego ze spustem

szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00

82. sznur konopny smołowany kg 0,8400 0,8400 0,00 0,00
83. uchwyty do rurociągów PCV o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
szt. 65,5200 65,5200 0,00 0,00

84. uchwyty do rurociągów z PCV o śr.
110 mm

szt. 57,6000 57,6000 0,00 0,00

85. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50
mm

szt. 67,0000 67,0000 0,00 0,00

86. uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 19,0000 19,0000 0,00 0,00

87. uchwyty na papier toaletowy szt 14,0000 14,0000 0,00 0,00
88. umywalki porcelanowe szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
89. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 574,8000 574,8000 0,00 0,00

90. wentylator kanałowy fi 125 mm, wydaj-
ność 50 dcm3/h

szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

91. wkładka zbrojąca do polimerowych
mas uszczelniających

m2 17,9256 17,9256 0,00 0,00

92. woda m3 0,5903 0,5903 0,00 0,00
93. woda z rurociągu m3 0,2736 0,2736 0,00 0,00
94. wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o

śr. 50 mm
szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00

95. wsporniki do umywalek szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
96. zabudowa z płyt HPL gr. 12 mm m2 34,4400 34,4400 0,00 0,00
97. zaprawa m3 0,1560 0,1560 0,00 0,00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma

ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

98. zaprawa cementowa m. 12 m3 4,4087 4,4087 0,00 0,00
99. zaprawa klejąca żelowa kg 2 095,40

00
2 095,40

00
0,00 0,00

100
.

zaprawa spoinująca kg 33,8480 33,8480 0,00 0,00

101
.

zaprawa spoinująca epoksydowa kg 155,7600 155,7600 0,00 0,00

102
.

zawiesia do kształtowników szt. 74,4656 74,4656 0,00 0,00

103
.

zawory pływakowe mosiężne szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00

104
.

zawory przelotowe proste mosiężne śr.
15 mm

szt. 0,4000 0,4000 0,00 0,00

105
.

zawory wodne antyskażeniowe o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

106
.

zawory wodne czerpalne mosiężne o
śr. nominalnej 15 mm

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

107
.

zawory wodne czerpalne ze złączką do
węża

szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

108
.

zawory wodne przelotowe proste o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 11,0000 11,0000 0,00 0,00

109
.

zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt. 0,4000 0,4000 0,00 0,00

110
.

złączki grzejnikowe szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00

111
.

złączki spłukujące do pisuarów szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00

112
.

materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,1952 0,00 0,00
2. mieszarka do zapraw m-g 1,1165 0,00 0,00
3. mieszarka do zapraw m-g 2,9720 0,00 0,00
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 12,4133 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 14,3397 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 0,8047 0,00 0,00
7. środek transportowy m-g 7,3026 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 20,6611 0,00 0,00
9. wyciąg m-g 3,4525 0,00 0,00

10. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 4,5216 0,00 0,00
11. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 1,0059 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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