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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA REMONTU POMIESZCZEN :

Projektowany remont pomieszczen weztdéw sanitarnych dla dziewczat i chtépcéw w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej im. Boha-
teréw Grudnia 70'

w tegowie przy ul. Szkolnej 9, gmina Pruszcz Gdanski, po wykonaniu zaprojektowanych robét budowlanych w dalszym ciggu bedzie bu-
dynkiem uzytecznosci publicznej. Remont wezidw sanitarnych bedzie obejmowat pomieszczenia zlokalizowane na parterze i na pietrze ist-
niejgcego budynku szkoty.

Remont polega na wymianie oktadzin $ciennych i posadzkowych, wymianie

stolarki drzwiowej, wewnetrznej, wymianie armatury sanitarnej, wymianie instalaciji

oswietleniowej na typu Led. Ponadto remont polega na dostosowaniu wymiaréw

kabin w.c., do obowigzujacych warunkéw technicznych i wymogéw higieniczno-sanitarnych. Remont polega réwniez na poprawieniu wen-
tylacji pomieszczen

poprzez wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylaciji i zastosowanie tak zwanej

wentylacji hybrydowej poprzez zamontowanie w miejscu istniejgcych kratek

wentylacyjnych usytuowanych pod sufitem wentylatoréw wyciggowych o wydajnosci

50 dm3/h, ktére uruchamiane bedg za pomocg czujki ruchu lub razem wraz

z wigczeniem os$wietlenia. Remont polega réwniez na wykonanie nowych sufitdw

podwieszonych na konstrukcji metalowej, systemowej, aluminiowej, ktérych

wypetnieniem bedg ptytami z widkien mineralnych na przyktad typu Armstrong

Savanna 600x600x12 lub innym réwnowaznym materiatem o réwnowaznych

parametrach technicznych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Remont tazienki meskiej - Szkola tegowo
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0348-03
251 m2 25,100
RAZEM 25,100
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z pltytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.1/0504-01
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.1.1{0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1/0819-15
61,16 m2 61,160
RAZEM 61,160
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
1,66 m 9,600
RAZEM 9,600
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1|1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
25,1*0,15+44,54*0,02+44,54*0,06+13,9*0,02+61,16*0,02+1,6*0,3*0,03*6 m3 8,916
RAZEM 8,916
9|KNR-W 2-02 | Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu o grub. 3,0 cm i szerokosci 30 cm, |szt.
d.1.1/0135-02 diugosci 1,6 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Roboty okladzinowe scian i sufitu
10| KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.2/0931-01
75,06 m2 75,060
RAZEM 75,060
11| KNR 2-02 Okfadziny z plyt gipsowych na $cianach na zaprawie. czynno$¢ podyktowana |m2
d.1.2|2005-01 znacznym brakiem prostych ptaszczyzn i katéw na $cianach po skuciu glazury
oraz uskokami w miejscach potgczen glazury i powierzchni malowanych . W po-
zycji ujeto wykonanie zabudéw istniejacych pionéw kanalizacyjnych. Plyty gip-
sowe wodoodporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym. 20x25 cm
75,06 m2 75,060
RAZEM 75,060
12| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |[m2
d.1.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
75,06 m2 75,060
RAZEM 75,060
13|KNR AT-27 | Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?
d.1.2|0401-01 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
4,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
14|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony- | m2
d.1.2|0401-05 wana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.1.2/0313-02 lek
1,6*0,25%0,2*4 m3 0,320
RAZEM 0,320
16| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.1.2|0313-04 nie belek stalowych HEA 140 mm stal S355
1,68 m 12,800
RAZEM 12,800
17{KNR 0-12Il  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza. Klej Geoflex m2
d.1.2/0829-01
61,16 m2 61,160
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RAZEM 61,160
18|KNR 0-12Il  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej na wysoko$¢ 2,2 m. m2
d.1.2|0829-03 Klej zelowy, Plytki zgodne z PT i wymogami STWIOR
61,16 m2 61,160
RAZEM 61,160
19|KNR 0-12Il | Licowanie $cian - montaz luster. Lustro szklane wpuszczone w plytki na Scia- m2
d.1.2|0829-03 nach z pl yt gipsowych
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1.2/0815-02
13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900
21{NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.1.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
13,9 m2 13,900
RAZEM 13,900
23{NNRNKB 202|(z.V) Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m2
d.1.2|2702-01 kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
24(kalk. wlasna |Montaz zabudowy z ptyt HPL gr. 12 mm , akcesora systemowe ze stali nie- m2
d.1.2 rdzewnej
24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000
1.3 Roboty posadzkowe
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.1.3|1102-02 zatarte na gladko
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.3|1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
27|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadziny |m2
d.1.3{1115-01 podtogowe z tworzyw sztucznych
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
28|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?
d.1.3|0401-03 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
4,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
29|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony- | m2
d.1.3|0401-05 wana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
52 m2 5,200
RAZEM 5,200
30|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej Geoflex - przygotowa- | m2
d.1.3{1118-01 nie podioza
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
31|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej Geof- | m2
d.1.3|1118-08 lex . Parametry ptytek zgodne z wymogami STWIOR.
44,54 m2 44,540
RAZEM 44,540
1.4 Stolarka drzwiowa
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych ALU-COLD m2
d.1.4/1024-06
9,064 m2 9,064
RAZEM 9,064
33| kalk. wasna |Montaz samozamykaczy szt
d.1.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.5 Instalacja sanitarna demontaz
34|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.5/0132-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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35|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.5/0133-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.5/0114-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
37|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.5/0233-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.5/0233-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.5/0235-06
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.5/0235-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
41| KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.5/0235-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR 4-02 Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej 5.0 m2 szt.
d.1.5/0516-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Instalacje sanitarna - WODA
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na $cianach |m
d.1.6/0109-01 w budynkach mieszkalnych
27 m 27,000
RAZEM 27,000
44| KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1.6/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
ér. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
45|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1.6/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
27 m 27,000
RAZEM 27,000
46| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6/0137-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | szt.
d.1.6/0132-01 nych o $ér. nominalnej 15 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6/0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 2-15 | Zawory antyslazeniowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1.6/0132-01 $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
50{KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.7|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
51|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | pode;.
d.1.7|0211-01 wciskowych
10 pode;j. 10,000
RAZEM 10,000
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52|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polgcze- pode;.
d.1.7{0211-03 niach wciskowych
10 pode;j. 10,000
RAZEM 10,000
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.7{0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
17 m 17,000
RAZEM 17,000
54| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "dolnoptuk” kpl.
d.1.7/0233-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
55[|KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.7/0230-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
56| KNR-W 2-15 | Wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.1.7/0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|kalk. wasna |Montaz dozownikdw na mydta kpl.
d.1.7
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
58| kalk. wlasna |Montaz dozownikéw na reczniki papierowe kpl.
d.1.7
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59|(kalk. wlasna |Montaz uchwytéw na papier toaletowy kpl.
d.1.7
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.8 Instalacije elektryczne
60{KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladanew |[m
d.1.8/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
45 m 45,000
RAZEM 45,000
61{KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmii ér. do  |szt.
d.1.8/0802-01 10 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62| KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.8/0302-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- | szt.
d.1.8/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plasti- | kpl.
d.1.8/0501-03 kowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
65|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typu LED. |szt.
d.1.8/0504-01 Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66| KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu wentylatora kanatowego fi 125 mm |szt.
d.1.8/0504-01 0 wydajnosci 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do anemostatu w suficie
podwieszonym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Remont tazienki meskiej - Szkola tegowo
2.1 Roboty rozbiorkowe
67|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0348-03
10,44 m2 10,440
RAZEM 10,440
68| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.1/0504-03
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
69| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.1/0504-01
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40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
70/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.2.1{0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600
71{KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2.1/0819-15
68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640
72|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
1,66 m 9,600
RAZEM 9,600
74|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.1|1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
40,08*0,02+40,08*0,06+10,44*0,15+15,6*0,015+68,64*0,02+9,6*0,3*0,03 m3 6,466
RAZEM 6,466
75| KNR-W 2-02 | Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu o grub. 3,0 cmi szerokosci 30 cm, |szt.
d.2.1/0135-02 diugosci 1,6 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Roboty okiadzinowe scian i sufitu
76| KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.2/0931-01
68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640
77| KNR 2-02 Okfadziny z plyt gipsowych na $cianach na zaprawie. czynno$¢ podyktowana |m2
d.2.2|2005-01 znacznym brakiem prostych ptaszczyzn i katéw na $cianach po skuciu glazury
oraz uskokami w miejscach potgczen glazury i powierzchni malowanych . W po-
zycji ujeto wykonanie zabudéw istniejacych pionéw kanalizacyjnych. Plyty gip-
sowe wodoodporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym. 20x25 cm
64,5 m2 64,500
RAZEM 64,500
78|/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |[m2
d.2.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640
79|KNR AT-27 | Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m2
d.2.2|0401-01 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
19,44 m2 19,440
RAZEM 19,440
80[{KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony- | m2
d.2.2|0401-05 wana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
4,8 m2 4,800
RAZEM 4,800
81/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.2.2/0313-02 lek
1,60,25%0,2*5 m3 0,400
RAZEM 0,400
82|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |[m
d.2.2|0313-04 nie belek stalowych HEA 140 mm stal S355
1,6*10 m 16,000
RAZEM 16,000
83|KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza. Klej Geoflex m2
d.2.2/0829-01
68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640
84/KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej na wysoko$¢ 2,2 m. m2
d.2.2|0829-03 Klej zelowy, Plytki zgodne z PT i wymogami STWIOR
68,64 m2 68,640
RAZEM 68,640
85|KNR 0-1211  |Licowanie $cian - montaz luster. Lustro szklane wpuszczone w plytki na Scia- m2
d.2.2{0829-03 nach z pl yt gipsowych
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
86|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2.2/0815-02
15,6 m2 15,600
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RAZEM 15,600
87[NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.2.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
15,6 m2 15,600
RAZEM 15,600
89[NNRNKB 202|(z.V) Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m2
d.2.2|2702-01 kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
90| kalk. wlasna |Montaz zabudowy z ptyt HPL gr. 12 mm , akcesora systemowe ze stali nie- m2
d.2.2 rdzewnej
10,44 m2 10,440
RAZEM 10,440
2.3 Roboty posadzkowe
91|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.2.3{1102-02 zatarte na gtadko
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
92| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.3{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
93(KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadziny | m2
d.2.3|1115-01 podtogowe z tworzyw sztucznych
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
94/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?
d.2.3|0401-03 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana recznie
m2 40,080
RAZEM 40,080
95/KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykony- | m2
d.2.3|0401-05 wana recznie - wklejenie wkiadki zbrojgcej
4,672 m2 4,672
RAZEM 4,672
96| KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej Geoflex - przygotowa- | m2
d.2.3|1118-01 nie podioza
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
97|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej Geof- | m2
d.2.3|1118-08 lex . Parametry ptytek zgodne z wymogami STWIOR.
40,08 m2 40,080
RAZEM 40,080
24 Stolarka drzwiowa
98|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych ALU-COLD m2
d.2.4/1024-06
13,6 m2 13,600
RAZEM 13,600
99| kalk. wiasna |Montaz samozamykaczy szt
d.2.4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.5 Instalacja sanitarna demontaz
100| KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.5/0132-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
101|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.5/0133-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
102| KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.5/0114-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
103| KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.5/0233-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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104{KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.5/0233-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105{KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.5/0235-06
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
106{KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.5/0235-08
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
107{KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.5/0235-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
108{KNR 4-02 Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej 5.0 m2 szt.
d.2.5/0516-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.6 Instalacje sanitarna - WODA
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metoda klejenia, na $cianach |m
d.2.6/0109-01 w budynkach mieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
110|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.6/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
ér. zewnetrznej 20 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
111|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych wbu-  |m
d.2.6|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
25 m 25,000
RAZEM 25,000
112|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.6/0137-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
113|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2.6/0132-01 nych o $ér. nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
114|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.6/0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115|KNR-W 2-15 | Zawory antyslazeniowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2.6/0132-01 $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
116|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.7{0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
24 m 24,000
RAZEM 24,000
117|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | pode;.
d.2.7|0211-01 wciskowych
10 pode;j. 10,000
RAZEM 10,000
118|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- pode;.
d.2.7|0211-03 niach wciskowych
6 podej. 6,000
RAZEM 6,000
119|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.7|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
120|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.2.7/0233-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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121|KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z pluczkg kpl.
d.2.7|0234-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.7/0230-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
123|kalk. wiasna |Montaz dozownikéw na mydta kpl.
d.2.7
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
124|kalk. wiasna |Montaz dozownikéw na reczniki papierowe kpl.
d.2.7
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
125|kalk. wiasna |Montaz uchwytéw na papier toaletowy kpl.
d.2.7
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.8 Instalacje elektryczne
126| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladanew |[m
d.2.8/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
38 m 38,000
RAZEM 38,000
127|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cmii ér. do  |szt.
d.2.8/0802-01 10 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.2.8/0302-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- | szt.
d.2.8{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plasti- | kpl.
d.2.8/0501-03 kowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
131|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typu LED. |szt.
d.2.8|0504-01 Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
132|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu wentylatora kanatowego fi 125 mm |szt.
d.2.8|0504-01 0 wydajnosci 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do anemostatu w suficie
podwieszonym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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1 Remont tazienki meskiej - Szkola tegowo
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0348-03 obmiar = 25,100 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,8450 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03 obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,1608 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, | m2
d.1.1{0504-01 lastrykowych
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,8246 0,000 0,00
0,49 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1|0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 13,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,6990 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1/0819-15 obmiar = 61,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 84,4008 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1|0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5800 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.1|0354-12 lastryko
obmiar = 9,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,1600 0,000 0,00
0,85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.1|1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km

obmiar = 8,916 m3
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~-R--
1* robocizna r-g 11,2342 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
-S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 7,1952 0,000 0,00
0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu o | szt.
d.1.1/0135-02 grub. 3,0 cm i szerokosci 30 cm, diugosci 1,6 m
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 12,7200 0,000 0,00
2,12 r-g/szt.
M --
2* zaprawa m3 0,0780 0,000 0,00
0,013 m3/szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* podokienniki z konglomeratu szer. 30 cm, grub. | szt. 6,0000 0,000 0,00
3, 0 cmi dlugosc 1,60 m
1 szt./szt.
S -
5* wyciag m-g 0,6600 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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1.2 Roboty okladzinowe $cian i sufitu
10{KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.2/0931-01 obmiar = 75,060 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,8813 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M--
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 22,5180 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0300 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11| KNR 2-02 Okfadziny z plyt gipsowych na $cianach na za- | m2
d.1.2{2005-01 prawie. czynnos$¢ podyktowana znacznym bra-
kiem prostych ptaszczyzn i katéw na scianach
po skuciu glazury oraz uskokami w miejscach
polaczen glazury i powierzchni malowanych . W
pozyciji ujeto wykonanie zabuddw istniejgcych
pionéw kanalizacyjnych. Plyty gipsowe wodo-
odporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym.
20x25 cm
obmiar = 75,060 m2
~-R--
1* robocizna r-g 132,4734 0,000 0,00
1,7649 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowe wodoodporne 12,5 mm szt. 86,3190 0,000 0,00
1,15 szt./m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,4459 0,000 0,00
0,00594 t/m2
4 woda m3 0,2897 0,000 0,00
0,00386 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* mieszarka do zapraw m-g 0,6005 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
7 wyciag m-g 1,9516 0,000 0,00
0,026 m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 3,5278 0,000 0,00
0,047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.1.2|2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 75,060 m2
~-R--
1* robocizna r-g 45,8767 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
- M--
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 300,2400 0,000 0,00
wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 85,1931 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,5254 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,3903 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
(folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,7902 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
M --
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 59,6836 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0,8908 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR AT-27 I1zolacja podplytkowa z polimerowej masy m2
d.1.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana
recznie - wklejenie wkiadki zbrojacej
obmiar = 2,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,0960 0,000 0,00
0,04 r-g/m2
M --
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 2,5200 0,000 0,00
uszczelniajgcych
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.1.2|0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar = 0,320 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,8160 0,000 0,00
21,3 r-g/m3
M --
2* cegta budowlana petna szt. 128,3200 0,000 0,00
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 34,5600 0,000 0,00
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0896 0,000 0,00
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0259 0,000 0,00
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL. m3 0,0179 0,000 0,00
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0374 0,000 0,00
0,117 m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8576 0,000 0,00
2,68 kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 1,5008 0,000 0,00
4,69 kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0,0448 0,000 0,00
0,14 m3/m3
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1472 0,000 0,00
0,46 m-g/m3
13* wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,1136 0,000 0,00
nym 0,5t
3,48 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.1.2|0313-04 cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 140 mm stal S355
obmiar =12,800 m
~-R--
1* robocizna r-g 20,7360 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 102,4000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 66,3040 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,2304 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 316,1600 0,000 0,00
24,7 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0768 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3840 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,8960 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.1.2|0829-01 nie podioza. Klej Geoflex
obmiar = 61,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18,5498 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejgca zelowa kg 290,5100 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,4404 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18| KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 m2
d.1.2|0829-03 cm na klej na wysokos$¢ 2,2 m. Klej zelowy, Plyt-
ki zgodne z PT i wymogami STWIOR
obmiar = 61,160 m2
~-R--
1* robocizna r-g 166,0800 0,000 0,00
2,7155 r-g/m2
M --
2* ptytki ceramiczne i terakotowe m2 62,3832 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 zaprawa klejgca zelowa kg 318,0320 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 73,3920 0,000 0,00
1,2 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 1,7308 0,000 0,00
0,0283 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,5596 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19| KNR 0-1211 Licowanie $cian - montaz luster. Lustro szklane | m2
d.1.2{0829-03 wpuszczone w plytki na Scianach z pl yt gipso-
wych
obmiar = 4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,8620 0,000 0,00
2,7155 r-g/m2
M --
2* lustro szklane m2 4,0800 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* klej do luster dcm 4,8000 0,000 0,00
1,2 dem3/m2 3
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5% wyciag m-g 0,1132 0,000 0,00
0,0283 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,1020 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.1.2|0815-02 $cianach z plyt gipsowych
obmiar = 13,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,7910 0,000 0,00
0,5605 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 20,8500 0,000 0,00
1,5 kg/m2
3 gips budowlany zwykty kg 13,9000 0,000 0,00
1 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,5977 0,000 0,00
0,043 szt./m2
5* woda m3 0,0243 0,000 0,00
0,00175 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
7 wyciag m-g 0,0250 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,0403 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.1.2{1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-

chnie pionowe
obmiar = 13,900 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,1120 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 3,0580 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0028 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0042 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.1.2|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 13,900 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,9335 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa dm3 4,0185 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0042 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23{NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.1.2|2702-01 wej z wypetnieniem plytami z widkien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
diug. 60 cm
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 52,5572 0,000 0,00
1,18 r-g/m2
- M--
2* ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 127,3844 0,000 0,00
cm
2,86 szt./mz2
3* ksztalttowniki z blachy - profil gtéwny m 75,7180 0,000 0,00
1,7 m/m2
4* ksztalttowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 75,7180 0,000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztalttowniki z blachy - katownik przyscienny m 43,2038 0,000 0,00
0,97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 39,1952 0,000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujgce szt. 39,1952 0,000 0,00
0,88 szt./mz2
8* klamerki mocujgce szt. 127,3844 0,000 0,00
2,86 szt./mz2
9* sprezyny przyscienne szt. 73,4910 0,000 0,00
1,65 szt./m2
10* tgczniki rozporowe kpl. szt. 112,6862 0,000 0,00
2,53 szt./m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
12* wyciag m-g 0,4454 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
13* $rodek transportowy m-g 0,4454 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|kalk. wlasna |Montaz zabudowy z plyt HPL gr. 12 mm, akce- | m2
d.1.2 sora systemowe ze stali nierdzewnej
obmiar = 24,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 56,4000 0,000 0,00
2,35 r-g/mz2
M --
2* zabudowa z plyt HPL gr. 12 mm m2 24,0000 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty oktadzinowe $cian i sufitu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
- 18-
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jedn.
1.3 Roboty posadzkowe
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.1.3{1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 29,3430 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,9175 0,000 0,00
0,0206 m3/mz2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0134 0,000 0,00
0,0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 3,1178 0,000 0,00
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 5,3448 0,000 0,00
0,12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
7 wyciag m-g 1,3941 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,0267 0,000 0,00
0,0006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.1.3/1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,5672 0,000 0,00
0,0716*3=0,2148 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 1,4030 0,000 0,00
0,0105*3=0,0315 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 2,112 0,000 0,00
0,0158*3=0,0474 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa m2
d.1.3|1115-01 grubosci 10-15 mm pod wykiadziny podiogowe
z tworzyw sztucznych
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,3397 0,000 0,00
0,2995 r-g/m2
M --
2 cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 0,4543 0,000 0,00
0,0102 t/m2
3* piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0,6636 0,000 0,00
0,0149 m3/m2
4* polioctan winylu (winacet) kg 90,4162 0,000 0,00
2,03 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 1,1625 0,000 0,00
0,0261 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,5256 0,000 0,00
0,0118 m-g/m?
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.3{0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
(folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,6810 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 59,6836 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,8908 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR AT-27 I1zolacja podplytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3|0401-05 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana
recznie - wklejenie wkiadki zbrojacej
obmiar = 5,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,2080 0,000 0,00
0,04 r-g/m2
- M--
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 5,4600 0,000 0,00
uszczelniajgcych
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukifa- m2
d.1.3{1118-01 dane na klej Geoflex - przygotowanie podioza
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,7632 0,000 0,00
0,2192 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 211,5650 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,4142 0,000 0,00
0,0093 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0045 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.1.3/1118-08 30x30 cm uktadane na klej Geoflex . Parametry
ptytek zgodne z wymogami STWIOR.
obmiar = 44,540 m2
~-R--
1* robocizna r-g 42,4065 0,000 0,00

0,9521 r-g/m2

- M--
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jedn.
2* ptytki posadzkowe m2 45,4308 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 211,5650 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 17,8160 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 1,4030 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,2026 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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1.4 Stolarka drzwiowa
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych ALU-COLD m2
d.1.4]{1024-06 obmiar = 9,064 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,2157 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 47,9486 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,6286 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m2 9,0640 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,4532 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,5438 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33| kalk. wasna |Montaz samozamykaczy szt
d.1.4 obmiar = 4,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3,2000 0,000 0,00
0,8 r-g/szt
M --
2* samozamykacz szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie: zero i 00/100 z
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1.5 Instalacja sanitarna demontaz
34| KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.5{0132-01 obmiar = 8,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,6000 0,000 0,00
0,7 r-g/szt.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 16,0000 0,000 0,00
mm
2 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm | szt.
d.1.5{0133-01 obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3000 0,000 0,00
0,26 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m
d.1.5{0114-01 o $r. 15-20 mm
obmiar = 14,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,2400 0,000 0,00
0,16 r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW | szt.
d.1.5{0233-06 o $r. 50 mm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,2800 0,000 0,00
0,32 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38| KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.1.5|0233-04 nych o ér. 100 mm
obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,5000 0,000 0,00
0,7 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.5/0235-06 obmiar = 8,000 kpl.
-23-
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~-R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 8,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40| KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.5{0235-08 obmiar = 3,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10,3200 0,000 0,00
3,44 r-g/kpl.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 3,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smofowany kg 0,2700 0,000 0,00
0,09 kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm| szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.5{0235-01 obmiar = 3,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5,1300 0,000 0,00
1,71 r-g/kpl.
M --
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smofowany kg 0,1500 0,000 0,00
0,05 kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42| KNR 4-02 Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewal- | szt.
d.1.5/0516-06 nej 5.0 m2
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,3600 0,000 0,00
1,68 r-g/szt.
M --
2 faczniki z zeliwa ciggliwego szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zigczki grzejnikowe szt. 4,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.6 Instalacje sanitarna - WODA
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tg- m
d.1.6{0109-01 czone metodg klejenia, na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar = 27,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,1270 0,000 0,00
0,301 r-g/m
- M--
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 28,6200 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1,06 m/m
3* ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 28,3500 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1,05 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej | szt. 34,0200 0,000 0,00
20 mm
1,26 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0432 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.6/0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 10,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,8900 0,000 0,00
0,289 r-g/szt.
- M--
2 ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 30,0000 0,000 0,00
mm
3 szt./szt.
3* ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt. 10,0000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 10,0000 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.1.6/0127-01 rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociag o $ér. do 63 mm)
obmiar
tgczna dtugos¢ rurociggu = 27,000 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1,000 préb.
~-R--
1* robocizna r-g 3,0510 0,000 0,00
0,113 r-g/m
- M--
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm m 2,0000 0,000 0,00
2 m/préb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00

0,2 szt./préb.
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4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
5* ksztaltki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 szt. 0,6000 0,000 0,00
mm
0,6 szt./préb.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.1.6{0137-01 $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,8440 0,000 0,00
0,711 r-g/szt.
M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa $cienna| szt. 4,0000 0,000 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0240 0,000 0,00
0,006 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- | szt.
d.1.6/0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar = 5,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3850 0,000 0,00
0,277 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 5,0000 0,000 0,00
nej 15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 10,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0150 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6/0135-01 obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3420 0,000 0,00
0,171 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o ér. nomi- | szt. 2,0000 0,000 0,00
nalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00

0,5 %(od M)

~S-
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4* $rodek transportowy m-g 0,0040 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49| KNR-W 2-15 | Zawory antyslazeniowe instalacji wodociggo- szt.
d.1.6/0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-
nej 15 mm

obmiar = 2,000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0,5540 0,000 0,00
0,277 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne antyskazeniowe o ér. nominalnej | szt. 2,0000 0,000 0,00
15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 4,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0060 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarna - WODA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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1.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
50{KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmna| m
d.1.7{0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 28,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 7,4760 0,000 0,00
0,267 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 26,0400 0,000 0,00
mm
0,93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 16,8000 0,000 0,00
0,6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 3,3600 0,000 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 22,4000 0,000 0,00
0,8 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,4816 0,000 0,00
0,0172 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.7|0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 10,000 pode;j.
~-R--
1* robocizna r-g 5,6100 0,000 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 31,0000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0400 0,000 0,00
0,004 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.1.7|0211-03 PVC o $r. 110 mm o polgczeniach wciskowych | de;j.
obmiar = 10,000 podej.
~-R--
1* robocizna r-g 12,7000 0,000 0,00
1,27 r-g/podej.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 31,0000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1800 0,000 0,00
0,018 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.1.7{0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 17,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,0090 0,000 0,00
0,177 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 17,6800 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 6,1200 0,000 0,00
0,36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 2,3800 0,000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 17,0000 0,000 0,00
1 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,0952 0,000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54|KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.1.7{0233-02 obmiar = 10,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 31,0000 0,000 0,00
3,1 r-g/kpl.
M --
2* miski ustepowe porcelanowe szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* ptuczki ustepowe z tworzyw sztucznych kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
4* rury sptuczne z kolanem kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
5* zawory plywakowe mosiezne szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
6* lejki do misek ustepowych szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
7 sedesy z tworzywa sztucznego kpl. 10,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
8* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-S--
9* $rodek transportowy m-g 1,1000 0,000 0,00
0,11 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55[|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm z sy- | kpl.
d.1.7|0230-02 fonem gruszkowym
obmiar = 8,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 15,6000 0,000 0,00
1,95 r-g/kpl.
M --
2* umywalki porcelanowe szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 8,0000 0,000 0,00
spustem
1 szt./kpl.
5* p&ipostument do umywalki szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
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6* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 1,1200 0,000 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56| KNR-W 2-15 |Wopusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o ér. 50 | szt.
d.1.7{0218-01 mm
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5200 0,000 0,00
0,52 r-g/szt.
M --
2* wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 szt. 1,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|kalk. wasna |Montaz dozownikéw na mydia kpl.
d.1.7 obmiar = 6,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
M --
2* dozownik na mydio szt 6,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58|kalk. wasna |Montaz dozownikéw na reczniki papierowe kpl.
d.1.7 obmiar = 6,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
M --
2* dozowniki na reczniki papierowe szt 6,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59(kalk. wlasna |Montaz uchwytéw na papier toaletowy kpl.
d.1.7 obmiar = 10,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
M --
2 uchwyty na papier toaletowy szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.8 Instalacje elektryczne
60| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do| m
d.1.8/0210-04 Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podtozu betono-
wym
obmiar = 45,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,1200 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
- M--
2* przewody kabelkowe 3 xX2,5 mm2 m 46,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
61{KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.1.8/0802-01 cegle glebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,1849 0,000 0,00
0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- szt.
d.1.8{0302-01 wych o $r. do 60mm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3362 0,000 0,00
0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
- M--
2* puszki bakelitowe szt. 4,0800 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63| KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu facznikéw instala- | szt.
d.1.8/0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiacze-
niem
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,6303 0,000 0,00
0,165%0,955=0,157575 r-g/szt.
- M--
2* faczniki instalacyjne szt. 4,0800 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.1.8/0501-03 we zawieszane na kotkach plastikowych lub kot-
wigcych na podiozu betonowym (ilo§¢ mocowan
1)
obmiar = 8,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0696 0,000 0,00

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.

- M--
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2* kotki rozporowe plastikowe szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt.
d.1.8/0504-01 opraw oswietleniowych typu LED.
Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm
obmiar = 8,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1392 0,000 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
- M--
2* oprawa LED IP 44 60 x 60 cm szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66| KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt.
d.1.8/0504-01 wentylatora kanatowego fi 125 mm o wydajnos-
ci 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do
anemostatu w suficie podwieszonym
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0696 0,000 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
- M--
2* wentylator kanatowy fi 125 mm, wydajnos¢ 50 szt. 4,0000 0,000 0,00
dcm3/h
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Remont fazienki meskiej - Szkota £egowo

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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2 Remont tazienki meskiej - Szkola tegowo
2.1 Roboty rozbiérkowe
67|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0348-03 obmiar = 10,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,9180 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.1/0504-03 obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,8416 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, | m2
d.2.1{0504-01 lastrykowych
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,6392 0,000 0,00
0,49 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.2.1|0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar = 15,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,3960 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71{KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2.1/0819-15 obmiar = 68,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 94,7232 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.2.1|0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5800 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.2.1|0354-12 lastryko
obmiar = 9,600 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,1600 0,000 0,00
0,85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.2.1|1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km

obmiar = 6,466 m3
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~-R--
1* robocizna r-g 8,1472 0,000 0,00
1,26 r-g/m3
-S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 5,2181 0,000 0,00
0,474+9*0,037=0,807 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu o | szt.
d.2.1/0135-02 grub. 3,0 cm i szerokosci 30 cm, diugosci 1,6 m
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 12,7200 0,000 0,00
2,12 r-g/szt.
M --
2* zaprawa m3 0,0780 0,000 0,00
0,013 m3/szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2)
4* podokienniki z konglomeratu szer. 30 cm, grub. | szt. 6,0000 0,000 0,00
3, 0 cmi dlugosc 1,60 m
1 szt./szt.
S -
5* wyciag m-g 0,6600 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

-36 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41126 Uzytkownik: Andrzej

OGOLEM



LEGOWO - SZKOLA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktualizacja, ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Roboty okladzinowe $cian i sufitu
76/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.2/0931-01 obmiar = 68,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,2072 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
- M--
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST| kg 20,5920 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0275 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77| KNR 2-02 Okfadziny z plyt gipsowych na $cianach na za- | m2
d.2.2{2005-01 prawie. czynnos$¢ podyktowana znacznym bra-
kiem prostych ptaszczyzn i katéw na scianach
po skuciu glazury oraz uskokami w miejscach
polaczen glazury i powierzchni malowanych . W
pozyciji ujeto wykonanie zabuddw istniejgcych
pionéw kanalizacyjnych. Plyty gipsowe wodo-
odporne 12,5 mm. Drzwiczki rewizyjne o wym.
20x25 cm
obmiar = 64,500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 113,8361 0,000 0,00
1,7649 r-g/m2
- M--
2 ptyty gipsowe wodoodporne 12,5 mm szt. 74,1750 0,000 0,00
1,15 szt./m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0,3831 0,000 0,00
0,00594 t/m2
4 woda m3 0,2490 0,000 0,00
0,00386 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* mieszarka do zapraw m-g 0,5160 0,000 0,00
0,008 m-g/m?2
7 wyciag m-g 1,6770 0,000 0,00
0,026 m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 3,0315 0,000 0,00
0,047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78|/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m2
d.2.2|2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar = 68,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,9528 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
- M--
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 274,5600 0,000 0,00
wych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m2 77,9064 0,000 0,00
1,135 m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4805 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,3569 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
79|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.2.2|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
(folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar = 19,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,5272 0,000 0,00
0,13 r-g/m2
M --
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 26,0496 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0,3888 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80|KNR AT-27 I1zolacja podplytkowa z polimerowej masy m2
d.2.2|0401-05 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana
recznie - wklejenie wkiadki zbrojacej
obmiar = 4,800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,1920 0,000 0,00
0,04 r-g/m2
M --
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 5,0400 0,000 0,00
uszczelniajgcych
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.2.2|0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar = 0,400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 8,5200 0,000 0,00
21,3 r-g/m3
M --
2* cegta budowlana petna szt. 160,4000 0,000 0,00
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 43,2000 0,000 0,00
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,1120 0,000 0,00
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0324 0,000 0,00
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.111 m3 0,0224 0,000 0,00
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0468 0,000 0,00
0,117 m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0720 0,000 0,00
2,68 kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 1,8760 0,000 0,00
4,69 kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0,0560 0,000 0,00
0,14 m3/m3
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1840 0,000 0,00
0,46 m-g/m3
13* wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,3920 0,000 0,00
nym 0,5t
3,48 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
82|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.2.2|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA 140 mm stal S355
obmiar = 16,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 25,9200 0,000 0,00
1,62 r-g/m
M --
2* cegta budowlana petna szt. 128,0000 0,000 0,00
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 82,8800 0,000 0,00
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,2880 0,000 0,00
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 395,2000 0,000 0,00
24,7 kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0960 0,000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4800 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 1,1200 0,000 0,00
nym 0,5t
0,07 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.2.2|0829-01 nie podioza. Klej Geoflex
obmiar = 68,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 20,8185 0,000 0,00
0,3033 r-g/m2
M --
2 zaprawa klejgca zelowa kg 326,0400 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,4942 0,000 0,00
0,0072 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84/KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 m2
d.2.2|0829-03 cm na klej na wysokos$¢ 2,2 m. Klej zelowy, Plyt-
ki zgodne z PT i wymogami STWIOR
obmiar = 68,640 m2
~-R--
1* robocizna r-g 186,3919 0,000 0,00
2,7155 r-g/m2
M --
2* ptytki ceramiczne i terakotowe m2 70,0128 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
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3 zaprawa klejgca zelowa kg 356,9280 0,000 0,00
5,2 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 82,3680 0,000 0,00
1,2 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 1,9425 0,000 0,00
0,0283 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,7503 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85|/KNR 0-1211 Licowanie $cian - montaz luster. Lustro szklane | m2
d.2.2{0829-03 wpuszczone w plytki na Scianach z pl yt gipso-
wych
obmiar = 3,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,1465 0,000 0,00
2,7155 r-g/m2
M --
2* lustro szklane m2 3,0600 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3* klej do luster dcm 3,6000 0,000 0,00
1,2 dem3/m2 3
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5% wyciag m-g 0,0849 0,000 0,00
0,0283 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0,0765 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.2.2|0815-02 $cianach z plyt gipsowych
obmiar = 15,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,7438 0,000 0,00
0,5605 r-g/m2
M --
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 23,4000 0,000 0,00
1,5 kg/m2
3 gips budowlany zwykty kg 15,6000 0,000 0,00
1 kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,6708 0,000 0,00
0,043 szt./m2
5* woda m3 0,0273 0,000 0,00
0,00175 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
7 wyciag m-g 0,0281 0,000 0,00
0,0018 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,0452 0,000 0,00
0,0029 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.2.2{1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-

chnie pionowe
obmiar = 15,600 m2

~R--
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1* robocizna r-g 1,2480 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M--
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 3,4320 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0031 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0047 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.2.2|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 15,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,1700 0,000 0,00
0,1391 r-g/m2
- M--
2* farba lateksowa dm3 4,5100 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0047 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89[NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo- | m2
d.2.2|2702-01 wej z wypetnieniem plytami z widkien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
diug. 60 cm
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 47,2944 0,000 0,00
1,18 r-g/m2
- M--
2* ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 114,6288 0,000 0,00
cm
2,86 szt./mz2
3* ksztalttowniki z blachy - profil gtéwny m 68,1360 0,000 0,00
1,7 m/m2
4* ksztalttowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 68,1360 0,000 0,00
gosci 60 cm
1,7 m/m2
5* ksztalttowniki z blachy - katownik przyscienny m 38,8776 0,000 0,00
0,97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt. 35,2704 0,000 0,00
0,88 szt./m2
7 prety mocujgce szt. 35,2704 0,000 0,00
0,88 szt./mz2
8* klamerki mocujgce szt. 114,6288 0,000 0,00
2,86 szt./mz2
9* sprezyny przyscienne szt. 66,1320 0,000 0,00
1,65 szt./m2
10* tgczniki rozporowe kpl.' szt. 101,4024 0,000 0,00
2,53 szt./m2
11* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
12* wyciag m-g 0,4008 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
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13* $rodek transportowy m-g 0,4008 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90| kalk. wlasna |Montaz zabudowy z plyt HPL gr. 12 mm, akce- | m2
d.2.2 sora systemowe ze stali nierdzewnej
obmiar = 10,440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24,5340 0,000 0,00
2,35 r-g/mz2
M --
2* zabudowa z plyt HPL gr. 12 mm m2 10,4400 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty oktadzinowe $cian i sufitu
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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2.3 Roboty posadzkowe
91|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2.3{1102-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26,4047 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,8256 0,000 0,00
0,0206 m3/mz2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0120 0,000 0,00
0,0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 2,8056 0,000 0,00
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 4,8096 0,000 0,00
0,12 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
7 wyciag m-g 1,2545 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0,0240 0,000 0,00
0,0006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2.3|1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,6092 0,000 0,00
0,0716*3=0,2148 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 1,2625 0,000 0,00
0,0105*3=0,0315 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 1,8998 0,000 0,00
0,0158*3=0,0474 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93| KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa m2
d.2.3|1115-01 grubosci 10-15 mm pod wykiadziny podiogowe
z tworzyw sztucznych
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,0040 0,000 0,00
0,2995 r-g/m2
M --
2 cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 0,4088 0,000 0,00
0,0102 t/m2
3* piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0,5972 0,000 0,00
0,0149 m3/m2
4* polioctan winylu (winacet) kg 81,3624 0,000 0,00
2,03 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
6* wyciag m-g 1,0461 0,000 0,00
0,0261 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,4729 0,000 0,00
0,0118 m-g/m?
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94| KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.2.3{0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej
(folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,0120 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
- M--
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 53,7072 0,000 0,00
1,34 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
-~ S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,8016 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95|KNR AT-27 I1zolacja podplytkowa z polimerowej masy m2
d.2.3|0401-05 uszczelniajgcej (folii w plynie) wykonywana
recznie - wklejenie wkiadki zbrojacej
obmiar =4,672 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,1869 0,000 0,00
0,04 r-g/m2
- M--
2 wktadka zbrojgca do polimerowych mas m2 4,9056 0,000 0,00
uszczelniajgcych
1,05 mz2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukifa- m2
d.2.3|1118-01 dane na klej Geoflex - przygotowanie podioza
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,7855 0,000 0,00
0,2192 r-g/m2
- M--
2 zaprawa klejgca zelowa kg 190,3800 0,000 0,00
4,75 kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
4* wyciag m-g 0,3727 0,000 0,00
0,0093 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,0040 0,000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.2.3|1118-08 30x30 cm uktadane na klej Geoflex . Parametry
ptytek zgodne z wymogami STWIOR.
obmiar = 40,080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 38,1602 0,000 0,00

0,9521 r-g/m2

- M--
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2* ptytki posadzkowe m2 40,8816 0,000 0,00
1,02 mz2/m2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 190,3800 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 16,0320 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 1,2625 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,0822 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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2.4 Stolarka drzwiowa
98|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych ALU-COLD m2
d.2.4{1024-06 obmiar = 13,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28,8320 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 71,9440 0,000 0,00
5,29 szt./mz2
3* pianka poliuretanowa dm3 3,9440 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* drzwi aluminiowe m2 13,6000 0,000 0,00
1 m2/m2
S -
6* wyciag m-g 0,6800 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0,8160 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
99| kalk. wasna | Montaz samozamykaczy szt
d.2.4 obmiar = 6,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 4,8000 0,000 0,00
0,8 r-g/szt
M --
2* samozamykacz szt 6,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

Stownie: zero i 00/100 z
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2.5 Instalacja sanitarna demontaz
100{KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.5{0132-01 obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,2000 0,000 0,00
0,7 r-g/szt.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 12,0000 0,000 0,00
mm
2 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101{KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm | szt.
d.2.5{0133-01 obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5600 0,000 0,00
0,26 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
102{KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego m
d.2.5{0114-01 o $r. 15-20 mm
obmiar = 14,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,2400 0,000 0,00
0,16 r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103| KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW | szt.
d.2.5/0233-06 o $r. 50 mm
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,9200 0,000 0,00
0,32 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104| KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.2.5|0233-04 nych o ér. 100 mm
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1000 0,000 0,00
0,7 r-g/szt.
M --
2* materialy pomocnicze % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.5/0235-06 obmiar = 6,000 kpl.
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~-R--
1* robocizna r-g 6,0000 0,000 0,00
1 r-g/kpl.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 6,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106{KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.5{0235-08 obmiar = 3,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10,3200 0,000 0,00
3,44 r-g/kpl.
M --
2 korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 3,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smofowany kg 0,2700 0,000 0,00
0,09 kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm| szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
5* materialy pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
107|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.2.5{0235-01 obmiar = 3,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5,1300 0,000 0,00
1,71 r-g/kpl.
M --
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3 sznur konopny smofowany kg 0,1500 0,000 0,00
0,05 kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
108| KNR 4-02 Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewal- | szt.
d.2.5/0516-06 nej 5.0 m2
obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,3600 0,000 0,00
1,68 r-g/szt.
M --
2 faczniki z zeliwa ciggliwego szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zigczki grzejnikowe szt. 4,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
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Stownie: zero i 00/100 z
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2.6 Instalacje sanitarna - WODA
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm fa- m
d.2.6{0109-01 czone metodg klejenia, na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych
obmiar = 25,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 7,5250 0,000 0,00
0,301 r-g/m
- M--
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 26,5000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1,06 m/m
3* ksztaltki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 26,2500 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1,05 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej | szt. 31,5000 0,000 0,00
20 mm
1,26 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0400 0,000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.2.6/0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 9,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,6010 0,000 0,00
0,289 r-g/szt.
- M--
2 ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 27,0000 0,000 0,00
mm
3 szt./szt.
3* ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt. 9,0000 0,000 0,00
wnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o | szt. 9,0000 0,000 0,00
ér. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-~ S--
6* $rodek transportowy m-g 0,0090 0,000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.2.6|0127-01 rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
kalnych (rurociag o $ér. do 63 mm)
obmiar
tgczna dtugos¢ rurociggu = 25,000 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1,000 préb.
~-R--
1* robocizna r-g 2,8250 0,000 0,00
0,113 r-g/m
- M--
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm m 2,0000 0,000 0,00
2 m/préb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00

0,2 szt./préb.
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4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000 0,000 0,00
0,2 szt./préb.
5* ksztaltki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 szt. 0,6000 0,000 0,00
mm
0,6 szt./préb.
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,0100 0,000 0,00
0,01 m-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.2.6{0137-01 $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1330 0,000 0,00
0,711 r-g/szt.
M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa $cienna| szt. 3,0000 0,000 0,00
mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0180 0,000 0,00
0,006 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocig- | szt.
d.2.6/0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar = 6,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,6620 0,000 0,00
0,277 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 6,0000 0,000 0,00
nej 15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 12,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,0180 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.6{0135-01 obmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3420 0,000 0,00
0,171 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o ér. nomi- | szt. 2,0000 0,000 0,00
nalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00

0,5 %(od M)

~S-
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4* $rodek transportowy m-g 0,0040 0,000 0,00

0,002 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115|KNR-W 2-15 |Zawory antyslazeniowe instalacji wodociggo- szt.

d.2.6/0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-

nej 15 mm

obmiar = 2,000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0,5540 0,000 0,00
0,277 r-g/szt.
M --
2* zawory wodne antyskazeniowe o ér. nominalnej | szt. 2,0000 0,000 0,00
15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 4,0000 0,000 0,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* materialy pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0060 0,000 0,00
0,003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarna - WODA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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2.7 Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
116|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmna| m
d.2.7{0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 24,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 6,4080 0,000 0,00
0,267 r-g/m
M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 22,3200 0,000 0,00
mm
0,93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 14,4000 0,000 0,00
0,6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 2,8800 0,000 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 19,2000 0,000 0,00
0,8 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 0,4128 0,000 0,00
0,0172 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
117|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2.7|0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 10,000 pode;j.
~-R--
1* robocizna r-g 5,6100 0,000 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 31,0000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 10,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0400 0,000 0,00
0,004 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2.7|0211-03 PVC o $r. 110 mm o polgczeniach wciskowych | de;j.
obmiar = 6,000 pode;.
~-R--
1* robocizna r-g 7,6200 0,000 0,00
1,27 r-g/podej.
M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 18,6000 0,000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 6,0000 0,000 0,00
1 szt./pode;j.
4* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,1080 0,000 0,00
0,018 m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mmna | m
d.2.7{0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 30,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 5,3100 0,000 0,00
0,177 r-g/m
- M--
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 31,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 10,8000 0,000 0,00
0,36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 4,2000 0,000 0,00
0,14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 30,0000 0,000 0,00
1 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* $rodek transportowy m-g 0,1680 0,000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk” kpl.
d.2.7/0233-02 obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 12,4000 0,000 0,00
3,1 r-g/kpl.
- M--
2* miski ustepowe porcelanowe szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* ptuczki ustepowe z tworzyw sztucznych kpl. 4,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
4* rury sptuczne z kolanem kpl. 4,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
5* zawory plywakowe mosiezne szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
6* lejki do misek ustepowych szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
7 sedesy z tworzywa sztucznego kpl. 4,0000 0,000 0,00
1 kpl./kpl.
8* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
-~ S--
9* $rodek transportowy m-g 0,4400 0,000 0,00
0,11 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
121|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.2.7|0234-01 obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 11,1600 0,000 0,00
2,79 r-g/kpl.
- M--
2* pisuary porcelanowe szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* ptuczki samoczynne do pisuaréw szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* zawory wodne czerpalne ze ztgczkg do weza szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
5* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
6* zlgczki sptukujgce do pisuarow szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
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7* rury stalowe ze szwem ocynkowane $r.15 mm m 7,2000 0,000 0,00
1,8 m/kpl.
8 tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 | szt. 8,0000 0,000 0,00
mm
2 szt./kpl.
9* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
10* $rodek transportowy m-g 0,4000 0,000 0,00
0,1 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
122|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50 cm z sy- | kpl.
d.2.7|0230-02 fonem gruszkowym
obmiar = 8,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 15,6000 0,000 0,00
1,95 r-g/kpl.
M --
2* umywalki porcelanowe szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 8,0000 0,000 0,00
spustem
1 szt./kpl.
5* p&ipostument do umywalki szt 8,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
6* materialy pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
S -
7* $rodek transportowy m-g 1,1200 0,000 0,00
0,14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
123|kalk. wlasna | Montaz dozownikéw na mydta kpl.
d.2.7 obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
M --
2* dozownik na mydio szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124|kalk. wiasna | Montaz dozownikéw na reczniki papierowe kpl.
d.2.7 obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
M --
2* dozowniki na reczniki papierowe szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
125|kalk. wiasna | Montaz uchwytéw na papier toaletowy kpl.
d.2.7 obmiar = 4,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0000 0,000 0,00
0,25 r-g/kpl.
M --
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2 uchwyty na papier toaletowy szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacje sanitarne- KANALIZACJA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z
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2.8 Instalacje elektryczne
126{KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do| m
d.2.8/0210-04 Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podtozu betono-
wym
obmiar = 38,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,6347 0,000 0,00
0,0726*0,955=0,069333 r-g/m
- M--
2* przewody kabelkowe 3 xX2,5 mm2 m 39,5200 0,000 0,00
1,04 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
127|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.2.8|0802-01 cegle glebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,1849 0,000 0,00
0,0484*0,955=0,046222 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
128|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- szt.
d.2.8{0302-01 wych o $r. do 60mm
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3362 0,000 0,00
0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
- M--
2* puszki bakelitowe szt. 4,0800 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
129|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu facznikéw instala- | szt.
d.2.8{0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiacze-
niem
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,6303 0,000 0,00
0,165%0,955=0,157575 r-g/szt.
- M--
2* faczniki instalacyjne szt. 4,0800 0,000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
130|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2.8/0501-03 we zawieszane na kotkach plastikowych lub kot-
wigcych na podiozu betonowym (ilo§¢ mocowan
1)
obmiar = 8,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0696 0,000 0,00

0,14*0,955=0,1337 r-g/kpl.

- M--
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2* kotki rozporowe plastikowe szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
131|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym poditozu szt.
d.2.8|0504-01 opraw oswietleniowych typu LED.
Oprawa Panel LED IP 44 o wym,. 60x60 cm
obmiar = 8,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1392 0,000 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
- M--
2* oprawa LED IP 44 60 x 60 cm szt. 8,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
132|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu szt.
d.2.8|0504-01 wentylatora kanatowego fi 125 mm o wydajnos-
ci 50 dm3/h z wyprowadzeniem rur FLEX do
anemostatu w suficie podwieszonym
obmiar = 4,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0696 0,000 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
- M--
2* wentylator kanatowy fi 125 mm, wydajnos¢ 50 szt. 4,0000 0,000 0,00
dcm3/h
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Remont fazienki meskiej - Szkota £egowo

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1| Remont tazienki meskiej - Szkota tegowo 0,00
1.1/ Roboty rozbiérkowe 0,00
1.2| Roboty oktadzinowe $cian i sufitu 0,00
1.3| Roboty posadzkowe 0,00
1.4/ Stolarka drzwiowa 0,00
1.5|Instalacja sanitarna demontaz 0,00
1.6/ Instalacje sanitarna - WODA 0,00
1.7|Instalacje sanitarne- KANALIZACJA 0,00
1.8| Instalacje elektryczne 0,00
2| Remont tazienki meskiej - Szkota tegowo 0,00
2.1| Roboty rozbiérkowe 0,00
2.2| Roboty oktadzinowe $cian i sufitu 0,00
2.3| Roboty posadzkowe 0,00
2.4| Stolarka drzwiowa 0,00
2.5|Instalacja sanitarna demontaz 0,00
2.6/ Instalacje sanitarna - WODA 0,00
2.7|Instalacje sanitarne- KANALIZACJA 0,00
2.8|Instalacje elektryczne 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|robocizna r-g 1 956,2577 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.| bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0,0403 0,0403 0,00 0,00
2.|bateria umywalkowa i zlewozmywako- |szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
wa $cienna mosiezna standardowa $r.
15 mm
3.| cegta budowlana petna szt. 1519,1200 519,1200 0,00 0,00
4.|cement 25 z dodatkami t 0,0254 0,0254 0,00 0,00
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 1226,9440 226,9440 0,00 0,00
6.|cement portlandzki szybkotwardniejacy |t 0,8631 0,8631 0,00 0,00
40
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k.11l | m3 0,0842 0,0842 0,00 0,00
8.|dozownik na mydio szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
9.|dozowniki na reczniki papierowe szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
10.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,0583 0,0583 0,00 0,00
11.|drewno opatowe kg 10,1544 10,1544 0,00 0,00
12.|drzwi aluminiowe m2 22,6640 22,6640 0,00 0,00
13.|farba lateksowa dm3 8,5285 8,5285 0,00 0,00
14.| gips budowlany szpachlowy t 0,8290 0,8290 0,00 0,00
15.|gips budowlany szpachlowy powierzch-| kg 44,2500 44,2500 0,00 0,00
niowy
16.| gips budowlany zwykly kg 29,5000 29,5000 0,00 0,00
17.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1,9296 1,9296 0,00 0,00
18.| klamerki mocujgce szt. 242,0132 242,0132 0,00 0,00
19.|klamry ciesielskie kg 3,3768 3,3768 0,00 0,00
20. |klej do luster dem| 8,4000 8,4000 0,00 0,00
3
21.| kotki rozporowe plastikowe szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
22.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane |szt. | 34,0000 34,0000 0,00 0,00
$r. 15 mm
23.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane |szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
$r. 32 mm
24.|korki zeliwne do rur kanalizacyjnych szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
$r. 100 mm
25.| korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm | szt. 6,0000 6,0000 0,00 0,00
26.| kotwy stalowe szt. [119,8926 119,8926 0,00 0,00
27.|ksztaltki cisnieniowe faczone na klejo |szt. | 54,6000 54,6000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
28. |ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. szt. | 80,8000 80,8000 0,00 0,00
110 mm
29. |ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 |szt. | 78,9200 78,9200 0,00 0,00
mm
30. |ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane)|szt. | 30,0000 30,0000 0,00 0,00
0 $r. nominalnej 15 mm
31.|ksztaltki z PCV cisnieniowe(gwintowa- |szt. 1,2000 1,2000 0,00 0,00
ne)$r.20 mm
32.|ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o|szt. | 19,0000 19,0000 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
33.|ksztaltki z polipropylenu o ér. zewnetrz- [szt. | 57,0000 57,0000 0,00 0,00
nej 20 mm
34.| ksztattowniki walcowane - dwuteowniki |kg [711,3600 711,3600 0,00 0,00
35.| ksztattowniki z blachy - katownik przy- |m 82,0814 82,0814 0,00 0,00
$cienny
36.| ksztattowniki z blachy - profil gitéwny m_ |143,8540 143,8540 0,00 0,00
37.|ksztattowniki z blachy - profil poprze- |m |143,8540 143,8540 0,00 0,00
czny o dlugosci 60 cm
38.|lejki do misek ustepowych szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
39.lustro szklane m2 7,1400 7,1400 0,00 0,00
40.|tgczniki instalacyjne szt. 8,1600 8,1600 0,00 0,00
41.|tgczniki rozporowe kpl. szt. 1112,6862 112,6862 0,00 0,00
42.|tgczniki rozporowe kpl.' szt. 1101,4024 101,4024 0,00 0,00
43.|t3czniki z Zzeliwa ciggliwego szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
44 |tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
ne $r.15 mm
45.| masa asfaltowa kg 5,9234 5,9234 0,00 0,00
46.| miski ustepowe porcelanowe szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
47.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 1,2685 1,2685 0,00 0,00
48.|oprawa LED IP 44 60 x 60 cm szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
49. | pianka poliuretanowa dm3 6,5726 6,5726 0,00 0,00
50.| piasek do zapraw m3 0,7200 0,7200 0,00 0,00
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LEGOWO - SZKOLA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aldESlizA¢yd ENTE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51.|piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 1,2608 1,2608 0,00 0,00
52.|pisuary porcelanowe szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
53.| ptuczki samoczynne do pisuarow szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
54.|pluczki ustepowe z tworzyw sztucznych|kpl. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
55. | plytki ceramiczne i terakotowe m2 [132,3960 132,3960 0,00 0,00
56. | ptytki posadzkowe m2 86,3124 86,3124 0,00 0,00
57.|plyty gipsowe wodoodporne 12,5 mm [szt. |160,4940 160,4940 0,00 0,00
58.|plyty z widkien mineralnych o wym. szt. |242,0132 242,0132 0,00 0,00
60x60x1,5 cm
59. | podkiadowa masa tynkarska ATLAS kg 43,1100 43,1100 0,00 0,00
CERPLAST
60. | podokienniki z konglomeratu szer. 30 |szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
cm, grub. 3, 0 cmi diugosc 1,60 m
61.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia |kg |199,1240 199,1240 0,00 0,00
w ptynie)
62.| polioctan winylu (winacet) kg [171,7786 171,7786 0,00 0,00
63.| péipostument do umywalki szt 16,0000 16,0000 0,00 0,00
64.|preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm3 6,4900 6,4900 0,00 0,00
GRUNT"
65.| prety mocujgce szt. | 74,4656 74,4656 0,00 0,00
66.| przewody kabelkowe 3 xX2,5 mm2 m 86,3200 86,3200 0,00 0,00
67.| puszki bakelitowe szt. 8,1600 8,1600 0,00 0,00
68.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o |m 55,1200 55,1200 0,00 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
69.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r|m 4,0000 4,0000 0,00 0,00
20 mm
70.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 48,3600 48,3600 0,00 0,00
$r. 110 mm
71.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o |m 48,8800 48,8800 0,00 0,00
$r. 50 mm
72.rury PCV przepustowe o $r. 110 mm__|m 6,2400 6,2400 0,00 0,00
73.|rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 6,5800 6,5800 0,00 0,00
74.|rury spluczne z kolanem kpl. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
75.|rury stalowe ze szwem ocynkowane $r. |m 7,2000 7,2000 0,00 0,00
15 mm
76.| samozamykacz szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
77.|sedesy z tworzywa sztucznego kpl. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
78.|siatka z widkna szklanego m2_|163,0995 163,0995 0,00 0,00
79.|sprezyny przyscienne szt. [139,6230 139,6230 0,00 0,00
80.|syfony pisuarowe z tworzywa sztucz- |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
nego
81.|syfony umywalkowe z tworzywa szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
sztucznego ze spustem
82.|sznur konopny smotowany kg 0,8400 0,8400 0,00 0,00
83.|uchwyty do rurociggdéw PCV o ér. ze- |szt. | 65,5200 65,5200 0,00 0,00
wnetrznej 20 mm
84.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. szt. | 57,6000 57,6000 0,00 0,00
110 mm
85.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 |szt. | 67,0000 67,0000 0,00 0,00
mm
86.|uchwyty do rurociagdéw z tworzyw szt. | 19,0000 19,0000 0,00 0,00
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
87.|uchwyty na papier toaletowy szt | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
88.| umywalki porcelanowe szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
89.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg |574,8000 574,8000 0,00 0,00
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
90. |wentylator kanatowy fi 125 mm, wydaj- |szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
no$¢ 50 decm3/h
91.|wkiadka zbrojgca do polimerowych m2 17,9256 17,9256 0,00 0,00
mas uszczelniajgcych
92.|woda m3 0,5903 0,5903 0,00 0,00
93.|woda z rurociggu m3 0,2736 0,2736 0,00 0,00
94.|wpusty $ciekowe ze stali nierdzewnej o |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
$r. 50 mm
95.| wsporniki do umywalek szt. | 16,0000 16,0000 0,00 0,00
96.|zabudowa z ptyt HPL gr. 12 mm m2 34,4400 34,4400 0,00 0,00
97.|zaprawa m3 0,1560 0,1560 0,00 0,00
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LEGOWO - SZKOLA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aldESlizA¢yd ENTE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé II. inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
98.|zaprawa cementowa m. 12 m3 4,4087 4,4087 0,00 0,00
99.|zaprawa klejgca zelowa kg |2 095,40 2 095,40 0,00 0,00
00 00
100|zaprawa spoinujgca kg 33,8480 33,8480 0,00 0,00
101|zaprawa spoinujgca epoksydowa kg |[155,7600 155,7600 0,00 0,00
10é zawiesia do ksztattownikow szt. | 74,4656 74,4656 0,00 0,00
103|zawory plywakowe mosiezne szt. | 14,0000 14,0000 0,00 0,00
104|zawory przelotowe proste mosiezne $r. |szt. 0,4000 0,4000 0,00 0,00
.15 mm
105| zawory wodne antyskazeniowe o $r. szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
.|nominalnej 15 mm
106|zawory wodne czerpalne mosiezne o |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
.|$r. nominalnej 15 mm
107|zawory wodne czerpalne ze zigczkg do | szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
.|weza
108| zawory wodne przelotowe proste o ér. |szt. | 11,0000 11,0000 0,00 0,00
.|nominalnej 15 mm
109| zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt. 0,4000 0,4000 0,00 0,00
.|$r.15 mm
110| ztaczki grzejnikowe szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
111| ztaczki sptukujgce do pisuaréw szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
112| materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z
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LEGOWO - SZKOLA 12-PB, Kosztorys inwestorski, aktuZESENAENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,1952 0,00 0,00
2.| mieszarka do zapraw m-g 1,1165 0,00 0,00
3.| mieszarka do zapraw m-g 2,9720 0,00 0,00
4.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 12,4133 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 14,3397 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy m-g 0,8047 0,00 0,00
7.|$rodek transportowy m-g 7,3026 0,00 0,00
8.|wyciag m-g 20,6611 0,00 0,00
9.|wyciag m-g 3,4525 0,00 0,00

10.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4,5216 0,00 0,00
11.| zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,0059 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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