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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.00.00.00.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamodwienia jest:

.~Przebudowa wraz z czesciowa rozbiorka i zmiana sposobu uzytkowania budynku na terenie
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci”

w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej natomiast w zakresie zewnetrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

e inwestor — Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
e organ nadzoru budowlanego
e wykonawca

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Podstawa okreslajgca przedmiot zamowienia.

Podstawg okresSlajagcg przedmiot zamowienia jest dokumentacja techniczna zawierajaca
nastepujace elementy:

e opis techniczny

e rysunki techniczne

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny
za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, oraz jest
zobowigzany do Scistego przestrzegania harmonogramu robdt. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw i opuszczen w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru
robot, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Jednostke Projektowg w
celu uzupetnienia dokumentacji.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie
projektow organizacji robot przygotowanych przez Wykonawce i uzgodnione z gtownymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcym normom panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, poprawione zostang przez wykonawce na
wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacje umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach i sformutowanych w umowie, projekcie
szczegbtowym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze zawartych w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniu materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zarzadzajgcego
realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dostarczony przez Zamawiajgcego. Wykonane
roboty beda podlegaty nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi czeSciowemu:
o dla robdt ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu
o dla czesci obiektu lub robot stanowigcych zamknietg cato$¢ odbiorowi koncowemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu
e odbiorowi koncowemu
Z odbioru kofcowego zostanie spisany protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we witadanie
Zamawiajgcemu lub odmowg dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien by¢ dokonany zapis
w dzienniku budowy.
Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyska od wtasciwych organéw
zaswiadczenia. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e uzupetniong dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentacje projektowg podstawowg
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu
e dzienniki budowy i ewentualnie ksigzki obmiaru (o ile byty prowadzone)
e dla wbudowanych materiatéw, elementdw i wyrobdw: certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
e receptury i ustalenia technologiczne
wyniki badan laboratoryjnych i badan kontrolnych
e ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i
instalacji
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje dokumentacje powykonawczg projektowa.
Przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bhp, p.poz. i ochrony $rodowiska.
Podstawa ptatnosci:
e podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot
e dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robdt
e ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac :
o robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi
o warto$¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i
transportu



3. TEREN BUDOWY.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, tj. udzielajagcy zamowienie Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie
uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Ponadto przekaze dokumentacje projektowg (2 sztuki) oraz zapewni nadzor
autorski i inwestorski. Zamawiajacy przekazuje teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
umowg. W szczegdlnosci musi ona okresla¢ teren budowy, jego granice, miejsce na zaplecze
budowy oraz informacje o sposobie i mozliwosci korzystania z medidw. Wykonawca we wiasnym
zakresie przygotuje zaplecze budowy.

3.2. Ochrona i utrzymanie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy
Zarzadzajacego realizacja umowy (inwestora). Moze on wstrzymaé realizacje robot, jezeli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje obowigzki konserwacyjne. Po kazdorazowym
zakonczeniu pracy, plac budowy powinien by¢ pozostawiony w stanie umozliwiajgcym normalng
prace i dojazd do sasiednich obiektow.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu, Zzeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie te elementy muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy (inwestora). Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu i pozostatych obiektéw w sposob ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy (inwestorem). Wykonawca umiesci w miejscach i iloSciach okreSlonych przez
zarzadzajacego realizacjg umowy (inwestora), tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

3.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zadbal, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego poinformowania Zarzadzajgcego realizacja umowy
(inwestora) o kazdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji, sieci, urzadzen i bedzie
wspOtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia. Nie zmienia to faktu, ze roboty te prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkody w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego (inwestora).

3.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie wykonywania robdt wykonawca jest zobowigzany znal i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji do czasy zakonczenia robdt, wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

3.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni dostep do urzadzen socjalnych oraz zapewni odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
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sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi wyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie sie stosowat do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa p. pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie p.pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
p.pozarowego - na placu budowy, we wszystkich pomieszczeniach oraz pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami p.pozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Dlatego tez
Wykonawca powinien posiada¢ stosowne ubezpieczenia zabezpieczajgce ewentualne roszczenia.
Uzycie materiatéw, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska i materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy a po jej zakonczeniu ich niebezpieczny charakter
zanika (np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

4. PROJEKT ORGANIZACJII ROBOT WRAZ Z NIEZBEDNYMI DOKUMENTAMI

4.1. Projekt organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg inwestycji (inwestorowi) nastepujgcych dokumentow:

e projekt organizacji robdt - opracowany przez wykonawce musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét w poszczegdinych. Ma on
zapewnic zaplanowany sposéb realizacji robot w tym terminy i sposdb prowadzenia robot.
wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych etapdéw i
elementéw robot.

4.2, Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Harmonogram prac opracowany przez Wykonawce musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacjo projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy szczegotowy
harmonogram robo6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy.
Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych postep robét. Harmonogram prac
musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Uzytkownika. O kazdorazowym opdznieniu Wykonawca
jest zobowigzany powiadomié¢ niezwtocznie Zarzadzajgcego realizacjg inwestyciji.

4.3. Pozostate dokumenty

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120
poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229,
nr 129, poz.1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) naktada sie na
kierownika budowy obowigzek wykonania ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. na
jego podstawie Wykonawca musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

e program zapewnienia jakosci - wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢
wykonywanych robét, w tym celu ma obowigzek przygotowac program zapewnienia jakosci
i uzyskac jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego inwestycjg (inwestora).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e system proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robot



wyposazenie w sprzet i urzadzenia pomiarowe i kontrolne

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw
proponowany sposéb oraz forme przekazywania informacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw

e wytwarzanie mieszanek betonowych i zapraw i wykonywanie poszczegdinych elementow
robot

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest on zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5. DOKUMENTY BUDOWY

5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy na biezgco zaréwno dla potrzeb
zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy az do
zakonczenia robdt. Dziennik powinien by¢é prowadzony zgodnie z prawem budowlanym i
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i
powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby
dokonujacej wpisu. Wszystkie wpisy powinny by¢é dokonywane w sposob czytelny, jeden pod
drugim tak aby uniemozliwi¢ ewentualne dokonywanie pdzniejszych dopiséw i uzupetnien.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty dotgczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane,
oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak i przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny znalez¢ sie nastepujgce informacje:

e data przejecia przez wykonawce placu budowy.
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw okreslonych w p.4.
daty rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot.
postep robdt, problemy i przeszkody napotykane w czasie realizacji robét.
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w realizacji robot.
komentarze zarzadzajgcego realizacjg umowy.
daty zgtoszenia robdt do czesciowego i koricowego odbioru oraz przyjecia i odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych.
wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy.
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w czasie realizacji robdt na ktore wptyw moga
miec czynniki atmosferyczne.
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét.

e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

e dane na temat jakosci materiatow, poboru probek, wynikéw badan z okresSleniem przez

kogo zostaty wykonane i pobrane.

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonywane przez Wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.2. Ksigzka obmiaréw robot

Jest to dokument, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu robodt. Jest
szczegllnie wazny zapis ilosci i rodzaju robdt zanikowych, ktére musza by¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru.



5.3. Inne dokumenty budowy

dokumenty wchodzace w skiad umowy.
zgtoszenie robot budowlanych.
protokoty przekazania placu budowy wykonawcy.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ( podwykonawcami).
sprawozdania ze spotkan, notatki stuzbowe.
protokoty odbioru robot.
e korespondencja dotyczgca prowadzenia budowy.
Wszystkie powyzsze dokumenty wykonawca jest zobowigzany przechowywaé we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. W razie zagubienia dokumenty muszg by¢ odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty muszg by¢ udostepniane na kazde
zawofanie zarzadzajgcego realizacja umowy ( inwestora).

6. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY.

6.1. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajacy realizacja umowy zazada wykonania
wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane ani instalowane do czasu, dopoki nie
otrzyma on od Wykonawcy niezbednych dokumentéw i rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy ma obowigzek sprawdzenia rysunkéw roboczych jedynie w zakresie ogodlnych
warunkéw projektowania nie za$ pod wzgledem merytorycznym. Dlatego tez Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie pomyitki lub braki w nich zawarte. Wykonawca przedktada
zarzadzajacemu realizacja umowy po 4 egzemplarze wszystkich dokumentéw lub 3 + wersja
elektroniczna. Zarzadzajacy realizacja umowy ma min 20 dni zna zapoznanie sie i przeanalizowanie
powyzszej dokumentacji.

6.2. Aktualizacja harmonogramu i finansowania roboét.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlano-montazowych, kolejno$é robot
oraz sposoby ich realizacji powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym szczegétowym harmonogramem
robot. Harmonogram ten moze by¢ w miare postepu robdt aktualizowany przez Wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow budowlanych, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkéw, przeznaczonych wylgcznie do tego celu. Wykonawca powinien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
jest obowigzany do przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy kompletnego zestawu
dokumentacji powykonawczej.

6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia - przed zakonczeniem robdt - po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia, systemu mechanicznego,
elektrycznego i elektronicznego. O wymogu tym wykonawca poinformuje producentéw lub
dystrybutoréw tych urzadzen i systemdéw a wynikajgce z tego koszty majg by¢ uwzglednione w
kosztach urzadzen i systeméw. Instrukcje powinny by¢ dostarczone przed uruchomieniem
ptatnosci dla Wykonawcy. Wszelkie braki stwierdzone w instrukcjach maja by¢ uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujace informacje:
e strona tytutowa zawierajgca nazwe urzadzenia, tytut instrukcji, nazwe inwestycji i date
wykonania.
e spis tresci.
informacje katalogowe o producencie, nazwe firmy, adres, telefony.
e gwarancje producenta.



szczegbtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego urzadzenia.

dane o osiggach i wielkoSci nominalne.

instrukcje instalacyjne.

procedura rozruchu.

wihasciwa regulacja.

procedury testowania.

zasady eksploatacji.

instrukcja wiaczenia i wylgczenia z eksploatacji.

instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

$rodki ostroznosci.

instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy powinny zawieral szczegdtowe rysunki

montazowe z numerami czeSci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawianych

czesci zamiennych wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

e instrukcje smarowania z wykazem punktéw, ktdre nalezy smarowac lub oliwi¢ oraz
czestotliwoscig tych czynnosci.

e wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta lub wykazem wszystkich autoryzowanych punktéw
naprawczych.

e wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych.

e schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktaddw sterujacych i

osSwietleniowych.

7. ZARZADZAIJACY REALIZACIJA UMOWY ( INWESTYCIJI).

e Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach swych uprawnien zapewnia kontrole zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacja budowlana. w tym celu - zgodnie z przepisami
prawa budowlanego wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajgcego realizacja umowy
(inwestora). Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany zorganizowa¢ na placu
budowy i utrzymywac do konca realizacji inwestycji biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8. MATERIALY I URZADZENIA

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatdw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktdérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2003.207
poz. 2016). Ponadto powinny by¢ zgodne ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2004.92.881), obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24
sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2004.204.2087). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania  wyrobéw  budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty
wytworcy lub S$wiadectwa zgodnosci potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane od wybranego dostawcy w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.
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8.1. Zrédia pozyskiwania materiatow.

Wszystkie wbudowywane materialty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w
poszczegolnych, szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia informacji co do zrdédta pochodzenia materiatdw budowlanych, odpowiednich atestéw,
aprobat technicznych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych i ilosciowych materiatdw. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym optaty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy, chyba ze postanowienia umowy mowig
inacze;j.

8.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo lub wyrywkowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.

8.3. Materiaty nie odpowiadajace wymogom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejsce wskazane przez Zarzadzajgcego realizacjg inwestycji.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.4. Przechowywanie materiatéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia sktadowanych materiatéw przed
ewentualnym wplywem czynnikédw atmosferycznych, uszkodzeniem itp. do momentu az zostang
one wbudowane. Sposdb sktadowania i zabezpieczenia musi by¢ zgodny z instrukcja podang przez
producenta.

8.5. Stosowanie materialow zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac¢ materiat inny niz podany zostat w projekcie i szczegétowej
specyfikacji technicznej, jest zobowigzany do odpowiednio wczesniejszego poinformowania
Jednostke Projektowq i Zarzadzajgcego realizacjg umowy (inwestora) i uzyskania jego aprobaty.

9. SPRZET.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okreSla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robét budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
obiektéw lub ich czeSci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis
okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet maszyny i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy (inwestora) nie
dopuszczone do robodt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

10. TRANSPORT.

Liczba i rodzaj Srodkdw transportu zostanie okreSlone w projekcie organizacji roboét. Pojazdy
muszg spetnia¢ wymogi dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do transportu
danego rodzaju materiatéw, elementdw, urzadzen oraz osprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na biezgco, na witasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na terenie
budowy.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do petnej kontroli jakosci robdt i materiatdw zgodnie z programem
jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli poprzez badania, pomiary wykonywane z
odpowiednia czestotliwoscig. Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacja umowy
(inwestorowi) $wiadectwa, stwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzadzenia, sprzet pomiarowy i
badawczy posiada stosowne atesty i certyfikaty. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda z
godnie z wymogami odpowiednich norm.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosSci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng
legalizacje.
Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniony
udziat pobieraniu probek. W razie koniecznosci sporzadzenia dodatkowych badan w kwestiach
spornych, prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i opisane a koszty tych dodatkowych badan
ponosi Wykonawca tylko wowczas, gdy stwierdzona zostanie usterka. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekgcji. wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz jest to okreSlone w
programie zapewnienia jakosci. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i przeprowadza¢ badania na swdj koszt
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to zleci ich wykonanie niezaleznemu laboratorium a koszty poniesie Wykonawca.
Zgodnie z rozporzadzeniem MI z dnia 06.11.2008r. w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego nalezy projektowac i wykonywac przegrody nieprzezroczyste, zewnetrzne, zigcza
pomiedzy przegrodami i cze$ciami przegrdd oraz potgczenia okien z osciezami jako catkowicie
szczelne pod katem przenikania powietrza. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien
i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3m3(m*h*daPa??) z zastrzezeniem § 155
ust. 3 i4 rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ probe
szczelnosci budynku. Wymagana szczelnoS¢ wynosi:

e budynki z wentylacjg grawitacyjng — nso<=3,0h™!

e budynki z wentylacjg mechaniczng — nso<=1,5h!

12. OBMIARY ROBOT.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy (inwestora) o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiegi
obmiaréw i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad, przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiaréw powinien
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa legalizacji, homologacje itp.
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13. PRZEPISY KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami i
pod nadzorem technicznym, sprawowanym przez uprawnione do tego osoby.
Przepisy prawne:
e Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 wraz z pézniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn 17 maja 1989 wraz z pozniejszymi
zmianami
e Rozporzadzenie MGPiB z dn. 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatdow oraz nowych metod robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.01.00.00. - WEWNETRZNE INSTALACIE SANITARNE C.O.

Kod CPV:

CPV 45300000-0 - Grupa robdt
CPV 45330000-9 - Klasa robét
CPV 45331000-6 - Kategoria robdt

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

~Przebudowa wraz z czesciowa rozbiérka i zmiana sposobu uzytkowania budynku na terenie
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci”

w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej natomiast w zakresie zewnetrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu
i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji c.o. i ciepfa technologicznego (zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej).
e montaz przewodow z rur czarnych stalowych bezszwowych DN20-50mm,
e montaz rurociggéw wodnych z rur PEX/AL./PEX o potgczeniach zaciskanych na instalacji
wody zimnej i cieptej ®16-32mm,
montaz grzejnikdw ptytowych,
montaz armatury,
wykonanie izolacji,
montaz zawordw przelotowych kulowych,
montaz rozdzielacza,
montaz zawordw regulacyjnych,
montaz zaworu tréjdroznego,
montaz pomp obiegowych,
montaz termostatycznych zawordw grzejnikowych @15 mm z gtowicami,
montaz przygrzejnikowych zaworédw powrotnych,
préba szczelnosci i regulacja instalagji c.o. i ciepta technologicznego,
wykonanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach,
wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej,
wykonanie izolacji z wetny mineralnej,

2. MATERIALY

e rury i zZtaczki ze stali czarnej bez szwu,

e rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX z wkiadka aluminiowa do instalacji centrlanego
ogrzewania ®16-20mm

e uchwyty do rur stalowe z podgumowaniem,
grzejniki stalowe jedno, dwuptytowe oraz trzyptytowe PN10 dolnozasilane (podtgczenie
lewe lub prawe) z wbudowang wkitadka zaworowg, z odpowietrznikiem recznym, korkiem
spustowym oraz kompletem montazowym,

e zestawy przytgczeniowe katowe chromoniklowane do grzejnikdw dolnozasilanych z
odcieciem

¢ glowice termostatyczne,
zawory termostatyczne chromoniklowane katowe z nastawg wstepng,
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zawory odcinajgce chromoniklowane katowe powrotne,

armatura — zawory kulowe gwintowane,

automatyczne zawory rdwnowazgce z nastawnym ograniczeniem przeptywu maksymalnego
odpowietrzniki automatyczne,

tuleje ochronne,

otuliny termoizolacyjne z pianki PE

rozdzielacze mosiezne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne ninigjszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

4.1. RURY

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
przewodow i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. IZOLACJE TERMICZNE

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu z sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. ROBOTY MONTAZOWE

Ogdlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne
niniejszej specyfikacji.
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5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed uktadaniem przewoddéw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2. LACZENIE RUR

Instalacje wewnetrzng nalezy w catosci wykonaé z rur wielowarstwowych typu PE-X/A/PE-RT
tgczonych za pomocg zitgczek zaciskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadce i izolowac
termicznie piankg poliuretanowg lub polietylenowg A=0,035W/mK.

taczenie rur odbywa sie za pomocg ztgczek zaciskowych. Potgczenie powinno byé wykonywane
zgodnie z wymaganiami producenta elementdéw potgczenia. Potgczenie zaciskowe wykonywane jest
przez zaciskanie w okresSlony sposob ztgczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w
jednym z elementdw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaci$niecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski, tgcznika
na rurze. Zaci$niecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roéznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen,
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw tgczonych.

5.3. MONTAZ GRZEIJNIKOW

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej

Kolejno$¢ wykonywania robot::

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

- zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatagzki grzejnika powinny byC tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
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Wyznaczenie promienia

giecia rur

Minimalny promien giecia dla rur PE-X/AL/PE-X

Minimalne promienie gigcia za pomoca spregyny lub bez*

Wymiar Promien giecia Promien giecia
Dzxs MRCZNego spreZyna do giecia
mim mm mim
14x2,0 SxDa= 70 -

16 x2,0 SxDa= BO 4xDa= B4

20x225 5 xDa=100 4xDa= BO

25x25 . 5xDa=125 4 % Da= 100

32x3,0 - -

40x4,0 - -

S0x4.5 - -

* Mnigjsze promienie giecia przy zastosowaniu gietarki
do zginania rur.

5.4. TECHNIKA MOCOWANIA

Przewody montowane w $cianach czy podtogach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu
peszel) lub otulinach izolacyjnych. W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody
powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen.
Szczegodlnie dotyczy to montazu bardzo dtugich odcinkéw instalacji cieptej wody. Dlatego nalezy
sprawdzi¢ (dla danych parametréw pracy i montazu instalacji) wielkoS¢ wydtuzen i w razie
potrzeby wykonac¢ kompensacje wydtuzen cieplnych przewoddw.

5.5. Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz tak by kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Sposdb mocowania armatury znajdujacej sie na przewodach , ktéra powinna by¢ w miare potrzeby
mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw,
uchwytdw lub innych trwatych podparé. Zamocowania powinny chroni¢ przed chroni¢ przed
przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajgcych z recznej obstugi armatury.

5.6. WYKONANIE REGULACJI INSTALACII

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

- Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.
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5.7. IZOLACJA CIEPLNA

- Przewody powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu  wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

- Materiaty izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia

5.8. OZNACZENIA

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢:

- Na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi

- W zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

¢ kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

e kontrola wytrasowania miejsc montazu;

e kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji oraz
wg zatgczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
. 1mdla:
- rurociggow
- izolacji
- tulei ochronnych
. 1 szt. dla:
- zaworéw,
- filtréw
. 1 kpl. dla:
grzejnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
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Inspektorem Nadzoru. Odbiory robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czeSciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych

- protokét przeprowadzenia badania szczelnosci przewoddéw

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3, Ostateczny odbidr robot”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zigczki do grzejnikow.
Urzadzenia grzewcze.

PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,
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e PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.02.00.00. - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WODNE -
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE] I CYRKULACII

Kod CPV:

CPV 45300000-0 - Grupa robot
CPV 45330000-9 - Klasa robdt
CPV 45332000-3 - Kategoria robdt

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamowienia jest:

~Przebudowa wraz z czesciowa rozbiorka i zmiana sposobu uzytkowania budynku na terenie
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci”

w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej natomiast w zakresie zewnetrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji
omawianego zadania.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
instalacji wody zimnej i cieptej
e montaz rurociggdw wodnych z rur PP Stabi Glass o potgczeniach zgrzewanych na instalacji
wody zimnej i zimnej ®20-50mm,
e montaz rurociggdw wodnych z rur PE-Xc/Al/PE-RT o pofaczeniach zaciskanych na instalacji
wody zimnej i cieptej ®16-32mm,
montaz przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych,
montaz baterii, zawordéw odcinajgcych, zawordw sptukujgcych, zaworéw ze ztgczka
montaz armatury — odcinajacych,
préba szczelnosci i regulacja instalagji
e wykonanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach
Roboty instalacyjne — izolacja termiczna rurociggéw
e montaz izolacji z pianki poliuretanowej na przewodach wodnych ®16-50mm,
e montaz wetny mineralnej,

2. MATERIALY

e rury z polipropylenu PP stabilizowana wtdknem szklanym PN16 do wody zimnej ®20-50mm

rury z polipropylenu PP stabilizowana wtdknem szklanym PN16 do wody cieptej ®20-40mm
rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX z wktadka aluminiowa do wody zimnej i cieptej ®16-
20mm

uchwyty do rur stalowe z podgumowaniem,

uszczelki gumowe,

zawory odcinajgce kulowe,

baterie umywalkowe,

baterie zlewozmywakowe,

baterie bidetowe,

zawory pisuarowe,

wezyki przytgczeniowe w oplocie stalowym,

tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury,

otuliny termoizolacyjne z pianki PE,
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pn. Wymagdania Ogdlne ninigjszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw i ruchu drogowego.

5. ROBOTY MONTAZOWE
Ogolne warunki wykonania robét podano w dziale 1S.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

5.1. Montaz rurocigqggow wodociggowych

Rozprowadzenie gtdwnych poziomdw przewidziano na poziomie piwnicy a nastepnie woda bedzie
kierowana do pionéw instalacji wodociggowej. Na parterze i poddaszu instalacja wody zimnej
bedzie rozprowadzana w warstwie posadzek. Piony uktadane bedg w bruzdach lub zabudowach G-
K, a podejscia do przyboréw w bruzdach, $ciankach instalacyjnych badz w posadzkach.
Podejécia do umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ od dotu przez typowe zaworki
odcinajace katowe chromoniklowane. Podejscie do baterii stojgcych wykonaé wezykami gumowymi
w oplocie stalowym. Woda ciepta bedzie przygotowywana za pomocg przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych, ktére nalezy zlokalizowa¢ pod umywalkami i zlewozmywakami.
Pogrzewacze podtgczy¢ z armatura czerpalng za pomocg weza gumowego w oplocie stalowym.
Instalacje wykonac jako krytg w catosci (w sufitach, zabudowach G-K, bruzdach).
Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed uktadaniem przewoddéw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych lub mas ogniochronnych.
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Wyznaczenie promienia
giecia rur

Minimalny promien giecia dla rur PE-X/A/PE-X

Minimalne promienie gigcia za pomoca spregyny lub bez*

Wymiar Promien giecia Promien giecia
Dzxs MRCZNego spreZyna do giecia
(i Ty mim rm
14x2,0 ExDa= 70 -

1Ex2,0 S5xDa= BO 4xDa= B4

20x225 5xDa="100 4xDa= BO

25%2,5 . 5ExDa=125 4 xDa= 100

32%3,0 - -

40%4,0 - -

S0x4.5 - -

* Mnigjsze promienie giecia przy zastosowaniu gietarki
do zginania rur.

5.2. MONTAZ ARAMTURY

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do pomieszczenia,
w miegjscu fatwo dostepnym, powinna by¢é zamontowana armatura odcinajaca.

- Armatura odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowq do takich punktdéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach Iub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny , na przewodzie
doprowadzajagcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
typu punktdw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce
przeptyw zwrotny.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
uniemozliwienia oprdznienia poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w
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sposob uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

5.3. IZOLACIJA CIEPLNA WODY CIEPLE]

- Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji powinny by¢ izolowane cieplnie.
Dopuszcza sie niestosowanie izolacji cieplnej przewoddw wody cieptej, w ktdrych nie ma cyrkulacji.
- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarznieciem, powinna
by¢ ona izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczona elektrycznym
kablem grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

- Materialy izolacyjne, ich zakofczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.4. OZNACZENIA

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢:

- Na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi

- W zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementdw instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jesli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznac
dang faze robdt za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania:

1. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa:

- materiatow

- wmontowania przewodow i urzadzen

- szczelnosci rurociggdw i urzadzen

2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

4, Badanie szczelnosSci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociagu,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci tgczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badania do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji oraz
wg zatgczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
o 1mdla:
- rurociggow
izolacji
- tulei ochronnych
J 1 szt. dla:
- Zaworow,
- baterii,
- zawordw odcinajgcych,
- podgrzewczy przeptywowych elektrycznych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robot podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

- dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
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8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty przy odbiorze czeSciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzenia badania szczelnosci przewodéw

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3, Ostateczny odbidr robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych Tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru ins. wodociggowych — zeszyt 7.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociagi.

e PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-85/8862: Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002: Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN —EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-81/B —10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-96/B-02873: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B —-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.03.00.00. - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE KANALIZACYJNE

Kod CPV:

CPV 45300000-0 - Grupa robdt
CPV 45330000-9 - Klasa robét
CPV 45332000-3 - Kategoria robdt

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiotem zamodwienia jest:

~Przebudowa wraz z czesciowa rozbiérka i zmiana sposobu uzytkowania budynku na terenie
Zespotu Szkoét Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci”

w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej natomiast w zakresie zewnetrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji
omawianego zadania.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji skroplin i kanalizacji deszczowej.

1.3.1. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna sanitarna

e montaz rurociggéw z PCV niskoszumowej ®110-160mm faczonych na kielich z uszczelkg w
wykopie,

montaz rurociggéw z PP HT w bruzdach $ciennych lub po Scianie,

montaz rewizji kanalizacyjnych,

montaz wywiewek kanalizacyjnych na dachu,

montaz umywalek, misek ustepowych, zlewozmywakdw, bidetéw, pisuardw,

montaz rur ochronnych

2. MATERIALY

pospodtka piaskowa,

rury i ksztattki kanalizacyjne PVC SN8 ®110-160 mm kielichowe z uszczelkg gumowa,
rury kanalizacyjne PVC-u klasy HT ¢50-110 mm, kielichowe z uszczelkg gumowa,
czyszczaki kanalizacyjne PVC ®75-110 mm,

rury wywiewne PVC 110/160 mm,

umywalki ceramiczne biate,

umywalki ceramiczne biate z otworem, dla niepetnosprawnych,

pisuary biate,

ustepy ceramiczne biate,

ustepy ceramiczne biate dla niepetnosprawnych,

zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z konglomeratu,

komplety przelewowo-spustowe do umywalek, pisuaréw, zlewozmywakdéw
uchwyty i elementy tgczace systemu grawitacyjnego,

rury ochronne stalowe

otuliny termoizolacyjne
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne ninigjszej
specyfikacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne. Uzywane
pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw i ruchu drogowego.

5. ROBOTY MONTAZOWE
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Prowadzenie przewoddw winno by¢é zgodne z PN-81/B-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu $ciekdw. Spadki podej$¢ wykonac nie mniejsze niz 2%. Przewody nalezy mocowac
za pomocg uchwytéw lub obejm- mocowanie umieszczac pod kielichem. Syfony odptywowe mozna
taczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i przejSciowych. Wentylowanie
instalacji zapewnia sie za pomocg wywiewek kanalizacyjnych ponad potac dachu.
Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed uktadaniem przewoddéw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.1. LACZENIE RUR I KSZTALTEK KANALIZACYIJNYCH PVC

Rury i ksztattki fgczone bedg ze sobg za pomocg kielichow przez wcisk. Przewody z kielichami
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu Sciekéw. Przed
przystgpieniem do faczenia rur nalezy uszczelke gumowg wiozy¢ do kielicha rury. Aby wykonac
potgczenie nalezy posmarowacé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysungc jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichdw.
Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystaC ze skrzynki
uciosowej. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i
zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie wolno przycinaé ksztattek. Stosowacd uszczelki
dwuwargowe.

Rurociggi z PVC uktada¢ nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych" (wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
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1994 r.), z uwzglednieniem instrukcji montazu i budowy przewoddéw kanalizacyjnych, opracowang przez
producenta rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

Sprawdzenie Uzycia wtasciwych materiatéw i armatury;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidtowo$¢ potaczen,
czystos¢ powierzchni przewoddw, wspdtosiowose rur, szczelnos¢, wysokos$¢ ulokowania urzadzen i
armatury);

prawidtowo$c¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktéw statych;

prawidtowos$¢ uwzglednienia kompensacji wydtuzen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Dokumentacja rozruchowa:

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych,
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich

wykonanych prac i ustug, a w tym;

- projekt rozruchu.

- 0gdIng instrukcje eksploatacii,

- sprawozdanie z rozruchu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji oraz
wg zatgczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

o 1mdla:
- rurociggéw kanalizacyjnych,
- tulei ochronnych

. 1 m3dla:
- robot ziemnych,

. 1 szt. dla:
- czyszczakow kanalizacyjnych,
- wywiewek,

o 1 kpl. dla:
- umywalek,
- Zlewow
- pisuaréw
- misek ustepowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
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postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
GotowosS¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

- dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw o ktdrych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg i SST.
W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty przy odbiorze cze$ciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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- protokét przeprowadzenia badania szczelnosci przewodéw

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatéow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.4.

ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3 ,Ostateczny odbidr robot”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

PN -92/B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN -92/B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVCU) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pozniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S.04.00.00. - INSTALACJA WENTYLACJII MECHANICZNE)]

Kod CPV:
CPV 45331210-1

1. WSTEP I ZALOZENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

~Przebudowa wraz z czesciowa rozbiérka i zmiana sposobu uzytkowania budynku na terenie
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie Branzowego Centrum
Umiejetnosci”

w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej natomiast w zakresie zewnetrznych jest kanalizacja sanitarna i deszczowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt montazowych wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i
opisem technicznym. W zakres tych robdt wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e wymagania dotyczace wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta,
montaz kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem,
montaz centrali wentylacyjnej
montaz wentylatoréw wyciggowych z WC
montaz dachowej czerpni Swiezego powietrza,
montaz wyrzutni dachowej,
montaz nawiewnikiow i wywiewnikdw,
montaz zaworéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
montaz przepustnic regulacyjnych,
montaz puszek rozpreznych,
montaz ttumikdw akustycznych,
montaz izolacji z wetny mineralnej,
uruchomienia, odbidr robot i kontrola jakosci,

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetniaé warunki okreSlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczng. Szczegdtowe zestawienie materialowe znajduje sie w przedmiarze robét do PB.
Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadac¢ Aprobaty techniczne.
Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

SzczelnoSC potaczen i elementdow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi  powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.
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Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1. Centrala wentylacyjna

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania,
okablowana.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy
wihasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkow BHP.

Sposéb wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu
pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego
oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz ilo$¢ Srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w rysunkach, specyfikacji i wskazaniami Kierownika Budowy
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Podczas transportu, zatadunku i wyfadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢
wentylatoréw.

Zaleca sie dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny i klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi Srodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem
sie w czasie transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatdow nie nalezy rzucaé. Kanaty
uktadac na podktadach drewnianych.

4.1. Skladowanie rur i kanatow

Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur
nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyc
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

35



Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo Iub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdarta warstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia i
odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omdwionych $rodkéw ostroznosci

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentdw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.
1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtosc¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.
2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
3) Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornos$é ogniowg tych przegréd.
4) Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw
wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelnos$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukciji.
9) Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

e przewoddw wentylacyjnych;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewoddw wentylacyjnych;
e elementow sktadowych podpdr lub podwieszen.
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10) Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczeristwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwoS¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wpltywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogty by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mnigjszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$s¢ czyszczenia instalacji wentylacji
mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych powinny byé
tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym
powinny mie¢ optywowe ksztatty.
4) Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych
elementéw ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzagdzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac. 6) W przypadku
wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien byc
rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.
7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny miec przekrédj kanatu wentylacyjnego.
8) Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- nagrzewnice

- ttumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.3. Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tgcznikdw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dhugosc facznikdw elastycznych powinna wynosi¢ 100<L<250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnic prawidtowy kierunek obrotow.
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5.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej
100<L<250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodéw.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali.

5.5. Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny
mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.6. Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wkiadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.7. Automatyka i sterowanie

Podstawowe elementy uktadu sterowania

— Zabudowana w centrali skrzynka sterownicza zawierajgca karte sterowania dla programatora,
podtaczenie czujnika temperatury nawiewu oraz zewnetrznych czujnikow i kabli sterowniczych
zewnetrznych funkcji centrali

— Programator z wySwietlaczem cyfrowym do ustawienia wielkoSci przeptywu, temperatury,
funkcji regulacyjnych, czasu pracy i do odczytu alarméw

— Steruje predkoscig obrotowg wentylatoréw

— Sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru natezenia przeptywu powietrza, podajgce
sygnat do regulatora utrzymujgcego zadany przeptyw powietrza poprzez zmiane predkosci
obrotowej wentylatorow

— Zabudowany czujnik temperatury zewnetrznej

— Zabudowany czujnik temperatury wywiewu

— Czujnik temperatury nawiewu do montazu w kanale nawiewnym wraz z kablem
podigczeniowym

— Sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki ci$nienia pozwalajgce na kontrole spadku
cisnienia w filtrach w trybie ciggtym (utrzymujgce staty wydatek centrali niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtra )

—  Przetwornik czestotliwosci, czujnik obrotéw i regulator zmiennych obrotéw wymiennika
rotacyjnego

— Funkcja kompensacji gestosci powietrza zwigzana z rézng temperatury pracy wentylatoréw (
powietrze wywiewane) co przeciwdziata powstawaniu podci$nienia/nadci$nienia w
pomieszczeniach

5.8. Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majgcych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
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4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z sieciag przewoddéw za pomoca
przewoddw elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposob zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodnag obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.9. Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.10. Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.11. Ttumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Siec przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola dziatania

6.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonad nastepujgce prace
wstepne:
Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

¢ Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;
Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;
Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
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e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2. Procedura prac

6.1.2.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac
stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy
dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji
wentylacji.

6.1.2.2, Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

¢) Dziatanie wylgcznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.

6.1.2.3. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikdw ciepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

6.1.2.4. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

6.1.2.5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6.1.2.6. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementdéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

6.1.2.7. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola
przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia.

6.1.2.8. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf
sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
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a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej,
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej,
¢) Dziatania witacznika rozruchowego,

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego,

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza,

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta,

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét na podstawie wymagan PrPN EN 12599. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) poréwnac¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) sprawdzi¢ czystosc instalacji;
e) sprawdzi¢ kompletnos¢  dokumentéow  niezbednych do  eksploatacji  instalaciji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia

usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia protokoty
z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach
o przekroju prostokatnym — Wymiary;

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

e PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania;

e PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 378-1 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska. Cze$¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria
wyboru

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. CzeS¢ 1: Rury do instalacji rurowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS.05.00.00. - ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACII SANITARNE] 1

DESZCZOWE)]
Kody CPV:
Dla zakresu opracowania obowigzujg ponizsze kody CPV
Grupy robot:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robot:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233 - Roboty w zakresie naprawy drdg

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot opracowania obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji zewnetrznych:

Zakres opracowania obejmuje:

o Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej

¢ Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej

2. Nazwy i kod robét budowlanych

Dla zakresu opracowania obowigzujg ponizsze kody CPV

Grupy robot:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robot:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

45233 - Roboty w zakresie naprawy drog

3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — instalacja kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych;
Kanalizacja sanitarna — instalacja kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowych;
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Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw;

Przykanalik — kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z instalacjg zewnetrzng
kanalizacji deszczowej;

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m;

Rura ochronna — rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkodg terenowg;

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika;

Komin wilazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory roboczej;

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej;

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej;
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu;

4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z polskimi przepisami, zwtaszcza Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych Cobrti Instal oraz
instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Podczas
wykonywania prac wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej, unikanie stosowania materiatow szkodliwych dla
otoczenia, uzywanie materiatdw zgodnie z ich przeznaczeniem , zapewnienie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej, ograniczenie obcigzen osi pojazdéw na drogach publicznych poza granicami
budowy, przestrzeganie zasad BHP, ochrona robdt i utrzymanie wykonanych instalacji az do ich
odbioréw koncowych, stosowanie sie do przepisow prawa, zapewnienie oznakowania organizacji
ruchu drogowego. Po zakonczeniu prac wymagane jest zapewnienie odbioru technicznego i
rozruchu.

Inwestycja powinna by¢ realizowana na podstawie Projektu Wykonawczego. Wykonawca powinien
zapewniC zaopatrzenie i dostawe wszystkich materiatdow, urzadzen, sity roboczej, narzedzi i
sprzetu niezbednego do wykonania i uruchomienia, kompletnej i dziatajacej instalacji.

Instalowane systemy i urzadzenia powinny by¢ dobrane, wyprodukowane, wykonane i
uruchomione zgodnie z prawem, normami i wytycznymi, z uwzglednieniem zasad BHP jako
priorytetu, planowanym przeznaczeniem oraz najlepszg praktyka inzynierska.

5. Materiaty

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco oraz kompletowaé deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty bedg spetniaty wymagania STI. Materiaty nalezy
dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Materiaty dostarczone na
budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatéw: pekniecia, ubytki, zgniecenia)
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5.1. Rury

Do budowy grawitacyjnych instalacji kanalizacji zewnetrznej do $rednicy Dn400 zastosowac rury o
$ciankach litych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U) firmy Kaczmarek lub réwnowazne. Materiat rur
uzywanych w trakcie Robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami i spetniaé nastepujgce
kryteria:

-Klasa SNS,

+Potaczenia kielichowe,

«Laczenie na uszczelke elastomerowg - wargowg, wg PN-EN 1401-1:2019-07,

-Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,
odporny na korozje, o wysokiej odpornosci na Scieranie

-Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gladkie, czyste, pozbawione
jakichkolwiek niejednorodnosci,

«Materiat musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie i posiada¢ niezbedna
dokumentacje.

Przy zagtebieniu mniejszym niz gteboko$¢ przemarzania przewdd nalezy ociepli¢ np. keramzytem,

tupkami styropianowymi.

5.2. Studnie betonowe

Przewidziano studnie betonowe prefabrykowane, klasy C40/50,wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe
nW < 5%, mrozoodporne F-150, zgodne z normg PN-EN 1917:
DN1000 (dla $rednic rur < g400),

Elementy studni prefabrykowanych:

- podstawa studni (beton klasy nie nizszej niz C40/50) — prefabrykowany element denny,
monolityczny, ze ztgczem na uszczelke elastomerowg i osadnikiem o wysokosci 0,5 m.

- komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg, beton klasy C40/50;

. przejscia szczelne;

- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C40/50), w tym podstawa witazu - piyta
pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wiaz kanatowy DN600, stuzgca do osadzenia
zeliwnej ramy wiazu; stosowac ptyty odcigzajace;

« konstrukcja studni pod ptytg Terminala zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej

- Wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 na terenach zielonych i F900 na terenach
utwardzonych

- W poziomie posadowienia pierscienia odcigzajgcego nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu C16/20 o grubosci 10 cm.

- pofaczenia kregdw za pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych;

- kregi denne posadowic¢ na podtozu betonowym grubosci 15 cm z betonu o klasie C16/20 a
na gruncie gliniastym dodatkowo na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm;
sposob posadowienia moze ulec zmianie na etapie budowy celem dostosowania do
wystepujgcych w danym miejscu warunkéw gruntowych

- drabinki ztazowe ze stali nierdzewnej powlekane tworzywem sztucznym, Stopnie ztazowe o
odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny by¢ osadzone w Scianach
komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wiazami, w ukfadzie
drabinkowym.

- Wykonawca zaméwi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.

- wszystkie studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ osadnik o wysokosci
0,5m

- wszystkie studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w kinety

- na przepadach powyzej 0,5 m nalezy stosowac kaskady zewnetrzne

- wodoszczelne, odporne na infiltracje wody gruntowej
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5.3. Materiaty izolacyjne

Przewody z rur wymagdajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych powinny posiadac
fabryczne powtoki.

6. SPRZET

Sprzet powinien by¢ dostosowany do specyfiki wykonywanych robdt. Dobdr sprzetu w gestii
Wykonawcy po okresleniu warunkow dotyczacych w szczegdlnosci: specyfiki robdt, rodzaju gruntu,
wymiarow wykopu, wysokosci wdd gruntowych, wbudowywanych materiatéw, istniejgcej
infrastruktury, pozostatych robdt wykonywanych réwnolegle, ilosci pracownikdw, pory
wykonywania prac (pora roku, pora dnia), sposobow zabezpieczenia prac i innych czynnikow.
Uzywany sprzet musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéow
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetniac
normy ochrony S$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane
na budowie. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wszystkie maszyny, narzedzia i elektronarzedzia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) oraz z bezwzglednym przestrzeganiem zasad BHP.
Elektronarzedzia powinny posiada¢ aktualne pomiary rezystancji izolacji. Przy uzywaniu
elektronarzedzi i przedtuzaczy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przewody przed ich mechanicznym
uszkodzeniem. Wszystkie kable i przewody zasilajgce urzadzenia powinny by¢ gietkie w izolacji
gumowej (oponowe). Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja powinien
spetniaC wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny i czysty, spetniaé
wymagania BHP oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie.

7. Transport i skladowanie

7.1. Transport rur

Rury przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem zgodnie z

odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Podczas transportu nalezy spetni¢ ponizsze

warunki:

Rury w sztangach nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej, wzdtuz $rodka transportu, na podkfadach
i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami

Nalezy zabezpieczy¢é wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow,

Transportowane rury nie mogg wystawac poza $rodek transportu,

przy przewozeniu stosow rur wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

kazda partia rur powinna by¢ dokfadnie skontrolowana podczas odbiorem.

- przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka

transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i

kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy

przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
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Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznoS¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzyw sztucznych,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadkach
drewnianych o szerokoSci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie dopuszcza sie ich zrzucania ani przetaczania po pochyini,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw  ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych, lecz
roztadowywac po pochytych legarach. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronionych przed
korozjg nie nalezy uktadac¢ bezposrednio na nie tancuchdw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie
nalezy uzywac¢ dragéw Zzelaznych. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowal przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0 °C i nizszej.

Wytadunek rur w wigzkach moze wymagac uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Przy zatadunku teleskopowym rur (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz
rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury “wewnetrzne”.

7.2. Transport kregéow, wtazow kanatowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ufozenia elementdow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podktadéw Iub zaczepéw na Srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wiazy kanatowe mogg byc
transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po kilka sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.
Sktadowanie kregdw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw
w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

7.3. Transport materialow zwigzanych z budowg i odtworzeniem
nawierzchni

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy przewozic
dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Gotowy beton nalezy przewozic z wytworni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajacych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.
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8. Wykonanie robot

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji oraz w oparciu o
aktualng sytuacje na budowie.

Przed przystgpieniem do wykonania kanatdow i obiektdw powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skitadowanie oraz uktadanie i montaz studzienek i
armatury powinno odbywac sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentéw.
Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
rur.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie
wykonana budowa instalacji zewnetrznych z eksploatatorami sieci. Przy wykonywaniu Robot nalezy
bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej i projektu organizacji ruchu. Wykonawca przedstawi
przedstawicielowi zamawiajgcego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
zwigzanych z budowg instalacji zewnetrznych, uwzgledniajagcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie prowadzone w terenie roboty nalezy skoordynowal z
pracami zwigzanymi z palowaniem oraz innymi pracami wykonywanymi réwnolegle.

8.1. Roboty ziemne

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed uktadaniem przewoddéw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem plastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

8.1.1. Wytyczenie robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wynikami badan geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w terenie
za pomocg znakdéw trwatych. Wytyczenia powinien dokonaé uprawniony geodeta.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Cigg reperéw nalezy dowigza¢ do
reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami), a szkic
sytuacyjny reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
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W trakcie realizacji Robét ziemnych tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci
1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrole
rzednych.

8.1.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot

Nalezy zastosowac ponizsze zabezpieczenia wykopow.

« Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce treS¢: ,Uwaga! Zakaz wstepu!
Gtebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie
pionowe, wykonane za pomocg znakoéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase
wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robot .

Przygotowac nocne o$wietlenie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem, w tym na dojsSciach do
poszczegdlnych posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, kfadki i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywac przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

8.1.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wody gruntowej na czas wykonywania robot montazowych nalezy
obnizy¢ poziom wody gruntowej 0,5m ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. Przy
wykonywaniu robdt nalezy wykonac szczelne odeskowanie i odpompowywac wode z wykopdw,
wykona¢ drenaz poziomy lub zastosowal zestaw igtofiltréw. Sposéb odwodnienia wykopdow
ustalony bedzie na budowie przez Wykonawce, w zaleznosci od stanu nawodnienia gruntu i
faktycznego naptywu wdd. W zakresie Wykonawcy jest rdwniez uzyskanie odpowiednich Decyzji i
zezwolen zwigzanych z ewentualnym odwodnieniem gruntu i zrzutem waod.

Zasieg leja depresji nie moze wykracza¢ poza teren, do ktdérego Inwestor ma prawo do
dysponowania na cele budowalne.

8.1.4. Wykonanie wykopow — wymagania ogdlne

Wykopy wykonaé, jako ciggte, oszalowane z odktadem urobku w miejscu wskazanym przez
Inwestora. SzerokoS¢ wykopdw powinna by¢ okreSlona na budowie i dostosowana do warunkow
gruntowych. Sposob wykorzystania urobku do okreSlenia na budowie. Nasyp niekontrolowany,
znajdujacy sie w znacznej czesci terendw pod planowane wykopy nie nadaje sie do ponownego
uzycia i musi zosta¢ wywieziony / odpowiednio zutylizowany. Przewiduje sie wymiane gruntow w
wiekszej czesci wykopdw ze wzgledu na wystepowanie w nich podtoza nie nadajgcego sie do
zasypania instalacji (podtoze nieno$ne). Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki dla kazdego
odcinka rury powinno uwzglednia¢ lokalne warunki gruntowe z mozliwoscig wykonania podtoza
wzmocnionego pod niektére odcinki rur w przypadku wystepowania bardzo niekorzystnych
warunkéw gruntowych

Wykopy wykonane zostang od rzednej terenu, na gtebokosciach zgodnych z wartosciami rzednych
podanych w projekcie.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a szalunkiem.

Srednica nominalna rury [mm] Minimalna wielkosc¢
przestrzeni roboczej [m]

DN<350 0,25

350<DN<700 0,35

700<DN<1200 0,45
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DN>1200 0,50

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m]

G<1,00 nie jest wymagana

1,00<G=1,75 0,80

1,75<G<4,00 0,90

G>4,00 1,00

Minimalna przestrzen robocza dla studni kanalizacyjnych i urzadzehn powinna wynosi¢ 0,5 m.
Powierzchnie wykopu oczysci¢ z kamieni i innych elementdéw statych, ktére tworzg wypuktosci.
Miejsca po usunietych ciatach statych uzupetnic starannie zageszczonym piaskiem.

Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
przylegtych do ciggéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o
szerokosci min. 1,0 m. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zostanie uzgodnione przez
Wykonawce z Inwestorem.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji terenu.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, spadki powinny by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. W
przypadku gdy grunt rodzimy nadaje sie na podsypke Wykonawca wykona dno wykopu na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie
suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach
zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 15cm ponizej projektowanej rzednej dna
rurociggu, a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni. Przy gtebokosciach
wykopdw wiekszych od 1,0 m wykona¢ drabiny jako wejscia do wykopdw w rozstawie nie
przekraczajgcym 20 m.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami). Z kazdego stopnia
przewidzie¢ odprowadzenie wody tak, aby nie sptywata ona na stopnie potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni nie wyzszych niz 1,5 m i szerszych
niz 1 m. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowywac, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktdre mogtyby naruszac statecznosc
gruntu. Sciany wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy
wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spas¢, nalezy niezwtocznie usungc.
Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 2 m) nalezy ustawial pietrowo. Wykorzystywany przy
wykopach gtebokich szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej
lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatceniem.

W trakcie wykopdw nalezy chroni¢ istniejgcy drzewostan jak ponizej:
« w zasiegu rzutdw poziomych koron drzew oraz w ich bezposrednim sasiedztwie nie wolno
sktadowac ziemi z wykopow i materiatdow budowlanych,
na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie
robdt,
prace w zasiegu rzutdw poziomych koron drzew i krzewdw nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa,
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przy korzeniach drzew w wykopie zastosowa¢ wykop reczny, odkryte korzenie zabezpieczaé
przed utratg wilgoci,

zdjetg i zabezpieczong warstwe urodzajng gleby wykorzystaé do rekultywacji po
zakonczeniu robdt;

zaleca sie wykonywal prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew w okresie spoczynku
wegetacyjnego

8.1.5. Roboty ziemne przy wykopach liniowych (pod rury)
Roboty ziemne obejmuja:
« usuniecie gleby, ziemie urodzajng hatdowac¢ w pryzmy,

wymiane gruntdw nienoénych, zgodnie z dokumentacja posadowienia instalacji
zewnetrznych sanitarnych,
przy wystepowaniu wéd gruntowych odwodnienie wykopu,
wykopy powyzej 1m ciggte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych —
oszalowane, wykopy ponizej 1m dopuszcza sie wykonywac bez wzmocnienia jesli warunki
geologiczne na to pozwolg),
wykopy reczne w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy,
napowietrznych linii energetycznych,
wykonanie podsypki z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm
nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, na podsypke nie nadajg
sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy), jesli
lokalny grunt spetnia te wymagania to nie ma potrzeby stosowania podsypki, dno wykopu
zniwelowac i zagesci¢ do poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak
aby do podioza przylegata Y2 obwodu rury, zageszczanie wykonywa¢ warstwami do
wskaznika okreslonego w projekcie lub zgodnie z wytycznymi branzowymi,
uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potaczen rur oraz w miejscach montazu
armatury,
utozenie rur w odpowiednio przygotowanym wykopie, wykonanie pofgczen, przewody z rur
plastikowych uktada¢ w temperaturze 0-30°C
wykonanie blokéw oporowych dla rur cisnieniowych,
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej: warstwami, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyc
piasku. Kolejne warstwy doktadnie zageszczac, zgodnie z wytycznymi uktadania rur, po obu
stronach rury jednocze$nie. Zasypka powinna zostaC zageszczona do wskaznika
zageszczenia zgodnego z projektem, materiat stosowany do obsypki i zasypki wstepnej
musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na podsypke, jezeli grunt rodzimy spetnia
te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki
Wykonanie zasypki: warstwami do wskaznika okreSlonego w projekcie, zasypki mozna
zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzgdzerh mechanicznych, zasypki
nie mozna wykonywac gruntem o uziarnieniu ponad 300mm
wywdz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkdw, wynikajacych z Ustawy o
odpadach), poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego.

8.1.6. Roboty ziemne przy wykopach pod obiekty instalacji zewnetrznej
(studnie kanalizacyjne, separatory, osadniki i inne)
Roboty ziemne obejmuja:
« usuniecie gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,

wymiane gruntéw nienosnych,
szalowanie wykopu,
przy wystepowaniu wéd gruntowych odwodnienie wykopu,
przygotowanie podtoza do posadowienia studni, zbiornika urzadzenia lub innego obiektu
(posadowienie pompowni deszczowej, osadnika, separatora zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej),
zasypanie wykopu i zageszczenie; zasypki nie mozna wykonywaé gruntem o uziarnieniu
ponad 300mm
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wywéz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajagcych z Ustawy o
odpadach).
Obiekty sieciowe posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z korzeni, kamieni i
innych elementdw mogacych uszkodzi¢ elementy sieci. Posadowiony obiekt zasypywac gruntem
(pospdtka) nie zawierajgcg kamieni, warstwami co 25 cm, z jednoczesnym zageszczeniem do
wskaznika okre$lonego w projekcie

8.1.7. Przygotowanie podioza wykopow

Przewody kanalizacyjne bedg uktadane w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu nieno$nego, Wykonawca
okresli ilos¢ i miejsca wymiany, uzyskujgc akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiat na podsypki
powinien spetniac nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do wskaznika zageszczenia Is wskazanego w
projekcie. Podtoze powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu
ziarnistego wzdtuz catej dtugosci odcinka wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ odpowiednio przygotowane i wypoziomowane, aby zapewnic
rownomierne osadzenie rury. Powierzchnia wykopu powinna by¢é wolna od wszelkiego obcego
materiatu, ktory mogtby uszkodzi¢ rure, jej powtoke lub ostone.
W miejscach potgczen rur, montazu armatury oraz tam gdzie bedq zlokalizowane bloki oporowe
wykop powinien to uwzglednia¢ np. nalezy przygotowaé otwory na potaczenia (dotki montazowe)
czy przestrzen z boku wykopdw umozliwiajgcg wykonanie blokéw oporowych. Dotki montazowe
powinny by¢ utworzone w materiale podfoza lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby
zapewnic jednolite podparcie kazdej rury na catej dtugosci, oraz umozliwi¢ wykonanie potaczenia.

8.1.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdéw
na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewoddw powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m — tzw zasypka wstepna.
Zasypanle przewoddw przeprowadza sie w trzech etapach:
etap I — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdéw na
ztaczach,
etap II — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen,
etap III — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbidrkg umocnienia wykopu.
Zasypka wykopu musi by¢ wykonana z takich materiatéow i w taki sposdb by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw zielonych). Zasypke
wykopow nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 oraz z instrukcjg producenta.
Nie nalezy wbudowywaé gruntdw przemoczonych i uplastycznionych oraz nasypow
niekontrolowanych
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami.
Przy zageszczaniu zasypki stosowal polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu zasypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia wskazanego w projekcie.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy zasypa¢ wykopy do poziomu ustalonego z Wykonawca
pozostatych prac, a w miejscach gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane, nalezy przywrécic¢
nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy, a nastepnie zdemontowaé
oznakowanie, bariery ochronne i nocne o$wietlenie wykopu.
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8.2. Roboty montazowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé w temperaturze 0-30°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
pOzniejszymi zmianami) i instrukcjami montazowymi producenta.

Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach
zimowych (przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy
temperaturze ponizej -15°C zaleca sie wstrzymanie wszelkich prac. Temperatura wbudowywanych
elementdw z tworzyw sztucznych (rur) nie moze by¢ nizsza niz 0°C.

8.3. Warunki uktadania kanatow grawitacyjnych

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjg dostarczong
przez producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z mozna przystgpi¢ do
wykonania robot montazowych robét. W przypadku pofaczen z istniejgcymi elementami uzbrojenia
terenu wykonac¢ inwentaryzacje rzeczywistych rzednych posadowienia istniejgcych kanatéw, gdyz
mogg by¢ rozbieznosci miedzy Dokumentacjg Projektowg i stanem rzeczywistym. Korekty
wprowadza¢ w ramach nadzoru autorskiego i jesli to wymagane zmiany uzgadnia¢ z
eksploatatorem sieci. Nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od
najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy instalacji
zewnetrznej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Rury przed utozeniem
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz poddac ocenie czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu opuszczaé recznie, za pomocg jednej lub dwéch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna SciSle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic /przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ utozenia rury /oS i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. taczenie rur z tworzyw
sztucznych ze sztywnymi konstrukcjami budowlanymi (studzienki, komory) nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg
lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia rury zasypaC do takiej wysokosci aby uniemozliwi¢ niekontrolowane
przesuniecia.

8.4. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych

Zaleca sie montaz studni z gotowymi przejsciami szczelnymi do podtgczen rur kanalizacyjnych.

W przypadku wykonywania przej$¢ na budowie wprowadzenia rur do studni, nalezy je wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur celem uzyskania wymaganej szczelnosci.

Potgczenie nalezy wykonac przez zastosowanie krdcca rury, ktoéry nalezy osadzic w otworze
wykutym w betonie, lub powstatym w trakcie prefabrykacji elementéw studni. Otwoér do
wprowadzenia rury powinien mie¢ $rednice zblizong do zewnetrznej Srednicy rury. Dtugo$¢ odcinka
rury znajdujgcego sie po zewnetrznej stronie studzienki powinna wynosi¢ 0,5xDN lub 0,4 m.

Po wprowadzeniu kréc¢ca, powstatg przestrzen wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa,
odpowiadajgcg wymogom szczelnosci betonu. Nalezy zapewni¢ wtasciwe podbicie rury gruntem, az
do uzyskania petnej wytrzymatosci potgczenia ,beton — rura”.

Na osadzony w Scianie studni krociec natozy¢ sie ztaczke, w ztgczke wsungc rure.
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8.5. Witazy do studzienek i urzadzen

Podstawe wiazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame wiazu
zgodnego z wyzej okreSlonymi wymaganiami.

8.6. Kamerowanie instalacji kanalizacji

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kanatow nalezy przeprowadzi¢ inspekcje wszystkich
odcinkéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z
gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona
centrycznie w osi rurociggu. Nalezy zapewni¢ oSwietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego
przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie
widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje:

- data/godzina;
- nazwa ulicy/lokalizacja;

- numer studzienki/komory poczatkowej i koricowej;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej. Inspekcje TV nalezy archiwizowac i przekazaé
Inspektorowi Nadzoru na ptytach DVD wraz z raportem. Wykonana inspekcja musi potwierdzac
poprawnos¢ wykonania kolektorow.

8.7. Oznakowanie instalacji zewnetrznych w terenie

Oznaczenia nadziemne
Na trasie rurociggdw ustawi¢ stupki oznaczeniowe, a w miejscach zamontowania armatury i
hydrantéw tabliczki lokalizacyjne.

Oznaczanie rurociaggow w ziemi tasmg lokalizacyjng

Trasy przewoddw cisnieniowych oznaczy¢ tasSmami lokalizacyjnymi.

Tasme lokalizacyjng z zatopiong wkitadka wskaznikowg, nalezy uktadaé na warstwie zasypki, na
gtebokosci okoto 0,8 m pod terenem, jednak nie mniej niz 30cm nad wierzchem rury, tekstem do
gory. Tasma powinna byc¢ ciggta, ztgczona w sposdb trwaty, z zakladkg 1 metra. Nalezy zachowac
ciggtos¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

Tasme nalezy ukfada¢ z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw /
studni. kaczenie taSmy powinno zapewniac trwatg przewodnosc¢ elektryczna.

Dla wody stosowac tasme koloru niebieskiego, dla kanalizacji deszczowej koloru zielonego.

8.8. Czyszczenie rurociagow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny by¢ oczyszczone, aby
usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

8.9. Proby szczelnosci

8.9.1. Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego
petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

8.9.2. Proéby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych

Préby nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610. Préby mozna
wykonywac odcinkowo.

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych zigczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowac:
Eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekdéw z przewodu do gruntu,
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Infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préby wynosi
30 minut, w tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,
- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Na rurach i ztgczach nie moze by¢ widocznych przeciekdéw. Ujawnione podczas obserwacji przecieki
muszg by¢ usuniete, a rurocigg powinien by¢ ponownie poddany probie szczelnosci.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robét, przed odbiorem koncowym,
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektoréw. Przekazany na plycie
DVD zapis cyfrowy wynikéw inspekcji (film), wykonany w ogdlnie dostepnych programach,
powinien zawierac:
przebieg kamerowania w metrach,
zastopowania kamery i uszczegétowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i
jakichkolwiek watpliwosci.
Protokdt z kamerowania winien zawiera¢ wykres spadku kamerowanych odcinkow.
Nagrang ptyte nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robdt.
Z przeprowadzonych prob nalezy spisac protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

8.10. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z
zaleceniami wiascicieli i gestorow sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz zgodnie z Polskimi
Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektow i sieci nalezy zgtosi¢ je do odbioru
technicznego przez wiascicieli tych sieci. W przypadku odkopania w trakcie robdt uzbrojenia
niewystepujgcego na zadnych mapach, nalezy ustali¢, czy jest eksploatowany element sytemu czy
nie. W przypadku eksploatowanego elementu bedgcego w kolizji nalezy go przebudowaé w
porozumieniu z gestorem sieci. Elementy wytgczone z eksploatacji nalezy zlikwidowac.

Przed wykonaniem robot nalezy potwierdzic istniejgce rzedne wigczen przytaczy do sieci istniejgcej
lub odbiornika wdéd opadowych oraz rzedne posadowienia istniejgcej infrastruktury bedacej w
kolizji z wykonywanym odcinkiem sieci. W przypadku skrzyzowania z siecig projektowang nalezy
zasiegngC informacji czy zostata wykonana, a w przypadku jej wykonania roboty ziemne
wykonywac recznie.

8.11. Uwagi koncowe

Wykonanie przytaczy i instalacji zewnetrznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi, Dokumentacjg Projektowag, Dokumentacjg techniczng rur i urzadzen,
wydanymi dokumentami urzedowymi zgodnie z listg zawartg w punkcie 12.

Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach
zimowych (przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy
temperaturze ponizej -15°C zaleca sie wstrzymanie wszelkich prac. Temperatura wbudowywanych
elementdw z tworzyw sztucznych (rur) nie moze by¢ nizsza niz 0°C.

Obszar zajety na cele budowy powinien by¢ ograniczony do minimum, dokfadnie ogrodzony i
zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Zaplecze budowy przewidzie¢ wspodlne dla wszystkich branz, pracujgcych przy Inwestycji. Zaplecze
budowy Wykonawca powinien zlokalizowa¢ w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach terenu, do
ktérego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. W przypadku braku takiej mozliwosci powinien
pozyskac tytut prawny na podstawie odrebnej umowy z wiascicielem terenu. Wykonawca powinien
ogrodzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczy¢ je przed dostepem 0s6b nieupowaznionych, wyposazy¢ w
zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazy¢ zaplecze
budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.

Dla potrzeb budowy nalezy stosowac wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i urzadzenia, stan
techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy poddawac systematycznym kontrolom. Naprawy i
konserwacje sprzetu nalezy przewidzie¢ poza placem budowy.
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Powiadomi¢ pisemnie wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem
okreslonym w odpowiednich uzgodnieniach o przystgpieniu do robdt. Realizacje robét Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegdlnych gestorow.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drdég na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia w nim robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddw
powstatych podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢é w niezbedng ilos¢ pojemnikow,
konteneréw, koszy do gromadzenia odpaddéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty
neutralizujgce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpady i urobek nalezy przekazac
koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego typu odpaddw.

Warstwa urodzajne gleby podczas wykopow zdejmowaé oddzielnie i odktada¢ do wykorzystania
przy odtworzeniu terenéw zieleni po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatéw budowlanych, szczegdlinie sypkich, na
czas transportu, przed rozsypaniem i wtdrng emisjg (np. plandeka).

Wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt, a transport samochodowy na terenie
budowy powinien odbywac sie po utwardzonych drogach.

Scieki z ptukania nowych rurociggdw skierowac¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej lub zleci¢
wywoz wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.

Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

9. Kontrola jakosci roboét

9.1. Zasady ogodine kontroli

Dla wszystkich badan wykona¢ protokoty, ktore nalezy zatgczy¢ do Dokumentacji Budowy.
Wykonanie badan odnotowaé¢ w Dzienniku Budowy. Badania zakonczone wynikiem negatywnym
nalezy powtorzy¢ po usunieciu nieprawidtowosci

9.2. Kontrola jakosci Robot rozbiorkowych w zakresie nawierzchni
Kontrolowane bedg nastepujace elementy:
«  kompletno$¢ robdt rozbidrkowych oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi,
sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia migjsc wykonywania Robodt
rozbiérkowych,
sktadowanie elementdéw przewidzianych do ponownego wbudowania,
wywoz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce
WYWOZU.

9.3. Kontrola jakosci Robot ziemnych

Przed przystapieniem do Robot ziemnych Wykonawca winien wykonac¢ ponizsze badania:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
w przypadku wystepowania wod gruntowych ustalenie metod odwodnienia wykopu

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopdw,

sprawdzenie wymiaréow wykopu

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen,
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
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sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

sprawdzenie prawidtowosci umocnienia $cian i zabezpieczenia wykopdow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

sprawdzenie skutecznosci ewentualnych odwodnien,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto
umocnienie $cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej
dziatce roboczej, co najmniej w dwoch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zakfadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowac
maksymalnie w 20% losowo pobranych prdbkach. Wykonawca zapewnia obstuge wiasnego
Laboratorium lub wspdtpracujgcego dla konkretnego zadania.

9.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiardéw rozbidrek nawierzchni i wykopdw pod obiekty w planie nie powinno
by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m nie powinien by¢ mniejszy niz wskazany w projekcie

9.5. Kontrola jakosci w trakcie Rob6t montazowych

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robodt i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje:

- Badanie materiatéw do wbudowania pod katem uszkodzen oraz zgodnosci z projektem

badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodoéw na podtozu i lokalizacji studzienek, zbiornikdw oraz komor,
badanie prawidtowosci utozenia rury ostonowej, wprowadzenia i zabezpieczenia rury
przewodowej,

badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkéw,

badanie zgodnosci lokalizacji i ilosci studni i urzagdzen zgodnie z projektem

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie materiatéw uzytych do izolacji

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie blokdw oporowych

badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie poditoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukdji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),
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wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenia rur, obrdbki otwordw, uszczelnienia
pofaczen i obsadzenia stopni,

sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociggdw przez Sciany studzienek,

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

sprawdzenie montazu przewoddw, urzadzen i armatury,

préby szczelnosci

badanie jakosci wody

uruchomienie pomp i urzadzen

9.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ + 1 cm.

10. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na okre$leniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanej
rury albo ilo$¢ studni / urzadzen.

Przedmiar bedzie stanowit materiat pomocniczy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorficzenia wszystkich Robdt. Btedy zostang
nalezy skorygowac zgodnie z pisemnymi instrukcjami Inspektora Nadzoru.

11. Dokumenty odniesienia

Podczas wykonywania robdt nalezy w szczegolnosci uwzglednic ponizsze dokumenty:
e Dokumentacja dopuszczajgca do wbudowania materiatéw budowlanych (Deklaracje
zgodnosci, Deklaracje Whasnosci Uzytkowych, Atesty Higieniczne, Aprobaty Techniczne,
Oceny techniczne i inne)
e Karty katalogowe, Instrukcje uzytkowania, Dokumentacje Techniczno-Ruchowe materiatéw
budowlanych
e Projekt Wykonawczy
e Projekt przytaczy )
Wydane warunki techniczne przytgczenia, mapy, Decyzja Srodowiskowa, pozwolenie
wodnoprawne i inne dokumenty wydane w toku uzyskiwania pozwolenia na budowe
Dokumentacja geotechniczna
Warunki ochrony pozarowej
Plan BIOZ
Notatki ze spotkan koordynacyjnych, narad budowy
e Normy, rozporzadzenia i inne przepisy branzowe:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
PN-B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;
PN-88/ B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw;
PN-EN 12201-2:2012 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
— Polietylen (PE) — CzeS¢ 2: Rury;
PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE) — CzeS¢ 3: Ksztattki;
PN-EN: 545-2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggdw wodnych;
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;
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PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizagji
deszczowej i sanitarnej;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 124-2:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- CzeS¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa;
PN-EN 558-1:2001 ,Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN”;

PN-EN 1092-2 ,Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikdw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”;

PN-91/B-10728 ,Studzienki wodociggowe”;

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci;

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;
PN-EN 197-1:2012 Cement -- CzeS¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku;

PN-B-197-1:20212 CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku;

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych;

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego;

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych;

PN EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu;

PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscig;

PN EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i izolacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemoéw;

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);

»~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3 COBRTI INSTAL;
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI INSTAL;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II;

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.;
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997;

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,

Warszawa, 1984;
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
z19
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