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1. Podstawa opracowania 

− Umowa z Inwestorem. 

− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją. 

− Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. 

− Konsultacje z Inwestorem. 

− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

− Mapa do celów projektowych. 

− Opinia geotechniczna. 

− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 

− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 
technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 – z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 – z późn. zm.). 

− Inne przepisy prawne, normy, decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu oraz inne 

opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu.  
 
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego, użytkowanego 
budynku oświatowego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia 
Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej. W ramach inwestycji zostaną wykonane 

następujące prace: 

− przebudowa wraz z częściową rozbiórką istniejącego skrzydła budynku oświatowego (skrzydło 
zachodnie bez sali sportowej) – dostosowanie do nowego układu funkcjonalno-użytkowego, 

− budowa systemowej wiaty śmietnikowej – według odrębnego opracowania. 

 
W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozbiórkę następujących elementów budynku:  

− całkowita rozbiórka dachu przebudowywanej części: 
o instalacja odgromowa, 
o rynny i rury spustowe, 
o pokrycie z blachy trapezowej na łatach drewnianych, 

o papa asfaltowa, 
o deskowanie pełne, 
o konstrukcja nośna dachu (kratownice drewniano-stalowe oraz krokwie drewniane), 
o podbitka z płyt wiórowo-cementowych („suprema”) przykrytych warstwą tynku/gładzi. 

− rozbiórka części piętrowej (pomiędzy osiami G-J/1-2) wraz ze stropem żelbetowym i schodami 

drewnianymi, 

− rozbiórka stropu żelbetowego pomiędzy osiami N-O/3-4 oraz deskowania i izolacji termicznej ze 
styropianu nad pokojem nauczycielskim (osie O-P/3-4), 

− rozbiórka ścian nośnych (i działowych w łączniku) do poziomu projektowanych wieńców żelbetowych 

– zgodnie z częścią konstrukcyjną, 

− rozbiórka ścian działowych do poziomu pasa dolnego kratownic stalowych (z ewentualnym miejscem 
na wieńce w tych ścianach – zgodnie z częścią konstrukcyjną), 

− wyburzenie ścian nośnych i działowych, wraz z pomieszczeniem gospodarczym w północno-
wschodniej części obiektu – celem dostosowania do projektowanego układu funkcjonalno-użytkowego, 

− rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej, 

− wykucie nowych otworów lub korekta wysokości i/lub szerokości istniejących otworów – celem 
dostosowania do nowego układu funkcjonalno-użytkowego, 

− rozbiórka sufitów podwieszanych w toaletach i pokoju nauczycielskim, 

− skucie wszystkich tynków wewnętrznych (za wyjątkiem pomieszczenia węzła cieplnego) i okładzin 
ściennych z płytek ceramicznych w sanitariatach i pokoju nauczycielskim,  

− demontaż całej stolarki drzwiowej i okiennej (drewnianej, stalowej i PCV), w tym również 4 okna w 
środkowym skrzydle obiektu, 

− demontaż wszystkich instalacji wewnętrznych (za wyjątkiem węzła cieplnego) i zaślepienie wszystkich 
nieczynnych instalacji kanalizacyjnych doprowadzonych do budynku (których nie można 
zidentyfikować z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu):  
o instalacja wody (wraz z instalacją hydrantową), 
o instalacja kanalizacji sanitarnej, 
o instalacja centralnego ogrzewania, 
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o instalacja wentylacji – kominy, kanały, kratki/nasady wentylacyjne, 

o instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, 

− rozbiórka podłóg i posadzek: 
o z płytek gresowych, linoleum i paneli podłogowych, 
o skucie posadzek betonowych gr. ok. 22-23 cm w części obiektu – co najmniej do poziomu 170,85 

m n.p.m. Należy dokonać oceny stanu technicznego pozostawianych posadzek po dokonaniu 

wszelkich robót rozbiórkowych, 

− rozbiórka okapów wraz z przycięciem płatwi oraz rozbiórką rynien rur spustowych w ścianie sali 
sportowej w osi 0 – na potrzeby wykonania ogniomuru w istniejącej ścianie (doprowadzenie ściany do 
wymagań ściany oddzielenia przeciwpożarowego), 

− rozbiórka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w środkowym skrzydle obiektu – wymiana na 

papę NRO. 
 
Dodatkowo na terenie działki przewiduje się wykonanie następujących prac, które nie wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę i zgłoszenia: 

− przebudowa układu komunikacji pieszej i kołowej na terenie działki – art. 29, ust. 4, pkt 4 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.), 

− wyznaczenie 9 i 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w odrębnych grupach), w tym 
jedno miejsce postojowe dla samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową – art. 29, ust. 4, pkt 7 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.). 

 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje także przebudowę wewnętrznych instalacji w budynku i na terenie 
działki, które zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
2023 poz. 682 – z późn. zm.) nie wymagają uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, o 
którym mowa w art. 30: 

− instalacja wodociągowa, 

− instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego, 

− instalacja kanalizacji sanitarnej, 

− instalacja kanalizacji deszczowej, 

− instalacja wentylacji mechanicznej, 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja gniazd wtyczkowych, 

− instalacja siły, 

− instalacje teletechniczne, 

− instalacja ochronna (przed przepięciami i przeciwporażeniowa), 

− instalacja odgromowa i uziemiająca, 

− oświetlenie terenu z elewacji budynku. 

 
Wyżej wymieniony zakres niewymagający uzyskania pozwolenia na budowę zostanie pokazany w 
projekcie wykonawczym. 
 
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przebudowie i częściowej rozbiórce poddaje się istniejący, użytkowany budynek oświatowy. Kategoria 

obiektu budowlanego – IX. 
 
4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Na działce, w obrębie terenu objętego opracowaniem, znajduje się istniejący , użytkowany budynek 
oświatowy mieszczący m.in. warsztaty szkolne w branży ślusarskiej i samochodowej. Obiekt składa się z 
czerech zasadniczych części: 

− środkowa dwukondygnacyjna część (od strony południowej), przekryta stropodachem płaskim – 

mieszcząca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania – za wyjątkiem wymiany pokrycia 
dachowego na papę nierozprzestrzeniającą ognia), 

− wschodnia jednokondygnacyjna część, przekryta dachem dwuspadowym – mieszcząca warsztaty 
szkolne w branży samochodowej (poza zakresem opracowania), 

− zachodnia jednokondygnacyjna część (na części dwukondygnacyjna – w sąsiedztwie łącznika 

prowadzącego do sali sportowej), przekryta dachem dwuspadowym – mieszcząca sale dydaktyczne i 
warsztaty szkolne w branży ślusarskiej. Skrzydło to objęte jest zakresem przebudowy i częściowej 
rozbiórki, 

− jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania – za wyjątkiem 

wykonania ogniomuru w istniejącej ścianie graniczącej z zakresem opracowania).  
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W ramach przebudowy planuje się rozbiórkę części piętrowej, rozbiórkę całego dachu przebudowywanej 

części, a także rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego w części północno-wschodniej. Dodatkowo 
rozbiórce należy poddać część ścian wewnętrznych i zewnętrznych celem dostosowania do 
projektowanego układu funkcjonalno-użytkowego oraz planowanych otworów okiennych i drzwiowych. 
 
Obiekt przeznacza się na funkcję oświatową – utworzenie Branżowego Centrum umiejętności w branży 
logistycznej. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje utworzenie pięciu sal dydaktycznych (w tym salę 

komputerową, salę językową), a także magazynu szkoleniowego służącego do nauki obsługi wózka 
widłowego. W magazynie szkoleniowym przewiduje się ustawienie regałów magazynowych i wyposażenie 
w niewielką ilość europalet, jedna nie przewiduje się w tej przestrzeni magazynowania dóbr – 
pomieszczenie to pełnić będzie funkcję wyłącznie szkoleniową. W obiekcie przewidziano wydzielenie szatni 
i toalet dla uczniów (dostosowanych także do potrzeb niepełnosprawnych), a także zaplecza dla kadry 
dydaktycznej (pokój nauczycielski i toalety – również przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych). W 

obiekcie znajdą się także dwa pomieszczenia biurowe i pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze.  
 
W budynku może przebywać jednocześnie do 57 osób: 

− trzy grupy zajęciowe po 16 osób, 

− do 5 osób kadry dydaktycznej, 

− 4 pracowników biurowych. 
 
W ramach wydzielonej części obiekt posiadał będzie jedną kondygnację nadziemną, bez podpiwniczenia. 
Układ funkcjonalny wg rzutów poszczególnych kondygnacji.  
 

Program użytkowy – zestawienie powierzchni: 

Stan istniejący: Stan projektowany: 
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5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

5.1. Wygląd zewnętrzny 

Istniejący obiekt składa się z czerech zasadniczych części: 

− środkowa dwukondygnacyjna część (od strony południowej), przekryta stropodachem płaskim – 
mieszcząca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania – za wyjątkiem wymiany pokrycia 
dachowego na papę nierozprzestrzeniającą ognia), 

− wschodnia jednokondygnacyjna część, przekryta dachem dwuspadowym – mieszcząca warsztaty 

szkolne w branży samochodowej (poza zakresem opracowania), 

− zachodnia jednokondygnacyjna część (na części dwukondygnacyjna – w sąsiedztwie łącznika 
prowadzącego do sali sportowej), przekryta dachem dwuspadowym – mieszcząca sale dydaktyczne i 
warsztaty szkolne w branży ślusarskiej. Skrzydło to objęte jest zakresem przebudowy i częściowej 
rozbiórki, 

− jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania – za wyjątkiem 
wykonania ogniomuru w istniejącej ścianie graniczącej z zakresem opracowania).  

 
Część obiektu objęta zakresem opracowania jest w większości jednokondygnacyjna. Piętro zlokalizowane 
jest jedynie na niewielkim fragmencie pomiędzy osiami G-J/1-2 – przeznaczone do usunięcia. Obiekt 

posiada kilka poziomów dachów, które w całości poddaje się rozbiórce. Zaprojektowano nowy dach płaski 
o kącie nachylenia 8° (pomiędzy osiami 1-4) oraz 2° (pomiędzy osiami 0-1). Odwodnienie dachów z 
wykorzystaniem rynien i rur spustowych ukrytych w grubości izolacji termicznej.  Na pograniczu części 
przebudowywanej ze środkowym skrzydłem (wzdłuż osi 4) zaprojektowano wykonanie koryta 
odwodnieniowego. W ścianach szczytowych od strony północnej i południowej zaprojektowano wykonanie 
attyk, za którymi ukryto połacie dachowe. 

W ramach przebudowy planuje się wykonanie podcieni wejściowych przy głównym wejściu do budynku 
(strona południowa), a także od strony wewnętrznego dziedzińca (strona wschodnia).  
Planuje się wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, a także izolację 
termiczną całego budynku. 
 
5.2. Charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji 

Jako podstawowy materiał wykończeniowy elewacji zaprojektowano tynk silikonowy drobnoziarnisty w 

kolorze jasnoszarym (złamanej bieli). Zaleca się dodatkową impregnację tynku w strefie cokołowej. 
Stolarka okienna PCV lub aluminiowa w kolorze szarym. Ślusarka drzwiowa i brama wjazdowa aluminiowa 
lub stalowa w kolorze szarym. Obróbki blacharskie i parapety z blachy powlekanej w kolorze szarym i 
jasnoszarym. Pokrycie dachowe z membrany dachowej w kolorze szarym. Rynny dachowe prostokątne w 
kolorze szarym. W istniejącym środkowym skrzydle obiektu wymiana pokrycia dachowego na papę 
termozgrzewalną w kolorze szarym. 

 
5.3. Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi 

pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, lub ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

Teren lokalizacji inwestycji, dz. nr 525/21, obręb 0043 Grodków, AM-1, objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków – UCHWAŁA NR XX/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W 
GRODKOWIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodków. 

 
Działka będąca przedmiotem opracowania znajduje się w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UO4 – tereny usług oświaty. 
 
Zasadnicze parametry wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

− przeznaczenie podstawowe terenu: tereny usług oświaty – spełniono ustalenia, zaprojektowano 

budynek oświatowy, 

− maksymalna wysokość zabudowy – 15 m (zaprojektowano 5,56 m), 

− dachy płaskie o nachyleniu od 2° do 12° (zaprojektowano dachy płaskie o nachyleniu 8° oraz 2°). 
 

Projekt spełnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

6.1. Stan istniejący: 

długość: 56,38 m 
szerokość: 26,05 m 
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wysokość:   6,705,53 m  

powierzchnia zabudowy: 1002,20 m2 
powierzchnia użytkowa: 876,18 m2 
kubatura brutto: 4005,50 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych: 2 
ilość kondygnacji podziemnych: -- 
grupa wysokości budynku: niski [N] 

 
6.2. Stan projektowany: 

długość: 56,77 m 
szerokość: 22,34 m 
wysokość: 5,56 m  
powierzchnia zabudowy: 990,39 m2 

powierzchnia użytkowa: 837,84 m2 
kubatura brutto: 4846,07 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych: 1 
ilość kondygnacji podziemnych: -- 
grupa wysokości budynku: niski [N] 

 

7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

7.1. Opinia geotechniczna 

Rozpoznanie warunków gruntowych i wodnych wykonano w oparciu o badania geologiczne wykonane 
w marcu 2024 r. przez firmę DGI PROJEKT Wojciech Szablewski. 
 
Na podstawie wierceń wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowę geologiczną obszaru 
badań do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t. W budowie podłoża udział biorą czwartorzędowe grunty 
drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzędowe grunty gruboziarniste (niespoiste) przykryte warstwą 

gruntów antropogenicznych (nasypów niebudowlanych). 
Na badanym terenie, bezpośrednio od powierzchni terenu stwierdzono występowanie warstwy gruntów 
antropogenicznych (nasypów niebudowlanych) o miąższości 1,0 ÷ 1,2 m. Poniżej stwierdzono warstwę 
gruntów drobnoziarnistych (spoistych) w postaci glin pylastych (glin), miejscowo przewarstwionych 
piaskiem średnim. Na głębokości 1,5 m p.p.t. stwierdzono warstwę gruntów gruboziarnistych (niespoistych) 
w postaci piasków średnich, miejscowo przewarstwionych gliną pylastą (gliną) o miąższości 0,5 ÷ 0,7 m. 

Na głębokości 2,0 ÷ 2,2 m p.p.t. stwierdzono koleją warstwę gruntów drobnoziarnistych (spoistych) 
w postaci glin pylastych (glin), których spąg nie został osiągnięty do głębokości 3,0 m p.p.t.  
 
W podłożu wydzielono 4 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych (nasypach 
niebudowlanych) – N, 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) – B1 i B2 oraz 1 w rodzimych 
gruntach gruboziarnistych (niespoistych) – I. 

Charakterystyczne wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych, wyznaczone na podstawie prac 
terenowych, norm EN-1997-2:2009 [6] i PN-81/B-03020 [3] oraz doświadczeń lokalnych przedstawiono w 
tabeli - Zał. nr 9. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano wydzieloną warstwę geotechniczną: 

− Warstwa N – grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane); ze względu na niejednorodny skład nie 
wyznaczono parametrów geotechnicznych warstwy; 

− Warstwa B1 – gliny pylaste (gliny) miejscowo przewarstwione piaskiem średnim w stanie 
twardoplastycznym; 

− Warstwa I – piaski średnie, miejscowo przewarstwione gliną pylastą (gliną) w stanie 
średniozagęszczonym; 

− Warstwa B2 – gliny pylaste (gliny) w stanie zwartym. 

 
Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [8], określono 
wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, iż na badanym terenie, do głębokości przemarzania (ok. 0,8 m 
p.p.t.), występują grunty wątpliwe – grunty antropogeniczne. 
 

Podczas prowadzonych w marcu 2024 r. prac, na badanym terenie stwierdzono występowanie pierwszego 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło o charakterze napiętym zostało nawiercone na 
głębokości 1,5 m p.p.t. i stabilizuje się na głębokości 1,1 m p.p.t. (tj. w okolicy rzędnej 169,6 m n.p.m.). 
Warstwę wodonośną stanowią piaski średnie. Głębokość zwierciadła może ulegać okresowym wahaniom. 
Pomiary były wykonywane w czasie wysokich stanów wód. Dodatkowo stwierdzono sączenia wody na 
głębokości 1,0 m p.p.t. 
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WNIOSKI: 

− W budowie podłoża udział biorą czwartorzędowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzędowe 
grunty gruboziarniste (niespoiste) przykryte warstwą gruntów antropogenicznych (nasypów 
niebudowlanych). 

− W podłożu wydzielono 4 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych (nasypach 

niebudowlanych) – N, 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) – B1 i B2 oraz 1 
w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) – I. 

− Do bezpośrednich prac związanych z inwestycją nadają się wszystkie grunty rodzime występujące na 
obszarze badań w obrębie warstw B1, B2 i I. Grunty tej warstwy należy traktować jako nośne 
i małościśliwe. 

− Do bezpośrednich prac związanych z inwestycją nie nadają się grunty antropogeniczne (nasypy 
niebudowlane) występujące na obszarze badań w obrębie warstwy N. Grunty te sugeruje się wybrać 
na etapie prac ziemnych i w miarę potrzeb zastąpić gruntami o dobrej zagęszczalności. 

− W podłożu stwierdzono występowanie gruntów wrażliwych na działanie wody (warstwy B1, B2). 
Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem 

z wodą (również deszczową), która może doprowadzić do uplastycznienia gruntów, a tym samym do 
pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu, należy usunąć wodę 
z dna wykopu oraz usunąć uplastycznioną warstwę gruntów drobnoziarnis tych o obniżonych 
parametrach geotechnicznych. 

− Ze względu na występujące na terenie sączenia oraz napięte zwierciadło wody może dojść do zjawiska 

tzw. przebicia hydraulicznego i zalania dna wykopu podczas prac ziemnych. Należy liczyć się 
z odwadnianiem dna wykopu.  

− Ze względu na punktowy charakter przeprowadzonego rozpoznania, warunki geologiczne mogą się 
różnić od tych przedstawionych w niniejszej opinii. 

− Po  analizie  warunków  geotechnicznych  stwierdzić  należy,  zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, że badany obszar 
charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej. 

 
7.2. Sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Nie ingeruje się w sposób posadowienia budynku. Budynek posiada bezpośrednie posadowienie na ławach 
i stopach fundamentowych żelbetowych. 

 
8. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Budynek posiada jeden lokal użytkowy, brak lokali mieszkalnych. 
 
9. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – w przypadku 

zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

Nie dotyczy. 
 

10. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne w tym osoby 

starsze 

Na terenie działki zostanie wyznaczone jedno miejsce postojowe dla pojazdów posiadających kartę 
parkingową.  Obiekt dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Wejśc ia do 
budynku dostępne są bezpośrednio z poziomu terenu. W obiekcie zaprojektowano toalety przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości 90 cm zapewniają 
możliwość swobodnego przemieszczania się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. W obiekcie 

nie projektuje się progów. 
 
11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie – 

charakterystyka ekologiczna 

11.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz 

wód opadowych 

W projektowanym budynku przewidziano montaż standardowych przyborów sanitarnych, dla których 
suma normatywnych wypływów wody ogólnej wynosi: 
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Przybór 
Normatywny 
wypływ wody 

[l/s] 

Ilość 
przyborów 

Woda zimna Woda ciepła 
Suma 

Normatywnych 
wypływów 

Umywalka 0,07 8 0,56 0,56 1,12 

WC 0,13 7 0,91   0,91 

Zlewozmywak 0,07 2 0,14 0,14 0,28 

Zawór czerpalny 0,15 3 0,45   0,45 

Pisuar 0,3 3 0,3   0,9 

Razem - - 2,96 0,7 3,66 

 
Na podstawie PN-92/B-01706 obliczeniowy przepływ sekundowy wynosi: 
 

𝐪𝒔 = 0,682 ∙ 3,660,45 − 0,14 = 1,08 
𝑑𝑚3

𝑠
= 𝟑, 𝟗𝟎 

𝒎𝟑

𝒉
 

 

Suma równoważników odpływu z projektowanych przyborów dla poszczególnych części budynku oraz 
obliczeniowe oraz sekundowe natężenie odpływu ścieków bytowo-gospodarczych zostało obliczone 
w oparciu o PN-EN-12056-2 jak dla systemu I (napełnienie 50%) i wyniki zestawiono w tabeli poniżej:  

Przybór 
Ilość 

przyborów 

DU 

[l/s] 
ΣDU [l/s] 

Umywalka 8 0,5 4,0 

WC 7 2,5 17,5 

Zlewozmywak 2 0,8 1,6 

Wpust 3 0,8 2,4 

Pisuar 3 0,50 1,5 

Razem 27 

 

Zgodnie z PN – EN 1256-2 przepływ sekundowy ścieków sanitarnych wyniesie: 
 

Qs byt-gosp = 𝐾 ∙ √∑ 𝐷𝑈 = 0,5 ∙ √27 = 2,60 
𝑑𝑚3

𝑠
= 𝟗, 𝟑𝟓 

𝒎𝟑

𝒉
 

 

K – współczynnik częstości (0,5) 
 
 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego budynku i nawierzchni utwardzonych na 

przyległy teren nieutwardzony. 
 
Bilans wód opadowych: 

Powierzchnia odwadniana 
Powierzchnia F współczynnik 

spływu 

I V 

m2 ha l/(s*ha) l/s 

dach płaski <15° 1019,8 0,1020 1 160 16,32 

  SUMA 16,32 

 

11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 

Planowana inwestycja nie wpływa na jakość powietrza i pozwala na utrzymanie w nim poziomów substancji 
poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, które zostały ustalone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 – z późn. zm.). 
 

11.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W związku z użytkowaniem budynku wytwarzane odpady będą miały charakter wyłącznie komunalny. Ilość 
odpadów szacuje się na ok. 500 l tygodniowo. Na terenie działki zostanie zlokalizowana wiata na kontenery 
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zgodnie z gospodarką odpadami miasta Grodków. Projekt 
wiaty według odrębnego opracowania. 
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Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku 

w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399 – z późn. zm.), jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na 
terenie posiadanej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, napraw oraz 
prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
11.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania,  

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Dopuszczalne poziomy hałasu emitowane przez urządzenia zainstalowane w obiekcie nie zostaną 
przekroczone. Projekt spełnia warunki opisane w §96 oraz dziale IX rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 – z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:2015-
10: Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach. Zestawienie wymagań normowych 
określonych w PN-B-02515-4:2015-06 w zakresie obiektów szkolnych zostaną spełnione poprzez 

zastosowanie materiałów pochłaniających dźwięk w celu poprawienia warunków akustycznych wewnątrz 
pomieszczeń. Emisja drgań, promieniowania, w szczególności jonizującego oraz pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń – nie dotyczy. 
 
11.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzewostanu. W przypadku kolizji 
projektowanego zamierzenia budowlanego z istniejącym drzewostanem inwestor winien uzyskać 

pozwolenie na wycinkę. 
 
Planowana inwestycja nie pogarsza standardów jakości gleby określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395 – z późn. zm.). 
 

Planowana inwestycja nie wpływa na jakość wód i pozwala na utrzymanie jej powyżej albo co najmniej na 
poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
(Dz.U. 2023 poz. 1478 – z późn. zm.). 
 
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 – z późn. zm.) i 
nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 – z późn. 
zm.), dla których wymaga się sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
12. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji:  
48 218,1 kWh/rok 

Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej:  
7 090,4 kWh/rok 

Szacunkowe sumaryczne roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

49 308,5 kWh/rok 
12.2. Dostępne nośniki energii 

Wyszczególnienie Tak Nie 

1 Olej opałowy x  

2 Gaz ziemny x  

3 Gaz płynny x  

4 Węgiel kamienny x  

5 Biomasa x  

6 Kolektor słoneczny termiczny x  

7 Kogeneracja – węgiel kamienny x  
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8 Kogeneracja – gaz ziemny  x 

9 Kogeneracja – energia odnawialna  x 

10 System ciepłowniczy lokalny – ciepłownia węglowa  x 

11 System ciepłowniczy lokalny – ciepłownia gazowa  x 

12 System ciepłowniczy lokalny – ciepłownia olejowa  x 

13 System ciepłowniczy lokalny – ciepłownia na biomasę  x 

14 Energia elektryczna – produkcja mieszana x  

15 Pompa ciepła x  

16 Energia elektryczna – system pV x  

 
12.3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 

 

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 Opis ogólny Efekt ekonomiczny 
Ogrzewanie za pomocą kotła gazowego 

o mocy 50 kW. 

2 System ogrzewania 

TAK, Źródło 'Ogrzewanie' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło 
sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny o 

wH=1,30, typu Węzeł ciepłowniczy 
kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej do 100kW o sprawności 

wytwarzania hH,g=0,98, Ogrzewanie 
wodne z grzejn. członow. lub płytowymi w 
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem 

thermostat. PI... o sprawności regulacji  
hH,e=0,93, C.o. z lokal. źródła ciepła 
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. 

przewodami, armaturą i urządzen. w 
przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu 
hH,d=0,96, System ogrzewania bez 

zasobnika ciepła o sprawności 
akumulacji hH,s=1,00. 

Ogrzewanie za pomoca kotła gazowego 
o mocy 50 kW. 

3 System wentylacji 

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno -

wywiewna działająca okresowo o 
strumieniach powietrza Vve1=4100,00 
m3/h, Vve2=3700 m3/h 

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno -

wywiewna działająca okresowo o 
strumieniach powietrza Vve1=4100,00 
m3/h, Vve2=3700 m3/h 

4 System ciepłej wody 

TAK, Źródło 'Przygotowanie c.w.u.' o 

udziale procentowym 100,00 % na paliwo 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel 
kamienny o wW=1,30, typu Węzeł cieplny 

kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej do 100 kW o sprawności 
wytwarzania hW,g=0,98, Centr. podgrz. 

wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z 
ograniczeniem pracy, z pionami 
instalacyjnymi i przew. 

rozprowadzającymi izolowanymi o 
sprawności przesyłu hW,d=0,80, System 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

bez zasobnika ciepłej wody użytkowej o 
sprawności akumulacji hW,s=1,00. 

Przygotowanie za pomocą kotła 

gazowego z zasobnikiem na ciepłą wode 
użytkową o pojemności 400l. 

5 
System oświetlenia 
wbudowanego 

TAK, Źródło 'Nowe źródło światła' o 

regulacji Ręczna wpływu światła 
dziennego o współczynniku FD=1,00, i 
regulacji Ręczny łącznik  

włączenie/wyłączenie, wpływu 
nieobecności pracowników w miejscu 
pracy FO=1,00, i współczynniku 

obciążenia natężenia oświetlenia 
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw 
oświetleniowych Pn=0,00 W. 

NIE. 
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12.4. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 

12.4.1. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
systemu ogrzewania i wentylacji 

 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny 

55109,94 kWh/rok 24248,37  

2 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 

Węgiel kamienny 
0,00 kWh/rok 0,00  

3 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,00 kWh/rok 0,00  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 24248,37  

KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 Montaż pomp obiegowych  2,0 1000,00 2460,00  

2 Montaż zaworów trójdrożnych  2,0 200,00 492,00  

3 
Montaż instlacji w pomieszczeniu 
istniejącego węzła cieplnego 

1,0 4000,00 4920,00  

4 Centrala wentylacyjna 1,0 50000,00 61500,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 69372,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Ciepło sieciowe z kogeneracji - 

Gaz 
48218,11 kWh/rok 14465,43  

2 
Ciepło sieciowe z kogeneracji - 
Gaz 

48218,11 kWh/rok 14465,43  

3 
Sieć elektroenergetyczna 

systemowa - Energia elektryczna 
0,00 kWh/rok 0,00  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 28930,87  

KH,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 

kosztów 

1 Centrala wentylacyjna 1,0 50000,00 61500,00  

2 Montaż pomp obiegowych  2,0 2000,00 4920,00  

3 Montaż zaworów trójdrożnych  2,0 200,00 492,00  

4 
Montaż instlacji w pomieszczeniu 

istniejącego węzła cieplnego 
1,0 4000,00 4920,00  
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5 
Podgrzewacze elektryczne 

przepływowe 
28,0 600,00 20664,00  

6 Kocioł gazowy o mocy 60kW 1,0 30000,00 36900,00  

7 
Zasobnik na c.w.u. o pojemnoości 
400 l 

1,0 5000,00 6150,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 135546,00  

 

 

Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 

 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
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12.4.2. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 

systemu przygotowania ciepłej wody 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny 

9043,94 kWh/rok 3979,33  

2 
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny 

0,00 kWh/rok 0,00  

3 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,00 kWh/rok 0,00  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok ...  

KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 
Podgrzewacze elektryczne 
przepływowe 

28,0 600,00 20664,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 20664,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Ciepło sieciowe z kogeneracji - 
Gaz 

7090,45 kWh/rok 2127,13  

2 
Ciepło sieciowe z kogeneracji - 

Gaz 
7090,45 kWh/rok 2127,13  

3 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,00 kWh/rok 0,00  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 4254,27  

KW,E= 12∙Om + 12∙Ab + SB∙Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 Zasobnik c.w.u. 200 l 1,0 2000,00 2460,00  

2 Montaż zasobnika c.w.u. 1,0 500,00 615,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KW,I= zł 3075,00  
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Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 

 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
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12.4.3. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w 

energię 
 

 

 

Wykres kosztów inwestycyjnych 
 
 

 

Wykres kosztów eksploatacyjnych 
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12.5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 

12.5.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 24248,37 28930,87 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -19,31 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 69372,00 135546,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -95,39 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 28,77 34,32 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 82,30 160,80 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - -4682,49 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - -14,13 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem 
eksploatacyjnym i nie korzystne pod względem inwestycyjnym 

 
12.5.2. Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 
 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok ... 4254,27 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - ... 

Koszty inwestycyjne KW,I zł 20664,00 3075,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - 85,12 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok ... 5,05 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 24,51 3,65 

Roczne oszczędności kosztów DOr zł/rok - ... 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - ... 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem inwestycyjnym 

 
12.5.3. Analiza zbiorcza opłacalności 
 

Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie -14,13 

System przygotowania ciepłej wody nie ... 

 

 
13. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 

w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wyposażona w układ automatycznej regulacji temperatury 
w poszczególnych pomieszczeniach.  
 
Opiniuje się pozytywnie zastosowanie urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę.  

 
Realizacja z ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie porównania początkowych kosztów instalacji 
urządzenia, które automatycznie reguluje temperaturę, ze spodziewanymi oszczędnościami kosztów 
energii, wynikającymi z instalacji tych urządzeń, przewiduje się że okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy 
niż 5 lat. 
 

Budynek nie będzie wyposażony instalację chłodzącą. 
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14. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Istniejący użytkowany budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

− instalacja wody zimnej, 

− instalacja kanalizacji sanitarnej, 

− instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego, 

− instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

− instalacje elektryczne i teletechniczne, 

− instalacja odgromowa. 
 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę wewnętrznych instalacji w użytkowanym budynku i na 
terenie działki, które zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.) nie wymagają uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę oraz 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30: 

− instalacja wodociągowa, 

− instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego, 

− instalacja kanalizacji sanitarnej, 

− instalacja kanalizacji deszczowej, 

− instalacja wentylacji mechanicznej, 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja gniazd wtyczkowych, 

− instalacja siły, 

− instalacje teletechniczne, 

− instalacja ochronna (przed przepięciami i przeciwporażeniowa), 

− instalacja odgromowa i uziemiająca, 

− oświetlenie terenu z elewacji budynku. 

 
Wyżej wymieniony zakres niewymagający uzyskania pozwolenia na budowę zostanie pokazany w 
projekcie wykonawczym. 
 
15. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

15.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku 

oświatowego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia 
Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej. 
 
Charakterystyczne parametry wydzielonej strefy pożarowej w tym przypadku są następujące:  
powierzchnia zabudowy: 990,39 m2 
ilość kondygnacji: 1 

wysokość budynku: 5,56 m 
powierzchnia wewnętrzna strefy ZL III: 898,52 m2 

 
15.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych 

materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów 

technologicznych 

Nie występują. 
 

15.3. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokości: niski.  
W obiekcie będą występowały materiały palne typowe dla budynków oświatowych. W magazynie 
szkoleniowym wykorzystywane będą wózki widłowe elektryczne wykorzystujące akumulatory żelowe lub 
litowo-jonowe. W analizowanym budynku nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pod 
względem pożarowym. 
 

15.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 

na zewnątrz pomieszczeń 

Projektowany budynek oświatowy kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
 
W budynku może przebywać jednocześnie do 57 osób: 
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− trzy grupy zajęciowe po 16 osób, 

− do 5 osób kadry dydaktycznej, 

− 4 pracowników biurowych. 
Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku będą otwierane na zewnątrz. 

 
15.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe 

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, zaliczanym do grupy wysokości: niski.  
Projektowaną przebudowę oddzielono pożarowo od pozostałych części obiektu wydzielając odrębną strefę 
pożarową: 

• budynek oświatowy (ZL III) – 898,52 m2 (dopuszczalna powierzchnia 10 000 m2). 

 
Oddzielenie pożarowe pomiędzy strefami stanowią: 

• od strony zachodniej – ściana oddzielenia przeciwpożarowego w osi „0” (konieczne wykonanie 
ogniomuru 30 cm powyżej dachu), 

• od strony wschodniej – ściana oddzielenia przeciwpożarowego środkowego skrzydła budynku 

(wzdłuż osi 4) wraz ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego wzdłuż osi „M” (na szerokości 4,0 
m), a także ściana oddzielenia przeciwpożarowego w osi „4” (od strony frontowej).  

 
15.6. Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z 

warunkami przyjętymi do jej określenia 

Nie występują. 
 
15.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Dla budynku socjalno-biurowego (ZLIII) o jednej kondygnacji nadziemnej wymagana jest klasa „D” 
odporności pożarowej. Wymagania odporności ogniowej dla elementów konstrukcyjnych budynku 
wykonanego w klasie „D” są następujące: 

Klasa 
odporności 

pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop 

ściana 

zewnętrzna 

ściana 

wewnętrzna 

przekrycie 

dachu 

„D” R 30 - REI 30 EI 30 - - 

 
Granicę pomiędzy strefami, o których mowa w pkt 15.5 stanowią ściany oddzielenia przeciwpożarowego w 

osiach „0”, „4” oraz „M”, które powinny spełniać następujące wymagania: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej 

elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego 

drzwi przeciw-
pożarowych lub 
innych zamknięć 
przeciwpożarowych 

drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

ścian i stropów, 
z wyjątkiem 
stropów w ZL 

stropów w ZL 
na korytarz 
i do pomiesz-
czenia 

na klatkę 
schodową 

„D” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E 15 

 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – w klasie odporności wymaganej dla ścian wewnętrznych, nie 
mniej niż EI 15. 

 
W środkowym skrzydle obiektu (od strony wschodniej) konieczna jest wymiana pokrycia dachowego na 
papę nierozprzestrzeniającą ognia (NRO), a także wymiana okien w pasie o szer. 4,0 m od 
przebudowywanej części na okna EI 30 (wraz z zamurowaniem otworów wentylacyjnych lub zastosowanie 
klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych).  
Zgodnie z §218, ust. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 – z późn. zm.) 
przekrycie dachu budynku niższego (przebudowywanego), usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do 
ściany z otworami budynku wyższego (środkowe skrzydło od strony frontowej) powinno być 
nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 

− konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30,  

− przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE 30.  

 
Oznaczenia literowe: 

• R - nośność ogniowa (w minutach) 

• E - szczelność ogniowa (w minutach) 



STR. 21 

 

• I - izolacyjność ogniowa (w minutach) 

Wszystkie elementy budynku będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
 
15.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 

pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

Nie występują. 
 

15.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 

W obrębie strefy ZL III zachowano następujące podstawowe warunki ewakuacji: 

• długość przejścia ewakuacyjnego, mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia na 
zewnątrz budynku lub na korytarz, wynosi nie więcej niż 40 m. Przejście prowadzi przez nie więcej niż 
trzy pomieszczenia; 

• długość dojścia ewakuacyjnego w strefie ZL III wynosi nie więcej niż 30 m – przy jednym kierunku 

dojścia (w tym do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i nie więcej niż 60 m – przy dwóch 
kierunkach, a szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1,4 m; 

• drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku posiadają szerokość co najmniej 1,2 m i otwierają 
się na zewnątrz; 

• drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia posiadają szerokość co najmniej 0,9 m;  

• drogi ewakuacyjne będą oznakowane znakami ewakuacyjnymi; 

• korytarze (oświetlone wyłącznie światłem sztucznym) stanowiące drogi ewakuacyjne będą 
wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 

15.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 

służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania 

W istniejącej strefie ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej zainstalowano następujące urządzenia 
przeciwpożarowe: 

• awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu (w złączu kablowym). 

 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności 
ogniowej tych elementów (przejścia przez ścianę/strop REI 60 lub EI 60 – klapy EIS 60). 

 
Obiekt zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe typu ABC, według wskaźnika 2 kg środka gaśniczego 
na każde 100 m2 powierzchni. Gaśnice zostaną rozmieszczone zgodnie z poniższymi zasadami: 

• w miejscach łatwo dostępnych i widocznych (przy wejściach do budynków, na korytarzach, przy 
wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz); 

• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne; 

• odległość dojścia do gaśnic nie powinna być większa niż 30 m; 

• do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości minimum 1 m; 

• stałe miejsca ustawienia gaśnic powinny być oznakowane. 

 
15.11. Informacje  o  przygotowaniu  obiektu  budowlanego  do  prowadzenia  działań  

ratowniczych,  w  tym  informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, 

nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach 

przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do 

nich dojściach 

Do projektowanego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.  
 
Do zewnętrznego gaszenia pożaru projektowanego obiektu przewiduje się pobór wody w ilości 10 dm3/s z 

istniejących hydrantów nadziemnych DN80 ustawionych na istniejącej sieci wodociągowej – zgodnie z 
zapewnieniem zarządcy sieci wodociągowej. Odległość pierwszego hydrantu od budynku wynosi min. 5 m 
i max. 75 m. Odległości do pozostałych hydrantów max. 150 m. 
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15.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

Lokalizacja budynku spełnia wymagania §12 oraz §271-273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 – z późn. zm.). 
 
16. Uwagi do projektu budowlanego 

[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie danego 
etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 

[prawo autorskie] Projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 poz. 2509 – z późn. zm.). Wszystkie 
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność „Jednostki Projektowania” i nie wolno 
ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów opracowania, POZA PRZYPADKAMI 

OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
[projekt techniczny] Integralną częścią projektu budowlanego jest projekt techniczny zawierający rozwiązania 
techniczne i materiałowe, a także wyposażenia instalacyjno-budowlanego. Projekt techniczny musi zostać 
sporządzony przed rozpoczęciem budowy. 
[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 

uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych, 
budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy 
BHP i p.poż. 
[projekt organizacji i harmonogram robót] Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy do 

akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, montażowe, 
wykończeniowe i inne. 
[warunki wykonania i odbioru robót] Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - zgodnie ze 
sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych). 

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie przekazana do 
użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów wszystkich robót 
budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, zaświadczeń odbioru.  
[integralność dokumentacji] Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową stanowią m. in. 
następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, zestawienia, tabele, karty 

katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno-prawne, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, opinie, 
analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. 
Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, 
kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią 
integralną część niniejszego opracowania. 

[koordynacja z projektami branżowymi] Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące elementów 
branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne 
wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i dostosować do 
projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 

 [projekt warsztatowy] Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu warsztatowego 
we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji, 
a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy. 
Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją projektową. 
[sprawdzenie geodezyjne rzędnych wysokościowych] Przed realizacją obiektów bezwzględnie należy 

dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku wystąpienia różnic, 
projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z Głównym Projektantem, 
zachowując zasady zawarte w projekcie. 
[przykładowe rozwiązania projektowe] Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są rozwiązaniami 
przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych warunków, montażu, 

mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji warsztatowej i 
powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem oraz wykonywać ściśle 
wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowiązujących 
przepisów. 
 [tolerancja parametrów materiałowych] Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze względu na 

funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię wykonania produktu, pod 
warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję 
parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia założonego celu funkcjonalno-użytkowego, 
dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma 
charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego 

wpływu na założone właściwości techniczne i funkcjonalno-użytkowe. 
[istotne zmiany] Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o parametrach 
nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji.  
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[materiały, rozwiązania techniczne, urządzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania 

techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż., sanepid, bhp, a także powinny 
posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) i aprobaty 
techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje zgodności i certyfikat 
zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 

[analiza warunków brzegowych] Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego rozwiązania bądź 
systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki wytrzymałościowe, 
atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno-
sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich systemów, rozwiązań montażowych 
(przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, zabezpieczających, i in.) oraz warunków 

eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania 
między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
[sprzęt] Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko naturalne. Rodzaj sprzętu 
pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu oraz po uzgodnieniu z 

Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej przez wykonawcę technologii 
budowy. 
[transport i przechowywanie materiałów] Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających 
przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być składowane, sezonowane, przygotowane 
do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
[materiały i akcesoria stanowią kompletny system] Prace budowlane wykonywane w oparciu o system 
Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w skład 

kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych parametrów 
budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, składowanie, 
technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, należy wykonać ściśle 
według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi Producenta/ Dostawcy 
systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

[dodatkowe elementy systemów i rozwiązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i rozwiązań 
projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ Dostawcy, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
[rozwiązania złożone z różnych systemów] Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z różnych 

systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji Dostawcy jak dla całego 
systemu.  
[wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawcę] Wszelkie prace budowlane, montażowe bazujące na 
systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę systemu Wykonawcę. 
Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy pisemną gwarancję na wykonane 

prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres 
gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego rozwiązania systemowego. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów] Na etapie realizacji inwestycji należy przedstawić 
Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do zastosowania, a 
mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały elewacyjne (ogrodzenie, 

okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  wykończeniowe (okładziny posadzek i 
ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., celem stwierdzenia zgodności zastosowania 
materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych 
planowanych do zastosowania materiałów. 
 [odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu] Przed finalnym zakończeniem robót zanikających i 

ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do sprawdzenia ich ilości i 
jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
[Odbiory końcowe] Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być 
dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż niniejszy projekt architektoniczno-budowlany, którego tematem jest: 

 

przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą 

sposobu użytkowania budynku na terenie zespołu 

szkół ponadpodstawowych w grodkowie - 

utworzenie branżowego centrum umiejętności w 

branży logistycznej, 

 
dla którego Inwestorem jest: 

 

Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej –  

– na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.). 
 

branża imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

A
rc

h
it

e
k
tu

ra
 

p
ro

je
kt

a
n

t 

mgr inż. arch. Jakub Kulesza 81/DSOKK/2017 
 

specjalność: 

architektoniczna 

 

Data opracowania projektu 28.03.2024 r. 

 
Wykaz osób biorących udział w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego: 

branża imię i nazwisko nr uprawnień specjalność 

A
rc

h
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ra
 

p
ro

je
kt

a
n

t mgr inż. arch. Jakub Kulesza 81/DSOKK/2017 architektoniczna 

sp
ra
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ją

cy
 mgr inż. arch. Piotr Buczak 04/DSOKK/2017 architektoniczna 

K
o

n
st

ru
k
c
ja

 

p
ro

je
kt

a
n

t mgr inż. Miłosz Silarski OPL/0886/POOK/13 konstrukcyjno-budowlana 

sp
ra

w
d

za
ją

cy
 mgr inż. Sebastian Kłębek OPL/0890/PWOK/13 konstrukcyjno-budowlana 
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I. INFORMACJA BIOZ 

 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą 

sposobu użytkowania budynku na terenie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - 
utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w 
branży logistycznej  
 
 

Adres obiektu budowlanego: 49-200 Grodków, ul. Krakowska 20 
Jedn. ewid.: 160103_4 Grodków 
Obręb: 0043 Grodków 
Działka nr ewid.: 525/21, AM-1 
 
 

Inwestor i jego adres: Powiat Brzeski  
 ul. Robotnicza 20 

49-300 Brzeg 
 
 

Projektant i jego adres: mgr inż. arch. Jakub Kulesza 

 ul. Stanisława Drabika 27/20, 52-131 Wrocław 
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1. Informacje ogólne 

Informację dotyczycącą BIOZ sporządzono w oparciu o zakres określony w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126) kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 
2. Ocena konieczności sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stwierdza się, iż sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest konieczne. 
 
3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest przebudowa wraz z częściową rozbiórką i 

zmianą sposobu użytkowania istniejącego, użytkowanego budynku oświatowego na terenie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności 
w branży logistycznej. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 

− przebudowa wraz z częściową rozbiórką istniejącego skrzydła budynku oświatowego – szczegóły 
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, 

− budowa systemowej wiaty śmietnikowej – według odrębnego opracowania. 
 
W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozbiórkę następujących elementów budynku:  

− całkowita rozbiórka dachu przebudowywanej części: 

− instalacja odgromowa, 

− rynny i rury spustowe, 

− pokrycie z blachy trapezowej na łatach drewnianych, 

− papa asfaltowa, 

− deskowanie pełne, 

− konstrukcja nośna dachu (kratownice drewniano-stalowe oraz krokwie drewniane), 

− podbitka z płyt wiórowo-cementowych („suprema”) przykrytych warstwą tynku/gładzi. 

− rozbiórka części piętrowej (pomiędzy osiami G-J/1-2) wraz ze stropem żelbetowym i schodami 

drewnianymi, 

− rozbiórka stropu żelbetowego pomiędzy osiami N-O/3-4 oraz deskowania i izolacji termicznej ze 
styropianu nad pokojem nauczycielskim (osie O-P/3-4), 

− rozbiórka ścian nośnych (i działowych w łączniku) do poziomu projektowanych wieńców 

żelbetowych – zgodnie z częścią konstrukcyjną, 

− rozbiórka ścian działowych do poziomu pasa dolnego kratownic stalowych (z ewentualnym 
miejscem na wieńce w tych ścianach – zgodnie z częścią konstrukcyjną), 

− wyburzenie ścian nośnych i działowych, wraz z pomieszczeniem gospodarczym w północno-

wschodniej części obiektu – celem dostosowania do projektowanego układu funkcjonalno-
użytkowego, 

− rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej, 

− wykucie nowych otworów lub korekta wysokości i/lub szerokości istniejących otworów – celem 
dostosowania do nowego układu funkcjonalno-użytkowego, 

− rozbiórka sufitów podwieszanych w toaletach i pokoju nauczycielskim, 

− skucie wszystkich tynków wewnętrznych (za wyjątkiem pomieszczenia węzła cieplnego) i okładzin 
ściennych z płytek ceramicznych w sanitariatach i pokoju nauczycielskim,  

− demontaż całej stolarki drzwiowej i okiennej (drewnianej, stalowej i PCV), w tym również 4 okna w 

środkowym skrzydle obiektu, 

− demontaż wszystkich instalacji wewnętrznych (za wyjątkiem węzła cieplnego) i zaślepienie 
wszystkich nieczynnych instalacji kanalizacyjnych doprowadzonych do budynku (których nie można 
zidentyfikować z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej obiektu):  

− instalacja wody (wraz z instalacją hydrantową), 

− instalacja kanalizacji sanitarnej, 

− instalacja centralnego ogrzewania, 
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− instalacja wentylacji – kominy, kanały, kratki/nasady wentylacyjne, 

− instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, 

− rozbiórka podłóg i posadzek: 

− z płytek gresowych, linoleum i paneli podłogowych, 

− skucie posadzek betonowych gr. ok. 22-23 cm w części obiektu – co najmniej do poziomu 

170,85 m n.p.m. Należy dokonać oceny stanu technicznego pozostawianych posadzek po 
dokonaniu wszelkich robót rozbiórkowych, 

− rozbiórka okapów wraz z przycięciem płatwi oraz rozbiórką rynien rur spustowych w ścianie sali 
sportowej w osi 0 – na potrzeby wykonania ogniomuru w istniejącej ścianie (doprowadzenie ściany 
do wymagań ściany oddzielenia przeciwpożarowego), 

− rozbiórka pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w środkowym skrzydle obiektu – wymiana 
na papę NRO. 

 
Dodatkowo na terenie działki przewiduje się wykonanie następujących prac, które nie wymagają 
uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia: 

− przebudowa układu komunikacji pieszej i kołowej na terenie działki – art. 29, ust. 4, pkt 4 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.), 

− wyznaczenie 9 i 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w odrębnych grupach) , w tym 
jedno miejsce postojowe dla samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową – art. 29, ust. 4, pkt 
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.). 

 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje także przebudowę wewnętrznych instalacji w użytkowanym 
budynku i na terenie działki, które zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt 3, lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 – z późn. zm.) nie wymagają uzyskania decyzji o pozwolenia 
na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30: 

− instalacja wodociągowa, 

− instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego, 

− instalacja kanalizacji sanitarnej, 

− instalacja kanalizacji deszczowej, 

− instalacja wentylacji mechanicznej, 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja gniazd wtyczkowych, 

− instalacja siły, 

− instalacje teletechniczne, 

− instalacja ochronna (przed przepięciami i przeciwporażeniowa), 

− instalacja odgromowa i uziemiająca, 

− oświetlenie terenu z elewacji budynku. 
 
Wyżej wymieniony zakres niewymagający uzyskania pozwolenia na budowę zostanie pokazany w 
projekcie wykonawczym. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 

nazwa obiektu budowlanego Przebudowa wraz z częściową rozbiórką i zmianą 
sposobu użytkowania budynku na terenie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - utworzenie 
Branżowego Centrum Umiejętności w branży 
logistycznej  

adres obiektu budowlanego 49-200 Grodków, ul. Krakowska 20 

Jedn. ewid.: 160103_4 Grodków 
Obręb: 0043 Grodków 
Działka nr ewid.: 525/21, AM-1 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora Powiat Brzeski  
adres inwestora ul. Robotnicza 20 

49-300 Brzeg 

imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Jakub Kulesza 
adres projektanta ul. Stanisława Drabika 27/20, 52-131 Wrocław 

 



STR. 5 

 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów 

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych, 
fundamentowych, żelbetowych, tynkarskich i okładzinowych, malarskich, posadzkarskich, 

montażowych i wykończeniowych, koniecznych do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 
6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce, w obrębie terenu objętego opracowaniem, znajduje się istniejący , użytkowany budynek 
oświatowy mieszczący m.in. warsztaty szkolne w branży ślusarskiej i samochodowej. Obiekt składa się 
z czerech zasadniczych części: 

− środkowa dwukondygnacyjna część (od strony południowej), przekryta stropodachem płaskim – 

mieszcząca sale dydaktyczne (poza zakresem opracowania), 

− wschodnia jednokondygnacyjna część, przekryta dachem dwuspadowym – mieszcząca warsztaty 
szkolne w branży samochodowej (poza zakresem opracowania), 

− zachodnia jednokondygnacyjna część (z piętrowym łącznikiem do sali sportowej), przekryta dachem 

dwuspadowym – mieszcząca sale dydaktyczne i warsztaty szkolne w branży ślusarskiej. Skrzydło 
to objęte jest zakresem przebudowy i częściowej rozbiórki, 

− jednokondygnacyjna sala sportowa od strony zachodniej (poza zakresem opracowania – za 
wyjątkiem wykonania ogniomuru w istniejącej ścianie graniczącej z zakresem opracowania).  

 

Działka posiada istniejący układ komunikacji pieszej i kołowej, który poddaje się całkowitej przebudowie. 
Nawierzchnia dróg wykonana jest w większości z trylinki, od strony północno-zachodniej występuje 
nawierzchnia bitumiczna, od strony wschodniej częściowo nawierzchnia z płyt betonowych (na granicy 
zakresu opracowania w miejscu przekryta warstwą bitumiczną). Nawierzchnia chodników wykonana 
została z betonu. W połodniowo-zachodniej części zakresu objętego opracowaniem znajduje się 
istniejąca rampa samochodowa (częściowo wykonana na słupach żelbetowych), której najazd wymaga 

niewielkiej korekty, w związku z lokalizacją miejsc postojowych i chodnika.  
 
Działka posiada istniejące przyłącza i instalacje: 

− wodociągową, 

− kanalizacji sanitarnej, 

− kanalizacji deszczowej (lub częściowo ogólnospławnej), 

− ciepłowniczą, 

− energetyczną, 

− oświetlenia terenu (częściową), 

− telekomunikacyjną. 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie zakresu opracowania występują następujące ważniejsze elementy 
przestrzenne: 

− od strony południowej i południowo-zachodniej – istniejące budynki garażowe i gospodarcze, a 
także rampa samochodowa. Nawierzchnia przed garażami wykonana jest z trylinki i przeznacza się 
ją do pozostawienia. Nowo projektowane nawierzchnie należy dowiązać do poziomów istniejących 
nawierzchni, 

− od strony zachodniej – istniejąca droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki betonowej, którą 

przeznacza się do pozostawienia, 

− od strony północno-zachodniej i północnej – istniejące nawierzchnie bitumiczne. Do budynku od 
strony północnej dochodzi betonowe ogrodzenie prefabrykowane, które należy przełożyć do 
narożnika budynku. Wewnętrzny dziedziniec zamyka ogrodzenie wraz z bramą wykonaną z siatki 
ogrodzeniowej na słupkach stalowych, które przeznacza się do usunięcia.  

− od strony wschodniej – istniejąca droga wewnętrzna o nawierzchni z płyt betonowych, częściowo 
przekryta warstwą bitumiczną (w rejonie dowiązania projektowanych nawierzchni). Wzdłuż 
wschodniej granicy zakresu opracowania występuje istniejące ogrodzenie panelowe z 
prefabrykowaną podmurówką betonową (ogradzające istniejące boisko) – przeznaczone do 
pozostawienia. 

 
Nie wyklucza się występowania innych, niezidentyfikowanych obiektów budowlanych, które nie zostały 
ujawnione na mapie do celów projektowych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować 
szczególną ostrożność. Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku, które nie zostały ujawnione w 
dokumentacji projektowej należy odciąć na granicy budynku i zaślepić – powiadamiając jednocześnie 
projektanta sprawującego nadzór autorski. 
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UWAGA: dla wszystkich elementów infrastruktury technicznej należy zachowywać przepisowe 
strefy ochronne, m. in. od układu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej, 

zieleni niskiej, średniej i wysokiej, określone w niniejszej dokumentacji  oraz przepisach 
szczegółowych. 
 
7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie, 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 

informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 
8. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce ich wystąpienia 

8.1. Roboty rozbiórkowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu/dachu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu/dachu; brak zabezpieczenia otworów; 

- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót rozbiórkowych przy użyciu żurawia budowlanego lub innego sprzętu budowlanego (przebywanie 
pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 
powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp. ; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, demontaż elementów prefabrykowanych, elementów więźby dachowej, 
kratownic drewniano-stalowych – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

stanowiskowych. 
 

8.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balust radami; brak 
przykrycia wykopu); 

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu); 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ); 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem; 
- uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej – ryzyko porażenia prądem. 

 
8.3. Roboty budowlano-montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, 

tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp. ; 

- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
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- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

stanowiskowych. 
 

8.4. Roboty instalacyjne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni 
stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin itp.) 

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji  
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowania się do przepisów BHP, odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym; 
- porażenie prądem. 
 

8.5. Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych 

z montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.6. Roboty przy wykonywaniu dojść i dojazdów 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót brukarskich: 

- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony 
koordynator posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 
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4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 

 
Zgodnie ze stroną tytułową 


