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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowego na realizacje zadania pn: ,Opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe Zztobka w miejscowosci
Wiazownica, gmina Wiazownica.

Dziatajac na pod stawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w zwiazku z pytaniami
Wykonawcy, Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosze o doprecyzowanie kwestii przytaczy. W tresci decyzji WZ ( pkt. 4) sa zapisy o istniejacych
przytaczach na przedmiotowej dziatce, ktére maja by¢ wykorzystane na potrzeby
projektowanego budynku ( wody, kanalizacji, elektroenergetyczne).

W SWZ w zakresie projektu znajduja sie projekty powyzszych przytaczy.

Prosze o wyjasnienie kwestii odprowadzenia wéd opadowych w zwiazku z zapisem w decyzji
WZ — czy w zakresie projektu jest takze uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego? Czy w poblizu
przedmiotowej dziatki znajduje sie sie¢ kanalizacji opadowej? Czy z pobliskich dziatek wody
opadowe sa odprowadzane do cieku wodnego lub rowu?

Prosze o wyjasnienie czy w zakresie jest takze instalacja gazowa wewnetrzna? (W SWZ i Umowie
jest zapis o przytaczu gazowym w zakresie projektu, nie ma wymienionej instalacji gazowej).

Odpowiedz:

1) Przedmiotem opracowania winien obejmowa¢, jak wskazano w SWZ projekt przytaczy:
kanalizacyjny, wodociagowy, gazowy, energetyczny i teletechniczny. Istniejace przytacza na
dziatce do starego budynku mieszkalnego, w chwili obecnej rozebranego, zostaty
zdemontowane.

2) Na terenie objetym opracowaniem, jak réwniez na terenie miejscowosci Wiazownica nie
wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z budynkéw na dziatkach sasiednich
jest zagospodarowywana w obrebie wtasnych nieruchomosci.

Ze wzgledu na powierzchnie dziatki nie wystepuje konieczno$¢ zastosowania specjalnych
urzadzen do odprowadzania wod opadowych, natomiast teren nieutwardzony dziatki daje
mozliwo$¢ zagospodarowania wody opadowej na gruncie dziatki wtasne;j.

3) Zamawiajacy dokonuje uzupetnienia opisu przedmiotu zaméwienia poprzez dodanie w pkt.
4.4 SWZ i w pkt. 3 projektowanych postanowiern umowy dodatkowego opracowania:
tiret nr 15 - wewnetrznej instalacji gazowej do cel6w centralnego ogrzewania i przygotowania
positkbw w pomieszczeniach wezta zywieniowego.

Pytanie 2

Prosze o informacje czy w ramach ryczattowego wynagrodzenia projektant ma wykonywac
czynno$ci nadzoru autorskiego na budowie, a jezeli tak, ile maksymalnie wizyt na budowie
obejmuje umowa.



Odpowiedz:

W ramach nadzoru autorskiego Zamawiajacy przewiduje maksymalnie 3 pobyty autora projektu
budowlanego w trakcie realizacji catej inwestycji.

Koszt wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego na budowie nalezy uwzgledni¢ w kosztach
wyceny dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

W zwiazku z trescia udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, korekta opisu
przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy informuje, ze w celu zachowania uczciwej konkurencji,
jawnos$ci postepowania oraz umozliwienia wykonawcom  przygotowania dokumentacji
przetargowej z uwzglednieniem ww. odpowiedzi, zamawiajacy informuje o przedtuzeniu
terminu sktadania ofert do dnia 11.08.2023 r. do godz. 09:00.

W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegaja réwniez zapisy SWZ i zat. do
specyfikacji w spos6b nastepujacy:

W rozdziale XV pkt. 15.1 jest:

Wykonawcy pozostaja zwiazani ztozona oferta przez siebie oferta do dnia 06.09.2023 r.
W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie winno by¢:

Wykonawcy pozostaja zwiazani ztozona ofertg przez siebie oferta do dnia 10.09.2023 r.

W rozdziale XVII pkt. 17.1i 17.3 jest:

17.1  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na platformie zakupowej
Zamawiajacego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica wybierajac
przedmiotowe postepowanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2023 r. do
godz. 09:00
Szczegbtowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia oferty znajduje sie na
stronie internetowej https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17.3  Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pozniej
jednak niz dnia nastepnego, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. w dniu
07.08.2023 r. o godz. 09:30 przy uzyciu systemu teleinformatycznego,
na platformie zakupowej zamawiajacego poprzez odszyfrowanie ztozonych ofert.

W rozdziale XVIIpkt. 17.1i 17.3 po zmianie winno by¢:

17.1  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ na platformie zakupowej
Zamawiajacego pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/wiazownica wybierajac
przedmiotowe postepowanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2023 r. do
godz. 09:00
Szczegbtowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca ztozenia oferty znajduje sie na
stronie internetowej https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17.3  Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pozniej
jednak niz dnia nastepnego, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. w dniu
11.08.2023 r. o0 godz. 09:30 przy uzyciu systemu teleinformatycznego,
na platformie zakupowej zamawiajacego poprzez odszyfrowanie ztozonych ofert.

Wprowadzone zmiany i modyfikacje stanowia integralna cze$¢ SWZ sa wiazace i nalezy je
uwzglednic¢ w ofertach.
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