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1 ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
Zestawienie wszystkich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dotyczących przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego: 

Nr 
tomu  

Specyfikacja w branży: 

ST - I  Architektonicznej i konstrukcyjnej  

ST - II  Instalacje sanitarne 

ST - III  Instalacje elektryczne i teletechniczne 
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3 ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

3.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stosowane są, jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w niniejszej specyfikacji.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

3.1.3 Klasyfikacja obiektu 
CPV-45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej  
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 

3.1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST.00) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST.01÷ST.15) oraz 
szczegółowymi specyfikacjami branżowymi stanowiącymi osobne opracowania (tom II, III). 

Zakres robót podstawowych branży architektoniczno-konstrukcyjnej: 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- roboty ziemne, 

- fundamenty bezpośrednie, 

- ściany fundamentowe, ściany przyziemia i attyki, 

- elementy żelbetowe - słupy, wieńce, belki, stropy, 

- elementy stalowe – belki, nadproża, konstrukcje wsporcze, 

- ścianki nośne, ściany nienośne (działowe), obudowy, 

- dachy, 

- podłoża i posadzki, okładziny posadzkowe, 

- stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, 

- sufity podwieszone, 

- tynki, okładziny ścian i malowanie, 
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- elewacje,  

- elementy kowalsko-ślusarskie, 

- elementy zewnętrzne zagospodarowania terenu, 

- montaż platformy pionowej dla potrzeb transportu wewnętrznego, 

- wyposażenie. 

Zakresy robót pozostałych branż został określony w branżowych specyfikacjach technicznych. 

Wszelkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z: 

- dokumentacją projektową Zamawiającego złożoną z: 
• projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę, 
• projektu technicznego, 
• projektu wykonawczego, 
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót poszczególnych branż, 
• dokumentacji powstałej w trakcie realizacji robót, opracowanej przez Projektanta w ramach 

prowadzonych przez niego nadzorów autorskich, 

- zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę, 

- zaleceniami Inżyniera, 

- sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, normami etc., 

- warunkami kontraktu. 

3.1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Wyszczególnienie głównych prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

- niwelacja terenu, 

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej), 

- wyznaczenie i ogrodzenie placu budowy, 

- zapewnienie dojść i dojazdów do placu budowy w tym realizacja drogi tymczasowej, 

- organizacja placu budowy – projekt organizacji placu budowy należy przed uzgodnić  
z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót, oraz innych stref  
i obszarów, które zostaną wskazane przez Zamawiającego bądź Użytkownika obiektu, 

- zabezpieczenie istniejących urządzeń na terenie prowadzonych robót przed uszkodzeniem, 

- zapewnienie fachowego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, 

- uporządkowanie obszaru realizacji po prowadzonych robotach, 

- sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, 

- zgłoszenie do odbiorów. 

3.1.6 Wymagania szczególne  

UWAGA: 
 
Wykonawstwo robót budowlanych i montażowych odbywać się będzie w trakcie normalnej pracy 
Centralnej Sterylizatorni (CS) i Szpitala Uniwersyteckiego, na terenie którego CS jest zlokalizowana. 

Jakiekolwiek zatrzymanie prac Centralnej Sterylizatorni (bądź innych obiektów lub też części 
Szpitala Uniwersyteckiego) ze względu na prace Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w czasie i w 
przypadkach, a także wg procedur określonych w kontrakcie! 

Jeżeli prowadzone roboty budowlane (podstawowe, tymczasowe, towarzyszące etc.) będą w 
jakikolwiek sposób niekorzystnie wpływały lub będą mogły wpływać na codzienne funkcjonowanie 
istniejących obiektów, w szczególności pracy centralnej sterylizatorni, to obowiązkiem Wykonawcy 
jest pisemne zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu, przedstawiając: 

- zakres prac, 
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- sposób realizacji robót, 
- termin realizacji, 
- sposób zabezpieczenia obszarów tych robót, (jeżeli Zamawiający lub Użytkownik uzna 

to za konieczne), 
- inne informacje, które Wykonawca, Zamawiający lub Użytkownik uzna za niezbędne, 

i uzyskanie zgody Zamawiającego, Użytkownika i Inżyniera na min. 14 dni roboczych przed 
rozpoczęciem tych robót, na prowadzenie tych robót (chyba, że kontrakt określa inaczej).  

Ryzyko zatrzymania robót związanych z niedopełnieniem ww. obowiązku spoczywa na Wykonawcy 
– dlatego w celu uniknięcia zatrzymań, zaleca się bieżące omawianie i uzgadniania harmonogramu 
robót, zakresów robót, technologii wykonania robót, zabezpieczenia etc. z Zamawiającym. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych  
w dokumentacji projektowej lub ST, których konieczność wykonania wystąpiła w trakcie realizacji i które 
są niezbędne do kompletnego wykonania robót i odbioru do użytkowania obiektu. 

Uwaga: 
W celu rozpoczęcia wykonywania podstawowych robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny 
ofertowej i obowiązków kontraltowych, przed rozpoczęciem robót: 

- sporządzi dokumentację fotograficzną utrwalającą istniejący stan obiektów znajdujących się w 
obszarze objętym opracowaniem z uwzględnieniem obszaru stanowiącego dojścia 
transportowe do miejsca wykonywania robót budowlanych, (jako materiał dowodowy, w razie 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z 
prowadzonymi robotami). Dokumentację wykonać w 2 egz. – nagrać na płytę CD lub pamięć 
przenośną i przekazać Zamawiającemu. 

- wykona pomiary geodezyjne, w tym pomiary sprawdzające i weryfikujące, o których mowa w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego i przedłoży Zamawiającemu raport z wynikami 
pomiarów, sprawdzeń i weryfikacji. 

- opracuje programu zapewnienia jakości – w ilości, formie i terminie określonej w kontrakcie 
przez Zamawiającego. 

3.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:: 

1. Inwestycja, zadania inwestycyjne, zamierzenie inwestycyjne – wszelkie roboty, dostawy i 
usługi przewidziane do zrealizowania na podstawie oraz wg zasad, a także w miejscu, czasie i za 
kwotę określoną w Kontrakcie. Jeżeli Kontrakt nie definiuje inaczej, zakres rzeczowy obejmuje 
kompleksowe wykonania wszelkich robót podstawowych i towarzyszących, stanowiących 
kompletną realizację, aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkownie i bezusterkowy odbiór 
obiektu przez Zamawiającego. 

2. Kontrakt - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót, dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego, Formularz Oferty z 
Załącznikami do Oferty, dokumenty i odpowiedzi Zamawiającego przekazane dla Oferentów na 
etapie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na 
realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy. Zawsze ilekroć w Specyfikacjach Technicznych używany jest termin „Kontrakt” oznacza 
on także umowę wraz ze wszystkimi załącznikami w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, a także przepisów Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający lub Inwestor – wszelki wyznaczony w kontrakcie personel Zamawiającego, 
upoważniony do nadzoru nad realizacją zamierzenia inwestycyjnego i podejmowania bieżących 
decyzji dotyczących kontraktu. 

4. Użytkownik – wyznaczona przez Zamawiającego osoba odpowiedzialna za Centralną 
Sterylizatornię (zwany w treści Specyfikacji „CS”), które będą podejmowały bieżące decyzje 
związane z zapewnieniem niezakłóconej ciągłości funkcjonowania tych obiektów w trakcie 
realizacji zadania inwestycyjnego. 
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5. Inżynier bądź Inżynier Kontraktu - Osoba prawna (zespół specjalistów złożonych m.in. z 
inspektorów nadzoru inwestorskiego) powołana przez Zamawiającego i upoważniona do 
sprawowania nadzoru nad procesem inwestycyjnym, w tym nad realizacją robót i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również funkcję 
„inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora” czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inżynier powierza nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich 
wykonywania danej branży. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot; bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń techn, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

7. Projektant– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, która 
opracowała projekt budowlany, wykonawczy stanowiące dokumentację projektową 
Zamawiającego. Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 
roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 156 poz. 119 z 2006 r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami 
wykonawczymi. 

8. Wykonawca - wyznaczona kontraktem osoba z firmy (konsorcjum) realizującej zamierzenie 
inwestycyjne, upoważniona do podejmowania bieżących decyzji dotyczących realizowanej 
inwestycji i kontraktu. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel własny. 
Wszelkie zapisy niniejszego ST odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, na zasadzie „back to back”, bez konieczności 
wprowadzania dodatkowych zapisów. 

9. Kierownik budowy - wyznaczona przez Wykonawcę osoba, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

11. Polecenie Inżyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  
(i kierownikowi budowy, jeżeli będzie pełnił funkcję niezależną od osoby wyznaczonej do 
występowania w sprawach realizacji kontraktu w imieniu Wykonawcy) przez Inżyniera / Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

12. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
wskazujące lokalizację, parametry charakterystyczne i rozwiązania techniczne przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego, stanowiąca podstawę do określenia ceny ofertowej (ryczałtowej – chyba, 
że w postępowaniu przetargowym i kontrakcie określono inaczej) podmiotów starających się o 
udzielenie zamówienia na realizację tego zamówienia. 

13. Dokumentacją projektowa Zamawiającego – dokumentacja opracowana na zlecenie 
Zamawiającego, stanowiąca podstawę realizacji robót, złożona z: 

- projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę, 

- projektu technicznego, 

- projektu wykonawczego, 

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

- dokumentacji powstałej w trakcie realizacji robót, opracowanej przez Projektanta w ramach 
prowadzonych przez niego nadzorów autorskich. 

14. Dokumentacja Wykonawcy – wszelka dokumentacja opracowana przez lub na zlecenie 
Wykonawcy, stanowiąca podstawę realizacji i odbioru robót, której konieczność opracowania 
wynika z kontraktu, poleceń Inżyniera bądź ze specyfiki wykonywanych w ramach kontraktu robót. 
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15. Istotne wymagania — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

16. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

17. Projekt organizacji robót - Opracowany jest przez Wykonawcę, musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

18. Plan bezpieczeństwa robót BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN 
BIOZ sporządza się w przypadku, gdy przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 
dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników, lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

19. Specyfikacje- oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 
Robót’”, włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dani 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych praz programu 
funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja należy je 
zastąpić określeniem: ”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót”. 

20. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

21. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 
dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

23. Część obiektu (etap wykonania) - część obiektu budowli zdolna do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

24. Budowa - to wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

25. Roboty budowlane - to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

26. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

27. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 

28. Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

29. Budowla - to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

30. Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

31. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, w tym miejsca składowania urządzeń, sprzętu, 
materiałów. 

32. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

33. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

34. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

35. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

36. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

37. Wyrób budowlany —wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

38. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

39. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

40. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

41. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

42. Dokumentacja powykonawcza - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

43. Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, kto, jak i kiedy wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; można ją zastąpić normami, aprobatami technicznymi 

44. Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

45. Organ samorządu zawodowego — organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

46. Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

47. Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

48. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia 
po ich zakończeniu. 
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49. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

50. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

51. Grupy, klasy, kategoria robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 
r., z późn. zm.). 

52. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

53. Normy europejskie — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie 
(EN)" lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

54. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia 1 maja 2004 r. 

3.3 Dokumentacja Wykonawcy, a także dokumenty, pozwolenia, zezwolenia etc. 
Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, sporządzi i uzyska dla nich akceptację Inżyniera oraz w razie 
potrzeby innych kompetentnych władz (przed przekazaniem placu budowy i rozpoczęciem robót 
budowlanych) niżej wymienione opracowania: 

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

- Procedura zgłaszania i usuwania wad. 

a także: 

- Dokumentację dla potrzeb organizacji placu budowy, zabezpieczenia zieleni, organizacja ruchu 
etc., 

- Dokumentację geodezyjną, powykonawczą etc. 
które należy opracować w terminach uzgodnionych z Inżynierem (bądź w terminach wskazanych przez 
Wykonawcę w harmonogramie realizacji). 

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
Wykonawcy w ramach kontraktu.  

Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane z prawem 
polskim uzgodnienia i pozwolenia niezbędne dla realizacji robót objętych kontraktem, oraz wykonać 
wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robót 
towarzyszących.  

W przypadku, kiedy dokumentacja projektowa Zamawiającego nie będzie wystarczająca lub z kontraktu 
będzie wynikał obowiązek realizacji przez Wykonawcę dodatkowej dokumentacji projektowej, to przed 
rozpoczęciem danych robót, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi do 
zaakceptowania taką dokumentację (dokumentacje techniczne, warsztatowe, montażowe etc.), zgodnie z 
którą te roboty będą realizowane. Dokumentacja taka musi zawierać rysunki (wykonane w skali, zakresie i 
o szczegółowości jednoznacznie wyjaśniającym przyjęte rozwiązania), niezbędne potwierdzenia i 
dokumenty (w tym wyniki i obliczenia stanowiące podstawę doboru przyjętego rozwiązania), na podstawie 
których Inżynier będzie mógł dopuścić dany zakres do realizacji. Akceptację Inżyniera, a w razie 
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konieczności również innych stron, należy pozyskać na min 14 dni roboczych przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, którego dotyczą (chyba, że kontrakt stanowi inaczej). 

Wszelką dokumentację Wykonawcy (jeżeli w treści specyfikacji szczegółowych lub kontraktu nie określono 
inaczej), Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy: 

- w formie papierowej - w 5 egz. 

- w formie elektronicznej w postaci plików nieedytowalnych (pdf) oraz edytowalnych w formacie 
doc, xls dla tekstów i tabel oraz dwg dla rysunków (za zgody Zamawiającego dopuszcza się 
inną formę plików edytowalnych) – 2 egz. na płytach CD, DVD lub nośnikach pamięci USB. 

Ww. ilości i forma dokumentacji dotyczy dokumentacji jaką należy przygotować i przekazać 
Zamawiającemu – dokumentację jaką Wykonawca musi opracować na potrzeby pozyskania opinii, 
uzgodnień etc. – wg wymagań określonych przez Prawo budowlane lub wymagania lokalne. 

Obowiązkiem Wykonawcy, niezależnie od innych obowiązków opisanych w niniejszym Specyfikacji, 
będzie przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu dokumentacji formalno-prawnej, złożonej do 
uzgodnień, opinii, warunków realizacji, umów, decyzji etc. (w oryginale), które zostaną pozyskane w toku 
realizacji Kontraktu wraz z kopią wszelkich pism i wystąpień Wykonawcy. Dokumentację formalno-prawną 
należy posegregować i zaopatrzyć w szczegółowy spis treści.  

Dokumentem potwierdzającym przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji Wykonawcy do odbioru będzie 
sporządzony przez Wykonawcę protokół przekazania, zawierający, co najmniej: 

- Zakres formalny (nr umowy, datę przekazania, etc.) 

- Zakres merytoryczny (szczegółowy spis przekazywanych dokumentów, z oznaczeniem ich 
ilości, formy, oraz daty opracowania) – w przypadku dokumentacji przekazywanej do 
ponownego zatwierdzenia, jeżeli Zamawiający nie zdecyduje inaczej, należy opatrzyć ją datą i 
indeksem wprowadzonych zmian. 

- Podpis przekazującego i przyjmującego. 

Jeden egzemplarz dokumentacji Wykonawcy, zostanie zwrócony Wykonawcy wraz z protokołem z 
przeglądu zawierającym uwagi Zamawiającego, (jeżeli dotyczy) z adnotacją „Zatwierdzono”, 
„Zatwierdzono z uwagami” lub „Odrzucono - do korekty”.  

Zwrócone dokumenty, jako „Odrzucono - do korekty", Wykonawca, po dokonaniu wszelkich niezbędnych 
zmian w ustalonym przez Strony terminie, ponownie przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia, wg ww. 
zasad. 

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 

3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów 
oraz za ich zgodność z: 

- dokumentacją projektową Zamawiającego,  

- zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 

- dokumentacją kosztorysową (jeżeli taka została przedstawiona Wykonawcy), 

- uzgodnieniami z Projektantem, podjętymi w ramach prowadzonych przez Projektanta 
nadzorów autorskich, 

- uzgodnieniami z Zamawiającym i poleceniami Inżyniera. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa przed ich wprowadzeniem w życie muszą być obustronnie uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i 
Normami branżowymi.  

Wszystkie dostarczane i wbudowywane materiały muszą być fabrycznie nowe.  

3.5 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, po wcześniejszym spełnieniu przez 
Wykonawcę obowiązków do wykonania przed przekazaniem placu budowy, nałożonych na niego 
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kontraktem, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 
Zamawiającego w oryginale (w przypadku projektu budowlanego będzie to egzemplarz opieczętowany 
przez organ administracji budowlanej).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy i spełnienie 
wszelkich obowiązków nałożonych na niego kontraktem. 

3.6 Zagospodarowanie terenu budowy (przykładowe) 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać zagospodarowania terenu 
budowy, w zakresie: 

- ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

- wykonania dróg dojazdowych, wejść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienie oświetlenia sztucznego, 

- zapewnienie łączności telefonicznej, 

- zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej 

- urządzenie składowisk materiałów i elementów z rozbiórki. 

Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonać w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, to należy oznakować granice terenu za pomocą 
tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe 
na terenie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem terenu budowy stanowiąc koszty Wykonawcy. 

3.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Dokumentacja projektowa (Zamawiającego oraz opracowana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inżyniera), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bądź Inżyniera, 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera lub Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów na rysunkach, ważniejszy jest odczyt ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, o której 
mowa w punkcie 3.4 Specyfikacji „Ogólne wymagania dotyczące robót”. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3.8 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem oraz Użytkownikiem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy stanowią koszty Wykonawcy. 

3.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085), 

- stosować się do Ustawy z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia 13.04.2013r. o zmianie ustawy 
Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, 

- Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.) z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia 
staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi 
odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie), 

- stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436), 

- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie ustaw (Dz. Ustaw Nr 100, poz. 
1085), 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek unikać uszkodzeń i uciążliwości dla innych osób. O skażeniach, nadmiernym 
hałasie lub innych problemach będących następstwem jego działań natychmiast powiadomi Inżyniera, 
Zamawiającego i Użytkownika; w razie konieczności również właściwe służby ratownicze. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem 
Inżyniera.  

Ponadto, prace budowlane prowadzone przez Wykonawcę w bliskim sąsiedztwie drzew oraz prace 
związane z jakimkolwiek przycinaniem drzew czy też z redukcją masy korzeniowej drzew muszą być 
wykonywane przez specjalistyczną firmę, zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Obowiązek 
zatrudnienia firmy specjalistycznej do wykonywania prac przy zielni i realizacji wszystkich obowiązków, 
jakie wynikają z tych prac (również w zakresie opracowania i uzgodnienia z właściwymi organem 
dokumentacji zabezpieczenia zieleni) oraz pokrycia kosztów jej działań spoczywa na Wykonawcy i musimy 
być uwzględniony w ramach ceny kontraktowej. 

Wszelkie koszt wynikające z ochrony środowiska w trakcie realizacji robót stanowią koszty Wykonawcy. 
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3.10 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy ppoż. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót Wykonawcy albo przez jego personel i podwykonawców. 

Wszelkie koszt zabezpieczenia terenu budowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowią koszty 
Wykonawcy. 

3.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2002 r. – 
dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane  
w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i nie będzie możliwa korekta harmonogramu 
robót to na ten okres, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie 
robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej podczas realizacji zamierzenia 
inwestycyjnego stanowią koszty Wykonawcy. 

3.13 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca zwróci uwagę, na lokalizację obiektu. Wykonawca przeanalizuje lokalne uwarunkowania dla 
dojazdu do terenu budowy i przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia plan dojazdów i składowania 
materiałów z uwzględnieniem ww. zapisów dotyczących ograniczenia obciążenia na oś przy transporcie. 

3.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać 
wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni). 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm., Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa 
z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 
Ustaw Nr 34 poz. 110), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Koszty wprowadzenie i utrzymania zasad bhp na budowie stanowią koszty Wykonawcy. 

3.15 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

Koszty ochrony i utrzymania robót stanowią koszty Wykonawcy. 

3.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

- Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

- Ustawy o wyrobach budowlanych 

- Ustawa o systemach oceny zgodności 

- Prawo geologiczne i odnośne rozporządzenia 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne 

- Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze 

- Ustawy o odpadach 
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- Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

- Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

Wszelkie dobra, materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem 
budowlanym, polskimi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami polskich 
norm lub odpowiednich norm europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką. 
Szczegółowa lista polskich norm jest dostępna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisów 
prawnych znajduje się w niniejszej ST. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i odpowiednie dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację postawiły taki 
warunek.  

Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień, tj.: będzie prowadzić 
prace zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 
1972 r. w sprawie bhp pracy przy wykonywaniu robót bud.-montażowych i rozbiórkowych (Dz. 
U. Nr 13, poz. 43). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 198.2043), oraz przepisów w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, 
poz. 809). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.17 Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od właściwych władz na 
swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 

Wszelkie koszty pozyskania zezwoleń niezbędnych ro realizacji i odbioru do użytkowania przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego stanowią koszty Wykonawcy. 

3.18 Materiały 

3.18.1 Warunki ogólne 
Całość dostarczanych materiałów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją projektową 
Zamawiającego i zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają 
zgody Zamawiającego i Projektanta i muszą mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w 
dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do 
dokumentacji projektowej Zamawiającego wymagają zgody Inżyniera i Projektanta. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować tylko takie materiały, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 
Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-
04-2004) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
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Wszelkie koszty zakupu, transportu, magazynowania etc. materiałów stanowią koszty Wykonawcy. 

3.18.2 Materiały - wymagania szczególne  

A. Informacje ogólne 
Jeżeli w niniejszej Specyfikacji wyszczególniono kilka alternatywnych rodzajów dla jednego 
asortymentu, które można zastosować dla danej roboty objętej kontraktem, to przed wyborem 
któregokolwiek z materiałów należy kierować się następującą zasadą określającą hierarchię ważności 
dokumentów: 

1. dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2. pisemna decyzja Projektanta podjęta w ramach prowadzonych nadzorów autorskich, 
3. pisemna decyzja Inżyniera, 
4. zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja projektowa Wykonawcy. 

Wykonawca przez zakupem i zastosowaniem jakiegokolwiek materiału ma obowiązek uzyskać 
pisemną zgodę Inżyniera na jego zastosowanie (zgodnie z procedurami określonymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej S.00 lub w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych 
odnoszących się do poszczególnych robót).  

Pozostałe materiały zawarto w poszczególnych specyfikacjach technicznych odnoszących się do 
poszczególnych robót.  

B. Grunty:  

• Do nasypów konstrukcyjnych  

- max. średnica ziaren < 120mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości > 3, 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%, 

- zawartość części organicznych < 2%, 

- pęcznienie pod wpływem wody < 5%, 

- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- odporność na rozpad < 10%. 

• Do zasypywania wykopów: 
 Stosować tylko grunty niespoiste określone w projekcie lub o następujących właściwościach: 

- dobra zagęszczalność - wskaźnik różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 
(pospółki i piaski), 

- dobra wodoprzepuszczalność - współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszej niż 8 
(m/dobę) 

C. Beton: 
Przewiduje się zastosowanie następujących klas betonu na elementy konstrukcji (wg PN –EN 206-1):  

• Fundamenty: 

- klasa betonu:   C 25/30 

- wodoszczelność:  zgodnie z wytycznymi w części rysunkowej projektu wykonawczego 

- klasa ekspozycji betonu:  XC2 

- max. stosunek w/c:  0,60 

- min. zawartość cementu: ≥ 280kg/m³ 

• Pozostałe elementy konstrukcji nośnej za wyjątkiem ścian nośnych obiektu: 

- klasa betonu:   C 20/25 

- wodoszczelność:  zgodnie z wytycznymi w części rysunkowej projektu wykonawczego 

- klasa ekspozycji betonu:  XC1 

- max. stosunek w/c:  0,65 

- zawartość cementu:  ≥ 300kg/m³ 

• Chudy beton (beton niekonstrukcyjny) – pod wszelkie fundamenty: 

- klasa betonu:   C 8/10 

- klasa ekspozycji betonu:  X0 
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z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

D. Stal zbrojeniowa: 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-
ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1. 

Asortyment stali zbrojeniowej: 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się klasę i gatunek wg poniższych 
danych: 

- klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b  

- klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana: 
• fundamenty: B 500 C 
• pozostałe elementy konstrukcyjne: B 500 B 

Zastosowanie poszczególnych asortymentów wg rysunków zbrojeniowych części wykonawczej 
dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

E. Uszczelnienie dylatacji posadzek i przerw roboczych: 
Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek: 

- wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥ 0,2 N/mm² 

- dopuszczalne długotrwałe odkształcenie ≥ 15 % 

- twardość wg Shore’a A – ok. 10-40 

F. Ściany murowane (nośne): 
Ściany pod poziomem gruntu z bloczków betonowych: 

- klasa bloczków 15 MPa, 

- klasa zaprawy 15 MPa (zaprawa cementowa), 

- grubość ścian - określona w dokumentacji projektowej Zamawiającego 

Ściany nadziemne z bloczków silikatowych: 

- klasa bloczków 15 MPa, 

- klasa zaprawy 15 MPa (zaprawa cementowo-wapienna), 

- grubość ścian - określona w dokumentacji projektowej Zamawiającego, 

- obustronne tynkowanie i malowanie ściany 

G. Konstrukcja stalowa - belki nadprożowe (jeżeli w dokumentacji projektowej Zamawiającego nie podano 
inaczej): 

- stal S235 

- granica plastyczności Re = 235 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm = 360÷510 MPa 

- oznaczenie wg PN-88 H84020: St3SX 

- oznaczenie wg PN-EN 1993-1-1:2006: S235JR 

- klasa wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090: EXC2 

- zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria antykorozyjności wg PN-EN ISO 12944-2): C1 

- blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 wg wymiarów określonych w dokumentacji 
warsztatowej Wykonawcy, 

- zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej: R120, 

- kolor: wg dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

H. Konstrukcja balustrad, daszków i innych elementów niestanowiących części konstrukcji nośnej obiektu: 

- stal S235, 

- granica plastyczności Re = 235 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm = 360÷510 MPa 

- oznaczenie wg PN-88 H84020: St3SX 

- oznaczenie wg PN-EN 1993-1-1:2006: S235JR 

- klasa wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090: EXC1 
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- zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria antykorozyjności wg PN-EN ISO 12944-2):  
• C1 - dla elementów zlokalizowanych wewnątrz obiektu, w pomieszczeniach ogrzewanych 
• C2 - dla elementów zlokalizowanych wewnątrz obiektu, w pomieszczeniach nieogrzewanych 
• C3 - dla elementów zlokalizowanych na zewnątrz obiektu, 

- zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowej:  
• konstrukcja wykonana w klasie NRO 
• wszystkie elementy zadaszenia niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia 

- kolor: wg dokumentacji projektowej Zamawiającego 

I. Łączniki (połączenie konstrukcji stalowej): 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

Pozostałe łączniki np. kotwy chemiczne wg projektu wykonawczego oraz dokumentacji projektowej 
Zamawiającego.  

We wszystkich połączeniach stosować podkładki stalowe, o wielkościach dostosowanych do średnic 
łączników.  

J. Materiały do spawania: 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356. 

- materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

K. Tynki i wykończenie tynków 

• Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

• Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów:  
• piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
• piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
• piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

• Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
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oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa 
mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład poszczególnych 
składników zaprawy wg wymagań PN-90B/-14501. 
Zaleca się stosowanie gotowych, suchych mieszanek cementowo-wapiennych z dodatkami 
uszlachetniającymi. 

Dane techniczne: 

- Skład: wapno hydratyzowane, biały cement portlandzki, perlit, wypełniacze mineralne (w tym 
perlit), domieszki, 

- Kolor biały 

- Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok.1,50 g/cm³ 

- Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,25 g/cm³ 

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS III 

- Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa 

- Zawartość powietrza: ok. 27 % 

- Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: > 0,45 MPa; FP: B 

- Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2 

- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 21 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K 

- Reakcja na ogień: Klasa A1 

- Uziarnienie: do 0,5 mm 

L. Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i 
dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną 
w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do 
użycia. 

Dane techniczne: 

- średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 

- ciężar nasypowy: 800 kg/m³ 

- uziarnienie: do 1,2 mm 

- wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 

- zużycie: 0,8 kg na mm i m² 

- czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

- twardość kulkowa: 8,0 N/mm² 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm²  

- wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm² 

- ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m³ 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok 5. 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

M. Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 
nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 
5 MPa, 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew 
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na sicie 1,0 mm – 0%, 

- początek wiązania po 30-60 min., 

- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy. 

N. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych: 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować (w dostosowaniu do wymagań 
określonych dokumentacją projektową):  

- farby lateksowe o odporności na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (wg PN-EN 13300).  

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

- farby na spoiwach:  
• żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
• żywicznych rozcieńczanych woda,  
• mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia woda,  
• mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  

- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

O. Izolacja termiczna: 

• Stropodachy 

- styropian EPS 100 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m2·K, ułożony w dwóch 
warstwach, w spadku 2%, wierzchnia warstwa przystosowana do poruszania się obsługi 
technicznej (stropodach); 

• Ściany fundamentowe, ściany piwnic: 

- styropian XPS o obniżonej nasiąkliwości, o współczynniku λ=0,036 W/m²·K, mocowany na 
zaprawie klejowej, siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejącą (siatkę na 
kleju przeciąć w poziomie gruntu), ułożony do poziomu 0,30m ponad posadzkę. 

• Ściany powyżej poziomu terenu oraz attyki: 

- styropian fasadowy EPS o współczynniku λ=0,036 W/m²·K, mocowany na zaprawie klejowej, 
kołkowany, siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę klejącą. 

P. Inne materiały: 

- Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego i / lub poleceniami Inżyniera, bądź 
zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy.  

- Materiały dotyczące konstrukcji nośnej dostarczanych elementów np. konstrukcji platformy 
pionowej– wg dokumentacji technicznej producenta. 
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- Materiały rozwiązań systemowych– wg dokumentacji technicznej systemodawcy. 

3.18.3 Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach; przy zakupie wymagać atestów 
na zakupione materiały. Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

3.18.4 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Nie dotyczy. 

3.18.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.18.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.18.7 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału, na co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inżyniera. Zamienne materiały nie mogą być gorsze jakościowo od 
przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. 

3.18.8 Materiały podstawowe 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. 

Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty. 

Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej, dla której 
dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz 
przepisami i odpowiednimi normami. Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno 
być przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowanych robót. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z niniejszą ST, dokumentacją projektową 
Zamawiającego bądź zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy. 
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3.19 Sprzęt 

3.19.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów oraz ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa Zamawiającego lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wszelkie koszty sprzętu stanowią koszty Wykonawcy. 

3.19.2 Roboty ziemne 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 
osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.   

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 
do 2,00 m, spychania i zwałowania 

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów 

- ubijak do zagęszczania, 

- walec do zagęszczania 

Do wykonywania robót związanych z posadowieniem pośrednim stosować sprzęt specjalistyczny 
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (dojazd, 
możliwość operowania sprzętem, hałas, drgania etc.). 

Sprzęt powinien być taki, jak określono w Specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez 
Inżyniera. 

Użycie sprzęt związanego z wykonywaniem posadowienia pośredniego musi być zatwierdzone przez 
Inżyniera, po dobraniu przez Wykonawcę i akceptacji Inżyniera dla technologii realizacji posadowienia.  

3.19.3 Roboty betonowe 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęstoplastycznej, 

- wibratory pogrążane, 

- zacieraczka do betonu, 

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej, 

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

- deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 
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drewnianymi z krawędziaków, 

- deskowania systemowe, 

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

- żuraw samochodowy 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna 

- wibratory betonu, 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wykonywania robót związanych z posadowieniem pośrednim stosować sprzęt specjalistyczny 
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (dojazd, 
możliwość operowania sprzętem, hałas, drgania etc.) 

3.19.4 Roboty ogólnobudowlane 
Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu: 

- środek transportowy 

- wyciąg 

- żuraw okienny przenośny 

- betoniarka do produkcji zapraw 

- rusztowania 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym 
opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3.19.5 Roboty wykończenia wnętrz 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

- mieszarka do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 

- pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 

- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 

3.20 Transport 

3.20.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, a także nie będą 
powodowały uszkodzeń obiektów budowlanych, oraz wpływały niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie 
Użytkowników. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Wszelkie koszty transportu stanowią koszty Wykonawcy. 

3.20.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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3.20.3 Przewóz materiałów sypkich, zbrylonych 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien 
być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 

3.20.4 Przewóz elementów stalowych 
Transport należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne 
powinny być odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleją 
lub środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych 
związanych z możliwościami środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie 
przejazdu. 

3.20.5 Środki transportu dla potrzeb robót betonowych 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu 
samochodowym 

- cementowóz do zaopatrzenia w cement  

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.  
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. Przy 
transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie 
zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 

- największa długość 11 m 

- największa szerokość 2,5 m 

- największa wysokość 2,5 m 
Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może być do 
18,0m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych nie może przekroczyć wysokości dopuszczalnych 
wynikających z przejazdu drogami publicznymi. 

3.20.6 Środki transportu dla potrzeb przewozu i rozładunku bloczków, pustaków, cegły i innych 
elementów drobnowymiarowych  

Bloczki, pustaki, cegły i inne elementy drobnowymiarowe (zwane dalej elementami), mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy 
układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Elementy transportowane luzem 
należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Element 
transportowane luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. Załadunek i wyładunek elementów w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu 
przyrządów pomocniczych. 

3.21 Materiały z rozbiórki 
Transport elementów stałych z rozbiórki należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Wywóz z placu budowy powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien 
być taki jak określono w specyfikacji oraz zatwierdzony przez Inżyniera nadzoru. 

Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów 
wysyłkowych związanych z możliwościami środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej 
na trasie przejazdu. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wszelkie koszty utylizacji materiałów, włączając transport, opłaty administracyjne etc. stanowią koszty 
Wykonawcy. 

3.22 Wykonanie robót  

3.22.1 Warunki ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową Zamawiającego, 
zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej Zamawiającego, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest określenie strefy wpływu na istniejącą zabudowę, jaki może 
zachodzić podczas pracy ciężkiego sprzętu, jakiego Wykonawca będzie używał do realizacji robót 
budowlanych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca na własny koszt sporządzi 
szczegółową inwentaryzację fotograficzną obiektów sąsiadujących znajdujących się w strefie 
wpływu i przekaże ją Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonych w niniejszej ST 
(punkt – Dokumentacja Wykonawcy). 

Wszelkie koszty wykonania związane z wykonaniem robót stanowią koszty Wykonawcy (o ile kontrakt nie 
definiuje inaczej). 

3.22.2 Harmonogram robót (rzeczowo-finansowy) 
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zwanego w treści ST harmonogramem). 

Przy sporządzaniu harmonogramu robót Wykonawca powinien uwzględnić m.in.: 

- wszelkie wymagania jakie zostały wskazane w niniejszej ST, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapisów punktu 3.1.6. niniejszej ST, 

- wszelkie wymagania jakie zostały wskazane w Kontrakcie, 
- konieczność wykonania robót specjalistycznych, związanych z przebudową i 

nadbudową istniejącego, funkcjonującego obiektu Centralnej Sterylizatorni i innych 
oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego, które są zlokalizowane w budynku objętym 
zamierzeniem inwestycyjnym, 

- wszelkie ograniczenia pracy wynikające z realizacji robót w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących, funkcjonujących obiektów, których prowadzona działalność nie może być 
zakłócona, 

- możliwe ograniczenia dla godzin pracy wykonywania robót budowlanych, wynikające z 
funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego, 

- konieczność uwzględnienia warunków prowadzenia robót na terenie funkcjonującego 
Szpitala Uniwersyteckiego, 

- czas dojazdu i wyjazdu z terenu funkcjonującego Szpitala Uniwersyteckiego i placu budowy, 
które muszą być zapewnione przed rozpoczęciem robót, 

- lokalizację wszystkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu  
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót, 
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- ograniczoną przestrzeń placu budowy. 

3.22.3 Zaplecze Zamawiającego 
Zamawiający nie wymaga budowy zaplecza na potrzeby Zamawiającego, jednakże obowiązkiem 
Wykonawcy jest zapewnienie miejsca na spotkania i narady robocze związane z przedmiotowym zadaniem 
inwestycyjnym. 

3.23 Kontrola jakości robót 

3.23.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
Zamawiającego oraz poleceniami Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób przestrzegania przepisów bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium do badań), 

- inne elementy, których obowiązek uwzględnienia wynika z dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- inne elementy, których obowiązek uwzględnienia wynika z dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. 

3.23.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

- Wykonawca dostarczy Inżynierowi atesty wszystkich zastosowanych materiałów  

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów i robót z regularnością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

- Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

- Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca (z wyjątkami opisanym w niniejszej ST – pkt 3.23.3, 3.23.6). 

3.23.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Inżynier 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.23.4 Badania i pomiary – kontrola jakości 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne, zaakceptowane przez Inżyniera procedury. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu, Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawca, a także z 
poleceniami Inżyniera. 

Roboty ziemne 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na, co najmniej: 

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- zagęszczenie zasypanego wykopu, 

- weryfikacja zgodności występujących warstw geotechnicznych z danymi zawartymi w 
dokumentacją badań podłoża, stanowiącymi podstawę opracowania dokumentacji projektowej 
Zamawiającego. 

Fundamenty 
Sprawdzenie prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją 
techniczną, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych 
i izolacyjnych.  
Ponadto, sprawdzeniu podlega co najmniej: 

- prawidłowość wykonania podłoża, 

- prawidłowość wykonania warstw podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych 
warstw izolacyjnych, 

- prawidłowość poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową,  

- prawidłowość robót zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, izolacyjnych 

Roboty betonowe i żelbetowe 
Kontroli podlega co najmniej wykonanie: 

- szalunków, 

- zbrojenia, 

- osadzenia elementów ze stali profilowej, przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji 
technologicznych, 

- betonowania, 

- robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Ponadto, kontrola wykonanych robót obejmuje również ocenę: 

- prawidłowości położenia budowli w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych — szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana, 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy), 
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- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 
całkowitej powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową), 

- prawidłowość wykonania zbrojenia - zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Konstrukcje stalowe 
Kontroli podlega co najmniej wykonanie: 

- zgodności z dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera 
dokumentacją Wykonawcy, a także poleceniami Inżyniera i przepisami, 

- poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji, 

- sprawdzenie prawidłowości nałożenia powłok ochronnych, 

- wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie 
reagujących z elementem wbudowywanym 

- wykucie niezbędnych otworów montażowych pod ułożenie i montaż konstrukcji stalowych, 

- niezbędne obetonowanie elementów stalowych wbudowanych w otwory montażowe 

- prace porządkowe 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

Ponadto, sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych 

- jakość materiałów, i spoin 

- szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana 

- stan i kompletność połączeń. 

Roboty murowe 
Sprawdzeniu podlega co najmniej: 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie pionów i poziomów, 

- sprawdzenie wysokości budynku zgodnie z dokumentacją, 

- prawidłowość wiązań, 

- grubość i prawidłowość ułożenia spoin, 

- powiązanie konstrukcji murowych z żelbetowymi, 

- prawidłowość ilości, ułożenia i długość zbrojenia stosowanego do wzmocnienia murów (jeżeli 
dotyczy) 

Kontrola jakości wykonanych izolacji  
Należy przeprowadzić co najmniej następujące badania: 

- przygotowanie podłoża pod izolacje, 

- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej, 

- związanie izolacji z podłożem, 

- grubość izolacji. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - 
Montażowych. Po wykonaniu każdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny być odebrane przez Inżyniera. 

Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe 
Należy przeprowadzić co najmniej następujące badania i sprawdzenia: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 

- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 

- odchylenia wymiarów otworów ościeży, 

- jakości użytych materiałów, 

- prawidłowości wykonanych podkładów, 
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- wyglądu zewnętrznego. 

Pokrycie dachowe 
Kontroli podlega co najmniej: 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- stan wykonanego pokrycia, 

- sprawdzenie szerokości zakładów pokrycia, 

- sprawdzenie równości powierzchni pokrycia, 

- prawidłowość położenia blachy stropodachu (jeżeli dotyczy), 

- prawidłowość spadków i szczelności pokrycia. 

3.23.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera wzoru. 

Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

3.23.6 Badania prowadzone przez inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.23.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami ze ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte wynikami badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a 
urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

3.23.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi wg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.23.9 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera kontraktu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, robót częściowych i 
ostatecznych 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące prac geodezyjnych (pomiarów) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki prób przeprowadzonych 
badań dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda Projektanta. 

Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
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- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- operaty geodezyjne, 

- protokoły z montażu,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na wniosek Zamawiającego. 

3.24 Obmiar robót  

3.24.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego lub w przedmiarach robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

3.24.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z opisem ST. 

3.24.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

3.24.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

3.25 Odbiór robót  

3.25.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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3.25.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżynier. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera.  

Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

3.25.3 Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

3.25.4 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia odpowiednich dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez 
Inżyniera dokumentacji Wykonawcy i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową Zamawiającego z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 

- Dokumentację powykonawczą opracowaną przez Wykonawcę tj. dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

- Kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 

- Książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 

- Protokoły z narad i ustaleń, 

- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- Protokoły odbiorów częściowych, 

- Dzienniki budowy (oryginał), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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- Deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z projektem budowlanym 
i ST, 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

- Inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 
wykonania robót, wymagane przepisami. 

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

3.25.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych wg punktu „Odbiór ostateczny robót (końcowy)". 

3.26 Podstawa płatności  

3.26.1 Ustalenia ogólne 
Wszelkie warunki płatności reguluje kontrakt. Wszelkie informacje zawarte w ST dotyczące rozliczeń 
obmiarowych mają zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy wskazywał na to będzie kontrakt.  

Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za 
pełny zakres robót ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacji budowlanej w ofercie Wykonawcy. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie koszty wynikające z ST należy ująć w cenie jednostkowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

3.26.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
Cena ryczałtowa lub jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 
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- transport materiałów na miejsce wbudowania, 

- prace porządkowe. 

3.26.3 Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, jako cena ryczałtowa ustalona dla 
poszczególnych pozycji. Roboty skalkulowano w sposób zagregowany, przyjmując jednostkę przedmiaru 
dla roboty wiodącej. Uwzględniono udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób 
wskaźnikowy. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. 

Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów innych niż podano dokumentacji 
projektowej Zamawiającego bądź zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, nie będzie 
podstawą do zmiany cen jednostkowych przedmiaru robót i innych roszczeń Wykonawcy. Cena 
zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie robót w wycenionym przedmiarze robót (ofercie) jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót określonych w ramach 
zadania. 

Prace tymczasowe i towarzyszące należy uwzględnić w kalkulacji cen jednostkowych. Cena jednostkowa 
robót wiodących uwzględnionych w przedmiarze obejmuje wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące, 
które nie zostały ujęte w odrębnych wycenionych pozycjach przedmiaru robót.  

Ponadto w kalkulacji cen jednostkowych należy ująć: 
- koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

- koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, 

- koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji Wykonawcy, 

- koszty przygotowania dokumentów, na podstawie których Wykonawca pozyska zgody i decyzje 
stanowiące obowiązek Wykonawcy, 

- koszty obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

- koszty obsługi specjalistycznych firm m.in. w zakresie zabezpieczenia zieleni, usunięcia drzew, 
pielęgnacji i niezbędnych cięć drzew, nowych nasadzeń, a także firm w zakresie realizacji 
posadowienia pośredniego, 

- koszty dokumentacji powykonawczej – Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 
Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentacje powykonawczą, przedstawiającą 
obiekty tak, jak zostały zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót, 

- koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy, 

- koszty tablic informacyjnych i urządzeń zabezpieczających teren budowy, 

- koszty tablic budowy – Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjną zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.10.2001r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej ( DZ.U. nr 139 poz. 1555), 

- koszty uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód. 

3.27 Przepisy związane  

3.27.1 Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

Dla potrzeb niniejszej umowy Zamawiający dysponuje Projektem budowlanym i wykonawczym, który 
posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i były podstawą uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na rozbiórkę.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji 
składający się z: 

1) Projektu budowlanego wraz z kopią decyzji o pozwoleniu na budowę, 
2) Projektu technicznego, 
3) Projektu wykonawczego, 
4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (ST) 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia 
rysunki wykonawcze tych elementów robót, które ulegną zmianie w stosunku do przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, (na które to zmiany Zamawiający wyrazi zgodę).  

Niezależnie, obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji: 

• warsztatowej dla konstrukcji stalowych, 

• warsztatowej i montażowej dla konstrukcji prefabrykowanych. 

Wszystkie rysunki dostarczane Zamawiającemu do akceptacji powinny być opracowane przez 
wykwalifikowany personel mający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim 
doświadczeniem zawodowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedstawione do zatwierdzenia 
rysunki. Inżynier, przed zaopiniowaniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, może wymagać od 
Wykonawcy, przedstawienia niezbędnych wyliczeń statycznych, potwierdzających przyjęte rozwiązania. 
Zakres ten stanowi koszt Wykonawcy. 

Na podstawie zatwierdzonych przez Inżyniera rysunków Wykonawcy, Wykonawca będzie realizował 
roboty. 

Forma i ilość egzemplarzy dokumentacji, jaką Wykonawca przedstawi Zamawiającemu została wskazana 
w punkcie 3.3 niniejszej Specyfikacji „Dokumentacja Wykonawcy” 

3.27.2 Normy i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne 
Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji 
branżowych. Powinny być one traktowane, jako integralna część i czytane łącznie ze Specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacja Projektową (rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być 
stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy 
ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich.  

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania wymagań podanych w Rozporządzeniu 
MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postepowania przy robotach rozbiórkowych 
nieużytkowanych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów bud. (Dz.U. z 1995r. Nr 10, poz.47) oraz 
innych norm, które są związane z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do stosowania ich 
postanowień na równych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. 
Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i 
regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub 
działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby 
wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi 
Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze 
projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich 
lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie 
wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- 
alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę 
w zgodzie ze specyfikacją. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

3.28 Akty prawne 

USTAWY: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późn. zmianami 

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360 z późn. 
zmianami) 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881 z późn. 
zmianami) 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 
z późniejszymi zmianami 

AKTY WYKONAWCZE: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z 2 kwietnia 2001r w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 
nr 109 poz. 1156) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wzorów wniosków: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 
2004 nr 242 poz. 2421) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 
2004 nr 237 poz. 2375) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu (Dz. U. 2003 nr 
120 poz. 1134) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 
120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p. pożarowej 
(Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 
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- Ustawa z dnia  27.04.2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 

- Ustawa z dnia  18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 

NORMY 
Podczas wykonywania robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do wymagań i 
instrukcji Norm Polskich, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz ze zmianami – 
Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001). 
  



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 39 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

4 ST.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne – kod CPV 45110000-1 
Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45111300-1 

Usuwanie gruzu - kod CPV 45111220-6 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.01) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych branży architektoniczno-konstrukcyjnej, które 
zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE SP. Z O.O.”. 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

4.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST.01) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 4.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie 
budowy.  
Zakres rzeczowy robót objętych niniejszą specyfikacją: 

- demontaż odcinków istniejących zewnętrznych instalacji kanalizacji kd200, rurociągu podtlenku 
azotu oraz przewodu wodociągowego wo150, 

- rozbiórki warstw ocieplenia ścian zewnętrznych w obszarze planowanej rozbudowy, 

- rozbiórki warstw dachowych wraz z opierzeniami zadaszeń wejść,  
- rozbiórki rynien i rur spustowych, 

- rozbiórki schodów zewnętrznych  

- rozbiórki murków oporowych wraz z opierzeniami, 

- rozbórki opaski betonowej wokół budynku w obszarze planowanej rozbudowy, 

- rozbiórki oporników betonowych od strony istniejących ciągów pieszych w obszarze 
planowanej rozbudowy, 

- rozbiórki terenu utwardzonego w obszarze planowanej rozbudowy, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami kolidujących z planowaną inwestycją, 

- rozbiórki ścian nienośnych, 

- rozbiórki wskazanych zakresów elementów konstrukcji głównej wraz z montażem nowych 
nadproży i belek nośnych, 

- rozbiórka betonowego podjazdu (rampy) do windy towarowej,  

- rozbiórki zabudów suchych ścian, 

- rozbiórki sufitów podwieszanych, 

- demontaże instalacji wewnętrznych, 
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w obszarze planowanej inwestycji, zgodnie ze wskazaniem części rysunkowej dokumentacji projektowej 
(rys. 34 KW 0001 oraz opracowaniami branżowymi). 

Zakres obejmuje wywiezienie gruzu i materiałów odpadowych z rozbiórki na wysypisko odpadów w Raculi. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania wszystkich innych prac rozbiórkowych i/lub 
demontażowych niewymienionych w dokumentacji projektowej lub ST, których konieczność wykonania 
wystąpiła w trakcie realizacji, i które będą niezbędne do kompletnego wykonania robót. 

Zakres inwestycji objętej ST obejmuje również likwidację i przebudowę kolidujących elementów uzbrojenia 
podziemnego (przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowych oraz rurociągu podtlenku azotu), 
które są ujęte w osobnych opracowaniach. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST.01 są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami i określeniami podanymi w części ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego uzgodnieniami z Zamawiającym i poleceniami Inżyniera. 

4.2 MATERIAŁY 

4.2.1 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają 
zgody Zamawiającego i Projektanta. 

4.2.2 Materiały z rozbiórek 
Materiały należy zutylizować zgodnie z procedurami określonymi w ST i kontrakcie. 

4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
rozbiórek. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
dalszych robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwość i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Powyższe dotyczy głównie drewna na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek. 

4.2.4 Zasady postępowania z gruzem, złomem oraz innymi materiałami z rozbiórki. 
- Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórki ma być przez Wykonawcę spryzmowany, a 

następnie sukcesywnie, zgodnie z planem organizacji robót, wywożony na wysypisko w Raculi 
(ze względu na uwarunkowania lokalne zaleca się bieżące wywożenie gruzu). 

Materiały selektywne uzyskane przy wykonywaniu rozbiórki przed wywiezieniem z tereny budowy należy 
odpowiednio posegregować, a następnie przekazać do recyklingu. Materiały nieselektywne uzyskane przy 
wykonywaniu rozbiórki przed wywiezieniem z placu budowy należy złożyć w jednym miejscu, a następnie 
wywieźć z terenu budowy na właściwe wysypisko. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórek na terenie Szpitala Uniwersyteckiego – należy je 
usuwać na bieżąco (chyba, że kontrakt bądź pisemne ustalania z Zamawiającym określą inaczej). 
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4.3 SPRZĘT  

4.3.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 

4.3.2 Rodzaj sprzętu do robót rozbiórkowych. 
Rozbiórki i demontaże należy prowadzić ręcznie lub z zastosowaniem elektronarzędzi.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty rozbiórkowe należy 
przeprowadzić z użyciem sprzętu z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju robót warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- rozbiórek (np. wiertarki mechaniczne, itp.), 

- transportu gruzu oraz innych materiałów z rozbiórki (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, itp.), 

- rozbiórek ręcznych (kilofy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, wciągarki ręczne lub 
elektryczne, itp.), 

- rozbiórek mechanicznych (młoty pneumatyczne, piły do cięcia betonu itp.). 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót demontażowych zewnętrznych instalacji sanitarnych 
podziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- rozbiórek mechanicznych (koparek, sprzętu do zagęszczania gruntu, szalunków do wykopów 
itp.), 

- rozbiórek ręcznych (kilofy, łopaty, szufle, itp.), 

- transportu gruzu oraz innych materiałów z rozbiórki (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, itp.). 

4.4 TRANSPORT 

4.4.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  

4.4.2 Transport gruzu oraz innych materiałów z rozbiórki 
Gruz, złom oraz inne materiały i elementy pochodzące z rozbiórki i demontażu mogą być przewożone 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności na pojeździe. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę 
postępu robót rozbiórkowych. Wywóz prowadzić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca w cenie wykonania poszczególnych robót wliczy koszt transportu. 
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4.5 WYKONYWANIE ROBÓT  

4.5.1 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Przed przystąpieniem do rozbiórki, należy poinformować Inżyniera i Użytkownika o planowanym terminie 
wejścia na roboty. Pracę rozpocząć od wygrodzenia stref niebezpiecznych. Obszar przyległy w zasięgu 
strefy zagrożenia oznaczyć taśmami ostrzegawczymi oraz tablicami informacyjnymi. Z uwagi na miejsce 
realizacji robót, ze względu na fakt, iż będą one prowadzone w trakcie użytkowania obiektu i obszaru 
Centralnej Sterylizatorni, należy wyznaczyć osobę stanowiącą ciągły nadzór podczas realizacji 
wyburzeń i demontaży. 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji stanu technicznego 
elementów składowych budynku, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót 
rozbiórkowych i demontażowych oraz zagospodarować teren rozbiórki. Badanie konstrukcji i stanu 
technicznego obejmuje poszczególne elementy, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby 
można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie 
opracowuje się projekt organizacji rozbiórki, który ustala kolejność robót i sposoby ich wykonania. Ponadto, 
przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów, a wcześniej odciąć ich dopływ, w 
szczególności prądu elektrycznego - wyłączenie mediów nie może spowodować utrudniania 
normalnego funkcjonowania obiektów Szpitala Uniwersyteckiego (za wyjątkiem przypadków, na 
które wyraził zgodę Zamawiający). W razie konieczności Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, 
zapewni realizację tymczasowych rozwiązań pozwalających na nieprzerwane funkcjonowanie ww. 
obiektów.  

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić metodami tradycyjnymi.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w 
odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych. Kierownik budowy, przed 
przystąpieniem do robót winien opracować plan BIOZ oraz przeszkolić pracowników pod względem BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości oraz powinni być 
wyposażeni w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 
Wszystkie przejścia znajdujące się w rejonie prowadzonych robót rozbiórkowych muszą być w odpowiedni 
sposób zabezpieczone, a drogi i przejścia czytelnie oznakowane. 

Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia niezabezpieczonych obszarów lub poszczególnych 
elementów w tych obszarach. 

4.5.2 Harmonogram robót 
Ogólne wymagania dotyczące harmonogramu robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

4.5.3 Zakres robót przygotowawczych 
W zakresie robót przygotowawczych są: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

- prace geodezyjne związane z weryfikacją wysokościową założeń przyjętych w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, 

- wygrodzenia stref niebezpiecznych przejść i przejazdów, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- wykonanie niezbędnej oceny składowych konstrukcji i stanu technicznego elementów budynku. 

4.5.4 Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w treści dokumentacji projektowej Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie w sposób określony w specyfikacji lub przez Inżyniera. 
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Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem etapowania wskazanego w dokumentacji 
Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi określonymi w ST, kontrakcie, dokumentacji 
Zamawiającego, zaakceptowanymi dokumentami Wykonawcy, poleceniami Inżyniera oraz 
procedurami Zamawiającego obowiązującymi na terenie Szpitala Uniwersyteckiego i Centralnej 
Sterylizatorni. 

Szczegóły związane z prowadzeniem robót rozbiórkowych winno być szczegółowo omówione  
z Zamawiającym, Użytkownikiem i Inżynierem i muszą być pozytywnie przez nich zaopiniowane  
(w szczególności w zakresie harmonogramu, użytego sprzętu, uciążliwości dla Użytkownika  
i innych obiektów, sposobu zabezpieczenia terenu i obszarów miejsc rozbiórek).  

Wszystkie prace winny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. 

Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych:  

- wyznaczyć strefę ochronną, dokonać niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach 
roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, wydzielenie strefy niebezpiecznej i 
strefy pracy, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w atestowany sprzęt ochrony 
osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne) oraz w odzież ochronną i roboczą, 

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność żadnego rozbieranego 
elementu oraz tak, aby usuwanie elementu nie wywołało upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji, ani nie doprowadziło na jakiegokolwiek naruszenia substancji istniejącej 
nieprzeznaczonej do rozbiórki bądź demontażu, 

- elementy pośrednio powiązane z elementami przewidzianymi do rozbiórki i demontażu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

- nie dopuszcza się do przebywania pod zasięgiem demontowanych elementów w trakcie 
przenoszenia, 

- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z 
rozbiórką, 

- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem - bariery, odbojnice, 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonanie w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów,  

- zabrania się opierania składowanych materiałów o balustrady, ściany etc.,  

- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m od 
ogrodzeń i 5,0m od stanowisk pracy,  

- upraszczanie robót i odstępstwa od wyżej podanych wytycznych są niedopuszczalne, 

- na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje 
bezpiecznej obsługi i konserwacji, 

- podczas rozbiórki ścian zakazuje się ich przewracania na stropy (posadzkę). 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:  
- zabezpieczenie strefy rozbiórki danego etapu robót w sposób niepowodujący 

uciążliwości od prowadzonych robót dla stref sąsiadujących, będących w użytkowaniu, 
ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż roboty będą prowadzone w trakcie normalnego 
funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni. 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie 
robót,  

- zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w pobliżu przed uszkodzeniem i zakurzeniem, 

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i sprzętu 
pomocniczego,  

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
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wywiezienia gruzu i innych materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przy-obiektowej, wydzielenie strefy niebezpiecznej i strefy pracy, 

- wywieszenie znaków i tablic informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  

- oczyszczenie terenu z odpadów rozbiórkowych i zbędnych elementów, 

- wywiezienie zbędnego gruzu i innych materiałów uzyskanych z rozbiórki na składowisko wraz 
z uiszczeniem opłaty za ich składowanie, 

- uprzątnięcie placu budowy i wyrównanie terenu. 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, warstw dachowych, stolarki i innych elementów 
wykończenia. Następnie rozbiera się ściany nienośne, a w dalszej kolejności konstrukcję stropodachu, 
ściany nośne i posadzkę. 

Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu 
prostych przenośników, gruz zaś dopuszcza się spuszczać rynnami (rurami) z tworzyw sztucznych na 
zewnątrz budynku, na wyznaczone miejsce.  

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za 
składowanie materiałów z rozbiórki. 

4.5.5 Pozostały zakres rozbiórek i demontaży 

Roboty rozbiórkowe sieci i instalacji: 
Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych 
zawarto w Specyfikacji Technicznej poszczególnych branż. 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli i jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

4.6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robot rozbiórkowych. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli i jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” 

4.6.3 Dokumenty budowy- rozbiórki 
Przebieg robót rozbiórkowych należy odnotować w dzienniku rozbiórki, który powinien zawierać: 

- kolejność i sposób wykonywania robót, 

- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy oraz inne części budynku, na których będą 
pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania mają dostateczną wytrzymałość, 

- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
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bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

 

4.7 OBMIAR ROBÓT  

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

4.7.2 Jednostki obmiarowe 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

4.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

4.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót 
rozbiórkowych, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

4.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

4.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających  
i ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych kontraktem. 
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4.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

4.8.4 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe, 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami. 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

4.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.10.1 Dokumentacja projektowa 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów i dokumentów związanych podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

4.10.2 Normy i akty prawne: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
198.2043), oraz przepisów w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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5 ST.02 - ROBOTY ZIEMNE 

Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45100000-8 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne – kod CPV 45110000-1  

Roboty w zakresie usuwania gleby – kod CPV 45112000-5 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.02) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE SP. Z O.O.”. 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

5.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST.02) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 5.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

5.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy.  
Zakres rzeczowy robót objętych niniejszą specyfikacją: 

- zdjęcie humusu, 

- wykopy obiektowe, 

- wymiana gruntu w poziomie posadowienia w przypadku stwierdzenia gruntu nienośnego 

- warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy. 

- nasypy konstrukcyjne, 

- zasypki, zasypywanie wykopów, 

- transport gruntu. 

5.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami i określeniami podanymi w części ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. Wszystkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione. 
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5.2 MATERIAŁY 

5.2.1 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają 
zgody Zamawiającego, Inżyniera i Projektanta. 

5.2.2 Grunty do zasypywania wykopów 
Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu przepuszczalnego  
o parametrach podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00. 

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu 
zasypek. Dopuszcza się zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, że będzie to grunt 
niespoisty o właściwościach podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00, w zakresie dotyczącym gruntów 
o parametrach określonych dla budowy nasypów konstrukcyjnych. 

5.2.3 Grunty do nasypów konstrukcyjnych 
Parametry gruntów do nasypów konstrukcyjnych podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.  
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.  

5.2.4 Grunty pod tereny zielone  
Nasypy pod tereny zielone wykonać z gleby zgromadzonej w hałdach.  

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

- ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m, 

- ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

- zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na 
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać się 
w granicach pH 5,5-6,5. 

Dopuszcza się zastosowanie gruntów pod tereny zielone o innych parametrach, o ile wynikać to będzie z 
wymagań lokalnej zieleni – odstępstwo wymaga zgody Inżyniera.  

5.2.5 Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót ziemnych Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie przez Inżyniera partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku niezaakceptowania przez Inżyniera 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 

5.2.6 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. 
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Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
kontraktowych. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

5.2.7 Inspekcja materiałów 
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości.  

5.2.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przekwalifikowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

5.2.9 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.10 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej na 14 dni kalendarzowych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

5.3 SPRZĘT 

5.3.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, ze względu na specyfikę zadania prowadzone będą 
głównie ręcznie lub przy użyciu niewielkiego sprzętu mechanicznego. 

5.3.2 Rodzaj sprzętu do robót ziemnych. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien zostać 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Roboty ziemne należy przeprowadzić z użyciem sprzętu z zachowaniem właściwych dla danego rodzaju 
robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Liczba i wydajność sprzętu Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji 
Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania oraz pozwalający na spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

5.4 TRANSPORT  

5.4.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”  

5.4.2 Transport materiałów  
Ziemia i materiały sypkie wykorzystywane do robót ziemnych będą przewożone środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności na pojeździe. Transport materiałów prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót oraz zgodnie 
z harmonogramem prac. Transport prowadzić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca w cenie wykonania poszczególnych robót wliczy koszt transportu. 

5.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.5.1 Warunki ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735. 

W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia. Wykop 
powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji i technologii robót, opracowanym przez 
Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z programem robót. Dokumenty te będą 
uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 

Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być 
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0m. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.5.2 Harmonogram robót 
Ogólne wymagania dotyczące harmonogramu robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  
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5.5.3 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 
dokumentacją geotechniczną oraz z dokumentacją projektową Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem stwierdzonym w podłożu, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń 
podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 

Zakres robót przygotowawczych obejmuje m.in.: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

- prace geodezyjne związane z weryfikacją wysokościową założeń przyjętych w dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, 

- wygrodzenia stref niebezpiecznych przejść i przejazdów, 

- zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, w tym uzgodnienie z właściwym urzędem projektu 
zabezpieczenia zieleni, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- usunięcie przez specjalistyczną firmę drzew przeznaczonych do usunięcia, wykonanie cięć 
układu korzeniowego drzew nieprzeznaczonych do usunięcia (oraz korony tych drzew) w 
zakresie kolidujących z realizowanym obiektem. 

5.5.4 Wykonanie robót ziemnych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich rzędnych 
wysokościowych poszczególnych elementów zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego lub 
dyspozycjami Inżyniera, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własnych koszt.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Zdjęcie humusu: 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych usunie istniejącą roślinność (dotyczy zieleni, dla której 
wydana została zgoda uprawomocnionego urzędu na usunięcie) zdejmie górną warstwę gruntu (humus) i 
złoży we wskazanym i uzgodnionym z Inżynierem miejscu w celu ponownego wykorzystania. Humus 
przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). Składowanie powinno następować w hałdach nie wyższych niż 2m. 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 
ładunku plandekami na składowisko. Humusu nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Wykopy: 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych 
struktur podziemnych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  
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- pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych. 
Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach 
atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do 
minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych 
oraz ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i wysokiego 
napięcia należy odkopać przed ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur 
ochronnych z tworzyw sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi 
prowadzonej instalacji  

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód od krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy, 

- stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. Do wykonania 
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować gładkie łopaty 
pogłębiarki. Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy głębiej niż 
zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości posadowienia, nie 
będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego zagęszczenia ułożenia. 
W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona później żeby zapobiec 
zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi materiałami w sposób 
zaaprobowany przez Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Pionowe ściany wykopów od strony obiektów istniejących należy zabezpieczyć stalowymi kształtownikami 
szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu. 

W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób, aby umożliwić stały 
odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w 
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie,  
+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z dokumentacją projektową Zamawiającego: 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w 
projekcie budowlanym i wykonawczym. W tym celu należy wykonać kontrolne pomiary sytuacyjno-
wysokościowe. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 
muszą zastać zaakceptowane przez Inżyniera. 

W trakcie realizacji wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych wykonanych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 
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Zabezpieczenie skarp wykopów szerokoprzestrzennych: 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 

- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. 
Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego wg 
PN-B-10736 znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. Wydobywany grunt 
powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.  

Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie 
określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód od krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy, 

- stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu 
o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie. W przypadku przegłębienia wykopów 
poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich do sytuacji lokalnej decyzji. 

Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25cm. 

- całkowita grubość podkładu według dokumentacji projektowej – wymagana jest warstwa o 
stałej grubości na całej powierzchni rzutu obiektu. 

- wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg 
próby normalnej Proctora. 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 

- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

- całkowita grubość podkładu według projektu o stałej grubości na całej powierzchni rzutu 
obiektu, 
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- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie może być mniejszy od Is=0,98 wg próby normalnej 
Proctora. 

Zasypki: 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

- Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. 
Górną warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania, górną warstwę 
grubości 0,15 m można stabilizować cementem. 

- Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy 
użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż określony w projekcie danego 
obiektu. 

- Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie wykonać zagęszczenie. 

- Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
• 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

• 0,50÷1,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami, 
• 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.5.5 Nasypy 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

- usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły 
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania 
geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia stopy itp., 

- zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie 
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z 
nasypem, 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od 
powierzchni terenu IS = 0,97, 

- gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje 
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

- Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym. 

- Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

- Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na 
podstawie próbnego zagęszczenia. 



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 56 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

- Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 
czasie. 

- Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych gruntów, 
gdy dokumentacja projektowa nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów 
kategorii III i IV, przy czym należy przestrzegać następujących warunków: 

- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 
bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg. 

- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 
skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 
wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora. 

Zaleca się, aby: 

- dla gruntów spoistych wilgotność Wn była  w granicach Wopt. ± 2% 

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność  Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających 

W przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających 
dopuszczalne (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie niezagęszczonym do 
czasu obniżenia wilgotności.  

Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe 
jest w następujących przypadkach: 

- zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z 
wymaganiami, 

- gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami 
roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte. 

Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

- zawartości części organicznych większej niż 3% 

- zawartości frakcji ilastych powyżej 30% 

- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,  

- skażone chemicznie. 

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 
zagęszczenia. 

W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich) 
należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych. 
Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem oraz 
budowlami betonowymi. 

Wymagana dokładność wykonania nasypów. 
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź korony 
nie powinna mieć widocznych załamań. Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych 
pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
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5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli i jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową 
Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

5.6.2 Zdjęcie humusu 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową oraz z 
dokumentacją Wykonawcy, w zakresie: 

- powierzchni zdjęcia humusu, 

- grubości zdjętej warstwy humusu, 

- prawidłowości spryzmowania humusu. 

5.6.3 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów ±2 cm), 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: ±15 cm dla wykopów o szerokości dna 

większej niż 1,5 m, ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m), 

- czy została zapewniona stateczność skarp, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

5.6.4 Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy  

- badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów. 

Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 
3000 m3. Badanie wykonać wg PN-88/B-04481. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny wg PN-B-04481, 

- zawartość części organicznych wg PN-B-04481, 

- wilgotność naturalną wg PN-B-04481, 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-
04481, 
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- granicę płynności wg PN-B-04481, 

- kapilarność bierną wg PN-B-04493, 

- wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500 m² warstwy, 

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

- odwodnienie każdej warstwy, 

- grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500m² warstwy, 

- nadania spadków warstwom gruntów spoistych, 

- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w 
szczególności: 

• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 
wartość dopuszczalną, 

• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki i nasypów 

Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z 
wartością podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia. 

Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż: 
- 1 raz w trzech punktach na 100 m² warstwy przy określaniu wartości Id, 

- 1 raz w trzech punktach na 200 m² warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

5.7.2 Jednostki obmiarowe 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

5.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

5.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć 
on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu. 

5.8.4 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
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4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 

5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

5.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów i dokumentów związanych podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

5.10.1 Normy i akty prawne: 
Akty prawne: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 

- Ustawa. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 
Nr 198.2043), oraz przepisów w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, 
poz. 809). 

Normy: 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
BN-72/8932-01 Roboty ziemne. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża obciążenia płytą. 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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6 ST.04 - ROBOTY BETONOWE  

Roboty betonowe: kod CPV 45262300-4 

6.1 Wstęp  

6.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.04) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE SP. Z O.O.”. 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

6.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-04) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 6.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Dodatkowe określenie podstawowe, ponad te wymienione w specyfikacji technicznej ST.00 „Wymagania 
ogólne”: 

- Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 t/m³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

- Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym 

- Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

- Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. 

- Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
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6.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

Zakres obejmuje wykonanie robót betonowych (i zbrojarskich – wg osobnej ST): 

- płyt, stóp i ław fundamentowych, 

- przegłębień wykonywanych z podkładów betonowych, 

- żelbetowych ścian oporowych, 

- schodów żelbetowych, 

- posadzek betonowych (dozbrajanych włóknami, zbrojeniem konwencjonalnym), 

- posadzek na gruncie (zbrojonych prętami zbrojeniowymi) 

- słupów i trzpieni żelbetowych, 

- podciągów, belek żelbetowych, 

- stropów żelbetowych (monolitycznych), 

- wieńców stropowych i belek attykowych. 

6.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Wymagania szczegółowe dla materiałów: 

Cement-wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy określonej w dokumentacji 
projektowej. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badan z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07. PN-EN 196-3:2016-12. PN-EN 196-6:2019-01. 

Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyspieszającym lub opóźniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyspieszająco-uplastyczniających. 

Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na 
placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z rożnych źródeł należy spowodować, 
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-
06714.40 W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5% a nadziarna 10%. 

Woda zarobowa - wymagania i badania 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna 
zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna 
(oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do 
mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250). Barwa - powinna odpowiadać barwie wody 
wodociągowej. Zapach - woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego. 

Mieszanka betonowa 
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Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego 
projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być 
przechowywana przez wykonawcę, robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie 
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

6.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”, ponadto wymagany jest sprzęt pomocniczy: 

- pompa do betonu, 

- betonowozy (zapewnione przez Wykonawcę w ilości zapewniającej ciągłość betonowania bez 
potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej). 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

6.4 TRANSPORT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni - czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min - przy temperaturze + 15°C 

- 70 min - przy temperaturze + 20°C 

- 30 min - przy temperaturze + 30° C. 
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6.5 WYKONANIE ROBÓT BETONOWYCH  

6.5.1 Betonowanie (wbudowanie mieszanki betonowej) 
Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach. 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.  
Pracownicy muszą posiadać badania lekarskie oraz przeszkolenie okresowe BHP. Roboty betonowe 
należy wykonywać pod nadzorem kadry technicznej wykonawcy zgodnie ze sztuką budowlaną i 
dokumentacją wykonawczą. Rozpoczęcie poszczególnych robót należy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy natomiast ich odbiór dokonuje każdorazowo Inżyniera. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa 
niż 1,5m, a o konsystencji ciekłej 0,5m. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

Zagęszczenie betonu: 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

- kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora.  
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Przerwy w betonowaniu: 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacyjne wg 
wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2÷3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych: 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

- Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

6.5.2 Pielęgnacja betonu 
Dla obiektów, w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki 
cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy, nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

- Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego 
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej. 
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6.5.3 Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.  

- Pęknięcia są niedopuszczalne.  

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których 
następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, 
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać - bezpośrednio po rozszalowaniu. 

- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko. 

Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 
Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia mechanicznego 
powierzchni dna na gładko. Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia 
mieszanki, ale dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego 
powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać 
mechanicznie stosując zacieraczki skrzydełkowe. Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne 
zatarcia wykonać skrzydełkami ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania 
powierzchni gładkiej. Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności. 

6.5.4 Wykonanie przerw roboczych 
Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukcji. 
Montowane są w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosować 
taśmy typu PCW. Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie 
połączenia poza prostymi powinny być przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach 
dostawy. Taśmy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia w trakcie betonowania. 

6.5.5 Wykonanie szczelin dylatacyjnych  
Szczeliny dylatacyjne o szerokości 5 mm - wypełnić powierzchniowo poliuretanowym sznurem (tzw. sznur 
okrągły PE) o średnicy większej o 5 mm od szerokości szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny 
zagruntować. Wypełnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniającym 
na bazie poliuretanów . 

6.5.6 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 
Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego, jako podbetonu, należy sprawdzić podłoże 
pod względem nośności założonej w dokumentacji projektowej. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób 
ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 

6.5.7 Elementy wbudowane 
W trakcie betonowania konstrukcji należy osadzić elementy do wbudowania przewidziane dokumentacją 
projektową. Elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia podczas betonowania. 
Szczególną uwagę zwrócić na dokładność osadzenia kotew stalowych. 
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6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.6.1 Informacje ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową 
Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie szalunków, 

- prawidłowość poziomu umiejscowienia poszczególnych elementów budowlanych w zakresie 
zgodnie z dokumentacją projektową, 

- ogólna prawidłowość wykonania robót betonowych, żelbetowych, izolacyjnych, 

- osadzenie elementów ze stali profilowej, kotew, elementów wbudowanych etc. 
a także: 

- jakość składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

- dozowanie składników mieszanki betonowej. 

- jakość mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cechy wytrzymałości betonu, 

- prawidłowość przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
całkowitego obciążenia konstrukcji. 

6.6.2 Badania kontrolne betonu (dotyczy konstrukcji monolitycznych): 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję w trakcie betonowania (na danym 
stanowisku betonowania) należy pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m³ betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

6.6.3 Badania kontrolne jakości wykonania elementów prefabrykowanych: 
Kontroli podlegać będzie: 

- Zgodność wykonania z warunkami technicznymi elementów prefabrykowanych 
obowiązujących dla danego Producenta elementów prefabrykowanych, w szczególności w 
zakresie wykończenia powierzchni płaskich – od strony formy i od strony zacieranej, 

- Tolerancje wymiarowe elementów prefabrykowanych oraz wbudowanych akcesoriów, 

- Zgodność z dokumentacją projektową Zamawiającego, 

- Zgodność z dokumentacją projektową Wykonawcy (np. warsztatową, montażową etc.), 

Ponadto, Wykonawca będzie musiał wykazać, iż transport (zewnętrzny i wewnętrzny na budowie), 
składowanie elementów na budowie i montaż elementów prefabrykowanych odbył się zgodnie z instrukcją 
Producenta opracowaną dla tych potrzeb.  

6.6.4 Tolerancje wymiarów betonowych - monolitycznych 
Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja 
projektowa lub wytyczne producenta elementów wbudowywanych bądź współzależnych nie przewidują 
inaczej.  
Tolerancje dotyczące konstrukcji monolitycznych: 

- długość przęsła ± 2 cm 

- oś podłużna w planie ± 3 cm 

- wymiary przekrojów belek, podciągów ± 1 cm 
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- wymiary w planie ± 1 cm 

6.6.5 Tolerancje wymiarów betonowych - prefabrykowanych 
Podane poniżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja 
projektowa lub wytyczne producenta elementów wbudowywanych bądź współzależnych nie przewidują 
inaczej. 

Belki, rygle, podciągi, słupy, dźwigary: 

- nominalny wymiar przekroju poprzecznego: 
• L ≤ 150mm:  ∆L = +10 ÷ - 5mm 
• L = 400mm:  ∆L = +15 ÷ - 10mm 
• L ≤ 2500mm: ∆L = +30 ÷ - 15mm 

- Tolerancja wymiarów głównych innych niż wymiaru przekroju poprzecznego: ∆L = ±(10 
+L/1000) ≤ 40 mm 

- Tolerancja odchyłki kątowej przekrojów końcowych: h/100 ≤ 5 mm 

- Tolerancja bocznego wygięcia każdej z powierzchni głównych: L/700 

- Tolerancja wypukłości w płaszczyźnie pionowej: L/700 

- Tolerancja dla otworów i wycięć:  
• Wymiar: ± 10 mm 
• Położenie: ± 15mm 

6.7 OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

6.8 ODBIÓR ROBÓT 

6.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

6.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych kontraktem. 
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6.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Wymagania przy odbiorze betonu: 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu. 

6.8.4 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) wyniki badan kontrolnych, 
10) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
11) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót. 
12) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami. 

6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

6.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów i dokumentów związanych podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

6.10.1 Dodatkowe Normy i akty prawne: 
- PN-EN-206-1   Beton właściwości , produkcja, układanie i kryteria zgodności 
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- PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
projektowanie. 

- PN-88/B-06250  Beton zwykły (zmiany: 1 -B/9/89 poz.78; 2-B/12/90 poz.95; 3-B/10/91 poz. 
67) 

- PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 

- PN-EN 992: 1999  Oznaczenia gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze 

- PN-EN 1354:1999  Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o 
zwartej strukturze 

- PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

- PN-EN 197-1   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 

- PN-EN 196-1   Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

- PN-EN 196-2   Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

- PN-EN 196-3   Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

- PN-EN 196-6   Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

- PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

- PN-EN 480-1   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 
zaprawa wzorcowa do badan. 

- PN-EN 480-2   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie 
czasu wiązania. 

- PN-EN 480-4   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie 
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

- PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-06261   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

- PN-B-06262   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

- PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 

- PN-B-06/14/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

- PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłówmineralnych. 

- PN-EN 933-1   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

- PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu. 

- PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 

- PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

- PN-B 32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

- PN-B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych . 

- PN-C-04541   Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu 
straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i 
substancji rozpuszczonych lotnych. 

- PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badanie twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa. 

- PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
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- PN-D-95017   Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
badania. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 

  



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 73 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

7 ST.05 - ROBOTY ZBROJENIOWE 

Roboty zbrojeniowe: kod CPV 45252310-7 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.05) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojeniowych, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE SP. Z O.O.”. 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

7.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-05) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 7.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne”.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

7.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Wykonanie robót zbrojarskich wg zakresu: 

- przygotowanie zbrojenia, 

- montaż zbrojenia 
dla wszystkich wskazanych w dokumentacji projektowej elementów budowlanych. 

7.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

7.2.1 Wymagania ogólne  
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich 
normach. Każda partia stali zbrojeniowej powinna być dostarczana w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 

- znak wytwórcy 

- średnice nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej 

- atest hutniczy 

Przy odbiorze stali należy: 

- sprawdzić zgodność zawieszek z zamówieniem, 

- sprawdzić stan powierzchni, 

- sprawdzić wymiary i masę, 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej: 

- stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków 

- stal zbrojeniowa powinna być magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie 

- zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego 

Rodzaje stali zbrojeniowej 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). Fosfor 
(P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość wynosi 7850 
kg/m3 Stal zbrojeniowa, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej klasy 
jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-III i A- MIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej 
wyróżnia się jej gatunki. 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali o klasie i gatunku 
określonym w dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze. 

Oprócz prętów wykorzystywanych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 
mm. W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W 
szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i klas 
stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub 
w postaci prętów długości 10 do 12 m. Pręty ze stali klasy A-0 i A-l są okrągłe gładkie a ze stali wyższych 
klas okrągłe żebrowane. 

7.2.2 Wymagania szczegółowe 

Pręty stalowe:  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 

Drut montażowy: 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy 
nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach 
większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Podkładki dystansowe: 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

7.3 SPRZĘT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i 
instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów 
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna 

- urządzenia do ciecia prętów zbrojeniowych na odpowiednia długość - np. nożyce elektro - 
mechaniczne 

- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych - np. giętarka 

- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych - np. spawarka elektryczna 
wirująca. 

7.4 TRANSPORT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający 
unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Stal zbrojeniowa należy składować pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarów i gatunków. Odgięte 
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób 
niepowodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym,  
w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1 Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową Zamawiającego. 
Zbrojenie elementów żelbetowych przygotować w warsztatach zbrojarskich wyposażonych w niezbędne 
urządzenia i maszyny. Dopuszcza się warsztaty urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza 
Wykonawcy bądź też jako dostarczone na plac budowy z zewnętrznej firmy specjalistycznej (w kształtach 
określonych w dokumentacji projektowej Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Inżyniera 
dokumentacji Wykonawcy). Dostarczona stal zbrojeniowa powinna być na budowie składowana na placu 
magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych 
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa 
się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.  

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 

- czyszczenie, 

- prostowanie, 

- ciecie, 

- gięcie i montaż 

Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w 
konstrukcji. Należy wiec usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farba olejna itp., a także 
łuszcząca się rdza (lekki nalot rdzy niełuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych 
bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty 
wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć 
za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich 
użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. 
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Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia musza 
być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki (ciecia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez 
wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Dopuszcza się, zwłaszcza dla prętów większych średnic, prostowanie ręczne za pomocą 
klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 
wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu ciecia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów 
większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można 
przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce 
hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S-10042. 

7.5.2 Montaż zbrojenia 

7.5.3 Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego musi wynosić 
tyle ile podano w dokumentacji projektowej (na rysunkach zbrojeniowych). 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w 
deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 
otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 

7.5.4 Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej ze szczególnym 
uwzględnieniem zakładów poszczególnych prętów i długości zakotwień prętów zbrojeniowych.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Bez zgody autora projektu konstrukcji nie dopuszcza się zmian w zakresie zbrojenia poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: 

- średnic zbrojenia, 

- ilości zbrojenia 

- miejsc, sposobu i długości zakładu poszczególnych prętów, 

- długości zakotwienia poszczególnych prętów, 

- otulin zbrojeniowych. 
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7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.6.1 Informacje ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowość ułożenia zbrojenia w zakresie zgodnie z dokumentacją projektową, 

- zgodność z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion etc  

- ogólna prawidłowość wykonania robót zbrojarskich, 

- powiązanie z elementami ze stali profilowej, kotwami, elementami wbudowanymi etc. 
zamontowanymi w szalunek. 

a także: 

- zgodność przywieszek z zamówieniem 

- stan powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie 
uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, 
stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 

7.7 OBMIAR ROBÓT 
w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej Zamawiającego lub 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

7.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

7.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

7.8.4 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 
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7.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów i dokumentów związanych podano w Specyfikacji Technicznej 
ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

7.10.1 Dodatkowe Normy i akty prawne: 
- PN-ISO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 

- PN-ISO 6935-2:1: 998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/AK: 1998.  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania. 

- PN-82/H-93215.   Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 

- PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-H-84023/06/A1 : 1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

- PN-78/H-04408.   Technologiczna próba zginania. 

- PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 

- PN-84/H-9300   Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali 
węglowych zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i 
badania. 

- PN-EN 10020:1996   Stal. Klasyfikacja 

- PN-EN 10021 :1997  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

- PN-EN 10027-1 :1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

- PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

- PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia 

- PN-EN-10088-1:1998  Stal odporna na korozje. Gatunki. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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8 ST.06 - KONSTRUKCJE STALOWE I ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE I PRZECIWPOŻAROWE 

CPV 45442200-9 

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.06) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i 
przeciwpożarowym oraz montażem konstrukcji stalowej, które zostaną wykonane w związku z realizacją 
inwestycji: 

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE SP. Z O.O.”. 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

8.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-06) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 8.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

8.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej wg zakresu: 

Konstrukcja stalowa: 

- wykonanie i montaż stalowych nadproży w istniejącej części CS: 

- wykonanie i montaż balustrad biegów schodowych, konstrukcji wsporczych zadaszeń oraz 
centrali wentylacyjnych, a także innych elementów niestanowiących głównej konstrukcji nośnej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukcji stalowej: 

- przygotowanie  

- gruntowanie farbami, 

- nakładanie warstwy wierzchniej. 

8.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

8.2.1 Konstrukcja stalowa 
Asortyment poszczególnych elementów konstrukcji stalowej wg dokumentacji projektowej. 
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Wyroby walcowane - kształtowniki: 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, 
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz 
PN-EN 10279: 2003, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe (wyklucza się znakowanie za pomocą przecinaka). 

Wyroby walcowane - blachy: 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe (wyklucza się znakowanie za pomocą przecinaka). 

Wyroby zimnogięte:  

- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz 
PN-EN 10219-2:2000, 

- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, 
PN-73/H-93460.06. 

Inne materiały:  

- zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego i zaakceptowaną przez Inżyniera 
dokumentacją Wykonawcy. 

Składowanie konstrukcji stalowej 
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy 
układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować 
konstrukcję niezwłocznie po jej dostarczeniu - konstrukcję segregować i układać na wyznaczonym miejscu 
na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 do 3 m od 
siebie. Przed montażem konstrukcję należy każdorazowo oczyszczać, a powstałe podczas transportu lub 
składowania uszkodzenia naprawić zgodnie z zaleceniami Inżyniera. Elektrody składować w magazynie w 
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie w 
oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

8.2.2 Zabezpieczenia antykorozyjne 
Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

- wydajność – 6–8 m²/dm³ 

- czas schnięcia – 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

- wydajność – 6–10 m²/dm³ 
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Kolorystyka – wg dokumentacji projektowej lub zostanie podany w trakcie nadzoru autorskiego. 
Wszystkie materiały powinny być przedstawione do akceptacji Inżyniera, i posiadać odpowiednie aprobaty.  

Materiały do czyszczenia i przygotowania konstrukcji stalowej:  

- piasek kwarcowy do czyszczenia strumieniowo- ciernego, 

- benzyna do odtłuszczenia konstrukcji.  

Materiał do zabezpieczenia antykorozyjnego powinien spełniać następujące cechy:  

- bardzo dobra przyczepność do podłoża,  

- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz elastyczność,  
- powłoki antykorozyjne muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej 

Zamawiającego. 

8.2.3 Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji stalowej  
Konstrukcję stalową zabezpieczyć ognioochronnie stosując rozwiązania systemowe, posiadające 
aprobaty techniczne.  
Stosować farbę przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji 
stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych 
wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej środowiska od C1 do 
C3 wg PN-EN ISO 12944. 

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane w/w systemem musi umożliwić uzyskanie przez elementy 
konstrukcji stalowych klasy odporności ogniowej określonej w dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

8.2.4 Podlewki i iniekcje 
Do podlewki stosować zaprawę montażową do kotwienia i montażu konstrukcji żelbetowych i betonowych 
oraz wykonywania podlewek. Stosować podlewki: 

- szybkotwardniejące, 

- bezskurczowe, 

- wodo- i mrozoodporne 

- odporne na sól, 

- o wysokości nieprzekraczającej max i min. wysokości wskazanej w karcie technicznej 
wybranego produktu (standardowo 20-50mm). 

- o dopuszczalnej wytrzymałości na ściskanie i zginanie gwarantowanej przez producenta 
nieprzekraczającej wartości określonych w dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

Materiały do iniekcji przy osadzaniu zakotwień i przekazywaniu docisku należy stosować zgodnie z 
zleceniami dokumentacji projektowej. 

8.3 SPRZĘT 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: 
Konstrukcje stalowe: 

- rusztowaniami stalowymi, spełniającymi wymagania PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 

- spawarkami, 

- palnikami gazowymi. 

Wymalowanie i ocynkownie 
Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. Dopuszczalne są 
następujące techniki malowania: 

- natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny), 

- natrysk powietrzny (pneumatyczny), 

- pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

- drabiny i rusztowania. 
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Wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt, maszyny lub narzędzia 
niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów zostaną przez Inżyniera 
niedopuszczone do robót. 

8.4 TRANSPORT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne. 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta, i w dostosowaniu do polskich 
przepisów przewozowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym 

Transport konstrukcji stalowej: 
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki 
sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość 
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć 
w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie 
dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

Transport pozostałych materiałów: 
Materiały przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem 
się i uszkodzeniem w czasie transportu. Składowanie w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C 

8.5 WYKONYWANIE ROBÓT  

8.5.1 Informacje ogólne dotyczące wykonania powłok antykorozyjnych 
Wykonawca powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu prac antykorozyjnych i posiadać odpowiedni, 
zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt do prowadzenia robót. Wskazane jest, aby Wykonawca ubezpieczył 
zabezpieczenie antykorozyjne na poczet ewentualnych poprawek wykonywanych w ramach gwarancji. 
Wykonawca powinien zakupić farby głównie nawierzchniowe z jednej partii, aby uniknąć różnych odcieni 
jednego koloru. Wskazane jest, aby nad pracami antykorozyjnymi był prowadzony nadzór ze strony 
producenta farb w celu uniknięcia późniejszych nieścisłości dotyczących czasu udzielenia gwarancji na 
zabezpieczenie antykorozyjne.  
Dopuszczalny stopień skorodowania po okresie gwarancji ustala się na Ri 2 wg PN- ISO 4628/3. 

8.5.2 Przygotowanie i obróbka elementów stalowych 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

- gatunku stali, 

- asortymentu, 

- własności, 

- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych 
powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne 
cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych 
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nierówności (naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). Nadmierne nierówności 
powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby 
wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi (krawędzie) spawania należy 
przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby, sworznie można wykonywać przez 
wykrawanie i wiercenie. 

Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg PN-EN ISO 9013:2002.  

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i 
z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg 
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub 
Inżynier.  

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami PN-B-06200. 

8.5.3 Wykonanie powłok antykorozyjnych 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – wg PN-EN ISO 8501-
1: 2008 – wersja polska.  

Malowanie referencyjne 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac antykorozyjnych należy przeprowadzić malowanie 
referencyjne, które jest podstawą do udzielenia przez producenta farb gwarancji na wykonaną powłokę. W 
obecności przedstawiciela producenta i pod jego nadzorem, Wykonawca, na wybranych fragmentach 
konstrukcji o określonej powierzchni (wg normy DIN 55928) wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne. Po 
oczyszczeniu powierzchni przedstawiciel producenta dokonuje jej odbioru, uznając za dobrze 
przygotowaną w przypadku, gdy:  

- powierzchnia oczyszczona do stopnia Sa 2.5 i określonej chropowatości (dla danego wyrobu) 
także w miejscach trudno dostępnych,  

- braku zawilgocenia w miejscach trudno dostępnych i na powierzchni,  

- braku ostrych krawędzi (stępionych do rmin=2.5 mm), 

- odpowiednich warunków atmosferycznych tj. brak opadów, odpowiednia temperatura 
powietrza i konstrukcji, wilgotność. 

Gdy któreś z powyższych wymagań nie jest spełnione, to należy uznać, że powierzchnia nie nadaje się do 
malowania i należy ją ponownie przygotować i oczyścić. W przypadku gdy powierzchnia została prawidłowo 
oczyszczona i przygotowana wg opinii przedstawiciela producenta i są wymagane warunki atmosferyczne, 
a nie upłynęło więcej niż 6 h (tj. czas od oczyszczenia do zabezpieczenia powierzchni), przedstawiciel 
producenta wydaje zgodę na zabezpieczenie konstrukcji farbą podkładową, przygotowaną zgodnie z 
wymaganiami producenta. Wszystkie ostre krawędzie należy pomalować ręcznie w celu otrzymania 
właściwej grubości powłoki. Po wyschnięciu warstwy powłoki przedstawiciel producenta dokona pomiaru 
grubości. Jeżeli grubość warstwy jest niewystarczająca w stosunku do projektowanej, zaleca powtórne 
malowanie do osiągnięcia wymaganej grubości. Po wyschnięciu ponownie mierzy grubość powłoki. Jeżeli 
jest ona zgodna z projektowaną, są odpowiednie warunki atmosferyczne, zaleca nałożenie kolejnej 
warstwy zestawu antykorozyjnego (tj. farby nawierzchniowej) przygotowanej zgodnie z wymaganiami 
producenta. Należy pomalować ręcznie w celu uzyskania odpowiedniej grubości. Wykonawca w trakcie 
wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powinien się stosować do wymagań i zaleceń 
przedstawiciela producenta, jakie zostały postawione w trakcie malowania referencyjnego. Wymalowanie 
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wykonane przez Wykonawcę w trakcie malowania referencyjnego i później musi mieć ten sam kolor i odcień 
(brak widocznych różnic).  

Nie wykonanie malowania referencyjnego stanowi ryzyko Wykonawcy i nie może być podstawą do 
niedopełnienia warunków i obowiązków wynikających z kontraktu, jaki Wykonawca zawarł z 
Zamawiającym.  

Czyszczenie konstrukcji 
Powierzchnie stalowe mogą być czyszczone metodami strumieniowo – ciernymi; stopień czystości 
powierzchni stalowych oczyszczanych metodami ręcznymi, ręczno- mechanicznymi i strumieniowo - 
ciernymi,  
Stopień czystości określić zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, chropowatość podłoża zgodnie z PN-87/M-
04251. Typowa chropowatość powierzchni stalowych po procesie czyszczenia strumieniowo - ciernego, 
charakteryzowana parametrem RZ, wynosi 30-70 µm. 

Przygotowanie powierzchni: 
Wszystkie malowane powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, takich jak produkty korozji, tłuszcze, oleje, sole itp.  
Powierzchnię oczyścić do stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1: 

- St 2 dla konstrukcji wewnętrznych,  

- St 3 dla konstrukcji eksploatowanej w warunkach korozyjności środowiska C1-C3 

Warunki stosowania: 

- minimalna temperatura materiału - +15°C  

- minimalna temperatura otoczenia - +5°C  

- minimalna temperatura podłoża - +5°C  

- maksymalna wilgotność względna - 85%  

- temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. W 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić właściwą wentylację podczas malowania oraz 
wysychania powłoki. 

Malowanie: 
Malowanie rozpocząć niezwłocznie po oczyszczeniu podłoża do wymaganego stopnia przygotowania. 
Farby do gruntowania należy nakładać pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym (metody te umożliwiają 
najlepsze "zwilżenie" pozostałych na powierzchni zanieczyszczeń - rdzy i zendry). Niezalecane jest 
stosowanie wałka i natrysku powietrznego do nakładania farb do gruntowania. 

8.5.4 Montaż elementów stalowych na budowie 
Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien oczyścić konstrukcje, dokonać 
sprawdzenia powłok ochronnych (ewentualnie je uzupełnić – zgodnie z zaleceniami Inżyniera), zapoznać 
się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 

Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

- położenie osi elementów stalowych, 

- prawidłowość wykonania podpór. 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
- położenie osi elementów stalowych, 

- niweletę punktów charakterystycznych. 

Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych 
spoin wymaga zgody Inżyniera.  
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W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę 
zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być podpawane lub 
wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione 
mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 
łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 
szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą 
jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna 
trzaskać. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

Tolerancja wykonania 
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

8.5.5 Ocynkowanie elementów stalowych 
Jeżeli będzie wymagane, to cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, 
wiercenia, szlifowania i innych czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 

Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z PN EN ISO 1461 

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, 
rdza, oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. Stosując metodę suchą element stalowy należy 
wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w 
temperaturze powyżej 100st C i zanurzyć w wannie z ciekłym cynkiem. Metoda mokra polega na wstępnym 
trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciekłym cynku, którego powierzchnia pokryta 
jest topnikiem.  

Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m² powierzchni, tylko w przypadku 
elementów połączeń gwintowych – 305 g/m² powierzchni. 

8.5.6 Wykonanie powłok ogniochronnych 
Przygotowanie powierzchni: 
Wszystkie malowane powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, takich jak produkty korozji, tłuszcze, oleje, sole itp.  
Powierzchnię oczyścić do stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1: 

- St 2 dla konstrukcji wewnętrznych,  

- St 3 dla konstrukcji eksploatowanej w warunkach korozyjności środowiska C1-C3 

Warstwa podkładowa: 
Do wykonania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosować dowolną farba epoksydowa 
antykorozyjną (zaakceptowaną przez Inżyniera). Grubość warstwy podkładowej (po wyschnięciu) powinna 
wynosić co najmniej 60µm. 
W przypadku, gdy konstrukcja stalowa jest ocynkowana (grubość ocynku do 0,20 mm), do wykonania 
warstwy podkładowej należy użyć gruntującej farby epoksydowej. Farbę antykorozyjną należy 
przygotowywać do aplikacji i nakładać na podłoże zgodnie z warunkami jej stosowania, określonymi przez 
producenta w kartach technicznych wyrobu.  

Warstwa farby pęczniejącej: 
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Używać farb gotowych do użytku (w razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą w max % 
określonym przez producenta) Przed rozpoczęciem malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę 
można nakładać metodą natrysku hydrodynamicznego, pędzlem lub wałkiem na wyschnięta odpyloną i 
odtłuszczoną warstwę podkładową. 

Warstwa farby nawierzchniowej: 
Do wykonania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia stosowane są farby i emalie poliuretanowe, 
utwardzane poli-izocyjanianami alifatycznymi. W przypadku kategorii korozyjności C1, mogą być 
stosowane również wodorozcieńczalne farby i emalie epoksydowe. 
Grubość warstwy nawierzchniowej zależy od kategorii korozyjności środowiska i powinna wynosi 60µm. 
dla środowiska kategorii korozyjności C1,C2,C3, 

Warunki podczas malowania: 
Zaleca się, aby warunki aplikacji były następujące: 

- temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy 

- temperatura otoczenia, min. +5°C 

- wilgotność względna nie może przekraczać 80% 

- należy malować w dni pogodne (bez deszczu i mgły). 

8.5.7 Wykonanie podlewek 
Przygotowanie podłoża: 
Zabrudzenia, substancje antyadhezyjne i powłoki malarskie trzeba całkowicie usunąć. Podłoże betonowe 
należy nasycić wodą nie tworząc kałuż. Wstawiając w otwór montażowy kotwiony element należy 
sprawdzić, czy prześwit między nim a ścianą otworu nie jest mniejszy niż 20 mm. 

Wykonanie: 
Zaprawę przygotować wg wymagań producenta.  
Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut (chyba, że z karty produktu będzie wynikało 
inaczej). Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +0°C do +25°C. Świeżej 
zaprawie należy zapewnić wilgotne warunki przez co najmniej 48 godzin.  

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 

Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego 
protokołu. Ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzić jest wpisem do dziennika budowy.  

8.6.1 Zakres kontroli dla powłok 
Wyniki kontroli prowadzonych robót malarskich wpisuje się do dziennika budowy. Winny znaleźć się w 
nim następujące dane:  

- daty i sposób wykonania oczyszczenia oraz uwagi nadzoru  

- pomiary klimatyczne  

- daty i metody nakładania pokrycia malarskiego oraz uwagi nadzoru dotyczące tego zabiegu  

- pomiary grubości poszczególnych powłok  

- przyjęty zestaw malarski oraz zużycie farb na jednostkę powierzchni i na całość prac  

- pomiary grubości powłoki  
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- orzeczenie nadzoru przyjmującego roboty podające charakterystykę stwierdzonego pokrycia i 
zgodność wykonawstwa z dokumentacją techniczną. 

Kontrola przygotowania powierzchni  
Przy ocenie przygotowania powierzchni należy sprawdzić:  

- stopień czystości podłoża, 

- chropowatość,  
- odtłuszczenie,  

- odpylenie.  

Ocena stopnia czystości powierzchni stalowych wymaga dużego doświadczenia. Kontrolę stopnia 
czystości można przeprowadzić w porównaniu do barwnych wzorców fotograficznych załączonych do 
norm:  

- PN-ISO 8501-1 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.”,  

- ZN-89/101124 - „Stopnie czystości powierzchni pokrytych powłokami farb do czasowej ochrony 
przed ostatecznym malowaniem”.  

Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne 
oczyszczenie szwów spawalniczych, złączy, miejsc trudnodostępnych, gdzie często pozostają 
zanieczyszczenia. W przypadku chemicznych metod oczyszczania należy sprawdzi pH powierzchni, które 
powinno wynosi  6-7. Bardzo niepożądanym zanieczyszczeniem, które musi być usunięte z każdego 
podłoża przygotowanego do malowania, jest kurz i pył. Obecność pyłu można stwierdzić przez przetarcie 
powierzchni czystą białą szmatką. Ocenę skuteczności odpylenia można przeprowadzić zgodnie z normą 
ISO 8502-3, przy pomocy paska taśmy samoprzylepnej o długości około 15 cm. Pasek nakleja się na 
badaną powierzchnię, trzykrotnie przesuwa się po nim kciukiem, a następnie nakłada się na kontrastowe 
podłoże i porównuje z rysunkiem wzorcowym. Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie powietrzem 
należy zwrócić uwagę, aby powietrze było pozbawione oleju. Dotyczy to również powietrza użytkowanego 
do napędu narzędzi do oczyszczenia. Skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych z powierzchni 
można sprawdzić stosując testy służące do oceny ilości chlorków i siarczanów znajdujących się na 
powierzchniach do malowania. 

Kontrola procesu malowania  
Kontrolę procesu malowania przeprowadza się:  

- po zagruntowaniu,  

- po nałożeniu kolejnych warstw materiału malarskiego.  

Uzyskanie prawidłowych wyników malowania wymaga ścisłego przestrzegania założonej technologii farb. 
Odnosi się to szczególnie do niżej wymienionych czynników:  

- sprawdzenie stopnia wyschnięcia uprzednio nałożonej warstwy farby oraz zgodności z 
założonym dla tej farby interwałem czasowym,  

- sprawdzenie warunków atmosferycznych umożliwiających zarówno malowanie jak 

- kontrola przygotowania farb (sprawdzenie zgodności typu i koloru farby z dokumentacją 
właściwego wymieszania przed malowaniem oraz, jeśli to konieczne, podczas malowania 

- badanie grubości na mokro, ocena wyglądu powłoki w trakcie malowania (zacieki 

- sprawdzenie grubości poszczególnych powłok jak i grubości całkowitej powłoki. 

Kontrola jakości powłok malarskich: 
Kontrolę jakości powłok malarskich przeprowadza się:  

- po zagruntowaniu,  

- po nałożeniu kolejnych warstw materiału malarskiego.  

Podstawowym kryterium jakości powłok są parametry:  

- wygląd zewnętrzny powłoki - należy stwierdzić, czy powłoka nie ma niedopuszczalnych wad 
powierzchniowych, porównać kolor i stopień połysku z dokumentacją,  

- pęcherze,  
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- odstawanie powłoki,  

- powłoka niewysuszona wykazująca przylep,  

- miejsca niepokryte,  

- zacieki i zmarszczenia,  

- wytrącenia ciał obcych w powłoce.  

Stopień wyschnięcia powłoki - określa się wg PN-79/C-81519. Przyczepność powłoki - można oznaczyć 
zgodnie z PN-80/C-81531 metodą nacięć za pomocą noży Petersa lub metodą odrywową (pull-off). Liczba 
punktów pomiarowych 10.  

Grubość powłoki suchej - pomiar grubości można przeprowadzić metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi, zgodnie z PN-93/C-81515; dobór przyrządu zależy od rodzaju podłoża; grubość metodą 
nieuszkodzeniową można oznaczyć za pomocą przyrządów magnetycznych lub elektromagnetycznych, 
natomiast pomiar grubości powłok metodami uszkodzeniowymi można wykonać stosując do oceny 
grubości naciętej powłoki przyrządy optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubości powłok przeprowadza się 
w co najmniej 7 punktach elementu konstrukcji za pomocą przyrządów magnetycznych lub 
elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny pomiaru należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników 
uzyskanych z 5 pomiarów po odrzuceniu dwóch najwyższych odczytów z serii 7 pomiarów. 

Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełnić wymóg, aby 90% wyników pomiarów 
wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość, co 
najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie powinna być większa od trzykrotnej grubości 
nominalnej. Liczba punktów pomiarowych 25.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami. Roboty muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

8.6.2 Zakres kontroli konstrukcji stalowej 
Materiały: 
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i 
opakowanie 

- ważność terminów gwarancyjnych stosowania. 
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości. 

Elementy stalowe 
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej 
ST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz 
warunkom podanym w niniejszej ST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 

- sprawdzanie elementów stalowych, 

- sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

- sprawdzanie połączeń, 

- sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Kontrola w czasie transportu i na budowie: 

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
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- sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 
czy są trwale mocowane, 

- sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową 

Kontrola podczas montażu konstrukcji powinna obejmować: 
- kontrolne pomiary geodezyjne - przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 

- stan podpór, 

- stan śrub i ich usytuowania, 

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, 

- wykonanie i kompletność połączeń, 

- jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakość powłok antykorozyjnych, 

- jakość powłok zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola ocynkowania elementów stalowych 
Kontroli podlegają: 

- sprawdzenie stanu powierzchni 

- badanie przyczepności i równomierności powłoki 

- oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

8.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

8.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru końcowego z wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości 
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.  

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje 
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 

- odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 

- odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
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4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 
zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 

5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

8.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy: 

PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport.     

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne 
warunki dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne. 

PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 

PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny.  

PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. 
Klasa dokładności A.  

PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
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PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
odpornych na korozję ( wszystkie arkusze) 

PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 

PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 

PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w 
osłonach gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do 
spawania stali. 

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 
spawania-Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj 
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
stali. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
do spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów.  

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne. 

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 
gęstości optycznej na radiogramie. 

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne 
złączy spawanych. 

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych. 

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie radiogramów.  

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i 
badania. 

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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9 ST.07 - ROBOTY MURARSKIE 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.07) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE SP. Z O.O.”. 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

9.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-07) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 9.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

9.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Wykonanie robót murarskich wg zakresu: 

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych, 

- ściany nadziemia z bloczków silikatowych, 

- osadzenie nadproży okiennych i drzwiowych oraz nadproży pod przejścia instalacyjne. 

9.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

9.3 SPRZĘT  
Do wykonania robót potrzebny będzie sprzęt:  

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,  

- pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,  

- wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,  

- kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokościach odpowiadających szerokościom muru,  

- młotek gumowy, młotek murarski, 

- tradycyjna kielnia murarska,  
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- sznurek murarski,  

- miarka i taśma miernicza,  

- poziomnica (dł. min. 80 cm),  

- narzędzia do cięcia bloczków na budowie:  
• szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy,  
• gilotyna do cięcia bloczków,  
• pilarka stołowa do cięcia elementów murowych,  

- urządzenia i narzędzia do podnoszenia i transportu materiałów na budowie:  
• dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe 

kondygnacje),  
• mini dźwig,  
• ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),  
• ręczny chwytak do bloczków,  

- bruzdownica. 
Ponadto, dla ścian z gazobetonu:  

- piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 
kształtów, 

- piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków,  

- rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,  

- kielnie do zapraw cienkowarstwowych,  

- packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów,  

- strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów, 

- prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 
a także sprzęt określony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

9.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto, wszystkie silikatowe elementy murowe powinny być pakowane na drewniane palety i 
zabezpieczone firmową folią termokurczliwą. Na folii powinna znajdować się naklejona etykieta z 
informacją o produkcie. Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie 
tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie 
podczas transportu. Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinno odbywać się przy 
zachowaniu przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go 
dokonywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia wieżowego. Ze względu na możliwość znaczącego 
uszkodzenia wyrobów nie zaleca się rozładunku ręcznego. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się 
stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka 
podnosić paletę od dołu, a nie z boków). Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi 
elementami murowymi, powinna być równa i płaska oraz nienarażona na zalanie wodą w przypadku 
intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży. Jeżeli teren jest utwardzony – składować paletami. 
Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeń palet, folii i paskowania (nie 
więcej niż 4 warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone folią. Materiały 
do wykonywania murów nie powinny być składowane w miejscach przypadkowych i w zależności od 
sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych 
murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Trzeba przewidzieć gdzie, 
kiedy i jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy zwrócić uwagę na takie ustawienie palet, aby nie 
utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). Zaleca 
się oddzielne składowanie rożnych rodzajów elementów murowych. Szczególnie istotne jest to wtedy, gdy 
na budowie wykorzystywane są elementy murowe różniące się tylko parametrami technicznymi (np. klasą 
wytrzymałości). Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie 
zaprawy. 
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9.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Prace murowe z pustaków silikatowych powinna wykonywać 
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji 
wykonania robót zalecanych przez producentów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową 
Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera. 

Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy:  

- sprawdzić wymiary i kąty cokołów ław, belek i płyt fundamentowych (roboty muszą być 
odebrane przez Inżyniera),  

- sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych (roboty muszą 
być odebrane przez Inżyniera),  

- przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.  

9.5.1 Wznoszenia murów z bloczków silikatowych 

Zasady ogólne: 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.  

- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 

- przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia. 

- pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

- zewnętrzne części ścian warstwowych, podobnie jak pozostałe ściany wykonywać ze 
szczególną starannością, gdyż ściany nie są przewidziane do tynkowania.  

- przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do 
wznoszenie murów 

- mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy konstrukcyjne 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m 

- W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów 
niż 4 m, należy zastosować przerwy dylatacyjne 

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 

- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 ºC. 

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej 0 ºC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy  

- Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej „5” wg PN-90/B-14501 

- Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:  
• elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, co zapewnia najlepszą 

równowagę muru  
• spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, w celu zapewnienia 

rozkładu obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka innych, 
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Wznoszenie w okresie zimowym: 
W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde roboty murowe należy przeprowadzać 
ze szczególną rozwagą. Każda decyzja o prowadzeniu prac powinna być podjęta przez osobę 
odpowiedzialną za budowę, i udokumentowana wpisem do dziennika budowy – wymagana jest również 
zgoda Inżyniera. Murowanie w obniżonych temperaturach jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu 
specjalnych wymagań (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno być osłonięte od 
wiatru, deszczu i śniegu oraz oczyszczone ze śniegu i lodu. Niedopuszczalne jest użycie w tym celu soli 
lub jakichkolwiek środków chemicznych. W okresie występowania intensywnych i długotrwałych opadów 
deszczu (lub w przypadku przerwania robot na dłuższy czas) należy przykryć folią górną powierzchnię 
wykonanego muru. Nie wolno stosować przemarzniętych materiałów budowlanych. Należy pamiętać, że 
po długotrwałym składowaniu elementów murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie może 
trwać dłuższy czas (sprawdzenie czy elementy murowe są przemarznięte, należy stwierdzić mierząc 
temperaturę wewnątrz, a nie na ich powierzchni). Należy składować elementy murowe pod przykryciem 
folią i matą ocieplającą, tak aby były zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest dopuszczalne 
stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw – chyba że wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta 
zaprawy lub zostało wyraźnie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem 
w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcję budynku. Nowo wykonany mur 
należy bezwzględnie chronić przed mrozem, wilgocią (deszcz, śnieg) do czasu uzyskania odpowiedniej 
wytrzymałości zaprawy. Jeżeli stwierdzono, że zaprawa nie związała, wówczas bezwzględnie należy mur 
rozebrać. Nie wolno kontynuować murowania na przemarzniętym murze. Prace można wznowić dopiero 
wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, że mur na całej swej grubości ma temperaturę dodatnią 
(najlepiej powyżej +5°C). Wszystkie te zalecenia są aktualne również w przypadku stosowania tak zwanych 
zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej 
do cienkich spoin przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Szczegółowy zakres stosowania 
zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed 
przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał 
prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 
wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 
kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić:   
- przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 

otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C, 

- na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 

- podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną 
chroniącą mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. 

Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru 
dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być 
zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach 
należy stosować się do zaleceń i instrukcji producenta. 

9.5.2 Wznoszenia murów z betonu komórkowego 

Zasady ogólne: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów 
itp.  

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe o długości 
poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów z bloczków z betonu komórkowego podczas wykonywania 
danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 
jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności 
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zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów, połączenia murów należy 
dokonać strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.  

- Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  

- Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru 
i jednej klasy.  

- Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych.  

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana 
została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego 
zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić 
stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

Ściany fundamentowe z betonu komórkowego: 
Ściany piwnic mogą być wykonywane z betonu komórkowego o gęstości minimum 600 kg/m³ pod 
warunkiem wypełnienia spoin pionowych zaprawą oraz stosowania izolacji przeciwwilgociowej na 
powierzchni ścian stykających się z gruntem. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków gładkich 
gdyż ułatwia to prawidłowe wypełnianie spoin pionowych. Sposób murowania ścian fundamentowych (i 
piwnic) jest taki sam jak dla ścian nadziemnych. W szczególnych przypadkach ścian o dużej wysokości lub 
dużej głębokości zasypania, gdy ich nośność na obciążenia poziome jest niewystarczająca, stosuje się 
wzmocnienia w postaci wykonywanych w kształtkach "U" poziomych belek, dla których podporami są 
ściany prostopadłe do wzmacnianej. Ściany można wzmacniać również słupami żelbetowymi. Podporami 
dla słupów wzmacniających są fundamenty lub ściany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia 
wodochronne fundamentów i ścian piwnic należy wykonywać z przestrzeganiem wymagań stawianych 
przez producentów materiałów izolacyjnych. Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej 
niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości ścian 
piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach 
wyższych. 

Wznoszenie w okresie zimowym: 
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB nr 282 
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych 
(w temperaturach poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego jest możliwe po spełnieniu kilku 
wymagań, które powinny być podczas robót bezwzględnie przestrzegane. Decyzję o podjęciu prac 
murarskich może podjąć kierownik budowy lub Inżynier, który ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną 
decyzję o rozpoczęciu robót murarskich. Bloczki z betonu komórkowego stosowane do murowania nie 
mogą być pokryte śniegiem szronem ani być przemarznięte. Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować 
się w temperaturze niższej niż –2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do 
murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin 
przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej 
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do 
murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego 
dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. 
Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować.  

Prac murarskich nie można prowadzić:  

- przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C,   

- na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2°C,   
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- podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną 
chroniącą mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem.  

Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru 
dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być 
zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Stosowanie się do ww. zaleceń oraz 
stosowanie się do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych 
temperaturach, spowoduje, że wykonane roboty murowe będą wykonane poprawnie.  

9.5.3 Wykonanie murów z pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych 
Stosować ogólne zasady wiązania cegieł.  

- w narożnikach, filarach międzyokiennych i między-drzwiowych występuje często konieczność 
stosowania elementów ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły 
modularne, cegły kratówki lub cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu,  

- z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się szczelinami 
prostopadle do lica ścian, 

- w ścianach zewnętrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjność cieplną, pustaki układa 
się szczelinami równolegle do lica ścian. 

- w ścianach zewnętrznych warstwowych, w których izolacyjność cieplną zapewnia styropian lub 
wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunięcie spoin 
poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł, 50 mm.   

- z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia się:  
• murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm  
• murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm  
• murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm  

- z uwagi na rodzaj złącza pionowego między pustakami rozróżnia się łączenia:  
• zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych pustaków  
• na suchy styk  
• na pióro i wpust  
• murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o 

odpowiednim kształcie 

9.5.4 Osadzenia nadproży stalowych w murach istniejących:  
W murach istniejących osadzić nadproża z kształtowników stalowych, opierając je na podlewkach 
cementowych:  

- nad planowaną górną krawędzią ościeżnicy należy wykuć po jednej stronie ściany bruzdę na 
belkę nadprożową, 

- belki stalowe nadproża owinąć siatką tynkarską.  

- nałożyć zaprawę na wierzch belki.  

- włożyć belki w bruzdę, podklinować je na obu końcach i wypełnić puste miejsca zaprawą. Kiedy 
zaprawa zwiąże, w ten sam sposób osadzić belkę po drugiej stronie ściany. Po 2-3 dniach 
zacząć wykuwać otwór (o ile Inżynier nie wskaże inaczej).  

- Wyznaczyć zarys nowego otworu, który powinien być z każdej strony o 2-3 cm większy od 
wymiarów zewnętrznych ościeżnicy. Wzdłuż tych linii (z obu stron) naciąć tarczą diamentową 
lub dłutem zamontowanym w młoto-wiertarce. Wykonać duży otwór u góry planowanego 
wykucia. Kolejne warstwy wyjmować po wykuciu zaprawy ze spoin (należy unikać rozbijania 
kolejnych cegieł - łatwiej usunąć zaprawę i wyjmować całe cegły, niż kruszyć je po kawałku. 

9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona w zakresie: 

- badania zgodności wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z 
wprowadzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 

- badania jakości wykonania robót murowych. 

Ponadto, należy sprawdzić:  
- prawidłowość wiązania elementów murowych,  

- długość, szerokość, wysokość oraz położenie osi muru i ściany,  

- wymiary i położenie otworów oraz kąty pomiędzy poszczególnymi ścianami, 

- sposób wykonania oparcia stropów i nadproży oraz połączeń pomiędzy ścianami i innymi 
elementami.  

- w zależności od funkcji ściany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej położenia w budynku 
(wewnętrzna/zewnętrzna, poniżej poziomu terenu) należy ocenić, jak sposób wykonania 
konstrukcji murowej wpływa na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, 
cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego itd.).  

9.7 OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

9.8 ODBIÓR ROBÓT  
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót Inżynier dokona odbioru zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji murowej należy kontrolować w trakcie prowadzenia robót. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa 
powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.  

Odbiór murów wykonanych z elementów silikatowych:  
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie zostały podane inne wartości, to maksymalne odchyłki wykonania 
muru nie powinny przekraczać następujących wielkości:  

- przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości budynku o 
3 i więcej kondygnacjach,  

- przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm,  

- wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na długości 10 m,  

- odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1 m i 50 mm na 10 m,  

- skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm.  

Dla murów elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyłki wykonania powinny być 
podane w projekcie lub uzgodnione pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
W przypadku murów nie licowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej wysokości ściany pomiędzy 
stropami, a po odjęciu sumarycznej wysokości nominalnej elementów murowych podzielenie przez liczbę 
spoin. Jeżeli uzyskana wartość średnia mieści się w tolerancjach oraz nie są zauważalne duże 
rozbieżności w grubościach poszczególnych spoin, można przyjąć, że grubości spoin są prawidłowe. 
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Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – wybrzuszenie  
muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz 
wykonania elementów żelbetowych należy przeprowadzać z dokładnością do 10 mm. Należy pamiętać o 
sprawdzeniu prawidłowości wykonania zbrojenia zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac 
budowlanych. 

Odbiór murów wykonanych z elementów z betonu komórkowego:  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, 
ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej 
lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). W trakcie 
dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być grubsze 
niż 3 mm,  

- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest 
zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian,  

- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć 
długość min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 
100 mm.  

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami technicznymi” 
należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków 
technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i 
konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, 
rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru 

9.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

9.8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

9.8.3 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

9.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

9.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy, instrukcje i 
aprobaty: 

- PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”, 

- PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy 
murowe silikatowe”,  

- PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych”,  

- PN-EN 771-4+A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”,  

- Instrukcja ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur, 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-3876/99 na bloczki i zaprawę. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania. Ocena zgodności. 

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15.  

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonów, zaprawy i zaczynów. Definicje i wymagania.  

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-B-30041:1997 Gips budowlany.  

- PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.  

- PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkościenna), 

- PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)  
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- Wytyczne projektowania i wykonywania ścian działowych z płyt gipsowych 
drobnowymiarowych - wydany przez ITB nr 26T/85, 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
  



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 103 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

10 ST.08 - DACHY 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych  

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.08) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót dachowych, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

10.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-08) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 10.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

10.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Wykonanie robót wg zakresu: 

- ułożenie membrany dachowej PVC 

- ułożenie izolacji termicznej – dwie warstwy styropianu w spadku, 

- ułożenie paroizolacji, 

- wykonanie obróbek blacharskich, 

- montaż rur spustowych wraz z wpustami dachowymi, 

- montaż rynny wewnętrznych i koryt. 

- wykonanie przelewów awaryjnych. 

10.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

10.2.1 Membrana PVC 
- kolor: jasno-szary, 

- grubość: 2,0 (+0,2/-0,1)mm 

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥1200N/50mm 
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- wydłużenie przy zerwaniu: ≥15% 

- pękanie w niskich temperaturach:  przy zginaniu na wałku 5mm ≤-30°C 

- stabilność wymiarowa:  ±0,5/1,5% 

- odporność na rozdzieranie:  ≥300N 

- sposób łączenia membrany:  zgrzewanie 

10.2.2 Izolacja termiczna  
- styropian EPS 100  o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036 W/m²·K,  

- ułożona w dwóch warstwach, 

- ułożona w spadku 2%,  

- przystosowane do dachów płaskich, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie 
eksploatacji, np. codziennej konserwacji, 

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)100 >100kPa 

- wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa 

- stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% 
wilgotności względnej) : ± 0,5% 

- odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury: ≤ 5% 

- odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% przy równomiernym obciążeniu 
użytkowym nie przekraczającym 30 kPa 

- klasa reakcji na ogień E 

- spełniająca wymagania normy PN-EN 13163+A1:2015-03 

- posiadająca certyfikaty CE, 

- min. grubość – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

10.2.3 Paroizolacja – folia PE 
- grubość min. 0,3 mm,  

- wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa,  

- wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%  

- spełniająca wymagania normy PN-EN 13967:2012 

10.2.4 Obróbki blacharskie  
- z blachy gr 0,6mm,  

- blacha powlekana w kolorze wg dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

10.2.5 Wpust dachowy 
- systemowy wpust dachowy z poliuretanu, 

- z mankietem przyłączeniowym do łączenia z pokryciem dachowym, 

- z koszykiem żwirowym, 

- z kompletem montażowym, 

- średnica, wydajność oraz lokalizacja – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

10.2.6 Rury spustowe 
- z blachy stalowej, ocynkowanej, 

- w komplecie z wpustami dachowymi, 

- średnica – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

10.2.7 Rynny wewnętrzna i koryta rynnowe  
- z blachy stalowej, ocynkowanej,  

- izolowane termicznie – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
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10.2.8 Przelewy awaryjne 
- systemowy wpust attykowy z blachy nierdzewnej, 

- z kołnierzem zaciskowym do łączenia pokrycia dachowego, 

- z kołnierzem uszczelniającym, 

- z pokrywą zabezpieczającą oraz z koszykiem żwirowym, 

- z kompletem montażowym, 

- Wyprowadzony ok. 15 cm poza attykę, jako rzygacz – do ostatecznego ustalenia z 
producentem, 

- Średnica, wydajność oraz lokalizacja – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego. 
Stosować gotowe wpusty attykowe.  
Ilość, lokalizacji i rozmieszczenie zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego (wg normy PN-EN 
12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3: Przewody deszczowe -- 
Projektowanie układu i obliczenia”). 

10.3 SPRZĘT 
Sprzęt określony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz sprzęt 
niezbędny dla robót związanych z układaniem pap: 

- automatyczna zgrzewarka, 

- palnik gazowy z wężem długości min. 15 m i z reduktorem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- butla z gazem propan-butan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- sztywna i lekka, odpowiednio wygięta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania. 

10.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

10.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Prace murowe z pustaków silikatowych powinna wykonywać 
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji 
wykonania robót zalecanych przez producentów. 

10.5.1 Układanie membrany PVC  
- arkusze membrany należy rozwinąć na przygotowanym podłożu bez naciągania, poprzecznie do karbów 
blachy trapezowej, desek lub dłuższego boku prostokątnych płyt izolacji termicznej . 
- układać je z zakładem 10 cm z czego min.3 cm to szerokość zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm szerokość 
podkładek elementów mocujących i 1 cm szerokość pasa brzegowego, 
- każdy arkusz należy przymocować mechanicznie na jednej krawędzi pasa. 
Elementy mocujące przykrywa się sąsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie lub 
klejenie. Połączenie wykonuje się przy użyciu ręcznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z płaską 
dyszą 40 mm. Nagrzewa się równomiernie jednocześnie obie łączone powierzchnie i dociska silikonowym 
wałkiem. 
Sposób postępowania: 
- łączone powierzchnie muszą być czyste i suche, 



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 106 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

- nagrzewnicę przed zgrzewaniem rozgrzać i wykonać próbny zgrzew ustalając odpowiednią temperaturę 
i prędkość przesuwu, 
- aby krawędzie arkuszy nie przesuwały się można przymocować je wstępnie zgrzewami punktowymi w 
tylnej części zakładki, 
- utrzymywać nagrzewnicę tak, aby od krawędzi arkusza wystawało 3 mm dyszy, szerokość zgrzewu 
powinna wynosić min. 3 cm, 
- podczas zgrzewania należy ogrzewać jednocześnie oba łączone płaty membrany przyciskając mocno 
górny płat membrany przy pomocy wałka dociskowego 
- w miejscach gdzie nakładają się trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu, 
krawędzie środkowego arkusza muszą być sfazowane. Można to uzyskać ścinając krawędzie ręczną 
przycinarką po połączeniu z dolnym arkuszem lub przy użyciu nagrzewnicy. W tych miejscach połączenia 
muszą być wykonane za pomocą zgrzewania gorącym powietrzem. 
Powierzchnię membrany klei się do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wymagania i tolerancje 
Powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) 
łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm, ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2 mm, ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami 
itp. 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
- nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
W projekcie mogą być przyjęte przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek 
określone w dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót. 

10.5.2 Układania wełny mineralnej 
Masę klejącą należy nanosić bezpośrednio na podłoże w pasmach o szerokości ok, 40 - 50mm równolegle 
do podłużnej osi płyt styropianowych w trzech, czterech rzędach. W strefie brzegowej podłoża zaleca się 
nałożenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania kolejnego rzędu płyt z zakładkami 
nanosi się warstwę kleju szerokości ok. 50mm na uprzednio nałożony odcinek, od strony gdzie będzie 
przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania następnego odcinka, całość dobrze dociska się do 
podłoża. Następnie dodatkowo płyty izolujące należy przymocować mechanicznie specjalnymi łącznikami 
do mocowania izolacji na dachach płaskich, najlepiej stosować jest łączniki teleskopowe. Do mocowania 
teleskopowego pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do betonu należy zastosować kołki GOW o długości 
L=45mm oraz wkręty 4,8x100 i kołki rozporowe K08L60. 
Materiał: 
- wkręt – stal węglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozją powłoką 
RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO) 
- kołek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyższonej wytrzymałości termicznej 
- końcówka do wkrętarki PH2. o długości od 100 – 350 mm. 
Technologia mocowania: 
Optymalna ilość łączników zawiera się we właściwym dopasowaniu ilości do stref dachu z normy wiatrowej 
DIN 1055, i tak: 
- w strefie narożnej stosujemy 9 szt./ m2 
- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2 
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- w strefie środkowej stosujemy 3 szt./ m2 
Strefa obrzeży wynosi 1/8 szerokości dachu: min. 1 m, max. 4 m. W przypadku nie zastosowania warstwy 
paroizolacyjnej pod płytami należy SST – dach 4/7 zastosować kominki wentylacyjne w ilości 1 szt. na 30 
m2 dachu. 

10.5.3 Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 
być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

10.5.4 Rury spustowe i rynny  
- uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym osadzać w warstwach 

przekrycia,  

- spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m,  

- wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych,  

- wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych,  

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999,  

- rynny z blachy stalowej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, być łączone w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm. Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych. 

- rury spustowe z blachy stalowej powinny być wykonane z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

- rury spustowe winny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący.  

- mocowanie rur spustowych do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach. 

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona w zakresie: 

- badania zgodności wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z 
wprowadzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty objęte niniejszą ST, 

- oceną prawidłowości robót opisanych niniejszą ST, 

- sprawdzenia deklaracji, certyfikatów etc. dla poszczególnych materiałów. 

Ponadto, na różnych etapach realizacji, sprawdzeniu podlegają:  
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- wyniki kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 

- przygotowania podłoża (sprawdzenie równości, czystości, suchości), 

- kontrola ciągłości i szczelności izolacji, 

- ułożenia warstwy ocieplenia,  

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 

- grubości i ciągłości warstw ocieplenia, 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- połączenia warstw z podłożem. 

10.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

10.8 ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót Inżynier dokona odbioru zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

10.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin ścian z ceramiki elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w niniejszej ST. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzin ścian z 
ceramiki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez Inżyniera i Wykonawcę. 

10.8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inżyniera. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

10.8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami. 

10.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

10.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy, instrukcje i 
aprobaty: 

- PN-EN 13967:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

- EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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11 ST.09 - POSADZKI  

CPV 45262000-1 Posadzki betonowe (betonowanie) 
CPV 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

45432130-4 - Pokrywanie podłóg 
45432220-2 - Tapetowanie ścian 

11.1 WSTĘP 

11.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.09) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkarskich, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

11.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-09) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 11.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

11.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Wykonanie robót wg zakresu: 

- posadzki betonowe na gruncie, 

- wykładziny homogeniczne winylowe podłogowe antypoślizgowe, które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych,  

- wykładziny homogeniczne winylowe podłogowe, które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,  

- wykładziny homogeniczne winylowe ścienne, które stanowią wierzchni element warstw 
ściennych,  

W ramach prac budowlanych przy pokrywaniu podłóg i ścian wykładzinami homogenicznymi 
przewiduje się wykonanie następujących czynności:  
• przygotowanie podłoża na posadzkach (z masy samopoziomującej),  
• przygotowanie podłoża na ścianach (warstwy wyrównujące z tynku gipsowego),  
• dokładne zachowanie kolorystyki posadzek i ścian,  
• docinanie arkuszy,  
• klejenie wykładzin,  
• spawanie arkuszy,  
• prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek i ścian, 
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11.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

11.2.1 Posadzki na gruncie: 
Posadzka w obszarze osi 1-3/C-F: 
Płyta betonowa z betonu klasy C20/25 grubości 15cm zbrojona włóknem polipropylenowym w ilości 
0,9kg/m3. Posadowienie na zagęszczonych gruntach nośnych poprzez warstwę betonu podkładowego 
grubości 10cm z betonu klasy C8/10. 

Wymagania dotyczące podłoża gruntowego:  
Podłoże gruntowe - z dogęszczonego piasku lub gruntu rodzimego (dogęszczenie na placu budowy przy 
użyciu technologii pozwalającej na osiągnięcie stopnia zagęszczenia Id > 0,45).  

- Warstwa wierzchnia gruntu rodzimego pod posadzkę, - minimalny wtórny moduł odkształcenia 
podłoża gruntowego Ev2 ≥ 40 MPa. 

- Podbudowa dolna - z zagęszczonego warstwami piasku różnoziarnistego, pospółki lub tłucznia 
- minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy Ev2 ≥ 70 MPa. 

- Podbudowa górna - z piasku różnoziarnistego lub pospółki stabilizowanych cementem albo 
tłucznia, grysu, klińca lub chudego betonu (minimalna grubość chudego betonu 10 cm). 

Podłoże gruntowe i podbudowa (dolna i górna) łącznie, powinny charakteryzować się minimalnym wtórnym 
modułem odkształcenia na poziomie podbudowy górnej Ev2 ≥ 90 MPa, przy jednoczesnym spełnieniu 
warunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5. Powierzchnia podbudowy górnej równa, płaska bez wystających ostrych krawędzi 
(w przypadku tłucznia, grysu lub klińca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy, zaleca się 
doklinowanie drobniejszą frakcją lub wyrównanie chudym betonem o grubości > 5cm) 

11.2.2 Homogeniczne antypoślizgowe wykładziny podłogowe z PCW 
Wykładzina podłogowa, homogeniczna, antypoślizgowa z PCW, układana z rolki o szerokości 2,0m, 
odpowiednia dla pomieszczeń z przeznaczeniem dla służby zdrowia, klejona do podłoża. 

Wymagania dla wykładzin: 

- antypoślizgowość wg DIN 51130    R10 

- antypoślizgowość wg EN 13893 /BS 7976-2  ≥0.3 / niskie ryzyko poślizgu 

- działanie mikroorganizmów: wg EN ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu mikroorganizmów  

- odporność chemiczna wg ISO 26987   dobra odporność 
- odporność na nogi mebli wg ISO 16581   brak uszkodzeń 

- oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918   brak uszkodzeń 

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815   <2kV 

- reakcja na ogień  wg EN 13501-1    Bfl-s1 
    wg EN ISO 9239-1    ≥8kW/m² 
    wg EN ISO 11925-2   zgodne 

- trwałość kolorów wg ISO 105-B02    ≥6 

- grubość całkowita wg ISO 24346    2.0mm 

- grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340   2.0mm 

- klasyfikacja obiektowa komercyjna wg ISO 10582  34 

11.2.3 Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
Wykładzina podłogowa, homogeniczna, z PCW, układana z rolki o szerokości 2,0m, odpowiednia dla 
pomieszczeń z przeznaczeniem dla służby zdrowia, klejona do podłoża. 
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Wymagania dla wykładzin: 

- antypoślizgowość wg DIN 51130    R9 

- antypoślizgowość wg EN 13893 /BS 7976-2  ≥0.3 / niskie ryzyko poślizgu 

- działanie mikroorganizmów: wg EN ISO 846:Część C nie sprzyja wzrostowi  

- odporność chemiczna wg ISO 26987   bardzo dobra 

- odporność na nogi mebli wg ISO 16581   brak uszkodzeń 

- oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918   brak uszkodzeń 

- właściwości antystatyczne wg EN 1815   <2kV 

- reakcja na ogień  wg EN 13501-1    Bfl-s1 
    wg EN ISO 9239-1    ≥8kW/m² 
    wg EN ISO 11925-2   zgodne 

- trwałość kolorów wg ISO 105-B02    ≥6 

- grubość całkowita wg ISO 24324 (EN 428)   2.0mm 

- grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429) 2.0mm 

- klasyfikacja obiektowa komercyjna wg ISO 10582  34 

11.2.4 Homogeniczne wykładziny ścienne z PCW 
Wykładzina ścienna, homogeniczna, z PCW, układana z rolki o szerokości 2,0m, odpowiednia dla 
pomieszczeń z przeznaczeniem dla służby zdrowia, klejona do podłoża. 

Wymagania dla wykładzin: 

- odporność na bakterie: wg EN ISO 846:Część C  dobra, nie sprzyja wzrostowi  

- odporność chemiczna wg ISO 26987   dobra 

- reakcja na ogień  wg EN 13501-1    B-s2, dO na podłożu nie metalicznym 

- trwałość kolorów wg ISO 105-B02    ≥6 

- grubość całkowita wg EN ISO 24346    0.92mm 

- grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340   0.12mm 

Uwaga:  
Lokalizacja poszczególnych typów wykładzin i kolorystyka została określona w projekcie wykonawczym 
dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

11.2.5 Klej do wykładzin 
Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń wybranego producenta wykładziny, 
posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

11.2.6 Sznur spawalniczy.  
Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 

11.2.7 Folia PE  
Folia powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2012 

Wymagania: 

- grubość min. 0,3 mm 

- wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 

- wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

11.2.8 Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2008.  
Stosować płyty styropianowe EPS 100-038 o grubości określonej w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego.  

Wymagania: 
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- współczynnik przenikania ciepła λ =0,038 W/m2K 

- naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 

- wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 

- zakres temperatur stosowania – do 800C 

- klasa reakcji na ogień E 

- jednakową twardość oraz ściśliwość na całej długości 

11.3 SPRZĘT 
Wykonawca w zależności od potrzeb, do realizacji robót posadzkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

- węzeł betoniarski 

- mieszalniki samochodowe 

- gruszki do transportu betonu, 

- prowadnice do poziomowania posadzek  

- łaty wibracyjne do rozkładania mieszanki, 

- zacieraczki do betonu, 

- sprzęt drobny 

Do realizacji robót związanych z układaniem okładzin winylowych: 

- noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym, 

- liniał stalowy, 

- zestaw cyrkli i rysików, 

- paca do nanoszenia kleju, 

- nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową, 

- frezarka ręczna lub automatyczna, 

- spawarka ręczna lub automatyczna, 

- walec dociskowy. 

a także sprzęt określony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

11.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach,  
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w 
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu  

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie 
powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

11.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Prace murowe z pustaków silikatowych powinna wykonywać 
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji 
wykonania robót zalecanych przez producentów. 
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11.5.1 Posadzki betonowe  
Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25 (jeżeli dokumentacja 
projektowa nie określa inaczej) i wysokości określonej w dokumentacji projektowej Zamawiającego.  

Wykonanie płyty żelbetowej i podkładu betonowego wg specyfikacji ST.04 Roboty betonowe oraz ST.05 
Roboty zbrojeniowe. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego). Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

- podkłady związane z podłożem – 25 mm  

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

- podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w 
zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i 
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. W świeżym podkładzie powinny być wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, 
o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny 
przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny 
dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielających 
fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod urządzenia, słupów konstrukcyjnych oraz w styku 
różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji 
projektowej. Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze, co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać 
w stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. 
dużą różnicą temperatury), aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z 
ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia 
jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym (dozowanie wg dokumentacji projektowej lub do ustalenia z Projektantem).  

Przed przestąpieniem do wykonywania okładzin posadzek muszą być zakończone:  

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- parce związane z wykonaniem bruzd, kanałów i przebić – wszelkie uszkodzenia muszą być 
naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczym. 

W/w roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna utrzymać 
się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 

11.5.2 Posadzki z okładziną z wykładzin PCW 
 
Posadzki z wykładzin z PCW należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 

Warunki przystąpienia do robót. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających  
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(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia 
mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.  
Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  
- temperatura otoczenia 17 – 25 C,  
- temperatura podłoża 15 – 22 C,  
- względna wilgotność powietrza max 75%.  
Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują 
warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed 
instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety 
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do 
jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się 
również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.  

Przygotowanie podłoża.  
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej 
wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCW musi być:  
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  
- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może 
przekraczać 2,5 %,  
- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy  
wygładzającej,  
- gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za 
pomocą masy wyrównawczej,  
- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 
1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.  
Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace rozpoczynamy od 
wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, 
równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć 
walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, 
wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania 
wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.  

Instalacja wykładzin elastycznych.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż180C). Dopiero 
wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył¸ 
się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych 
arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. Arkusze wykładziny należy 
łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego producenta wykładziny. Przy użyciu przymiaru i 
ołówka zaznaczyć linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10cm. Przy pomocy 
drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na 
podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu. Długość 
arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża 
prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na 
wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 
szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć 
na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy 
zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny 
zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą 
zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć 
wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych 
należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed 
dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń 
pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. 
Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na 
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jednej ze ścian, pod katem ok. 450. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, 
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. 
Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, 
wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna 
przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie 
zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie 
pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po 
dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki 
termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg 
winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie 
zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie 
rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania 
wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować 
przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów 
pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.  

Łączenie wykładziny.  
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 
spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach 
wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia 
sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie 
głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną 
ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie 
używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar 
zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach: - 
wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad 
powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, - 
właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 
brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem 

11.6.1 Kontrola podłoża gruntowego 
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
podkładu betonowego. 

Należy skontrolować: 
- jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu, 

- stopień zagęszczenia gruntu, 

- zapewnienie odwodnienia gruntu. 

11.6.2 Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 
wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
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- stopnia wilgotności podkładu. 

11.6.3 Kontrola warstw izolacyjnych 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

- wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 

- przygotowania podłoża (sprawdzenie równości, czystości, suchości), 

- kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej, 

- ułożenia warstwy ocieplającej/akustycznej,  

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 

- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej/akustycznej, 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- połączenia warstw z podłożem. 

11.6.4 Kontrola wykonania posadzki betonowej (oraz jej impregnacji) 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
wykończeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

- wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków 
i porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

- grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatą, 

- sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków 
należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

- wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

11.6.5 Kontrola wykonania wykładzin podłogowych i ściennych  
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

- wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu wykładzin podłogowych i 
ściennych.  

- wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia wykładzin, jednolitości barwy lub wzoru, 
przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, 
pęcherzy); 

- odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch różnych 
kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 mm, 

- szerokość i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych, odchylenie 
spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 0,5 mm, 

- prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

- zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek dostarczonych 
wykładzin (gatunek 1). 

11.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

11.8 ODBIÓR ROBÓT 

11.8.1 Informacje ogólne 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez Inżyniera i Wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac odbiorowych, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

11.8.2 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

11.8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin podłogowych i ściennych elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w niniejszej ST. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do wykonywania wykładzin podłogowych i 
ściennych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z 
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dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez Inżyniera i Wykonawcę. 

11.8.4 Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

11.8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

11.9 OBMIAR ROBÓT 
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

11.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 
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11.11 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy, instrukcje i 
aprobaty: 
 

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z 
procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

z polichlorku winylu. 
PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 22636:2021-06 Kleje do wykładzin podłogowych.  Wymagania dotyczące mechanicznych i 

elektrycznych właściwości użytkowych 
PN-EN13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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12 ST.10 - ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4 
Roboty malarskie – kod CPV 45442000-7 

12.1 WSTĘP  

12.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.10) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich i malarskich, które zostaną wykonane w związku z realizacją 
inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

12.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST.10) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 12.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

12.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Wykonanie robót betonowych wg zakresu: 

- tynkowanie ścian – tynki cem.-wapienne kat III, 

- tynkowanie ścian – tynki gipsowe, 

- szpachlowanie, 

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod malowanie, 

- dwukrotne malowanie ścian farbami zmywalnymi, lateksowymi, klasy 1 

Dodatkowe określenie podstawowe, ponad te wymienione w Specyfikacji technicznej ST.00 „Wymagania 
ogólne”: 

- Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska.  

- Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  

- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

- Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

- Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powłokę.  
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- Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiącą, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom.  

- Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych.  

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach -żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, 
terpentyna itp.) 

- Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki.  

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 
oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do 
zarobienia woda 

12.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

12.3 SPRZĘT  
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

- pędzle i wałki,  

- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,  

- agregaty malarskie ze sprężarkami,  

- drabiny i rusztowania.  

Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i oryginalne pojemniki 
do farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do farb, butla gazowa propan-butan, 
pistolet malarski, sprężarka powietrza, szczotki druciane, młotki, nóż, rusztowania systemowe z pomostami 
technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

12.4 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w 
zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na 
składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
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12.5 WYKONANIE ROBÓT 

12.5.1 Roboty tynkarskie 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy itp. 

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. 

Przy wykonywaniu tynków na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy 
technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji. 

Wymagania dotyczące podłoża pod tynki 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża 
należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Wszelkie zabrudzenia 
powierzchni usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Wykonywanie tynków 
a) Informacje ogólne: 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia 
tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, 

- ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej lub zasadami wiedzy technicznej, 

- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

b) Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 

- Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo 
z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z 
powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy 
tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

- Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4mm na 
ścianach i 45mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12cm zanurzenia stożka. 

- Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 
jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą 
łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

- Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 
mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 
packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
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c) Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, 
aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. 
Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy 
masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas 
wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta 
farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

Wymagania dotyczące tynków 
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

- Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności 
tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do 
podłoża. 

- Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go. 

Cechy powierzchni otynkowanych: 

- Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 
powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów 
podłoża.  

- Powierzchnie te nie powinny pylić. 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni 
itp. są niedopuszczalne. 

- Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie 
tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny 
pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

Tynki cienko powłokowe: 

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom norm. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).  

- wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

a) Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 
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prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające 
z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach 
prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, 
wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

b) Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien 
być przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej. 

12.5.2 Roboty malarskie 
Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  

Wymagania dotyczące podłoża pod malowanie 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować farby emulsyjne i akrylowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81914:2002. 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity, silikony i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź Polskich Norm. 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich – roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w tabeli powyżej. 
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  

Wykonanie robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 
i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami, pomieszczenia dobrze wentylowane. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów. 

Tabela 1 - największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 

Największa 
wilgotność 
podłoża,  
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 
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4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

a) Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą  

Powłoki te powinny być:  
- odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

- spękań,  

- łuszczenia się powłok,  

- odstawania powłok od podłoża. 

b) Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, nie mięć śladów 
pędzla, 

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  

- nie mięć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie większej 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

c) Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych  

Powłoka z lakierów powinna:  

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową,  

- nie mięć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  

- dobrze przylegać do podłoża,  

- mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

d) Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych  

Przygotowanie powierzchni: 

- Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona nie mniej niż do 2 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),  

- Powierzchnie metalizowane metodą natryskową powinny być piaskowane,  

- Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 
stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w 
projekcie nie podano inaczej.  
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Wykonywanie powłok: 

- Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzić bezpośrednio przed nakładaniem powłok 
wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z PN-H-
97053 (PN-71/H-97053) wg wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne 
powłoki powinny różnić się kolorami. 

- Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory 
technologiczne powinny być uzgodnione z cynkownią.  

- Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 22063  

Zalecenia szczegółowe  

- Strefa malowana nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm,  

- Strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego 
powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą, 

- Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem, 

- Dolne części konstrukcji wykonane ze stali trudnordzewiejącej narażone na długotrwałe 
działanie wilgoci powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. 

- Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzania łączników mechanicznych oraz 
nieszczelności spoin w konstrukcjach narażonych na wpływy atmosferyczne powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody, 

- Śruby fundamentowe, w strefie zabetonowanej nie są zabezpieczane przed korozją. W strefie 
naraŜonej na działanie czynników atmosferycznych śruby mogą być cynkowane, 
zabezpieczane powłokami malarskimi lub nasadami ochronnymi np. pcv wypełnionymi 
smarem. 

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie stosując powłoki malarskie. Powierzchnie elementów 
stalowych oczyścić do II stopnia czystości. Na przygotowaną powierzchnię nałożyć dwie warstwy farby 
olejnej miniowej 60%. Następnie po wyschnięciu malować konstrukcję dwoma warstwami emalii chloro-
kauczukowej nawierzchniowej. Po montażu – uzupełnić ubytki farby powstałe w procesie transportu i 
montażu. 

Wymagania dotyczące powłok malarskich w stosunku do powłok z farb emulsyjnych. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

12.6.1 Kontrola jakości robót – roboty tynkarskie 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  
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Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 
normami powołanymi w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

- wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

- równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

- przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

- obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 

- chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

- obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

- złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań należy odnotować w formie protokołu z kontroli, wpisać do dziennika budowy – dane te 
muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej. 

Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań: 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania tynków cienkopowłokowych. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na podstawie dokumentów sprawdzić czy załączone 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do położenia tynku, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. 

Opis badań: 

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 
7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w niniejszej ST. 
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- Sprawdzenie grubości tynków. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2×2 cm lub o średnicy około 3 cm w 
taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte, lecz nienaruszone. Odsłonięte podłoże należy 
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. 

- Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący - 
powierzchnię tynku zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o 
ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić 
wg PN-70/B-10100. 

- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inżyniera oraz Wykonawcy. 

12.6.2 Kontrola jakości robót – roboty malarskie. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

- badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 

- kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 

• tynków – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań 
normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• płyt gipsowo-włóknowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia 
należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w tabeli powyżej, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach malarskich, terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby 
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w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nie roztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- ślady pleśni, 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne 
należy przeprowadzać w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 
nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą 
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stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie. 

12.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

12.8 ODBIÓR ROBÓT 

12.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

12.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu 
prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez Inżyniera i Wykonawcy. 

12.8.3 Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
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Tynki cienkopowłokowe i roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

- W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

12.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

12.9 OBMIAR ROBÓT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
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12.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

12.11 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz norm i aprobat: 

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-EN 13139:2003/AC 2004 Kruszywa do zaprawy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375). 

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity.  

- Klasyfikacja.  

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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13 ST.11 - STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA   

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  

13.1 WSTĘP 

13.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.11) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem (instalowaniem) stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej 
oraz wyrobów metalowych, które zostaną wbudowane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

13.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-11) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 13.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

13.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, mających na celu montaż: 

- ślusarki drzwiowej o odporności pożarowej, 

- ślusarki drzwiowej dla pomieszczeń z nadciśnieniem, 

- stolarki drzwiowej, 

- ślusarki okiennej, 

wraz z szyldami, klamkami, cokołami i innymi elementami określonymi w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, a także: 

- balustrad, 

- parapetów i obróbek. 

13.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

Zakres obejmuje wbudowanie stolarki i ślusarki kompletnie wykończonej, wykonanej zgodnie z celem 
któremu ma służyć.  

W wskazanym przez Inżyniera czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
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Uzupełnieniem niżej wskazanych wymagań stanowi dokumentacja projektowa Zamawiającego – projekt 
wykonawczy, część opisowa i część rysunkowa, a w szczególności: 

- 56 A7001 „Zestawienie stolarki drzwiowej”. 

- 56 A7002 „Zestawienie stolarki okiennej”. 

13.2.1 Ogólne wymagania dla okien: 
- profile aluminiowe, lub PCV, 

- wypełnienie szybą zespoloną lub zestawami termoizolacyjnymi, 

- okno zewnętrzne nieotwieralne, 

- okna wewnętrzne podawcze przesuwne w płaszczyźnie pionowej, po zamknięciu okno 
szczelne po całym obwodzie, 

- parapet okna podawczego wykonany ze stali kwasoodpornej,  

- okucia i klamki systemowe ze stali nierdzewnej, 

- zastosować tzw. ciepły montaż lub montaż pasywny, 

- profile w kolorze białym, 

- współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,90 W/(m²·K), 

13.2.2 Ogólne wymagania dla drzwi wewnętrznych płytowych, 
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe drewniane płytowe, pełne, 

- ościeżnica stalowa, 

- drzwi do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wyposażone w otwory / lub podcięcie 
nawiewne, 

- drzwi do pomieszczeń WC i natrysku wyposażone w otwory / lub podcięcie nawiewne i w 
blokadę łazienkową, 

- drzwi do pomieszczenia biurowego wyposażone w zamek, 

- klamki aluminiowe, 

- odbój podłogowy lub naścienny ze stali nierdzewnej, 

- kolor skrzydła – biały,  

13.2.3 Ogólne wymagania dla drzwi wewnętrznych PCV, 
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe PCV, 

- szkło bezpieczne, przezroczyste, 

- klamki aluminiowe, 

- kolor skrzydła – biały,  

13.2.4 Ogólne wymagania dla drzwi do pomieszczeń z regulacją ciśnienia - aluminiowe 
- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe lub wahadłowe, 

- ościeżnica aluminiowa, 

- skrzydło drzwi wykonane z blachy, wypełnione wełną mineralną o wysokiej gęstości 100kg/m3 
lub aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu,  

- grubość skrzydła 62mm lub 82mm,  

- wymiary okienka drzwiowego 400x700mm,  

- klamki i zawiasy drzwiowe stal nierdzewna,  

- uszczelka "drop seal" na spodzie (zapobieganie wyciekom powietrza),  

- skrzydło drzwiowe wyposażone w płytę ochronną (na spodzie skrzydła),  

- odbój podłogowy lub naścienny ze stali nierdzewnej, 

- kolor skrzydła – biały 
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13.2.5 Ogólne wymagania dla drzwi zewnętrznych do pomieszczeń z regulacją ciśnienia - 
aluminiowe: 
- drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym,   

- przeznaczone dla pomieszczeń, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia, 

- skrzydło + ościeżnica aluminiowe, 

- szklenie zestawami termoizolacyjnymi, 

- szkło bezpieczne, matowe, 

- wyposażone w zamek, kontrolę dostępu 

- samozamykacz z szyną ślizgową, 

- klamki aluminiowe  

- kolor RAL 7016 (antracyt), 

-  współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/m2K 

13.2.6 Ogólne wymagania dla drzwi zewnętrznych stalowych: 
- drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, stalowe, ocieplane, 

- okucia stal nierdzewna, 

- wyposażone w samozamykacz z szyną ślizgową, 

- klamki aluminiowe, 

- kolor RAL 7016 (antracyt), 

- współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/m2K, 

Drzwi wejściowe do śluzy wejściowej, szatni czystej, pomieszczenia dostaw oraz do projektowanego 
łącznika – wyposażone w kontrolę dostępu 

13.2.7 Ogólne wymagania dla balustrad: 
- całkowita wysokość balustrady 1,10m,  

- pochwyt z rury stalowej lub drewnianej o średnicy 50mm,  

- wypełnienie z pionowych elementów stalowych (maks. 0,12m pomiędzy pionowymi 
elementami) 

13.3 SPRZĘT 
Określony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

13.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz zgodnie z PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

Drzwi i okna powinny być transportowane w opakowaniu producenta (karton lub folia wraz z 
zabezpieczeniem narożników).  

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych – drzwi i okna 
przewozić w stojakach przeznaczonych do tego celu. Stojak powinien być  większy niż przewożone na nim 
okna lub drzwi, by mocowanie pasami nie opierało się o ładunek, a o ramę stojaka. Zasada ta dotyczy 
zarówno wysokości stojaka, jak i jego długości. Stolarka okienna i drzwiowa, umieszczona na stojakach, 
powinna być ustawiona wzdłuż naczepy. Stojaki ustawić do siebie plecami, tak żeby nie stykały się ze 
sobą bezpośrednio elementy stolarki. Do pakowanie użyć folii typu stretch. Jeśli specyfika ładunku 
wymaga, by elementy dodatkowe wyposażenia okien bądź drzwi były przewożone razem z 
konkretnym produktem (np. konkretna klamka z konkretną parą drzwi), wówczas należy dodatkowe 
wyposażenie należy zabezpieczyć tak, by nie stały się one źródłem uszkodzeń. 

Składować pionowo, stojakach (składowana pojedynczo) lub w paletach słupkowych (składowana w 
warstwach). Konieczne jest, aby miejsca składowania były suche i o wilgotności powietrza nie 
większej niż przewidziana do ich stosowania, oraz dobrze zabezpieczone przed opadami deszczu i 
innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 
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Miejsce przechowywania drzwi i okien nie powinno narażać ich na zamoknięcie, wysoką temperaturę, 
chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. 

13.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Prace montażowe powinna wykonywać specjalistyczna lub 
odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji wykonania robót 
zalecanych przez producentów. 

Przy montażu stolarki i ślusarki drewnianej, PCV i stalowej należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10. 

Montaż ślusarki aluminiowej powinien się odbywać zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez 
Wykonawcę i uzgodnionym przez Inżyniera oraz instrukcją montażu i wytycznymi montażu systemodawcy 
fasady i dostawcy przeszkleń. 

13.5.1 Ogólne zasady prac wykonywania robót – montaż okien: 
- Prace montażowe wykonywać w temperaturze powyżej -5°C. 

- Przed przystąpieniem do wbudowania należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i 
ewentualnie skorygować je tak, aby przestrzeń między murem a oknem wynosiła 10-25 mm w 
zależności od wymiarów zabudowy. Aby ułatwić dokładne ustawienie ramy w otworze 
okiennym, konieczne jest także zdemontowanie skrzydeł oraz zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem. 

- Aby ustawić i ustabilizować położenie ramy w otworze okiennym, należy zastosować kliny 
montażowe oraz klocki nośne. Konieczne jest sprawdzenie ustawienia ramy w ościeżnicy w 
otworze w pionie i w poziomie oraz dokonanie pomiaru przekątnych i głębokości usytuowania 
ościeżnicy od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany. Maksymalne odchylenie od pionu 
(poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczać 1 mm/1 m, natomiast 
różnica długości przekątnych powinna być nie większa niż 3 mm. 

- Okno jest prawidłowo ustawione, ustabilizowane i zamontowane w otworze wówczas, gdy 
mocowania przynoszą na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające 
na okno – także ruchy występujące w miejscach połączeń. W związku z tym należy: 
• ustawić okno w otworze, zapewniając wymagany luz montażowy, 
• ustabilizować właściwe położenie ościeżnicy w otworze, używając klinów montażowych oraz 

klocków, 
• dobrać właściwy rodzaj elementów mocujących (np. kotwy, kołki rozporowe, metalowe tuleje 

rozprężne; w przypadku cegły „dziurawki” należy zastosować specjalne wkręty itp.) we 
właściwym rozmiarze. Głębokość zakotwienia elementów mocujących w ościeżu powinna 
wynosić minimum 60 mm. Kotwę montażową powinno się przymocować do okna przez 
specjalnie w tym celu przygotowany otwór. 

• oszacować liczbę oraz ocenić położenie punktów mocowania, w zależności od rodzaju i 
wielkości obciążeń działających na okno. Rozstaw kotew montażowych nie może 
przekraczać 700 mm. Odległość od brzegów okna oraz od osi słupków powinna wynosić 100 
– 150 mm przy oknach białych. Stolarka okienna w kolorze wymaga innego rozstawu 
elementów mocujących: w tym przypadku odległość równych odstępów z każdej strony ramy 
nie powinna przekraczać 300 mm; przy zastosowaniu kotew montażowych, powinny być one 
stosowane przemiennie – wewnątrz i na zewnątrz. Odległości od brzegów i słupków wynoszą 
tyle samo, ile w przypadku okien białych. 

• konstrukcje specjalne, takie jak łuki oraz skosy, należy montować z wykorzystaniem 
montażowych dybli, włącznie z elementami giętymi. 

• przy montażu konstrukcji powyżej 2000 mm do łączenia należy używać łącznika statycznego. 

- Niedopuszczalne jest używanie do mocowania okna pianek lub klejów: montaż okna winien być 
przeprowadzony mechanicznie. Elementy mocujące – kotwy, dyble – powinny być prawidłowo 
zabezpieczone przed korozją. 
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- Gdy rama jest już zamocowana w otworze okiennym, należy sprawdzić, czy podczas kotwienia 
nie została odkształcona (wypaczona). Ewentualne nieprawidłowości koryguje się klinami 
montażowymi. 

- Przy montowaniu skrzydeł w ramie ościeżnicy, trzeba sprawdzić, czy pracują prawidłowo oraz 
dokonać ewentualnej regulacji okuć. 

- Przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem, należy 
zabezpieczyć okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem 
materiałem uszczelniającym, zaprawą lub farbą, używając w tym celu taśmy lub folii. 

- Przestrzeń między murem a ościeżnicą okna należy wypełnić niskorozporową pianką 
poliuretanową. Uprzednio zalecane jest zwilżenie wodą muru oraz ościeżnicy, aby poprawić 
przyczepność pianki. Należy umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki zapobiegając tym 
samym zniekształceniu ościeżnicy. 

- Gdy poliuretanowa pianka wypełniająca stwardnieje, wymagane jest usunięcie podkładek 
dystansowych oraz klinów montażowych, a następnie uzupełnienie pianką montażową 
powstałych ubytków. 

- Przystępując do prac tynkarskich, wymagane jest zabezpieczenie zamontowanych okien i 
drzwi balkonowych przed potencjalnymi uszkodzeniami ich powierzchni – ubrudzeniem, 
zarysowaniem. 

Po wykonaniu wszystkich robót montażowych oraz wykończeniowych związanych ze wbudowaniem 
okien poszczególne elementy stolarki należy wyczyścić odpowiednio dobranymi środkami, oraz 
niezwłocznie usunąć foliową taśmę zabezpieczającą profile ram okiennych. 

13.5.2 Ogólne zasady prac wykonywania robót – montaż drzwi: 
Przed przystąpieniem do czynności montażowych należy rozpakować drzwi zwracając uwagę by nie 
uszkodzić powłoki lakierniczej. Zalecane jest rozcinanie folii po krawędzi ościeżnicy. Po rozpakowaniu 
zwrócić uwagę, by łącznie z opakowaniem nie wyrzucić karty gwarancyjnej. Montować należy wyroby 
gotowe ostatecznie wykończone powłokami finalnymi (malowane, anodowane, olejowane itp.).  

- Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić otwór w ścianie w celu zwiększenia 
przyczepności pianki montażowej. W oczyszczony otwór wstawić ościeżnicę.  

- Zaklinować ościeżnicę do muru przy pomocy klinów drewnianych.  

- Sprawdzić pion i poziom wstawionej ościeżnicy (na górnej i bocznej belce).  

- Przymocować ościeżnicę do muru po stronie zawiasowej za pomocą trzech kotew (dybli 
montażowych).  

- Na przymocowaną do ściany ościeżnicę zawiesić skrzydło. Spasować krawędź belki zamkowej 
z krawędzią skrzydła (ewentualna korekta ustawień).  

- Zamocować rozpórki poziome zapobiegając wybrzuszeniu do wewnątrz pionowych elementów 
ościeżnicy w czasie utwardzania pianki montażowej.  

- Ościeżnicę zabezpieczyć specjalną papierową taśmą przylepną (która po wyschnięciu nie 
zostawia śladów i nie uszkodzi powłoki lakierniczej a następnie zwilżyć niewielką ilością wody 
mur i przystąpić do wypełnienia szczelin pianką montażową. 

- Zamontować opaski.  

- Po montażu drzwi należy zamontować okucia dodatkowe : klamki, wkładki, szyldy oraz nasadki 
ozdobne na zawiasy. 

13.5.3 Montaż parapetów 
- Parapetowi należy nadać spadek 5º w kierunku zewnętrznym, by mógł swobodnie 

odprowadzać wodę poza fragment muru, który osłania. 

- Parapet zewnętrzny powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę, tak aby spływająca po 
nim woda nie obmywała elewacji. 

- Zewnętrzną krawędź parapetu (kapinos), formuje się tak, by spływająca woda nie zaciekała 
pod spód parapetu i na ścianę. 

- W oknach plastikowych i aluminiowych parapet nie powinien przysłaniać otworów 
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odwadniających, umieszczonych w dolnym profilu ościeżnicy. 

- Nie należy tynkować krawędzi bocznych parapetu. Pod wpływem czynników atmosferycznych, 
parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalność liniowa), napiera na ściany i powoduje ich 
pękanie. Trzeba zapewnić mu możliwość termicznej zmiany długości - dlatego miejsca styków 
uszczelnia się trwale plastycznymi materiałami, 

- Parapety zabezpieczyć przed silnymi podmuchami wiatru, 

- Parapety izolować dźwiękowo, klejąc podkładki tłumiące. 

13.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13.6.1 Informacje ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

13.6.2 Informacje szczegółowe 
Każdą partię dostarczonej na plac budowy ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy kontrolować pod 
względem jej jakości. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10.  

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 
normie PN-72/B-10180:1972 i wytycznymi producenta okien i drzwi. 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona w zakresie: 

- badania zgodności wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z 
wprowadzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- badania zgodności wymiarów, 

- sprawdzenia jakości materiałów, 

- sprawdzenia kompletności drzwi i okien zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego, 

- sprawdzenia prawidłowości montażu i uszczelnienia, 

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty objęte niniejszą ST, 

- sprawdzenie kompletności dokumentów, certyfikatów, deklaracji oraz oznakowań producenta 
(w szczególności w zakresie oznakowania ppoż.). 

Tolerancje: 

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

- Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

- Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inżyniera. 

13.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  
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13.8 ODBIÓR ROBÓT 

13.8.1 Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

13.8.2 Kontrola przed wbudowaniem 
- na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania 

konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz za zgodność z 
zamówieniem, w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych 
(podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienie luzów). 

13.8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

13.8.4 Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Stolarka i ślusarka: 

- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 
uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic 
nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła stolarki nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 

zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami, 

- zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych 
luzów, 

- wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń, 

- ścianki działowe nie powinny mieć w miejscach zamocowania stolarki żadnych obluzowań i nie 
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wykazywać zwichrowań płaszczyzny,  

- ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i 
zaczepiania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać 
bez zacięć. Uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła drzwiowego 
na całym obwodzie. 

- drzwi zewnętrzne nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą 
w ilości 120 l na 1 h i 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień p = 100 Pa, tzn. powinny spełniać 
wymagania klasy 3A wg PN-EN 12208:2001, 

- współczynnik infiltracji powietrza "a" drzwi zewnętrznych powinien wynosić a=1,0 
m3/(m×EhE×daPa2/3), wg PN-EN 12207:2011-01 – klasa 2. 

Odbiory: 
Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodność z dokumentacją projektową  

- jakość zastosowanych materiałów  

- prawidłowość montażu  

- jakość połączeń i zakotwień  

- jakość izolacji  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wyrobów są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

13.8.5 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
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10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

13.9 OBMIARY ROBÓT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

13.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

13.11 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy, instrukcje i 
aprobaty: 

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna 
i drzwi zewnętrzne 

- PN-72/B-10180:1972 – Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

- PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi 
balkonowych -- Część 2: Zakrętki okienne z klameczką 

- PN-B-91000:1996 Okna i drzwi. Terminologia. 

- PN-EN 12208:2001 Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

- PN-EN 12207:2011-01 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja 

- PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe -- Przepuszczalność powietrza -- Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja 

- PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe -- Wodoszczelność -- Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

- PN-EN 12210-2016:05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 

- EN 485 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty 

- PN-EN 10327:2005 - Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

- BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy 

- Instrukcje producentów i systemodawców  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim.  
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14 ST.12 - SUFITY PODWIESZANE 

CPV 452421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

14.1 WSTĘP 

14.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.12) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla montażu sufitów podwieszanych, które zostaną wykonane w związku z 
realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

14.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-12) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 14.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Dodatkowe określenia, ponad te, o których mowa w specyfikacji ST.00 „Wymagania ogólne”: 

Sufit podwieszony – systemowy, lekki, niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w 
zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno - architektoniczne lub/i akustyczne 
wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 
Sufit podwieszony higieniczny – systemowy, lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli, 
przeznaczony do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia i wymagających częstego czyszczenia, gdzie 
dochodzi do czasowego zwiększenia wilgotności powietrza. 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów 
konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz 
zapewniający bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne 
budynku/budowli (stanowią część rozwiązań systemowych producenta sufitów podwieszonych).  
Konstrukcja nośna lub ruszt - lekki ustrój konstrukcyjny, wykonany przez Wykonawcę robót 
budowlanych, składający się z profili nośnych, zbierających obciążenia i przekazujących je na zawiesia, z 
elementów łączących ze sobą profile nośne (tzw. profili porzecznych), łączonych na zamki oraz z 
elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki etc.).  

14.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie robót wg zakresu 
montażu: 

- sufitów podwieszanych kasetonowych higienicznych, 

- sufitów podwieszanych kasetonowych higienicznych przeznaczonych do pomieszczeń, w 
których wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia, 

w pomieszczeniach i o wymiarach modułowych wymienionych w dokumentacji projektowej 
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Zamawiającego (projekt wykonawczy branży architektonicznej).  

14.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

14.2.1 Sufity podwieszane kasetonowe higieniczne: 
- z płyt ze skalnej wełny mineralnej (płyty demontowalne), 

- format płyt: 600×600mm, 

- z płyt przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach medycznych wymagających 
czyszczenia za pomocą wilgotnej ściereczki przy użyciu standardowych detergentów, suchej 
pary pod ciśnieniem, 

- klasa pochłaniania dźwięku A (wg ISO 354), 

- na konstrukcji systemowej (konstrukcja widoczna), 

- konstrukcja systemowa malowana proszkowo w kolorze białym, antykorozyjna, 

- widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny welon, 

- tył płyty: welon z włókna szklanego, 

- uszczelnione krawędzie, 

- odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa – do 100% RH, stabilność wymiarowa nawet przy 
dużej wilgotności, 

- pomieszczenia czyste 3 (klasa ISO), 

- bakteriologiczna klasa czystości M1 (NF S 90-351:2013), 

- reakcja na ogień A1 (EN 13501-1) 

14.2.2 Sufity podwieszane kasetonowe higieniczne przeznaczone do pomieszczeń, w których 
wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia: 
- z płyt ze skalnej wełny mineralnej (płyty demontowalne), 

- format płyt: 600×600mm, 

- z płyt przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach medycznych wymagających 
czyszczenia za pomocą wilgotnej ściereczki przy użyciu standardowych detergentów, suchej 
pary pod ciśnieniem, 

- klasa pochłaniania dźwięku B (wg ISO 354), 

- na konstrukcji systemowej (konstrukcja widoczna), 

- konstrukcja systemowa malowana proszkowo w kolorze białym, antykorozyjna, 

- widoczna strona płyty: mikronatryskowa, malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny welon, 

- tył płyty: membrana o dużej szczelności dla powietrza, 

- uszczelnione krawędzie, 

- odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa – do 100% RH, stabilność wymiarowa nawet przy 
dużej wilgotności, 

- pomieszczenia czyste 3 (klasa ISO), 

- bakteriologiczna klasa czystości M1 (NF S 90-351:2013), 

- reakcja na ogień A1 (EN 13501-1), 

- współczynnik przepuszczalności powietrza mniejszy niż 0.5 m³/h/m²/Pa przy różnicy ciśnienia 
w zakresie od 5 do 40 Pa 
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14.2.3 Metalowa konstrukcja nośna sufitu podwieszonego  
Metalowa konstrukcja nośna sufitu podwieszonego stanowi ruszt składający się z następującego zestawu 
elementów:  

- belki nośne  
Wykonane są z zimnogiętych kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej, wyprofilowanej w kształcie 
teownika, w których do dolnej półki zamocowano nakładkę:  
z blachy ocynkowanej powlekanej lakierem poliestrowym białym,  
z blachy aluminiowej pokrytej farbą akrylową i powlekanej folią barwy mosiądzu lub chromu  
Belki nośne, elementy przyścienne i narożnikowe wykonane są z blachy stalowej gatunku DX 51 D 
według normy PN-EN 10142, ocynkowanej w sposób ciągły na gorąco o grubości warstwy cynku 100 
g/m2. Nakładki dolnej półki profili teowych wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy przyścienne i 
narożnikowe pokryte są farbą poliestrową grubości 25 µm na powierzchni licowej i 12 µm na powierzchni 
odwrotnej. Nakładki dolnej półki profili teowych wykonane z blachy aluminiowej pokryte są farbą akrylową 
oraz folią P.E.T o grubości 23 µm. Blacha aluminiowa wykonana jest ze stopu AlMg3 według normy DIN 
1748 t.1.  

- elementy przyścienne  
W skład tych elementów wchodzą kątowniki, ceowniki i listwy cieniowe – zimnogięte z blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym oraz kątowniki powlekane folią typu mosiądz i chrom.  

- akcesoria  
Akcesoria służą do łączenia, usztywnienia i unieruchomienia płyt i konstrukcji nośnej sufitu 
podwieszonego. Do akcesoriów należą narożniki, klipsy, blaszki dociskające i łącznikowe, nakładki i 
profile dystansowe, ceowniki do osłaniania krawędzi płyt – wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub 
nierdzewnej.  

- wieszaki  
Rozróżnia się dwa rodzaje wieszaków: wieszaki stalowe o regulowanej długości podwieszenia oraz 
wieszaki o stałej wysokości:  
Wieszak regulowany o wysokości użytkowej odpowiednio do 600 i 1000 mm wykonany jest z 2 drutów 
stalowych fi 4 mm i blaszki zaciskowej sprężynującej. Druty stalowe są ocynkowane, wykonane ze stali 
ZSt37–2 według normy DIN 1652 t.2. Grubość pokrycia cynkiem – 100 g/m2. Blaszka zaciskowa 
wykonana jest ze stali sprężynującej ocynkowanej (o grubości warstwy cynku 100 g/m2).  
Zamocowania bezpośrednie (wieszaki nieregulowane) o wysokościach: 48, 78, 98 i 198 mm wykonane są 
z blachy stalowej grubości 1 mm ocynkowanej (grubość warstwy cynku – 100 g/m2) 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. Sufity podwieszone powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego 
opracowanego dla określonego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z 
uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, oraz zgodnie i instrukcją 
montażu sufitu, dostarczoną przez Producenta. 

14.3 SPRZĘT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, ponadto: 

- sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:  
• noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 

krawędzi płyty  
• pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych  

- sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej 

- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów), 

- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. narzędzia do instalacji profili nośnych i 
innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  

- nożyce do blachy,  

- poziomica lub poziomica laserowa, 

- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),  
• narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 
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stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie. 

14.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz poniższych 
wytycznych dodatkowych: 

Transport krytymi środkami transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć je przed przewracaniem 
i uszkodzeniami, brzegi opakowań należy chronić przed obiciem.  

Płyty i zawiesia i akcesoria należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach 
krytych, zamkniętych, suchych. Nie wolno: 

- chodzić po opakowaniach,  

- rzucać opakowaniami,  

- obciążać ich dodatkowymi ciężarami.  

Wyroby do montażu sufitów podwieszanych i panele ścienne powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 
najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie ( nazwę handlową),  

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

14.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Roboty montażowe powinna wykonywać specjalistyczna lub 
odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji wykonania robót 
zalecanych przez producentów sufitów. 

14.5.1 Wytyczne ogólne 
Podczas montażu sufitów podwieszonych temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna w żadnym 

razie być niższa niż 7st.C, aby umożliwić prawidłowe warunki pracy specjalistów. Podczas budowy jak też 
przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać granicy 

90 % ew. 95 % przy temperaturze 30st.C.  

Sufit podwieszony powinien być wykonany zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego 

obiektu.  

Konstrukcję nośną sufitu podwieszonego stanowi płaski ruszt z belek stalowych/aluminiowych zawieszany 

na wieszakach do konstrukcji stropu. Konstrukcyjny układ rusztowy stanowią pola o modułach 600 x 600.  

Układy rusztów można realizować w dowolnych konfiguracjach, montowanych z belek nośnych: głównych 

i poprzecznych, zatrzaskowo w sposób mechaniczny.  

Do podwieszenia rusztu stosowane są wieszaki stalowe regulowane oraz wieszaki o stałej wysokości, 

mocowane tylko do głównych belek nośnych.  

Przy ścianach należy stosować elementy przyścienne: kątowniki i listwy przyścienne oraz ceowniki, jeżeli 

krawędź sufitu nie dotyka ściany,  

Rozstawy elementów rusztu wynoszą:  

- rozstaw belek głównych – 1200 mm,  

- rozstaw belek poprzecznych – 600,  

- rozstaw wieszaków nie może przekraczać 1200 mm.  

Płyty wypełniające należy układać, opierając je wszystkimi krawędziami na stopkach belek. Płyty nie 

powinny mieć rozwarstwień i pęknięć, a welony i tkaniny z włókna szklanego powinny być dobrze związane 

z warstwą włóknistą płyty.  
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Klipsy i blaszki przyciskające płyty należy stosować w pomieszczeniach, w których przewidywane jest silne 

przewietrzanie i wytwarzanie podciśnienia powietrza. Elementami uzupełniającymi są elementy do budowy 

klap rewizyjnych, wywietrzników, oświetlenia, obudowy kolumn, itp. (według katalogu producenta)  

Nośność i sztywność sufitu jest dostateczna dla przeniesienia obciążeń od ciężaru własnego konstrukcji 

metalowej rusztu, ciężaru płyt wypełniajcych oraz dodatkowych obciążeń punktowych przyłożonych do 

konstrukcji rusztu (obciążenia maksymalne wg wytycznych producenta)  

Elementy kotwiące powinny być dobierane w zależności od rodzaju konstrukcji stropu. Elementy kotwiące 

mogą być projektowane indywidualnie lub mogą być stosowane konstrukcyjne kołki lub kotwy dopuszczone 

do obrotu i stosowania. Elementy mocujące listwy w ścianie również powinny być odpowiednio dobrane w 

zależności od rodzaju konstrukcji ściany. 

14.5.2 Montaż sufitów podwieszanych  
Sufity należy wykonać zgodnie z instrukcją systemową przy zastosowaniu systemowego asortymentu 

materiałów i wyrobów. Wymagania dla sufitów podwieszanych zostały opisane PN-EN 13964:2004 „Sufity 

podwieszane. Wymagania i metody badań”. Montaż sufitu podwieszonego powinien odbywać się na jak 

najpóźniejszym etapie budowy. Prace należy rozpocząć dopiero po zakończeniu wszelkich prac „na mokro” 

lub powodujących zapylenie miejsca montażu płyt. Jeżeli Inwestor podejmie decyzję o wcześniejszym 

montażu sufitu podwieszonego, należy jego po zamontowaniu dodatkowo zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem i kurzem poprzez oklejenie powierzchni folią.  

Należy sprawdzić, z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy, do którego będą mocowane 

wieszaki sufitu podwieszanego. należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki metalowe – ze względów 

ppoż.  
Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść siatkę konstrukcji 

sufitu podwieszanego oraz wytrasować miejsca montażu wieszaków:  

- dla formatów standardowych – co 1,2 mb w linii profili głównych (max. odległość od ściany 600mm).  

Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu podwieszanego i 

przystępujemy do montażu listwy przyściennej. Przy formatach standardowych na poprawnie 

zmontowanych wieszakach wieszamy profile główne, co 1200mm zgodnie ze szkicem montażowym 

producenta. Całość uzupełniamy profilami poprzecznymi 600mm.  

Wykończenie styku ze ścianą kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. Należy pamiętać o bardzo 

dokładnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzającym dokładność montażu jest również 
sprawdzenie przekątnych pól powstałych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji 

należy zamontować płyty. Aby uniknąć zabrudzenia powierzchni licowej płyt podczas prac związanych z 

montażem /demontażem lub konserwacją sufitu, należy zawsze używać czystych bawełnianych 

rękawiczek. Należy unikać umieszczania płyt w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, gdyż mogą one 

ulec uszkodzeniu na ostrych krawędziach profili, itp 

14.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem 

14.6.1 Kontrola robót przeprowadzana przed przystąpieniem do robót: 
Zakres obejmuje: 

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty objęte niniejszą ST, 

- kontrolę przygotowania Wykonawcy do przystąpienia do robót. 

14.6.2 Bieżąca kontrola robót przeprowadzana w czasie wykonywania robót: 
Bieżąca kontrola jakości polegać będzie przede wszystkim na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
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wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
W zakres bieżącej kontroli Inżynier może włączać jakiekolwiek elementy końcowej kontroli jakości. 

14.6.3 Końcowa kontrola jakości robót  
Zakres końcowej kontroli jakości: 

- badanie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz  
z wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami, 

- sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z wytycznymi wynikającymi  
z dokumentów producenta systemu 

- badanie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów w tym sprawdzenia zgodności 
zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją jakościową (certyfikaty, deklaracje 
zgodności, atesty, itp.), 

- sprawdzenia poprawności wykonania sufitu, 

- sprawdzenie prawidłowości wypoziomowania (odchyłka montażowa ≤ ± 1 mm na długości 5m), 

- kontrola wizualnej przylegania i prostopadłości płyt,  

- kontrola instalacji i prawidłowego wykonania sufitów w obszarach i miejscach: 
• przejść instalacyjnych, 
• obudów instalacji i pionów instalacyjnych, 
• montażu opraw oświetleniowych, elementów wentylacji, innych widocznych elementów 

wbudowanych w strop, 
• połączeń z innymi materiałami wbudowanymi w strukturę sufitu podwieszonego. 

- kontrola wykonania klap / przejść rewizyjnych w suficie podwieszanym, 

- kontrola wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 

14.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

14.8 ODBIÓR ROBÓT 

14.8.1 Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

14.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem sufitów elementem ulegającym zakryciu są ruszty. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem płyt wypełniających.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w niniejszej ST. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją 
i ST i zezwolić do przystąpienia dalszych robot. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
ruszty nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw rusztów zgodnie z 
zaleceniami Inżyniera. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) ruszt musi być zdemontowany i wykonane ponownie (w całości lub w obszarze wskazanym 
przez Inżyniera). Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inżyniera i Wykonawcę. 

14.8.3 Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

14.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
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2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

14.9 OBMIARY ROBÓT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

14.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

14.11 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy, instrukcje i 
aprobaty: 
PN-EN ISO 1716:2004  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych. 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
 
  



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 152 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

15 ST.13 - WYPOSAŻENIE 

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

15.1 WSTĘP 

15.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.13) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem i wykończeniem, które zostaną wykonane w 
związku z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

15.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-13) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 15.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

15.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie robót wg zakresu 
montaż: 

- umywalek, 

- zlewozmywaków, 

- misek ustępowych, 

- kabiny natryskowej, 

- baterii, 

- odpływów natryskowych, 

- wieszaków natryskowych, 

- luster, 

- akcesoriów do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, 

- akcesoriów do śluz, 

- akcesoria do  pomieszczenia socjalnego 

- komór gospodarczych wraz z bateriami, 
w pomieszczeniach i o wymiarach modułowych wymienionych w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego (projekt wykonawczy branży architektonicznej).  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie robót wg zakresu 
dostarczenie i montaż: 

- aneksu kuchennego wraz z szafkami stojącymi z półką i blatem oraz szafkami wiszącymi z 
półką, 

- szaf pracowniczych, 
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- ławek przy szafkach pracowniczych, 

- koszy, 
w pomieszczeniach i o wymiarach modułowych wymienionych w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego (projekt wykonawczy branży architektonicznej).  

15.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące zastosowanych elementów wykończenia oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

15.2.1 Umywalka 
- Umywalka ceramiczna w kolorze białym, z otworem na armaturę oraz z otworem przelewowym,  

- Umywalka z zestawem montażowym i stelażem, 

- Umywalka bez postumentów i szafki podumywalkowej, 

- Syfon wraz z akcesoriami ze stali nierdzewnej lub chromowany, 

- Umywalka z powłoką ułatwiającą czyszczenie, 

15.2.2 Bateria umywalkowa 
- Bateria jednootworowa, stojąca 

- Z metalowym korkiem automatycznym, 

- Powierzchnia chromowana, 

15.2.3 Bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dłonią 
- Bateria jednootworowa, stojąca 

- Z metalowym korkiem automatycznym, 

- Powierzchnia chromowana, 

15.2.4 Wyposażenie obszaru natrysku 
- Brodzik wyprofilowany w posadzce, 90×100cm, płytki klasy R10, 

- Odpływ liniowy z pełnym wyposażeniem, wkład kratki wykończony stalą nierdzewną, 

15.2.5 Wieszak na zasłonę przysznicową 
- Wieszak montowany na szerokość wnęki natryskowej lub o wymiarze 100x100cm, 

- Wieszak chromowany, z zestawem montażowym, 

- Zasłona prysznicowa, z obciążnikami u dołu, w zestawie z haczykami / kółkami, 

15.2.6 Bateria natryskowa 
- Bateria natryskowa jednouchwytowa, chromowana,  

- Wąż o długości 150cm, 

- Słuchawka z powłoką antypoślizgową, przystosowana do zawieszenia na poręczy natryskowej, 

15.2.7 Miska ustępowa 
- Miska ustępowa ceramiczna wisząca, w kolorze białym, 

- Miska w komplecie z zestawem montażowym i stelażem, 

- Deska sedesowa twarda, z zawiasami chromowanymi, z powłoką antybakteryjną, 

- Miska ustępowa z powłoką ułatwiającą czyszczenie, 
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15.2.8 Lustro 
- Lustro montowane w licu płytek, 

- Wysokość lustra 80cm, 

- Szerokość lustra dostosowana indywidualnie do każdej z łazienek – wg zestawienia 
wyposażenia, 

- Montowane na wysokości 120cm, 

15.2.9 Akcesoria do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych: 
- Dozownik mydła w płynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, przy 

umywalce oraz przy kabinie natryskowej, 

- Pojemnik na ręcznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, 

- Wieszak naścienny (2 haczyki), wykonany ze stali nierdzewnej, 

- Pojemnik na papier toaletowy, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, 

- Kosz na ręczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywą, otwierany za pomocą pedała, obudowa ze 
stali nierdzewnej, 

- Kosz na odpadki higieniczne o poj. 10l, z pokrywą, obudowa ze stali nierdzewnej, 

- Szczotka do wc, wykończenie ze stali nierdzewnej, mocowana do ściany, 

- Suszarka do włosów typu hotelowa, obudowa z tworzywa sztucznego, w komplecie z uchwytem 
ściennym, 

15.2.10 Akcesoria do śluz: 
- Dozownik mydła w płynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, z 

dźwignią łokciową 

- Dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany 
na klucz, uruchamianym bez kontaktu z dłonią 

- Pojemnik na ręcznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, 

- Kosz na ręczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywą, otwierany za pomocą pedała, obudowa ze 
stali nierdzewnej, 

- Zamykany pojemnik na brudną bieliznę 

- Miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych (wieszak naścienny) 

- Zamykany pojemnik na brudną bieliznę 

- Kosz sterylizacyjny 

15.2.11 Akcesoria pomieszczenia kompletowania i pakowania wyrobów: 
- Dozownik mydła w płynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,  

- Pojemnik na ręcznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, 

- Kosz na ręczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywą, otwierany za pomocą pedała, obudowa ze 
stali nierdzewnej, 

15.2.12 Akcesoria pomieszczenia socjalnego: 
- Dozownik mydła w płynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,  

- Pojemnik na ręcznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, 

- Kosz na ręczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywą, otwierany za pomocą pedała, obudowa ze 
stali nierdzewnej, 

- Kosz na odpadki higieniczne o poj. 10l, z pokrywą, obudowa ze stali nierdzewnej, 

15.2.13 Komora gospodarcza + bateria 
- Komora gospodarcza, wykonana ze stali nierdzewnej, 

- Montowana do ściany, 

- Komplet z zestawem montażowym, 

- Szerokość min. 60cm, 
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- Bateria gospodarcza jednouchwytowa z możliwością podłączenia węża lub z wyciąganą 
wylewką, 

15.2.14 Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym,  

- Szerokość zabudowy meblowej ok 1,55m,  

- Szafki dolne z blatem oraz zlewozmywakiem dwukomorowym wraz z baterią, 

- Szafki wiszące, 

- Kolor i rodzaj wykończenia mebli do uzgodnienia z Zamawiającym, 

- Osprzęt kuchenny: lodówka wolnostojąca, kuchenka mikrofalowa, 

15.2.15 Szafy pracownicze podwójne 
- Szafa metalowa, dwudrzwiowa, typu L, 

- Drzwi otwierane w kierunku lewe/prawe 

- Otwory wentylacyjne w dolnej oraz górnej części drzwi, 

- Na drzwiach wizytownik, 

- Stała półka, lusterko oraz drążek na wieszaki ubraniowe w każdej z części szafy,  

- Zamek kluczowy z 2 kompletami kluczy, 

- Wymiar min. 500×300×1800mm, 

- Szafa przystosowana do montażu ławki, 

- Szafa lakierowana proszkowo, 

- Kolorystyka wg uzgodnień z zZamawiającym 

15.2.16 Ławka pod szafę pracowniczą 
- Ławka jednostronna 

- Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, 

- Regulatory umożliwiające poziomowanie, 

- Otwory do mocowania szafy z ławką w kompletem montażowym, 

- Wysokość ławki 460mm, 

- Głębokość siedziska min. 460mm, 

- Kolorystyka wg dokumentacji projektowej 

15.2.17 Kosz na śmieci 
- Kosz o poj. 30l, z pokrywą,  

- otwierany nogą,  

- obudowa ze stali nierdzewnej. 

Zestawienie wyposażenia znajduje się w dokumentacji projektowej Zamawiającego: Projekt wykonawczy, 
Tom II – Projekt architektoniczny. 

Dla każdego rodzaju wyposażenia należy stosować produkty jednego producenta. 

Montaż wyposażenia wg wytycznych kart katalogowych producenta. 

Całość wyposażenia należy przedstawić do akceptacji Inżyniera przed zamówieniem produktów. 
Wymagane jest przedstawienie kompletu kart produktów wyposażenia w jednym dokumencie. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

15.3 SPRZĘT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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15.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

15.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach.  

Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji wykonania robót zalecanych przez producentów. 

15.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzona w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową Zamawiającego, 

- zgodności z zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty objęte niniejszą ST  

- badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

15.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

15.8 ODBIÓR ROBÓT 
Wg wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

15.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

15.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
 

  



 

Remont i przebudowa obszaru istniejącej steryliatorni wraz z wymianą i uzupełnieniem urządzeń technologicznych  
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwą  

„Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych  
Tom I    Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne 

      Nr projektu ARCUS: 1408 49                                                   strona nr 157 

 

ARCUS 
Consult Zielona Góra Sp. z o.o. 

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra 
www.arcus-consult.pl 

16 ST.14 - DŹWIGI OSOBOWE I PODNOŚNIK DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

CPV 45313100-5 Instalowanie wind 

16.1 WSTĘP  

16.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.14) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem, rozruchem i odbiorami dźwigów osobowych oraz 
podnośnika dla osób niepełnosprawnych, które zostaną wbudowane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

16.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-14) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 16.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

16.1.3 Zakres robót objęty ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do wykonania 
inwestycji w zakresie dostawy, montażu, rozruchów oraz dokonania niezbędnych odbiorów:  

- platformy pionowej 1,1x1.6m do transportu wózków na kontenery z materiałami sterylnymi . 

16.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Inżynierowi informacje dotyczące 
wybranego producenta windy wraz ze szczegółowymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
wszystkich wymagań zawartych w dokumentacji projektowej Zamawiającego, niniejszej ST oraz 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Ze względów użytkowych zaleca się aby wszystkie urządzenia pochodziły od jednego producenta – 
odstępstwo od tego wymagania wymaga uzyskania zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

16.2.1 Wymagania szczególne oraz parametry techniczne i standard wykonania platformy 
pionowej: 
- typ podnośnika:   wewnętrzny 

- tor jezdny:     pionowy 

- wymiar platformy:   1100 mm × 1600 mm 

- przejazd pod kątem    180o 

- kontrola dostępu    tak 

- wymiar podszybia   niewymagane 
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- udźwig platformy    385 kg 

- wysokość podnoszenia   1,78 m (wg dokumentacji projektowej Zamawiającego) 

- ilość przystanków   2 

- rodzaj napędu:    przekładnia nakrętka / śruba, 

- napięcie:    230 V jednofazowe  

- prędkość podnoszenia  0,06 m/s 

- podest platformy:   ocynkowana,  

- sterowanie:    elektroniczne 

- zgodność z: 
• Europejską Dyrektywą Niskonapięciową 73/23/EWG 
• Europejską Dyrektywą 89/336/EWG dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej, 
• Europejską Dyrektywą 98/37/WE dot. Maszyn 

16.2.2 Wymagania szczególne w zakresie dokumentacji technicznej Wykonawcy: 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby uzyskania przez 
Wykonawcę odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem ww. dokumentacji obciążają Wykonawcę. 

16.3 SPRZĘT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz niezbędny sprzęt 
specjalistyczny, zastosowanie którego będzie wymagane specyfiką planowanych robót budowlano-
montażowych.  

16.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz wg wytycznych 
producenta dźwigów.  

16.5 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem 

Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu. Sposób mocowania 
elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość. Elementy mocujące np. kotwy należy 
dobrać zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i 
wypoziomowanie elementów montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. Montaż 
wykonać zgodnie z opracowaną przez producenta (dostarczoną Inżynierowi przez Wykonawcę) i 
zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją platformy pionowej. 

Warunki przystąpienia do montażu  

- zakończenie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla potrzeb montażu i podłączenia 
platformy pionowej, potwierdzone odbiorami częściowymi, 

- sprawdzenie i zapoznanie się z kompletem dokumentacji, w tym dokumentacji opracowanej 
przez producenta platformy; 

- sprawdzenie zgodności danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym; 

- sprawdzenie w oparciu o wykaz elementów kompletności dostawy i stanu technicznego 
elementów i części przeznaczonych do montażu; 

- ustalenie kolejności montażu; 

- ustalenie warunków bezpieczeństwa pracy podczas montażu; 

- przygotowanie miejsca do montażu, środków transportowych, oraz narzędzi montażowych. 
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16.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wytyczne zawarto w ST.00 „Wymagania ogólne” 

Kontrola robót montażu obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentacją techniczną 
podnośnika oraz dokumentacją projektową Zamawiającego, 

- sprawdzenie jakości materiałów,  

- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych, 

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenie, 

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew 

- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia elementów  

16.7 ODBIÓR ROBÓT 

16.7.1 Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

16.7.2 Odbiór częściowy 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

16.7.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

16.7.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 
a także, 

12) protokoły odbiorów poszczególnych dźwigów i podnośnika przez jednostkę certyfikującą – Urząd 
Dozoru Technicznego. 

16.8 OBMIAR ROBÓT  
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

16.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

16.10 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 03.06.2016 w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa 
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- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
2004  

- PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 

- PN-EN 81-50:2014-10 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych 

- PN-EN 81-28 + AC:2019-04 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- 
Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach 
osobowych i towarowo-osobowych. 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji 

- Instrukcje montażu producenta 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

- Europejska Dyrektywa Niskonapięciowa 73/23/EWG 

- Europejska Dyrektyw 89/336/EWG dot. Kompatybilności Elektromagnetycznej 

- Europejska Dyrektywa 98/37/WE dot. Maszyn 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 
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17 ST.15 - ELEWACJE – OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN 
ZEWNĘTRZNYCH METODĄ LEKKĄ MOKRĄ  

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 

17.1 WSTĘP 

17.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.15) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla wykonania ocieplenia i wykończenia ścian metodą lekką mokrą oraz 
wykonania elewacji wentylowanej, które zostaną wykonane w związku z realizacją inwestycji: 

REMONT OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM 
URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTÓRYM ZLOKALIZOWANA 
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

Adres: ZIELONA GÓRA, ul. Zyty 26, działka nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Góra 

17.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST-15) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 17.1.1.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ST.00 „Wymagania ogólne” 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Dodatkowe określenia, ponad te, o których mowa w specyfikacji ST.00 „Wymagania ogólne”: 

Podłoże tynkarskie - powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe 
połączenie. 
Emulsja gruntująca - preparat gruntujący do podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz 
powłoki malarskie 
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem żywic syntetycznych i 
składników uszlachetniających.  
Płyty styropianowe - styropian fasadowy o współczynniku λ=0,036 W/m²K (dla ścian fundamentowych 
styropian XPS o obniżonej nasiąkliwości), mocowany na zaprawie klejowej, kołkowany, siatka zbrojąca z 
włókna szklanego, o grubości określonej w dokumentacji projektowej Zamawiającego. 
Podkład tynkarski - gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporna działanie czynników 
atmosferycznych. 
Tynk silikonowy – tynk cienkowarstwowy, do stosowania na zewnątrz. o zwartej strukturze, odporny na 
zamakanie, paroprzepuszczalny, mrozoodporny, o wysokiej odporności na zabrudzenia. 
Materiały dodatkowe – wszelkie materiały dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania elewacji 
metodą lekką-mokrą tj.: podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kołki rozporowe, 
podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile narożnikowe, profile dylatacyjne, 
profile przy ościeżnicowe etc. 

17.1.3 Zakres robót objęty ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie i odbiór elewacji 
realizowanej metodą lekką-mokrą - ocieplenia ścian zewnętrznych wraz wykonaniem robót tynkarskich i 
malarskich wraz z niezbędnymi obróbkami.  
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17.2 MATERIAŁY 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz dokumentacji 
projektowej Zamawiającego. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie. 

17.2.1 Emulsja gruntująca 
- O zastosowaniu pod tynki cienkowarstwowe 

- O zastosowaniu na ściany murowane (bloczki betonowe, cegła silikatowa, gazobeton) – wg 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, 

- Temperatura podłoża i otoczenia: od +5oC do +25oC 

- Wyrób spełniający wymagania PN-C-81906:2003 

17.2.2 Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu 
- Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych, 

- Mrozoodporna, 

- Wodoodporna, 

- Paroprzepuszczalna, 

- Przyczepność do styropianu ≥ 0,08 MPa 

- Przyczepność do betonu ≥ 0,25 MPa 

- Uziarnienie: 0÷0,5mm 

17.2.3 Styropian, wełna mineralna 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

17.2.4 Łączniki mechaniczne (kołki do montażu termoizolacji fasadowych) 
- Polipropylenowe, 

- Przeznczone do podłoży z materiałów pełnych (żelbet, bloczki betonowe, cegła silikatowa, 
gazobeton) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika – w zależności od rodzaju 
podłoża, 

- Sposób mocowania, długość strefy rozparcia, ilość łączników – w zależności od rodzaju 
podłoża/materiału ścian elewacyjnych  

- Mocowane w wyfrezowanych zagłębieniach i zabezpieczone zaślepkami ze styropianu lub 
wełny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegające powstawaniu miejscowych mostków 
termicznych. 

17.2.5 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
- Fabrycznie mieszana z dodatkiem włókien celulozowych i syntetycznych, 

- Do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu. 

17.2.6 Siatka zbrojąca do dociepleń 
- Do stosowania w systemach ociepleń ścian zewnętrznych (na fasady oraz cokoły), 

- Odporna na alkalia, 

- Odporna na rozerwanie, 

- Rodzaj splotu uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatek, 

- Gęstość ≥ 160g/m² (dla cokołów siatka w dwóch warstwach lub o gęstości ≥ 160g/m²), 

- Wydłużenie podłużne < 3,3% 

- Wydłużenie poprzeczne < 2,7% 

- Wydłużenie na rozciąganie w warunkach standardowych: 
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• osnowa: 1195N/5cm 
• wątek: 1220N/5cm 

17.2.7 Zaprawa tynkarska  
- O wysokiej odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, 

uderzenia i naprężenia termiczne, 

- Zbrojona mikrowłóknami, 

- Paroprzepuszczalna, 

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 150 

- Współczynnik paroprzepuszczalności V2 wg PN-EN ISO 7783-2 

- Absorbcja wody kategorii W3 wg PN-EN 1062-3 

- Odporna na temperatury: od -20 oC do +60 oC 

- O podwyższonej odporności na porastanie grzybami i glonami, 

- Stanowiąca element sytemu ociepleń. 

- Granulacja wg dokumentacji projektowej Zamawiającego  

17.2.8 Farba elewacyjna 
- Odporna na: 

• porastanie przez glony i grzyby 
• oddziaływanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, 

- O wysokiej: 
• hydrofobowości (niska zwilżalność farby) 
• paroprzepuszczalności, 
• stabilności kolorów, 

- stanowiąca element sytemu ociepleń 

- kolorystyka – wg dokumentacji projektowej Zamawiającego 
Uwaga:  
Przed ostatecznym doborem farby należy wykonać próby kolorystyczne, w ilości i na 
powierzchni określonej w dokumentacji projektowej Zamawiającego. Ostateczny dobór kolorów 
bądź ich odcieni zostanie przyjęty przez autora projektu, w ramach prowadzonych nadzorów 
autorskich.  

- Pokrywanie rys wg PN-EN 1062-1: A0 

- Odporność powłoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10 000 cykli, 

- Wielkość ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 µm - S1 (drobne) 

- Grubość powłoki wg PN-EN 1062-1:  100 < E3 ≤ 200 µm 

- Współczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1: ≥ 350 g/(m²d) duży - V1 > 150 
g/(m²d) 

- Równoważy opór dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: ≤ 0,06 m 

- Przepuszczalność wody wg PN-EN 1062-1: ≤ 0,09 kg/( m²h0,5) mała – W3 ≤ 0,1 kg/(m²h0,5) 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać karty własności technicznych, w których producent 
określi parametry użytkowe poszczególnych produktów oraz odpowiednie aprobaty techniczne. 

17.3 SPRZĘT 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz: 

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym  

- Długa i krótka paca ze stali nierdzewnej. 

- Krótka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury,  

- Szpachla ze stali nierdzewnej  

- Wiadra,  

- Samoprzylepna taśma do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i 
wykonywania połączeń.  
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17.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz poniższych 
wytycznych dodatkowych: 

Transport krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały należy zabezpieczyć przed 
przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowań należy chronić przed obiciem.  

Materiały i akcesoria należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, suchych. Nie wolno: 

- chodzić po opakowaniach,  

- rzucać opakowaniami,  

- obciążać ich dodatkowymi ciężarami.  

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie (nazwę handlową),  

- istotne dane charakteryzujące dany produkt, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu 
dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

17.5 WYKONYWANIE ROBÓT 

17.5.1 Informacje ogólne 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w 
obowiązujących normach i przepisach. Roboty powinna wykonywać specjalistyczna lub odpowiednio 
przeszkolona brygada. Przy realizacji należy przestrzegać instrukcji wykonania robót zalecanych przez 
producentów poszczególnych produktów. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.  

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:  

- brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 

- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich 
jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie,  

- stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej  

17.5.2 Przygotowanie ścian 
Ściany oczyścić z kurzu, pyłu i luźno związanych cząstek. Ubytki i nierówności większe niż 10 mm uzupełnić 
zaprawą cementową. Powierzchnia ściany powinna być również wolna od nalotów i wykwitów solnych. 
Przy słabo związanych podłożach należy uprzednio sprawdzić ich przyczepność do warstw 
konstrukcyjnych i ewentualnie dokonać usunięcia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak 
przygotowaną ścianę należy koniecznie zmyć bieżącą wodą. Po wyschnięciu można przystąpić do 
mocowania płyt. Wszędzie tam gdzie konieczne należy zamontować listwy cokołowe i narożniki (łączone 
na łączniki mechaniczne – 3 szt/mb listwy).  
Przygotowane podłoże zagruntować warstwą gruntującą i odczekać do wyschnięcia. Nie używać 
rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać preparatu (chyba, że producent preparatu wskaże na 
taką konieczność). Warstwę nanosić wałkiem lub pędzlem.  

17.5.3 Mocowanie płyty styropianowych 
Warstwa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu: 
Zaprawę klejową nałożyć równomiernie na płytę przy pomocy pacy zębatej (metoda płaszczyznowa) lub 
tez nanieść pasmo zaprawy (pryzmę) wzdłuż krawędzi oraz 3-6 placków (metoda pasmowo-punktowa). 
Płytę z zaprawą przykleić do podłoża i zlicować z sąsiednimi płytami. Płyty izolacyjne muszą być tak 
przyklejone aby klej pokrywał co najmniej 40% jej powierzchni. Klejąc płyty izolacyjne przestrzegać zasad 
przewiązywania. Przy klejeniu płyt do podłoży równych można stosować metodę płaszczyznową 
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nakładania kleju. Na płytę należy nanieść porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź kielni 
rozprowadzić cienką warstwą, dociskając do powierzchni płyty. Następnie należy nanieść dodatkową 
porcję zaprawy i rozprowadzić ją ząbkowaną krawędzią kielni (co najmniej 10×10×10 mm). W czasie prac 
i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się stosowanie osłon. 
Płyty izolacyjne wymagają dodatkowego mocowania odpowiednimi kołkami. Dalsze prace można 
rozpocząć minimum po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych 

Mocowanie izolacji termicznej, wzmocnienie siatką, gruntowanie: 
Mocowanie izolacji termicznej rozpocząć od dołu ściany. Przytwierdzić listwę z aluminium lub ocynkowanej 
stali. Na metr dać 3 kołki rozporowe. Szerokość listwy powinna być równa grubości ocieplenia. Zaprawę 
klejącą rozrabiać wiertarką z mieszadłem i nakładać na płyty (nie na podłoże!) - należy to robić metodą 
obwodowo-punktową, czyli przy krawędzi płyty dać pas kleju o szerokości 5 cm, a na środku placki o 
średnicy 8 cm. Klej powinien pokrywać 40% powierzchni płyty. 
Ubytki i szpary między płytami uzupełniać klinami ze styropianu albo pianką poliuretanową, której nadmiar, 
po stwardnieniu, odcinać nożem. Za zgodą Inżyniera, można zrezygnować z kołkowania styropianu na 
nowych ścianach o przyczepnym podłożu. Przy stosowaniu kołków - przyjąć zasadę 4-8 kołków na 1 m2 
powierzchni ocieplenia. Kołki mocować najwcześniej 2 dni po przyklejeniu płyt. Kołki muszą być zakotwione 
w murze na głębokość min. 5 cm dla ścian z betonu, pełnej cegły ceramicznej lub silikatowej lub na 8-9 cm 
dla ścian z cegły dziurawki, kratówki, pustaków, betonu komórkowego. Przy stosowaniu kleju 
poliuretanowego (za zgoda Inżyniera) kołkowania i szlifowanie można rozpocząć po 2h.  
Wyrównanie płyt przy użyciu gruboziarnistego papieru ściernego – po 3 dniach od przyklejenia styropianu. 
Wszelkie naroża (i ościeża) wzmocnić profilami z tworzywa lub profilami aluminiowymi. W narożniki okien 
/ drzwi wklejać skośnie dodatkowe pasy siatki zbrojącej (20 × 35 cm). Na wyrównane płyty nanieść pacą 
zębatą 2-3 mm warstwę zaprawy klejącej, w którą wtopić siatkę zbrojącą. zabezpieczającą izolację przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i wzmacniającą podłoże pod tynk. Siatkę układać z 10 cm zakładem, nigdy 
bezpośrednio na styropianie. Po jej zatopieniu nanieść kolejną warstwę kleju (1 mm). Gruntowanie 
wykonać po 2-3 dniach od nałożenia zaprawy klejącej; zaleca się powierzchnię zagruntować preparatem z 
barwnikiem w kolorze tynku. 

Nakładanie tynku: 
Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostające w zasięgu 
robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. 

Nakładanie podłoży tynkarskich rozpocząć nie wcześniej niż 4 tygodnie od wykonania podłoża. 

Proces przygotowania, nakładania i wysychania tynku powinien przebiegać przy pogodzie bezdeszczowej 
w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Tynku nie należy nakładać przy silnym wietrze, 
bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki 
osłonowe). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu jego nałożenia. W okresie tym 
niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Czas wysychania tynku może ulec znacznym 
zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego też w tym czasie 
należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń ochronnych do czasu jego całkowitego wyschnięcia. 
Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do 
powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia), 
w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości, a nawet odspojenia. Prace na ścianie tworzącej jedną 
płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na mokre” stosując materiał z 
jednej partii produkcyjnej. Przerwanie tynkowania należy zaplanować wcześniej w miejscach, gdzie 
ewentualne połączenie będzie mało widoczne. Nie dopuszczać do powstawania miejsc z nierównomiernie 
rozłożoną masą (przetarcia, zlepy), ponieważ defekty te są nie do usunięcia po związaniu masy tynkarskiej 

Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach. 

Tynki nakładać na zgruntowaną powierzchnię, gładką pacą ze stali nierdzewnej, warstwa tynku ma mieć 
grubość ziarna kruszywa. 
Masę tynkarską rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu. Nadmiar masy ściągnąć na 
grubość ziarna krótką pacą ze stali nierdzewnej. Zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania 
po przemieszaniu. Jednorodną fakturę tynku nadać wykonując ruchy koliste pacą z tworzywa sztucznego. 
Plastikową pacę należy regularnie czyścić szpachlą z nadmiaru masy. Nie skrapiać wodą świeżo nałożonej 
wyprawy tynkarskiej. 
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17.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17.6.1 Informacje ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera oraz poleceniami Projektanta architektury wydanymi podczas prowadzenia nadzorów autorskich. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

17.6.2 Próbki elewacji przed wykonaniem całościowym elewacji 
Przed realizacją elewacji należy wykonać próbki tynków (z kolorystyką) o formacie 1,0×1,0m w celu 
zaopiniowania przez Projektanta architektury. 
W razie konieczności Wykonawca, na wniosek Projektanta architektury, wykona inne próbki elewacji. 
Roboty elewacyjne można rozpocząć po uzyskaniu akceptacji Projektanta architektury dla 
przedstawionych próbek.  

17.6.3 Kontrola robót przeprowadzana przed przystąpieniem do robót 
Zakres obejmuje: 

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty objęte niniejszą ST, 

- kontrolę przygotowania Wykonawcy do przystąpienia do robót. 

17.6.4 Bieżąca kontrola robót przeprowadzana w czasie wykonywania robót 
Bieżąca kontrola jakości polegać będzie przede wszystkim na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

17.6.5 Tynki – kontrola jakości 
Powierzchnia tynku 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 
właściwościami. Przed wykonaniem robót należy z Inżynierem i Projektantem dokładnie omówić 
oczekiwany rezultat prac tynkarskich.  
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi muszą 
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. Przy wykonywaniu 
połączeń tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. wymurówki w starym 
budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły 
widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne 
zabarwienie tynków. Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub różnego wieku tynki 
podkładowe, to ze względu na różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub kolorze 
nowego tynku.  
Ocena gotowej powierzchni tynku.  
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym 
oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające pod ostrym katem 
albo światło słoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ 
zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku) 

17.6.6 Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży tynkowanych powierzchni 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia 
do jakichkolwiek otworów, elementów wbudowanych itp. Osadzone elementy wbudowane należy 
otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa okienna powinna być osadzona przy 
zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka 
(równomiernie osadzona).  
Ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze należy uzgodnić z Inżynierem.  
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Wszelkie różnice w przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. Duże, 
powiązane ze sobą powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 

17.6.7 Rysy 
Jeżeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł 
lub bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to można przyjąć jedną z następujących przyczyn:  

- niewłaściwie wybrany początek tynkowana (np. kurczenie się podłoża pod tynk nie zostało 
jeszcze zakończone, wpływy warunków atmosferycznych w danej porze roku),  

- zbyt wysoka wilgotność podłoża pod tynk (np. brak ochrony podłoża przed wpływem warunków 
atmosferycznych),  

- niefachowe przygotowanie podłoża pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub głębokie spoiny, źle 
wykonany beton na placu budowy),  

- wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obróbki).  
Gotowy tynk nie może wykazywać żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub 
koncentracja rys i pęknięć (również tych dopuszczalnych) nie może naruszać właściwości użytkowych 
obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena może zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej 
ekspertyzy. Przed ewentualną naprawą konieczne jest każdorazowo określenie przyczyn powstania 
pęknięć, ich szkodliwości oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania się rys. 

17.6.8 Metody badań zestawu ocieplenia metodą lekko-mokrą  
Informacje ogólne 
W badaniach należy stosować. 

- Sprawdzenie odporności zapraw klejących na spływanie z powierzchni pionowej. Na 
powierzchnię płyty betonowej o wymiarach 50 × 25 × 4 cm nanieść, za pomocą packi stalowej, 
warstwę zaprawy o grubości 1 cm, zaznaczyć obrys zaprawy. Płytę ustawić w pozycji pionowej, 
w pomieszczeniu o temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5% i 
obserwować do czasu utwardzenia badanego materiału, czy nie spływa on z powierzchni płyty 

- Sprawdzenie odporności zapraw klejących na powstawanie rys skurczowych. Na podkładzie 
betonowym należy umieścić formę metalową w kształcie klina (długość klina 160 mm, 
wysokość 8 mm) i wypełnić ją zaprawą klejącą lub zaprawą/masą tynkarską. Po wstępnym 
stwardnieniu badanego  materiału zdjąć formę i próbkę pozostawić w warunkach 
laboratoryjnych (w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5%) na 28 
dni. W tym czasie należy obserwować ewentualne pojawienie się rys skurczowych.  

- Sprawdzenie przyczepności zapraw klejących do betonu, do styropianu i do płytek 
ceramicznych. Do badania przyczepności zaprawy do betonu i do styropianu należy 
przygotować płyty betonowe i płyty styropianowe o wymiarach powierzchni 50 × 25 cm lub  
25 × 25 cm. Minimalna grubość płyt powinna wynosić 4 cm (grubość preferowana: 5 cm). 

W zakres bieżącej kontroli Inżynier może włączać jakiekolwiek elementy końcowej kontroli jakości. 

17.7 OBMIAR ROBÓT 
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

17.8 ODBIÓR ROBÓT 

17.8.1 Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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17.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego, zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 
określonych kontraktem. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi w niniejszej ST. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją 
i ST i zezwolić do przystąpienia dalszych robot. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
ruszty nie powinno być odebrane.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw rusztów zgodnie z zaleceniami Inżyniera. W sytuacji, 
gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) ruszt musi być 
zdemontowany i wykonane ponownie (w całości lub w obszarze wskazanym przez Inżyniera). Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez Inżyniera i Wykonawcę. 

17.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inżyniera. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

17.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wcześniej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową Zamawiającego, zaakceptowaną przez Inżyniera dokumentacją Wykonawcy, 
poleceniami Inżyniera. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych częściach 
nieznacznie odbiega od wymaganej określonego w dokumentacji projektowej Zamawiającego z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawą odbioru końcowego są: 
1) dokumentacja projektowa Zamawiającego, 
2) zaakceptowana przez Inżyniera dokumentacja Wykonawcy, 
3) protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) przez Inwestora dla Wykonawcy, 
4) oświadczenie kierownika robót o przyjęciu placu budowy i przyjęciu obowiązku wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną, 
5) kosztorys, przedmiar robót (jeżeli dotyczy), 
6) książki obmiarów (jeżeli dotyczy), 
7) protokoły z narad i ustaleń, 
8) protokoły odbioru robót - częściowe i końcowe. 
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.  
11) inne dokumenty związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości 

wykonania robót, wymagane przepisami 

17.9 OBMIAR ROBÓT  
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

17.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wykonane i odebrane prace zostaną rozliczone i zapłacone wg zasad określonych w kontrakcie. 

17.11 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz normy, instrukcje i 
aprobaty: 
 
PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
PN-90/B-02867 Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych  
PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych  
ZUAT-15A/.03 System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych przepisami, wiedzą techniczną i prawem polskim. 

 


