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1 ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zestawienie wszystkich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dotyczacych przedmiotowego
zadania inwestycyjnego:

:\lormu Specyfikacja w branzy:

ST -1 | Architektonicznej i konstrukcyjnej
ST - Il | Instalacje sanitarne

ST - Il | Instalacje elektryczne i teletechniczne
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3 ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z realizacjag inwestyciji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
~ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

3.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi stosowane sa, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w niniejszej specyfikacii.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3.1.3 Klasyfikacja obiektu
CPV-45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

3.1.4 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogdéine, dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST.00) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST.01+ST.15) oraz
szczegbtowymi specyfikacjami branzowymi stanowigcymi osobne opracowania (tom |1, 111).
Zakres robot podstawowych branzy architektoniczno-konstrukcyinej:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- roboty ziemne,

- fundamenty bezposrednie,

- sciany fundamentowe, $ciany przyziemia i attyki,

- elementy zelbetowe - stupy, wience, belki, stropy,

- elementy stalowe — belki, nadproza, konstrukcje wsporcze,

- Scianki nosne, sciany nienosne (dziatowe), obudowy,

- dachy,

- podioza i posadzki, oktadziny posadzkowe,

- stolarka i slusarka okienna i drzwiowa,

- sufity podwieszone,

- tynki, oktadziny $cian i malowanie,
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- elewacje,

- elementy kowalsko-$lusarskie,

- elementy zewnetrzne zagospodarowania terenu,

- montaz platformy pionowej dla potrzeb transportu wewnetrznego,
- wyposazenie.

Zakresy rob6t pozostatych branz zostat okreslony w branzowych specyfikacjach technicznych.

Wszelkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z:

3.1.5

- dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego ztozong z:
* projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe,
* projektu technicznego,
* projektu wykonawczego,
« specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét poszczeg6inych branz,
» dokumentacji powstatej w trakcie realizacji robét, opracowanej przez Projektanta w ramach
prowadzonych przez niego nadzoréw autorskich,
- zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg opracowang przez Wykonawce,
- zaleceniami Inzyniera,
- sztuka budowlang, wiedzg techniczna, przepisami, normami etc.,
- warunkami kontraktu.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wyszczegdlnienie gtéwnych prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

3.1.6

- niwelacja terenu,

- roboty rozbidérkowe i przygotowawcze (w tym zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej),

- wyznaczenie i ogrodzenie placu budowy,

- zapewnienie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy w tym realizacja drogi tymczasowej,

- organizacja placu budowy — projekt organizacji placu budowy nalezy przed uzgodnié
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robét, oraz innych stref
i obszardéw, ktére zostang wskazane przez Zamawiajgcego badz Uzytkownika obiektu,

- zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen na terenie prowadzonych rob6t przed uszkodzeniem,
- zapewnienie fachowego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi,

- uporzadkowanie obszaru realizacji po prowadzonych robotach,

- sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- zgtoszenie do odbiorow.

Wymagania szczegdlne

UWAGA:

Wykonawstwo robot budowlanych i montazowych odbywaé¢ sie bedzie w trakcie normalnej pracy
Centralnej Sterylizatorni (CS) i Szpitala Uniwersyteckiego, na terenie ktorego CS jest zlokalizowana.

Jakiekolwiek zatrzymanie prac Centralnej Sterylizatorni (badz innych obiektow lub tez czesci
Szpitala Uniwersyteckiego) ze wzgledu na prace Wykonawcy moze nastapi¢ wytacznie w czasie i w
przypadkach, a takze wg procedur okreslonych w kontrakcie!

Jezeli prowadzone roboty budowlane (podstawowe, tymczasowe, towarzyszace etc.) beda w
jakikolwiek sposob niekorzystnie wptywaty lub beda mogty wptywac na codzienne funkcjonowanie
istniejacych obiektow, w szczegdlnosci pracy centralnej sterylizatorni, to obowigzkiem Wykonawcy
jest pisemne zgtoszenie tego faktu Zamawiajagcemu, przedstawiajac:

- _zakres prac,
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- sposob realizacji robét,
- termin realizacji,

- sposob zabezpieczenia obszaréw tych robot, (jezeli Zamawiajacy lub Uzytkownik uzna
to za konieczne),

- inne informacje, ktore Wykonawca, Zamawiajacy lub Uzytkownik uzna za niezbedne,

i uzyskanie zgody Zamawiajacego, Uzytkownika i Inzyniera na min. 14 dni roboczych przed
rozpoczeciem tych robot, na prowadzenie tych roboét (chyba, ze kontrakt okresla inaczej).

Ryzyko zatrzymania robét zwigzanych z niedopetnieniem ww. obowiazku spoczywa na Wykonawcy
— dlatego w celu unikniecia zatrzyman, zaleca sie biezace omawianie i uzgadniania harmonogramu
robét, zakreséw roboét, technologii wykonania robét, zabezpieczenia etc. z Zamawiajacym.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac budowlanych niewymienionych
w dokumentacji projektowej lub ST, ktérych konieczno$¢ wykonania wystgpita w trakcie realizacji i ktore
sg niezbedne do kompletnego wykonania robét i odbioru do uzytkowania obiektu.

Uwaga:
W celu rozpoczecia wykonywania podstawowych robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny

ofertowej i obowigzkow kontraltowych, przed rozpoczeciem robét:

- sporzadzi dokumentacje fotograficzng utrwalajgcy istniejgcy stan obiektéw znajdujgcych sie w
obszarze objetym opracowaniem 2z uwzglednieniem obszaru stanowigcego dojscia
transportowe do miejsca wykonywania rob6t budowlanych, (jako materiat dowodowy, w razie
ewentualnych roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci w zwigzku 2z
prowadzonymi robotami). Dokumentacje wykona¢ w 2 egz. — nagra¢ na ptyte CD lub pamie¢
przenosng i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

- wykona pomiary geodezyjne, w tym pomiary sprawdzajgce i weryfikujace, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej Zamawiajgcego i przediozy Zamawiajgcemu raport z wynikami
pomiarow, sprawdzen i weryfikacji.

- opracuje programu zapewnienia jakosci — w ilosci, formie i terminie okreslonej w kontrakcie
przez Zamawiajgcego.

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych::

1. Inwestycja, zadania inwestycyjne, zamierzenie inwestycyjne — wszelkie roboty, dostawy i
ustugi przewidziane do zrealizowania na podstawie oraz wg zasad, a takze w miejscu, czasie i za
kwote okreslong w Kontrakcie. Jezeli Kontrakt nie definiuje inaczej, zakres rzeczowy obejmuje
kompleksowe wykonania wszelkich robdt podstawowych i towarzyszacych, stanowigcych
kompletng realizacje, az do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkownie i bezusterkowy odbior
obiektu przez Zamawiajgcego.

2. Kontrakt - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét, dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajgcego, Formularz Oferty z
Zatgcznikami do Oferty, dokumenty i odpowiedzi Zamawiajgcego przekazane dla Oferentéw na
etapie postepowania przetargowego zmierzajgcego do wytonienia najkorzystniejszej oferty na
realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w Specyfikacjach Technicznych uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
on takze umowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, a takze przepiséw Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamowien Publicznych.

3. Zamawiajacy lub Inwestor — wszelki wyznaczony w kontrakcie personel Zamawiajgcego,
upowazniony do nadzoru nad realizacjg zamierzenia inwestycyjnego i podejmowania biezgcych
decyzji dotyczacych kontraktu.

4. Uzytkownik — wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba odpowiedzialna za Centralng
Sterylizatornie (zwany w tresci Specyfikacji ,CS”), ktére bedg podejmowaty biezagce decyzje
zwigzane z zapewnieniem niezakidconej ciagtosci funkcjonowania tych obiektow w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego.
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5. Inzynier badz Inzynier Kontraktu - Osoba prawna (zespét specjalistdw ztozonych m.in. z
inspektorow nadzoru inwestorskiego) powotana przez Zamawiajgcego i upowazniona do
sprawowania nadzoru nad procesem inwestycyjnym, w tym nad realizacjg robét i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez funkcje
.nspektora nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora” czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inzynier powierza nadzér techniczny nad robotami budowlanymi i jakoscig ich
wykonywania danej branzy. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot; bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen techn, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

7. Projektant— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktéra
opracowata projekt budowlany, wykonawczy stanowigce dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego. Uprawnienia, odpowiedzialnos¢ i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 156 poz. 119 z 2006 r z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.

8. Wykonawca - wyznaczona kontraktem osoba z firmy (konsorcjum) realizujgcej zamierzenie
inwestycyjne, upowazniona do podejmowania biezgcych decyzji dotyczgcych realizowanej
inwestycji i kontraktu. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel wtasny.
Wszelkie zapisy niniejszego ST odnoszace sie¢ do Wykonawcy dotyczg réwniez jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, na zasadzie ,back to back”, bez koniecznosci
wprowadzania dodatkowych zapisow.

9. Kierownik budowy - wyznaczona przez Wykonawce osoba, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

11. Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
(i kierownikowi budowy, jezeli bedzie petnit funkcje niezalezng od osoby wyznaczonej do
wystepowania w sprawach realizacji kontraktu w imieniu Wykonawcy) przez Inzyniera / Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

12. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,
wskazujgce lokalizacje, parametry charakterystyczne i rozwigzania techniczne przedmiotowego
zadania inwestycyjnego, stanowigca podstawe do okreslenia ceny ofertowej (ryczattowej — chyba,
ze w postepowaniu przetargowym i kontrakcie okreslono inaczej) podmiotdéw starajacych sie o
udzielenie zaméwienia na realizacje tego zamowienia.

13. Dokumentacjg projektowa Zamawiajagcego — dokumentacja opracowana na zlecenie
Zamawiajgcego, stanowigca podstawe realizacji rob6t, ztozona z:

- projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- projektu technicznego,

- projektu wykonawczego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

- dokumentacji powstatej w trakcie realizacji rob6t, opracowanej przez Projektanta w ramach

prowadzonych przez niego nadzoréw autorskich.
14. Dokumentacja Wykonawcy — wszelka dokumentacja opracowana przez lub na zlecenie

Wykonawcy, stanowigca podstawe realizacji i odbioru rob6t, ktérej konieczno$¢ opracowania
wynika z kontraktu, polecen Inzyniera bgdz ze specyfiki wykonywanych w ramach kontraktu robét.
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15. Istothe wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

16. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajag przyjety stopien scalenia robot,

17. Projekt organizacji robot - Opracowany jest przez Wykonawce, musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposo6b
realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

18. Plan bezpieczenstwa robot BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN
BIOZ sporzadza sie w przypadku, gdy przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw, lub
pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

19. Specyfikacje- oznaczajg dokument zatytutowany ,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
Robét™, wtaczony do Kontraktu, zawierajgcy opis Robdét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dani 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja nalezy je
zastgpic okresleniem: "Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t”.

20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

21. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

22. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

23. Czesc¢ obiektu (etap wykonania) - czes¢ obiektu budowli zdolna do spetniania przewidywanych
funkgciji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

24. Budowa - to wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

25. Roboty budowlane - to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

26. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

27. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

28. Budynek - to taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

29. Budowla - to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

30. Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
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instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

31. Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, w tym miejsca sktadowania urzgdzen, sprzetu,
materiatow.

32. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

33. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

34. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

35. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wskazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

36. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

37. Wyréb budowlany —wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

38. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

39. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

40. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob4t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

41. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

42. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

43. Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, kto, jak i kiedy wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; mozna jg zastgpi¢ normami, aprobatami technicznymi

44. Witasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

45. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

46. Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

47. Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

48. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.
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49. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

50. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

51. Grupy, klasy, kategoria robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r., zpozn. zm.).

52. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu budowlanego.

53. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)" lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogd6lnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

54. Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia 1 maja 2004 r.

3.3 Dokumentacja Wykonawcy, a takze dokumenty, pozwolenia, zezwolenia etc.
Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, sporzgdzi i uzyska dla nich akceptacje Inzyniera oraz w razie
potrzeby innych kompetentnych wtadz (przed przekazaniem placu budowy i rozpoczeciem robdt
budowlanych) nizej wymienione opracowania:

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Procedura zgtaszania i usuwania wad.

a takze:

- Dokumentacje dla potrzeb organizacji placu budowy, zabezpieczenia zieleni, organizacja ruchu
etc.,
- Dokumentacje geodezyjng, powykonawczg etc.
ktore nalezy opracowa¢ w terminach uzgodnionych z Inzynierem (badz w terminach wskazanych przez
Wykonawce w harmonogramie realizaciji).

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan
Wykonawcy w ramach kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane z prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia niezbedne dla realizacji robét objetych kontraktem, oraz wykonac
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robét
towarzyszacych.

W przypadku, kiedy dokumentacja projektowa Zamawiajgcego nie bedzie wystarczajgca lub z kontraktu
bedzie wynikat obowigzek realizacji przez Wykonawce dodatkowej dokumentacji projektowej, to przed
rozpoczeciem danych robét, Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przediozyé Inzynierowi do
zaakceptowania takg dokumentacje (dokumentacje techniczne, warsztatowe, montazowe etc.), zgodnie z
kt6rg te roboty bedg realizowane. Dokumentacja taka musi zawiera¢ rysunki (wykonane w skali, zakresie i
0 szczegOtowosci jednoznacznie wyjasniajgcym przyjete rozwigzania), niezbedne potwierdzenia i
dokumenty (w tym wyniki i obliczenia stanowigce podstawe doboru przyjetego rozwigzania), na podstawie
ktérych Inzynier bedzie mégt dopusci¢ dany zakres do realizacji. Akceptacje Inzyniera, a w razie
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koniecznosci réwniez innych stron, nalezy pozyskac¢ na min 14 dni roboczych przed rozpoczeciem robét
budowlanych, ktérego dotyczg (chyba, ze kontrakt stanowi inaczej).

Wszelkg dokumentacje Wykonawcy (jezeli w tresci specyfikaciji szczegétowych lub kontraktu nie okreslono
inaczej), Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu w nastepujgcej formie i ilosci egzemplarzy:
- w formie papierowej - w 5 egz.
- w formie elektronicznej w postaci plikéw nieedytowalnych (pdf) oraz edytowalnych w formacie
doc, xlIs dla tekstéw i tabel oraz dwg dla rysunkéw (za zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie
inng forme plikow edytowalnych) — 2 egz. na ptytach CD, DVD lub no$nikach pamigci USB.

Ww. ilosci i forma dokumentacji dotyczy dokumentacji jakg nalezy przygotowac¢ i przekazaé
Zamawiajacemu — dokumentacje jakg Wykonawca musi opracowac¢ na potrzeby pozyskania opinii,
uzgodnien etc. — wg wymagan okreslonych przez Prawo budowlane lub wymagania lokalne.

Obowigzkiem Wykonawcy, niezaleznie od innych obowigzkéw opisanych w niniejszym Specyfikacji,
bedzie przekazanie Zamawiajgcemu jednego kompletu dokumentacji formalno-prawnej, ztozonej do
uzgodnien, opinii, warunkow realizacji, uméw, decyzji etc. (w oryginale), ktére zostang pozyskane w toku
realizacji Kontraktu wraz z kopig wszelkich pism i wystgpien Wykonawcy. Dokumentacje formalno-prawng
nalezy posegregowac i zaopatrzy¢ w szczegbtowy spis tresci.

Dokumentem potwierdzajacym przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji Wykonawcy do odbioru bedzie
sporzadzony przez Wykonawce protokét przekazania, zawierajacy, co najmniej:

- Zakres formalny (nr umowy, date przekazania, etc.)

- Zakres merytoryczny (szczegOtowy spis przekazywanych dokumentéw, z oznaczeniem ich
ilosci, formy, oraz daty opracowania) — w przypadku dokumentacji przekazywanej do
ponownego zatwierdzenia, jezeli Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, nalezy opatrzy¢ jg datg i
indeksem wprowadzonych zmian.

- Podpis przekazujgcego i przyjmujacego.

Jeden egzemplarz dokumentacji Wykonawcy, zostanie zwrécony Wykonawcy wraz z protokotem z
przegladu zawierajgcym uwagi Zamawiajgcego, (jezeli dotyczy) z adnotacja ,Zatwierdzono”,
LZatwierdzono z uwagami” lub ,Odrzucono - do korekty”.

Zwrécone dokumenty, jako ,,Odrzucono - do korekty", Wykonawca, po dokonaniu wszelkich niezbednych
zmian w ustalonym przez Strony terminie, ponownie przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia, wg ww.
zasad.

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

3.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, rodzaj stosowanych materiatow
oraz za ich zgodnos¢ z:

- dokumentacja projektowg Zamawiajagcego,
- zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
- dokumentacja kosztorysowa (jezeli taka zostata przedstawiona Wykonawcy),

- uzgodnieniami z Projektantem, podjetymi w ramach prowadzonych przez Projektanta
nadzoréw autorskich,

- uzgodnieniami z Zamawiajgcym i poleceniami Inzyniera.
Wszystkie zmiany i odstepstwa przed ich wprowadzeniem w zycie muszg byé obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami i
Normami branzowymi.

Wszystkie dostarczane i wbudowywane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe.
3.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, po wcze$niejszym spetnieniu przez
Wykonawce obowigzkéw do wykonania przed przekazaniem placu budowy, natozonych na niego
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kontraktem, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;
Zamawiajgcego w oryginale (w przypadku projektu budowlanego bedzie to egzemplarz opieczetowany
przez organ administracji budowlanej).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy i spetnienie
wszelkich obowigzkéw natozonych na niego kontraktem.

3.6 Zagospodarowanie terenu budowy (przyktadowe)
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy, w zakresie:

- ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog dojazdowych, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia sztucznego,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej

- urzadzenie skladowisk materiatéw i elementéw z rozbiorki.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w sposob, kitdry nie bedzie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub rob6t nie jest mozliwe, to nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca
tablic, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5m.
Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy stanowigc koszty Wykonawcy.

3.7 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (Zamawiajgcego oraz opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inzyniera), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego badz Inzyniera,
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera lub Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw na rysunkach, wazniejszy jest odczyt ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, o ktérej
mowa w punkcie 3.4 Specyfikacji ,Ogélne wymagania dotyczace robét”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz Uzytkownikiem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy stanowig koszty Wykonawcy.

3.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia 13.04.2013r. 0 zmianie ustawy
Prawo ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw,

- NaWykonawcy jako wytwércy odpaddw ciazg obowigzki wynikajace z Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pdzn. zm.) z pézniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia
staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi
odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie),

- stosowac sie do Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436),

- Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie ustaw (Dz. Ustaw Nr 100, poz.
1085),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla innych oséb. O skazeniach, nadmiernym
hatasie lub innych problemach bedgcych nastepstwem jego dziatan natychmiast powiadomi Inzyniera,
Zamawiajgcego i Uzytkownika; w razie koniecznosci rowniez wtasciwe stuzby ratownicze.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzew6w nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
Inzyniera.

Ponadto, prace budowlane prowadzone przez Wykonawce w bliskim sgsiedztwie drzew oraz prace
zwigzane z jakimkolwiek przycinaniem drzew czy tez z redukcjg masy korzeniowej drzew muszg byc¢
wykonywane przez specjalistyczng firme, zajmujacej sie pielegnacja terendw zieleni. Obowigzek
zatrudnienia firmy specjalistycznej do wykonywania prac przy zielni i realizacji wszystkich obowigzkéw,
jakie wynikajg z tych prac (réwniez w zakresie opracowania i uzgodnienia z wiasciwymi organem
dokumentacji zabezpieczenia zieleni) oraz pokrycia kosztéw jej dziatan spoczywa na Wykonawcy i musimy
by¢ uwzgledniony w ramach ceny kontraktowe;.

Wszelkie koszt wynikajgce z ochrony srodowiska w trakcie realizacji rob6t stanowig koszty Wykonawcy.
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3.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia
1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy ppoz.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji rob6t Wykonawcy albo przez jego personel i podwykonawcow.

Wszelkie koszt zabezpieczenia terenu budowy w zakresie ochrony przeciwpozarowej stanowig koszty
Wykonawcy.

3.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2002 r. —
dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadéw, kiére powinny by¢ wykorzystywane
w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢ spetnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do robo6t
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalaciji i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i nie bedzie mozliwa korekta harmonogramu
robét to na ten okres, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie
rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej podczas realizacji zamierzenia
inwestycyjnego stanowig koszty Wykonawcy.

3.13 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zwrdci uwage, na lokalizacje obiektu. Wykonawca przeanalizuje lokalne uwarunkowania dla
dojazdu do terenu budowy i przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia plan dojazdéw i sktadowania
materiatdw z uwzglednieniem ww. zapiséw dotyczgcych ograniczenia obcigzenia na 0$ przy transporcie.

3.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywac
wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm., Nr 106 poz.668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesiaty — , Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa
z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 34 poz. 110),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Koszty wprowadzenie i utrzymania zasad bhp na budowie stanowig koszty Wykonawcy.

3.15 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

Koszty ochrony i utrzymania robét stanowig koszty Wykonawcy.

3.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
W szczegdblnosci Wykonawca dostosuje sie do:

- Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o wyrobach budowlanych

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci

- Prawo geologiczne i odno$ne rozporzgdzenia

- Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

- Ustawy o odpadach

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
+Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Tom | Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne

Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 15



ARCUS

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

- Prawo energetyczne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze

- Prawo wodne i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

- Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.
Wszelkie dobra, materiaty, jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim Prawem
budowlanym, polskimi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami polskich
norm lub odpowiednich norm europejskich lub je$li nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.
Szczegotowa lista polskich norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich. Podstawowa lista przepisow
prawnych znajduje sie w niniejszej ST.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i odpowiednie dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére uzgadniajgc dokumentacje postawity taki
warunek.
Wykonawca spetni réwniez wymogi instytucji uzgadniajgcych wynikajace z uzgodnien, tj.: bedzie prowadzi¢
prace zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca
1972 r. w sprawie bhp pracy przy wykonywaniu robot bud.-montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. Nr 13, poz. 43).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 198.2043), oraz przepiséw w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121,
poz. 809).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.17 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od wtasciwych wtadz na
swoj koszt. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

Wszelkie koszty pozyskania zezwolen niezbednych ro realizacji i odbioru do uzytkowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego stanowig koszty Wykonawcy.

3.18 Materiaty

3.18.1 Warunki ogolne
Catos¢ dostarczanych materialtbw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacja projektowa
Zamawiajacego i zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja
zgody Zamawiajgcego i Projektanta i muszg mieé takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w
dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do
dokumentac;ji projektowej Zamawiajgcego wymagaja zgody Inzyniera i Projektanta.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac tylko takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw niezbednych do realizacji robot.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Muszg byé one zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 30-
04-2004) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Wszelkie koszty zakupu, transportu, magazynowania etc. materiatéw stanowig koszty Wykonawcy.

3.18.2 Materialy - wymagania szczegolne

A.

B.

C.

Informacije ogéine
Jezeli w niniejszej Specyfikacji wyszczeg6lniono kilka alternatywnych rodzajéw dla jednego
asortymentu, ktére mozna zastosowa¢ dla danej roboty objetej kontraktem, to przed wyborem
ktéregokolwiek z materiatdéw nalezy kierowac sie nastepujaca zasadg okreslajaca hierarchie waznosci
dokumentow:

1. dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,

2. pisemna decyzja Projektanta podjeta w ramach prowadzonych nadzoréw autorskich,

3. pisemna decyzja Inzyniera,

4. zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja projektowa Wykonawcy.

Wykonawca przez zakupem i zastosowaniem jakiegokolwiek materialtu ma obowigzek uzyskac
pisemng zgode Inzyniera na jego zastosowanie (zgodnie z procedurami okreslonymi w ogoéinej
specyfikacji technicznej S.00 lub w poszczegbinych szczegobtowych specyfikacjach technicznych
odnoszacych sie do poszczegdblnych robot).

Pozostate materiaty zawarto w poszczeg6inych specyfikacjach technicznych odnoszacych sie do
poszczegdbinych robot.

Grunty:
« Do nasypéw konstrukcyjnych

- max. $rednica ziaren < 120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci > 3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,

- zawartos¢ czesci organicznych < 2%,

- pecznienie pod wptywem wody < 5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosc¢ na rozpad < 10%.

* Do zasypywania wykopdw:

Stosowac tylko grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujgcych wiasciwosciach:

- dobra zageszczalno$¢ - wskaznik réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospotki i piaski),

- dobra wodoprzepuszczalnos¢ - wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8
(m/dobe)

Beton:
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych klas betonu na elementy konstrukcji (wg PN —EN 206-1):
e Fundamenty:

- klasa betonu: C 25/30

- wodoszczelnosé: zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowej projektu wykonawczego
- klasa ekspozycji betonu: XC2

- max. stosunek wi/c: 0,60

- min. zawartos¢ cementu: = 280kg/m3
» Pozostate elementy konstrukcji nosnej za wyjgtkiem $cian nosnych obiektu:

- klasa betonu: C 20/25
- wodoszczelnosé: zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowej projektu wykonawczego
- klasa ekspozyciji betonu:  XC1
- max. stosunek wi/c: 0,65
- zawartos¢ cementu: > 300kg/m3
e Chudy beton (beton niekonstrukcyjny) — pod wszelkie fundamenty:
- klasa betonu: c8/10

- klasa ekspozyciji betonu: X0
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z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

D. Stal zbrojeniowa:
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-
ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1.

Asortyment stali zbrojeniowej:
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych
danych:
- klasa A-l — stal okragta, gtadka St3SX-b
- klasa A-lll N- stal okragta, zebrowana:
« fundamenty: B 500 C
* pozostate elementy konstrukcyjne: B 500 B
Zastosowanie poszczegdélnych asortymentéw wg rysunkéw zbrojeniowych czesci wykonawczej
dokumentaciji projektowej Zamawiajacego.

E. Uszczelnienie dylatacji posadzek i przerw roboczych:
Wymagania dla srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek:

- wytrzymatosc¢ przy wydtuzeniu 100% = 0,2 N/mm?
- dopuszczalne diugotrwate odksztatcenie = 15 %
- twardos¢ wg Shore’a A — ok. 10-40

F. Sciany murowane (nosne):
Sciany pod poziomem gruntu z bloczkéw betonowych:

- klasa bloczkéw 15 MPa,
- klasa zaprawy 15 MPa (zaprawa cementowa),
- grubos¢ scian - okreslona w dokumentacji projektowej Zamawiajacego

Sciany nadziemne z bloczkéw silikatowych:
- klasa bloczkéw 15 MPa,
- klasa zaprawy 15 MPa (zaprawa cementowo-wapienna),
- grubos¢ scian - okreslona w dokumentacji projektowej Zamawiajacego,
- obustronne tynkowanie i malowanie Sciany

G. Konstrukcja stalowa - belki nadprozowe (jezeli w dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego nie podano
inaczej):
- stal S235
- granica plastycznosci Re = 235 MPa
- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm = 360+510 MPa
- oznaczenie wg PN-88 H84020: St3SX
- oznaczenie wg PN-EN 1993-1-1:2006: S235JR
- klasa wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090: EXC2
- zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria antykorozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2): C1

- blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 wg wymiaréw okreslonych w dokumentaciji
warsztatowej Wykonawcy,

- zabezpieczenie ppoz. konstrukgji stalowej: R120,
- kolor: wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

H. Konstrukcja balustrad, daszkéw i innych elementéw niestanowigcych czesci konstrukcji nosnej obiektu:
- stal S235,
- granica plastycznosci Re = 235 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm = 360+510 MPa
- oznaczenie wg PN-88 H84020: St3SX
- oznaczenie wg PN-EN 1993-1-1:2006: S235JR
- klasa wykonania konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090: EXC1
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- zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria antykorozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2):
* C1 - dla elementéw zlokalizowanych wewnatrz obiektu, w pomieszczeniach ogrzewanych
+ C2 - dla elementow zlokalizowanych wewnatrz obiektu, w pomieszczeniach nieogrzewanych
+ C3 - dla elementow zlokalizowanych na zewnatrz obiektu,
- zabezpieczenie ppoz. konstrukcji stalowej:
* konstrukcja wykonana w klasie NRO
» wszystkie elementy zadaszenia niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

- kolor: wg dokumentaciji projektowej Zamawiajacego

taczniki (potaczenie konstrukgiji stalowej):

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- S$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-1SO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Pozostate tgczniki np. kotwy chemiczne wg projektu wykonawczego oraz dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.

We wszystkich potaczeniach stosowaé podktadki stalowe, o wielkosciach dostosowanych do $rednic
tacznikow.

Materiaty do spawania:

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

- materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje taka
samg jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

K. Tynkiiwykonczenie tynkow

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wbd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiaréw:

* piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

* piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

* piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

+ do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
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oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa
mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczeg6inych
sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

Zaleca sie stosowanie gotowych, suchych mieszanek cementowo-wapiennych z dodatkami
uszlachetniajgcymi.

Dane techniczne:

- Skiad: wapno hydratyzowane, biaty cement portlandzki, perlit, wypetniacze mineralne (w tym
perlit), domieszki,

- Kolor biaty

- Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok.1,50 g/cm?3

- Gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok.1,25 g/cm3

- Woytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: kat. CS IlI

- Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: =2 1,0 MPa

- Zawartosé powietrza: ok. 27 %

- Przyczepnos¢ do podtoza i symbol modelu pekniecia: > 0,45 MPa; FP: B
- Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: kategoria W2
- Wspbétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y: 21

- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A (warto$¢ tabelaryczna): < 0,47 W/m*K
- Reakcja na ogien: Klasa A1

- Uziarnienie: do 0,5 mm

L. Tynk gipsowy
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i

dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng
w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowos$ci mieszanki do
uzycia.
Dane techniczne:

- $rednia grubosé tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- ciezar nasypowy: 800 kg/m?

- uziarnienie: do 1,2 mm

- wydajnosc: 100 kg = 125 | zaprawy

- zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

- czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylaciji)

- twardosc¢ kulkowa: 8,0 N/mm?

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?2

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm?

- ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m?

- wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok 5.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

M. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegélnosci nastepujgce wymagania:
- wytrzymatosc¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz
5 MPa,
- __odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0.2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
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na sicie 1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylei od wymagan
normy.

N. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych:
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac¢ (w dostosowaniu do wymagan
okreslonych dokumentacja projektowa):

O.

P.

farby lateksowe o0 odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa 1 (wg PN-EN 13300).

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

* zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

* zywicznych rozcienczanych woda,

» mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Izolacja termiczna:

»  Stropodachy

styropian EPS 100 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m?-K, utozony w dwéch
warstwach, w spadku 2%, wierzchnia warstwa przystosowana do poruszania sie obstugi
technicznej (stropodach);

«  Sciany fundamentowe, $ciany piwnic:

styropian XPS o obnizonej nasigkliwosci, o wspotczynniku A=0,036 W/m2-K, mocowany na
zaprawie klejowej, siatka zbrojgca z wtbkna szklanego wtopiona w zaprawe klejaca (siatke na
kleju przecig¢ w poziomie gruntu), utozony do poziomu 0,30m ponad posadzke.

«  Sciany powyzej poziomu terenu oraz attyki:

styropian fasadowy EPS o wspétczynniku A=0,036 W/m2-K, mocowany na zaprawie klejowej,
kotkowany, siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejaca.

Inne materiaty:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg Zamawiajacego i / lub poleceniami Inzyniera, bgdz
zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy.

Materiaty dotyczgace konstrukcji nosnej dostarczanych elementdéw np. konstrukcji platformy
pionowej— wg dokumentacji technicznej producenta.
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- Materiaty rozwigzan systemowych— wg dokumentacji technicznej systemodawcy.

3.18.3 Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach; przy zakupie wymagac¢ atestow
na zakupione materiaty. Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

3.18.4 Pozyskiwanie masowych materialdow pochodzenia miejscowego
Nie dotyczy.

3.18.5 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeS$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.18.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.18.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu, na co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inzyniera. Zamienne materiaty nie moga by¢ gorsze jakosciowo od
przyjetych w dokumentacji Zamawiajgcego.

3.18.8 Materialy podstawowe
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby, kt6re zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

Wszystkie wyroby i materiaty musza posiadac certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej, dla ktérej
dostawca wyda oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz
przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno
by¢ przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowanych robét.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z niniejszg ST, dokumentacjg projektowg
Zamawiajacego bagdz zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy.
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3.19 Sprzet

3.19.1 Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw oraz ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Zamawiajgcego lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wszelkie koszty sprzetu stanowig koszty Wykonawcy.

3.19.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka, do wykonywania wykopOw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym.
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci
do 2,00 m, spychania i zwatowania
- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypdw i nasypow
- ubijak do zageszczania,
- walec do zageszczania

Do wykonywania robdt zwigzanych z posadowieniem posrednim stosowac sprzet specjalistyczny
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych (dojazd,
mozliwos¢ operowania sprzetem, hatas, drgania etc.).

Sprzet powinien by¢ taki, jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.

Uzycie sprzet zwigzanego z wykonywaniem posadowienia posredniego musi by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera, po dobraniu przez Wykonawce i akceptacji Inzyniera dla technologii realizacji posadowienia.

3.19.3 Roboty betonowe
Do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pofciekiej do
gestoplastycznej,

- wibratory pograzane,
- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo
utozonej mieszanki betonowej,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.,

- deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
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drewnianymi z krawedziakéw,

- deskowania systemowe,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

- zuraw samochodowy

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna

- wibratory betonu,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w og6lnym
opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonywania robdét zwigzanych z posadowieniem posrednim stosowac sprzet specjalistyczny
dostosowany do wybranej technologii realizacji z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych (dojazd,
mozliwos¢ operowania sprzetem, hatas, drgania etc.)

3.19.4 Roboty ogdinobudowlane
Do wykonania rob6t ogéinobudowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- $rodek transportowy
- wyciag
- zuraw okienny przeno$ny
- betoniarka do produkcji zapraw
- rusztowania
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w og6lnym
opisie organizacji i metod robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.19.5 Roboty wykonczenia wnetrz
Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw,
- agregaty tynkarskie,
- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
- pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

3.20 Transport

3.20.1 Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw, a takze nie bedg
powodowaty uszkodzen obiektow budowlanych, oraz wptywaty niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie
Uzytkownikow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wszelkie koszty transportu stanowig koszty Wykonawcy.

3.20.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.20.3 Przewoz materiatow sypkich, zbrylonych

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

3.20.4 Przewdz elementéw stalowych

Transport nalezy wykonac w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie kolejg
lub $rodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiarow i masy elementow wysytkowych
zwigzanych z mozliwosciami srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie
przejazdu.

3.20.5 Srodki transportu dla potrzeb robét betonowych
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych
Srodkéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu

samochodowym

- cementow06z do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut. Przy
transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtownie
zdolnosciami zatadunkowymi $rodkéw transportowych.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwieksza dtugos¢ 11 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m

- najwieksza wysokos¢ 2,5 m
Dopuszczalne odchylenia: diugos$é elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze by¢ do
18,0m, wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych nie moze przekroczy¢ wysokosci dopuszczalnych
wynikajacych z przejazdu drogami publicznymi.

3.20.6 Srodki transportu dla potrzeb przewozu i roztadunku bloczkéw, pustakéw, cegly i innych
elementow drobnowymiarowych

Bloczki, pustaki, cegty i inne elementy drobnowymiarowe (zwane dalej elementami), moga by¢ przewozone
dowolnymi $srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy
uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Elementy transportowane luzem
nalezy uktadac¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Element
transportowane luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek elementéw w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzgdéw pomocniczych.

3.21 Materiaty z rozbiorki

Transport elementéw statych z rozbiérki nalezy wykonaé w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. Wywoz z placu budowy powinien odbywac sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien
by¢ taki jak okreslono w specyfikacji oraz zatwierdzony przez Inzyniera nadzoru.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczenia wymiaréw i masy elementow
wysytkowych zwigzanych z mozliwosciami srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej
na trasie przejazdu.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszelkie koszty utylizacji materiatdw, wigczajac transport, optaty administracyjne etc. stanowig koszty
Wykonawcy.

3.22 Wykonanie robot

3.22.1 Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Zamawiajacego,
zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie strefy wplywu na istniejagca zabudowe, jaki moze
zachodzi¢ podczas pracy ciezkiego sprzetu, jakiego Wykonawca bedzie uzywat do realizacji robot
budowlanych. Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi
szczegotowa inwentaryzacje fotograficzng obiektdw sasiadujacych znajdujacych sie w strefie
wplywu i przekaze ja Zamawiajacemu w formie i ilosci egzemplarzy okreslonych w niniejszej ST
(punkt — Dokumentacja Wykonawcy).

Wszelkie koszty wykonania zwigzane z wykonaniem robét stanowig koszty Wykonawcy (o ile kontrakt nie
definiuje inaczej).

3.22.2 Harmonogram robét (rzeczowo-finansowy)
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem harmonogramu rzeczowo-
finansowego (zwanego w tresci ST harmonogramem).

Przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t Wykonawca powinien uwzgledni¢ m.in.:

- wszelkie wymagania jakie zostaly wskazane w niniejszej ST, ze szczegdélnym
uwzglednieniem zapisow punktu 3.1.6. niniejszej ST,

- wszelkie wymagania jakie zostaly wskazane w Kontrakcie,

- koniecznos¢ wykonania robot specjalistycznych, zwigzanych z przebudowg i
nadbudowg istniejgcego, funkcjonujagcego obiektu Centralnej Sterylizatorni i innych
oddzialdow Szpitala Uniwersyteckiego, ktore sa zlokalizowane w budynku objetym
zamierzeniem inwestycyjnym,

- wszelkie ograniczenia pracy wynikajace z realizacji robot w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych, funkcjonujacych obiektow, ktérych prowadzona dziatalnos¢ nie moze byé
zakiécona,

- mozliwe ograniczenia dla godzin pracy wykonywania robét budowlanych, wynikajace z
funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego,

- koniecznos¢ uwzglednienia warunkéw prowadzenia robét na terenie funkcjonujacego
Szpitala Uniwersyteckiego,

- czas dojazdu i wyjazdu z terenu funkcjonujgcego Szpitala Uniwersyteckiego i placu budowy,
ktére muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem robét,

- lokalizacje wszystkich urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét,
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- ograniczong przestrzen placu budowy.

3.22.3 Zaplecze Zamawiajacego

Zamawiajacy nie wymaga budowy zaplecza na potrzeby Zamawiajgcego, jednakze obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie miejsca na spotkania i narady robocze zwigzane z przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym.

3.23 Kontrola jakosci robot

3.23.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego oraz poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposoéb przestrzegania przepiséw bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium do badan),
- inne elementy, ktérych obowigzek uwzglednienia wynika z dokumentacji projektowej

Zamawiajacego.

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- inne elementy, ktérych obowigzek uwzglednienia wynika z dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego.

3.23.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca dostarczy Inzynierowi atesty wszystkich zastosowanych materiatéw

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatléw i robot z regularnosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

-  Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca (z wyjatkami opisanym w niniejszej ST — pkt 3.23.3, 3.23.6).

3.23.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3.23.4 Badania i pomiary — kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne, zaakceptowane przez Inzyniera procedury.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu, Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawca, a takze z
poleceniami Inzyniera.

Roboty ziemne
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na, co najmniej:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci Scian wykopéw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- zageszczenie zasypanego wykopu,

- weryfikacja zgodnosci wystepujgcych warstw geotechnicznych z danymi zawartymi w
dokumentacjg badan podtoza, stanowigcymi podstawe opracowania dokumentacji projektowe;j
Zamawiajacego.

Fundamenty
Sprawdzenie prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja

techniczng, prawidtowos¢ wykonania robo6t ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych
i izolacyjnych.
Ponadto, sprawdzeniu podlega co najmniej:
- prawidtowos¢ wykonania podtoza,
- prawidtowos¢ wykonania warstw podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych
warstw izolacyjnych,

- prawidtowosé poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektows,
- prawidtowosc¢ robot zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, izolacyjnych

Roboty betonowe i Zzelbetowe
Kontroli podlega co najmniej wykonanie:
- szalunkéw,
- zbrojenia,
- osadzenia elementéw ze stali profilowej, przej$¢ tunelowych i rur dla przejs¢ instalacji
technologicznych,
- betonowania,
- robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Ponadto, kontrola wykonanych robét obejmuje réwniez ocene:
- prawidtowosci potozenia budowli w planie,
- prawidiowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych — szczelnosci, dla elementéw, ktérych szczelnos¢ jest wymagana,
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy),
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gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowa, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg),

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia - zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Konstrukcije stalowe

Kontroli podlega co najmniej wykonanie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera
dokumentacjg Wykonawcy, a takze poleceniami Inzyniera i przepisami,

poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukcji,
sprawdzenie prawidtowosci natozenia powtok ochronnych,

wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy $rodkéw nie
reagujacych z elementem wbudowywanym

wykucie niezbednych otworéw montazowych pod utozenie i montaz konstrukcji stalowych,
niezbedne obetonowanie elementéw stalowych wbudowanych w otwory montazowe
prace porzadkowe

wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

Ponadto, sprawdzeniu podlega:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

jakos¢ materiatow, i spoin

szczelnosci, dla elementéw, ktérych szczelnosc¢ jest wymagana

stan i kompletnos¢ potgczen.

Roboty murowe
Sprawdzeniu podlega co najmniej:

jako$¢ zastosowanych materiatow,

sprawdzenie pionéw i pozioméw,

sprawdzenie wysokosci budynku zgodnie z dokumentacja,
prawidtowos¢ wigzan,

grubosé i prawidtowos¢ utozenia spoin,

powigzanie konstrukcji murowych z zelbetowymi,

prawidtowos¢ ilosci, utozenia i dtugos¢ zbrojenia stosowanego do wzmocnienia murow (jezeli
dotyczy)

Kontrola jakos$ci wykonanych izolacji

Nalezy przeprowadzi¢ co najmniej nastepujgce badania:

przygotowanie podtoza pod izolacje,
jednolitosé catej powierzchni izolacyjnej,
zwigzanie izolacji z podtozem,

grubosc izolaciji.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych. Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty ogélnobudowlane i wykoriczeniowe

Nalezy przeprowadzi¢ co najmniej nastepujgce badania i sprawdzenia:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otworéw osciezy,

jakosci uzytych materiatéw,

prawidtowosci wykonanych podktaddw,
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- wygladu zewnetrznego.

Pokrycie dachowe
Kontroli podlega co najmniej:

- jakosc¢ zastosowanych materiatow,

- doktadnos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- stan wykonanego pokrycia,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow pokrycia,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia,

- prawidtowosc¢ potozenia blachy stropodachu (jezeli dotyczy),
- prawidiowos¢ spadkéw i szczelnosci pokrycia.

3.23.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3.23.6 Badania prowadzone przez inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg kosztorysowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.23.7 Atesty jakosci materiatlow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami ze ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte wynikami badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty a
urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$c ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

3.23.8 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi wg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.23.9 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, chronologicznie, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegdlinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, robét czesciowych i
ostatecznych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace prac geodezyjnych (pomiaréw) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prob przeprowadzonych
badan dla poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przy zamianie materiatow w stosunku do projektu wymagana jest zgoda Projektanta.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- operaty geodezyjne,

- protokoty z montazu,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na wniosek Zamawiajgcego.

3.24 Obmiar robot

3.24.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego lub w przedmiarach robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawce i Inzyniera.

3.24.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z opisem ST.

3.24.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, do obmiaru rob6t beda dostarczone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

3.24.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

3.25 Odbior robot

3.25.1 Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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3.25.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzynier. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c¢ i ilo$¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca robdt nie moze kontynuowac¢ robdt bez odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera.

Zaden odbiér przed odbiorem koicowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

3.25.3 Odbior czesciowy robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

3.25.4 Odbior ostateczny robot (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia odpowiednich dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji Wykonawcy i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
moze dokonaé potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg Zamawiajgcego z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- Zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

- Dokumentacje powykonawczg opracowang przez Wykonawce tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- Kosztorys, przedmiar robét (jezeli dotyczy),

- Ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),

- Protokoty z narad i ustalen,

- Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- Protokoty odbiorow czesciowych,

- Dzienniki budowy (oryginat),

- Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty wbudowanych materiatdw zgodnie z projektem budowlanym
i ST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

- Inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

3.25.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robét”.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych wg punktu ,Odbiér ostateczny robét (koncowy)".

3.26 Podstawa ptatnosci

3.26.1 Ustalenia ogdlne
Wszelkie warunki ptatnosci reguluje kontrakt. Wszelkie informacje zawarte w ST dotyczace rozliczen
obmiarowych majg zastosowanie wytacznie wtedy, kiedy wskazywat na to bedzie kontrakt.

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu lub cena catkowita za
peiny zakres robdt ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacji budowlanej w ofercie Wykonawcy.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie koszty wynikajgce z ST nalezy uja¢ w cenie jednostkowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.26.2 Warunki umowy i wymagania ogodlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w kosztorysie.
Cena ryczattowa lub jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
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- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- prace porzadkowe.

3.26.3 Sposob rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, jako cena ryczattowa ustalona dla
poszczegdblnych pozycji. Roboty skalkulowano w sposéb zagregowany, przyjmujac jednostke przedmiaru
dla roboty wiodgcej. Uwzgledniono udziat robdét towarzyszacych i zuzycie materiatbw w sposob
wskaznikowy. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo.

Rzeczywisty obmiar robét towarzyszacych i zuzycie materiatbw innych niz podano dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego bgdz zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, nie bedzie
podstawg do zmiany cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczen Wykonawcy. Cena
zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie robét w wycenionym przedmiarze rob6t (ofercie) jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét okreslonych w ramach
zadania.

Prace tymczasowe i towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Cena jednostkowa
robot wiodacych uwzglednionych w przedmiarze obejmuje wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace,
ktére nie zostaty ujete w odrebnych wycenionych pozycjach przedmiaru robét.

Ponadto w kalkulacji cen jednostkowych nalezy ujac:

- koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu,

- koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe,

- koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji Wykonawcy,

- koszty przygotowania dokumentéw, na podstawie ktérych Wykonawca pozyska zgody i decyzje
stanowigce obowigzek Wykonawcy,

- koszty obstugi geodezyjnej i geologicznej,

- koszty obstugi specjalistycznych firm m.in. w zakresie zabezpieczenia zieleni, usuniecia drzew,
pielegnacji i niezbednych cie¢ drzew, nowych nasadzen, a takze firm w zakresie realizaciji
posadowienia posredniego,

- koszty dokumentacji powykonawczej — Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozyé
Zamawiajgcemu przed przejeciem robdt dokumentacje powykonawczg, przedstawiajgcg
obiekty tak, jak zostaly zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych
robot,

- koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy,

- koszty tablic informacyjnych i urzadzen zabezpieczajgcych teren budowy,

- koszty tablic budowy — Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjng zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.10.2001r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej ( DZ.U. nr 139 poz. 1555),

- koszty uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i zgdd.

3.27 Przepisy zwigzane

3.27.1 Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dla potrzeb niniejszej umowy Zamawiajgcy dysponuje Projektem budowlanym i wykonawczym, ktéry
posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byty podstawg uzyskania decyz;ji
0 pozwoleniu na rozbidrke.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robét, otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentaciji
sktadajgcy sie z:

1)  Projektu budowlanego wraz z kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) Projektu technicznego,

3) Projektu wykonawczego,

4) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (ST)
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien opracowac i przedstawic Inzynierowi do zatwierdzenia
rysunki wykonawcze tych elementéw robédt, kiére ulegng zmianie w stosunku do przekazanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, (na ktére to zmiany Zamawiajacy wyrazi zgode).

Niezaleznie, obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji:
» warsztatowej dla konstrukcji stalowych,
* warsztatowej i montazowej dla konstrukcji prefabrykowanych.

Wszystkie rysunki dostarczane Zamawiajgcemu do akceptacji powinny by¢ opracowane przez
wykwalifikowany personel majacy odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim
doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przedstawione do zatwierdzenia
rysunki. Inzynier, przed zaopiniowaniem dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, moze wymagac od
Wykonawcy, przedstawienia niezbednych wyliczen statycznych, potwierdzajgcych przyjete rozwigzania.
Zakres ten stanowi koszt Wykonawcy.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera rysunkéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie realizowat
roboty.

Forma i ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, jakg Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zostata wskazana
w punkcie 3.3 niniejszej Specyfikacji ,Dokumentacja Wykonawcy”

3.27.2 Normy i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne

Czes¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji
branzowych. Powinny by¢ one traktowane, jako integralna czes¢ i czytane tacznie ze Specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa (rysunkami). O ile nie jest okreslone inaczej powinny byé
stosowane ostanie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy
Scistym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do przestrzegania wymagan podanych w Rozporzadzeniu
MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbidérkowych
nieuzytkowanych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw bud. (Dz.U. z 1995r. Nr 10, poz.47) oraz
innych norm, kitére sg zwigzane z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich
postanowien na réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomic sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i
regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, ktore jakikolwiek sposob odnoszg sie do wykonywanych Robo6t lub
dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby
wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi
Polskimi Normami. Dopuszcza sie stosowania przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zatozeniu, ze
projekt, wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszajg minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich
lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu bedg stanowity wytyczne w zakresie
wymogow jakosciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujetych w opracowaniu-
alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych przez Wykonawce
w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

3.28 Akty prawne

USTAWY:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pbzn. zmianami
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2002 nr 166 poz.1360 z pézn.
zmianami)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881 z pézn.
zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pézniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju zakresu opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowe;j
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004
nr 109 poz. 1156)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wzorow wnioskéw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o0 pozwoleniu na budowe (Dz. U.
2004 nr 242 poz. 2421)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U.
2004 nr 237 poz. 2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1134)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. pozarowej
(Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej =z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, szkodliwe dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)
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Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania rob6t w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymagan i
instrukcji Norm Polskich, w szczegdlnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456, wraz ze zmianami —
Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001).
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4 ST.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne — kod CPV 45110000-1
Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1
Usuwanie gruzu - kod CPV 45111220-6

41 WSTEP

411 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.01) sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazowych branzy architektoniczno-konstrukcyjnej, ktére
zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z
WYMIANA | UZUPEENIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: ,ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ
GORZE SP. Z0.0.”.

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

4.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST.01) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 4.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania og6ine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

4.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady prowadzenia rob6t rozbiérkowych w czasie
budowy.
Zakresyrzeczowy robét objetych niniejsza specyfikacja:
- demontaz odcinkow istniejgcych zewnetrznych instalacji kanalizacji kd200, rurociggu podtlenku
azotu oraz przewodu wodociggowego wo150,
- rozbiérki warstw ocieplenia $cian zewnetrznych w obszarze planowanej rozbudowy,
- rozbioérki warstw dachowych wraz z opierzeniami zadaszen wejs¢,
- rozbidrki rynien i rur spustowych,
- rozbiérki schodow zewnetrznych
- rozbiérki murkéw oporowych wraz z opierzeniami,
- rozborki opaski betonowej wokét budynku w obszarze planowanej rozbudowy,

- rozbiorki opornikéw betonowych od strony istniejacych ciagéw pieszych w obszarze
planowanej rozbudowy,

- rozbidrki terenu utwardzonego w obszarze planowanej rozbudowy,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami kolidujgcych z planowang inwestycja,

- rozbiorki $cian nienos$nych,

- rozbiorki wskazanych zakresow elementéw konstrukcji gtéwnej wraz z montazem nowych
nadprozy i belek nosnych,

- rozbiérka betonowego podjazdu (rampy) do windy towarowej,

- rozbiérki zabuddéw suchych $cian,

- rozbiorki sufitow podwieszanych,

- demontaze instalacji wewnetrznych,
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w obszarze planowanej inwestycji, zgodnie ze wskazaniem czesci rysunkowej dokumentacji projektowej
(rys. 34 KW 0001 oraz opracowaniami branzowymi).

Zakres obejmuje wywiezienie gruzu i materiatéw odpadowych z rozbidrki na wysypisko odpadéw w Raculi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania wszystkich innych prac rozbiérkowych i/lub
demontazowych niewymienionych w dokumentacji projektowej lub ST, ktérych koniecznos¢ wykonania
wystgpita w trakcie realizaciji, i ktére beda niezbedne do kompletnego wykonania roboét.

Zakres inwestycji objetej ST obejmuje rowniez likwidacje i przebudowe kolidujgcych elementéw uzbrojenia
podziemnego (przytgczy i sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowych oraz rurociggu podtlenku azotu),
ktére sg ujete w osobnych opracowaniach.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST.01 sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami i okresleniami podanymi w czesci ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego uzgodnieniami z Zamawiajagcym i poleceniami Inzyniera.

4.2 MATERIALY

4.21 Warunki ogolne
Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw zostaty podane w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne”.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja
zgody Zamawiajgcego i Projektanta.

4.2.2 Materialy z rozbiérek
Materiaty nalezy zutylizowa¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w ST i kontrakcie.

4.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
rozbidrek.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

dalszych robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ i byty

dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Powyzsze dotyczy gtéwnie drewna na stemple i zabezpieczenia podczas rozbidrek.

4.2.4 Zasady postepowania z gruzem, ztomem oraz innymi materiatami z rozbiorki.

- Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiorki ma by¢é przez Wykonawce spryzmowany, a
nastepnie sukcesywnie, zgodnie z planem organizacji rob6t, wywozony na wysypisko w Raculi
(ze wzgledu na uwarunkowania lokalne zaleca sie biezgce wywozenie gruzu).

Materiaty selektywne uzyskane przy wykonywaniu rozbiérki przed wywiezieniem z tereny budowy nalezy
odpowiednio posegregowac, a nastepnie przekazac do recyklingu. Materiaty nieselektywne uzyskane przy
wykonywaniu rozbiorki przed wywiezieniem z placu budowy nalezy ztozy¢é w jednym miejscu, a nastepnie
wywiez¢ z terenu budowy na wtasciwe wysypisko.

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatow z rozbiérek na terenie Szpitala Uniwersyteckiego — nalezy je
usuwac na biezaco (chyba, ze kontrakt badz pisemne ustalania z Zamawiajgcym okreslg inaczej).
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4.3 SPRZET

4.3.1 Warunki ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7
~WNymagania og6ine”

4.3.2 Rodzaj sprzetu do roboét rozbiorkowych.
Rozbiérki i demontaze nalezy prowadzi¢ recznie lub z zastosowaniem elektronarzedzi.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty rozbiérkowe nalezy
przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu z zachowaniem wiasciwych dla danego rodzaju robdét warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych obiektéw kubaturowych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- rozbidrek (np. wiertarki mechaniczne, itp.),
- transportu gruzu oraz innych materiatbw z rozbiérki (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.),
- rozbiérek recznych (kilofy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, wciggarki reczne lub
elektryczne, itp.),
- rozbiérek mechanicznych (mtoty pneumatyczne, pity do ciecia betonu itp.).

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t demontazowych zewnetrznych instalacji sanitarnych
podziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- rozbiérek mechanicznych (koparek, sprzetu do zageszczania gruntu, szalunkéw do wykopow
itp.),
- rozbiérek recznych (kilofy, topaty, szufle, itp.),
- transportu gruzu oraz innych materiatbw z rozbiérki (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.).

4.4 TRANSPORT

4.41 Warunki ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7
~Nymagania og6ine”

4.4.2 Transport gruzu oraz innych materiatéw z rozbiorki

Gruz, ztom oraz inne materiaty i elementy pochodzace z rozbiérki i demontazu mogg by¢ przewozone
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci na pojezdzie. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare
postepu robét rozbiérkowych. Wywo6z prowadzi¢c samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty
wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca w cenie wykonania poszczegélnych robét wliczy koszt transportu.
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4.5 WYKONYWANIE ROBOT

4.5.1 Warunki ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Przed przystapieniem do rozbiorki, nalezy poinformowac Inzyniera i Uzytkownika o planowanym terminie
wejscia na roboty. Prace rozpocza¢ od wygrodzenia stref niebezpiecznych. Obszar przylegly w zasiegu
strefy zagrozenia oznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi oraz tablicami informacyjnymi. Z uwagi na miejsce
realizacji robot, ze wzgledu na fakt, iz beda one prowadzone w trakcie uzytkowania obiektu i obszaru
Centralnej Sterylizatorni, nalezy wyznaczy¢ osobe stanowiaca ciagly nadzér podczas realizacji
wyburzen i demontazy.

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji stanu technicznego
elementow sktadowych budynku, ustalic metode rozbiérki, opracowac projekt organizacji robdt
rozbiérkowych i demontazowych oraz zagospodarowac teren rozbiorki. Badanie konstrukcji i stanu
technicznego obejmuje poszczegbine elementy, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby
mozna byto dobraé wtasciwy sposéb rozbiorki. Z badania sporzgdza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje sie projekt organizacji rozbidrki, ktory ustala kolejnosé robét i sposoby ich wykonania. Ponadto,
przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg mediow, a wczesniej odcigé ich doptyw, w
szczegolnosci pradu elektrycznego - wylaczenie mediow nie moze spowodowaé utrudniania
normalnego funkcjonowania obiektow Szpitala Uniwersyteckiego (za wyjatkiem przypadkow, na
ktore wyrazit zgode Zamawiajacy). W razie koniecznosci Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej,
zapewni realizacje tymczasowych rozwigzan pozwalajacych na nieprzerwane funkcjonowanie ww.
obiektow.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodami tradycyjnymi.

Przed przystgpieniem do rozbiorek teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych,
oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy, a pracownikéw zapozna¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania rob6t rozbiérkowych. Kierownik budowy, przed
przystapieniem do robdt winien opracowaé plan BIOZ oraz przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosci oraz powinni by¢
wyposazeni w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie przejscia znajdujgce sie w rejonie prowadzonych robét rozbiérkowych musza byé w odpowiedni
sposoOb zabezpieczone, a drogi i przejscia czytelnie oznakowane.

Nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia niezabezpieczonych obszarow lub poszczegdlnych
elementow w tych obszarach.

4.5.2 Harmonogram robét
Ogolne wymagania dotyczace harmonogramu rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne”

4.5.3 Zakres robot przygotowawczych
W zakresie robot przygotowawczych sa:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- prace geodezyjne zwigzane z weryfikacjg wysokosciowg zatozen przyjetych w dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego,
- wygrodzenia stref niebezpiecznych przejs¢ i przejazdow,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzagdzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie niezbednej oceny sktadowych konstrukgji i stanu technicznego elementéw budynku.

4.5.4 Wykonanie robot rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozbidrke i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w tresci dokumentacji projektowej Zamawiajgcego. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie lub
mechanicznie w sposéb okreslony w specyfikacji lub przez Inzyniera.
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Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem etapowania wskazanego w dokumentacji
Zamawiajacego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w ST, kontrakcie, dokumentacji
Zamawiajacego, zaakceptowanymi dokumentami Wykonawcy, poleceniami Inzyniera oraz
procedurami Zamawiajacego obowigzujgcymi na terenie Szpitala Uniwersyteckiego i Centralnej
Sterylizatorni.

Szczegoly zwigzane z prowadzeniem robét rozbiérkowych winno byé szczegétowo omoéwione
z Zamawiajacym, Uzytkownikiem i Inzynierem i musza by¢ pozytywnie przez nich zaopiniowane
(w szczegodlnosci w zakresie harmonogramu, uzytego sprzetu, uciagzliwosci dla Uzytkownika
i innych obiektow, sposobu zabezpieczenia terenu i obszarow miejsc rozbiorek).

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zasady prowadzenia rob6t rozbidrkowych:

- wyznaczy¢ strefe ochronng, dokonaé niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach
roboczych oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej, wydzielenie strefy niebezpiecznej i
strefy pracy,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w atestowany sprzet ochrony
osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne) oraz w odziez ochronng i robocza,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ zadnego rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie elementu nie wywotato upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji, ani nie doprowadzito na jakiegokolwiek naruszenia substancji istniejgcej
nieprzeznaczonej do rozbidrki bgdz demontazu,

- elementy posrednio powigzane z elementami przewidzianymi do rozbiérki i demontazu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- nie dopuszcza sie do przebywania pod zasiegiem demontowanych elementéw w trakcie
przenoszenia,

- nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych os6b nie zwigzanych bezposrednio z
rozbiérka,

- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem - bariery, odbojnice,

- skladowanie materiatbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonanie w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementéw,

- zabrania sie opierania skladowanych materiatéw o balustrady, $ciany etc.,

- przy skiadowaniu materiatow, odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75m od
ogrodzen i 5,0m od stanowisk pracy,

- upraszczanie robot i odstepstwa od wyzej podanych wytycznych sg niedopuszczalne,

- na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji,

- podczas rozbidrki scian zakazuje sie ich przewracania na stropy (posadzke).

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkoéw Wykonawcy wchodzg rowniez:

- zabezpieczenie strefy rozbiorki danego etapu robot w sposéb niepowodujacy
uciazliwosci od prowadzonych robét dla stref sasiadujacych, bedacych w uzytkowaniu,
ze szczegolnym uwzglednieniem faktu, iz roboty beda prowadzone w trakcie normalnego
funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni.

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpdr, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot,

- zabezpieczenie urzadzen znajdujacych sie w poblizu przed uszkodzeniem i zakurzeniem,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i sprzetu
pomochiczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow
budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostoéw, rusztowan itp.

- _utrzymanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
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wywiezienia gruzu i innych materiatow uzyskanych z rozbiérki,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét
bezposredniej strefy przy-obiektowej, wydzielenie strefy niebezpiecznej i strefy pracy,

- wywieszenie znakow i tablic informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- oczyszczenie terenu z odpadow rozbidrkowych i zbednych elementéw,

- wywiezienie zbednego gruzu i innych materiatéw uzyskanych z rozbiorki na sktadowisko wraz
Z uiszczeniem opfaty za ich sktadowanie,

- uprzatniecie placu budowy i wyréwnanie terenu.

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, warstw dachowych, stolarki i innych elementow
wykonczenia. Nastepnie rozbiera sie $ciany nienosne, a w dalszej kolejnosci konstrukcje stropodachu,
Sciany nosne i posadzke.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikow, gruz zas dopuszcza sie spuszczaé rynnami (rurami) z tworzyw sztucznych na
zewnatrz budynku, na wyznaczone miejsce.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy. W cenie za wykonanie robét rozbiérkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za
sktadowanie materiatéw z rozbiorki.

4.5.5 Pozostaly zakres rozbiorek i demontazy

Roboty rozbiérkowe sieci i instalaciji:
Wymagania dotyczgce robét rozbidrkowych sieci i instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych
zawarto w Specyfikacji Technicznej poszczegbinych branz.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

4.6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych. Ogoine
wymagania dotyczace kontroli i jakosci rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”

4.6.3 Dokumenty budowy- rozbioérki
Przebieg robét rozbidérkowych nalezy odnotowac w dzienniku rozbidrki, ktdéry powinien zawierac:
- kolejnos¢ i spos6b wykonywania robét,
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy oraz inne czesci budynku, na ktérych beda
pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania majg dostateczng wytrzymatosc,
- opis $rodkoéw zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiorce,
- _opis okolicznosci towarzyszacych rozbibérce i majacych wplyw na przebieg robdt i
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bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

4.7.2 Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.

4.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

4.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét
rozbidrkowych, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Rodzaje odbioréw robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

4.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ iilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowaé robot bez odbioru przez Inzyniera robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych kontraktem.
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4.8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

4.8.4 Odbiér ostateczny roboét (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wczesniej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:

1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,

2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

5) kosztorys, przedmiar robo6t (jezeli dotyczy),

6) ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe,

9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét,

11) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

4.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1 Dokumentacja projektowa
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw i dokumentéw zwigzanych podano w Specyfikacji Technicznej
ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
4.10.2 Normy i akty prawne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pbzniejszymi zmianami
- Ustawa. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pbzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
198.2043), oraz przepiséw w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
+Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Tom | Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne

Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 47



ARCUS

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

5 ST.02 - ROBOTY ZIEMNE

Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych; roboty ziemne — kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie usuwania gleby — kod CPV 45112000-5

51 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.02) sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z
WYMIANA | UZUPEENIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: ,ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ
GORZE SP. Z0.0.”.

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

5.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST.02) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 5.1.1.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogoine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

5.1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy.
Zakresyrzeczowy robét objetych niniejsza specyfikacja:
- zdjecie humusu,
- wykopy obiektowe,
- wymiana gruntu w poziomie posadowienia w przypadku stwierdzenia gruntu nienosnego
- warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.
- nasypy konstrukcyjne,
- zasypki, zasypywanie wykopow,
- transport gruntu.

5.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami i okresleniami podanymi w czesci ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

5.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”. Wszystkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.
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5.2 MATERIALY

5.2.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zostaty podane w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja
zgody Zamawiajgcego, Inzyniera i Projektanta.

5.2.2 Grunty do zasypywania wykopow
Do zasypywania wykopdéw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego
o parametrach podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00.

Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia on wymagan gruntu
zasypek. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to grunt
niespoisty o wtasciwosciach podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00, w zakresie dotyczgcym gruntow
o parametrach okreslonych dla budowy nasypdw konstrukcyjnych.

5.2.3 Grunty do nasypow konstrukcyjnych
Parametry gruntdw do nasypéw konstrukcyjnych podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

5.2.4 Grunty pod tereny zielone
Nasypy pod tereny zielone wykonac z gleby zgromadzonej w hatdach.

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédta pochodzenia powinna spetié nastepujgce charakterystyki:
- ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,
- ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna byé zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
- zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otwordw, rozscielona, na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,
przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementow, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien waha¢ sie
w granicach pH 5,5-6,5.

Dopuszcza sie zastosowanie gruntéw pod tereny zielone o innych parametrach, o ile wynika¢ to bedzie z
wymagan lokalnej zieleni — odstepstwo wymaga zgody Inzyniera.

5.2.5 Zrédla uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét ziemnych Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. W przypadku niezaakceptowania przez Inzyniera
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

5.2.6 Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robét.
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Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegblnione w dokumentach
kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu rob6t. Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2.7 Inspekcja materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

5.2.8 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robét, niz te, dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przekwalifikowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie materiaty niezbadane i niezaakceptowane, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.2.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.10 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej na 14 dni kalendarzowych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

5.3 SPRZET

5.3.1 Warunki ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7
~WNymagania og6ine”

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, ze wzgledu na specyfike zadania prowadzone bedag
gtownie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu mechanicznego.

5.3.2 Rodzaj sprzetu do robét ziemnych.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien zosta¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu z zachowaniem witasciwych dla danego rodzaju
robot warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentac;ji
Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz pozwalajacy na spetnienie wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

5.4 TRANSPORT

5.4.1 Warunki ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne”

5.4.2 Transport materiatow

Ziemia i materialy sypkie wykorzystywane do robét ziemnych bedg przewozone $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci na pojezdzie. Transport materiatow prowadzi¢ na biezgco w miare postepu rob6t oraz zgodnie
z harmonogramem prac. Transport prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczenh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca w cenie wykonania poszczegélnych robét wliczy koszt transportu.

5.5 WYKONYWANIE ROBOT

5.5.1 Warunki ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z projektem organizacji i technologii robét, opracowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z programem rob6t. Dokumenty te beda
uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdéw — wejscie po drabinie do wykopu powinno byé¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.5.2 Harmonogram robét
Ogolne wymagania dotyczace harmonogramu rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”
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5.5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg geotechniczng oraz z dokumentacjg projektowg Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera w celu uzgodnienia dalszego sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inzyniera w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje m.in.:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét,

- prace geodezyjne zwigzane z weryfikacjg wysokosciowg zatozen przyjetych w dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego,

- wygrodzenia stref niebezpiecznych przejsc i przejazddw,

- zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, w tym uzgodnienie z wtasciwym urzedem projektu
zabezpieczenia zieleni,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzagdzen i sprzetu budowlanego,

- usuniecie przez specjalistyczng firme drzew przeznaczonych do usuniecia, wykonanie cie¢
uktadu korzeniowego drzew nieprzeznaczonych do usuniecia (oraz korony tych drzew) w
zakresie kolidujgcych z realizowanym obiektem.

5.5.4 Wykonanie robét ziemnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich rzednych
wysokosciowych poszczegélnych elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego lub
dyspozycjami Inzyniera, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce
na witasnych koszt.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposbb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Zdjecie humusu:

Wykonawca przed przystagpieniem do prac ziemnych usunie istniejaca roslinnosc (dotyczy zieleni, dla ktorej
wydana zostata zgoda uprawomocnionego urzedu na usuniecie) zdejmie gorng warstwe gruntu (humus) i
zlozy we wskazanym i uzgodnionym z Inzynierem miejscu w celu ponownego wykorzystania. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Skiadowanie powinno nastepowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2m.
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami na skiadowisko. Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy:
Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane
z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperow pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
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- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntéw gliniastych.
Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania rob6t budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do
minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypetnié¢ gruntem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych
oraz cisnieniowych przewoddw kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce kable elekiryczne i oswietleniowe, niskiego i wysokiego
napiecia nalezy odkopa¢ przed utozeniem rurociggdw i zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi
prowadzonej instalaciji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy

odptyw wdd od krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie
skarpy,

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

Wykopy beda wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty
pogtebiarki. Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy gtebiej niz
zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie
bedzie mogt zgtaszaé roszczenia o wynagrodzenie za przywrdcenie pierwotnego zageszczenia utozenia.
W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze byé zgeszczona pdzniej zeby zapobiec
zmigkczeniu bedzie on musiat zasypa¢ powstate przegtebienia witasciwymi materiatami w sposob
zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Pionowe sciany wykopow od strony obiektow istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami
szalunkowymi przed osuwaniem sie gruntu.

W czasie trwania wykopdw stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty
odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

W  przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyz;ji.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z dokumentacijg projektowg Zamawiajgcego:

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie budowlanym i wykonawczym. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolne pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé wpisywane w dzienniku budowy i
muszg zasta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

W trakcie realizacji wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych wykonanych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowe;.
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Zabezpieczenie skarp wykopdéw szerokoprzestrzennych:
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopOow o $cianach pionowych;
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg
PN-B-10736 znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone migjsce.

Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10cm. Jezeli w dokumentacji technicznej nie
okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3- krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy

odptyw wod od krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy,

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw:

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu
0 grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie. W przypadku przegtebienia wykopow
ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich do sytuacji lokalnej decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
- ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.
- ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25cm.

- calkowita grubos¢ podkiadu wedtug dokumentacji projektowej — wymagana jest warstwa o
statej grubosci na catej powierzchni rzutu obiektu.

- wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy od 1s=0,9 wg
proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych,

- ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

- calkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu o statej grubosci na catej powierzchni rzutu
obiektu,
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- wskaznik zageszczenia podktadu nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg préby normalnej
Proctora.

Zasypki:
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospotki.
Gorng warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania, gérng warstwe
grubosci 0,15 m mozna stabilizowa¢ cementem.

- Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdédw w granicach klina odtamu - przy
uzyciu ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz okreslony w projekcie danego
obiektu.

- Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie wykonac zageszczenie.

- Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i $mieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
* 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ciezkimi tarczami,
» 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg
proby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.5.5 Nasypy
Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéw stabych, ktoérych badania
geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta). Ksztatt podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podfoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z
nasypem,

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podfoza nasypdéw do gtebokosci 0,5m od
powierzchni terenu Is = 0,97,

- gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzacé a projekt nie przewiduje

pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca nalezy je usung¢ na gtebokosé przemarzania.

Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

- Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej gruboéci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.

- Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢é uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej.

- Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na
podstawie probnego zageszczenia.
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- Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzielic na czesci tak, aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym
czasie.

- Nachylenieilinie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podfoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntow,
gdy dokumentacja projektowa nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektow
kategorii lll i IV, przy czym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg.

- W sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalna Whn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca sie, aby:

- dla gruntow spoistych wilgotnosé Wn byta w granicach Wopt. £ 2%

- dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$s¢ Wn = 0,7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych

W przypadku, gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkftadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcych
dopuszczalne (do 2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie niezageszczonym do
czasu obnizenia wilgotno$ci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe

jest w nastepujacych przypadkach:

- zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami,

- gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami
roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete.

Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

- zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%

- zawartosci frakciji ilastych powyzej 30%

- spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

- skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek goérskich)
nalezy zapobiegac¢ rozsegregowywaniu sie ich podczas wytadowywania ze s$rodkéw transportowych.

Rozsegregowany materiat nie moze byé wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz
budowlami betonowymi.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow.

Szerokos¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony
nie powinna mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ sie od projektowanych
pochylen wiecej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
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5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

5.6.2 Zdjecie humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowg oraz z
dokumentacjg Wykonawcy, w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosci spryzmowania humusu.

5.6.3 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopow +2 cm),

- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw (tolerancje przy wymiarach wykopéw: +15 cm dla wykopdw o szerokosci dna
wigkszej niz 1,5 m, £5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),

- czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

5.6.4 Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza,
- materiat uzyty na podktad,
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegélng uwage nalezy
zwrdcic na:
- badania przydatnosci gruntow przeznaczonych na zasypke i nasypy
- badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow.

Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke i nasypy
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzié¢ na probkach pobranych z kazde;
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m3. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- skfad granulometryczny wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-

04481,
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- granice ptynnosci wg PN-B-04481,
- kapilarnosc¢ bierng wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wtasciwosciach w nasypie,
- odwodnienie kazdej warstwy,
- grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnosé przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500m2 warstwy,
- nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozéw, w
szczegoblnosci:
» wykonywanie zasypki i nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza
warto$¢ dopuszczalna,
* osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
- wykonywanie zasypki i nasypow nalezy przerwaé w czasie duzych opaddéw $niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni juz wykonane;j.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
wartoscig podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢é wedlug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:

- 1 raz wtrzech punktach na 100 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

- 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu

odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidiowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé
potwierdzona przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

5.7 OBMIAR ROBOT

5.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

5.7.2 Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.

5.8 ODBIOR ROBOT

5.8.1 Rodzaje odbioréow robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

5.8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

5.8.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢
wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢
on bedzie catego obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypéw oraz ilo$¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

5.8.4 Odbior ostateczny roboét (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wczesniej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
3) protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,
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4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

) kosztorys, przedmiar robét (jezeli dotyczy),

) ksigzki obmiarow (jezeli dotyczy),

) protokoty z narad i ustalen,

) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

1) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci

wykonania rob6t, wymagane przepisami

5.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

5.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw i dokumentow zwigzanych podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

5.10.1 Normy i akty prawne:

Akty prawne:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi

zmianami

- Ustawa. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 198.2043), oraz przepiséw w Ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121,

poz. 809).

Normy:
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
PN-B-10736:1999

BN-72/8932-01
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050

BN-72/8932-01
PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-S-02205:1998
PN-64/8931-01
BN-64/8931-02

PN-70/G-98011

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza obcigzenia ptyta.

Torf rolniczy
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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6 ST.04 - ROBOTY BETONOWE

Roboty betonowe: kod CPV 45262300-4

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.04) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestycji:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z
WYMIANA | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: ,ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ
GORZE SP. Z0.0.”.

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

6.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-04) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 6.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Dodatkowe okreslenie podstawowe, ponad te wymienione w specyfikacji technicznej ST.00 ,Wymagania
ogélne”:

- Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w
stanie suchym

- Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

- Woytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
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6.1.3 Zakres robét objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.
Zakres obejmuje wykonanie rob6t betonowych (i zbrojarskich — wg osobnej ST):

- piyt, stép i taw fundamentowych,

- przegtebien wykonywanych z podktadéw betonowych,

- zelbetowych $cian oporowych,

- schodéw zelbetowych,

- posadzek betonowych (dozbrajanych wtéknami, zbrojeniem konwencjonalnym),

- posadzek na gruncie (zbrojonych pretami zbrojeniowymi)

- stupdw i trzpieni zelbetowych,

- podciggow, belek zelbetowych,

- stropdw zelbetowych (monolitycznych),

- wiencow stropowych i belek attykowych.

6.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczegétowe dla materiatow:

Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy okreslonej w dokumentaciji
projektowej. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:2016-07. PN-EN 196-3:2016-12. PN-EN 196-6:2019-01.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrddet nalezy spowodowac,
aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny
wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badana przez sSciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-
06714.40 W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczyé 5% a nadziarna 10%.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ skftadnikow wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprécz wéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne dotyczace wody do
mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250). Barwa - powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej. Zapach - woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

Mieszanka betonowa
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Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego
projektu do wymogoéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna byc¢
przechowywana przez wykonawce, robdt i dotgczona do dokumentaciji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i
uktadania w konstrukgji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

6.3 SPRZET
Ogoblne wymagania odnosnie sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7
~Nymagania og6lne”, ponadto wymagany jest sprzet pomocniczy:
- pompa do betonu,
- betonowozy (zapewnione przez Wykonawce w ilosci zapewniajacej ciggtosé betonowania bez
potrzeby oczekiwania na dow6z mieszanki betonowej).

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

6.4 TRANSPORT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytwérni - czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15°C
- 70 min - przy temperaturze + 20°C
- 30 min - przy temperaturze + 30° C.
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6.5 WYKONANIE ROBOT BETONOWYCH

6.5.1 Betonowanie (wbudowanie mieszanki betonowej)

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegoétowy
program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

- wyb6r sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach.
- sposbb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukciji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych,
- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.

Pracownicy muszag posiadaé¢ badania lekarskie oraz przeszkolenie okresowe BHP. Roboty betonowe
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kadry technicznej wykonawcy zgodnie ze sztukg budowlang i
dokumentacjg wykonawczg. Rozpoczecie poszczegdlnych robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy natomiast ich odbiér dokonuje kazdorazowo Inzyniera.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy
sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana

wielkos$¢ otuliny.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5m, a o konsystenciji ciektej 0,5m. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Zageszczenie betonu:
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
- podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.
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Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg
wskazan projektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,
- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikngé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych:

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

- Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35¢C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

6.5.2 Pielegnacja betonu
Dla obiektow, w ktérych wymagana jest szczelnos¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotnosciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy, nie pOzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania, rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

- Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajgcego
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej.
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6.5.3 Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.
- Pekniecia sg niedopuszczalne.
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w ktérych
nastepuje przeptyw lub gromadzenie $ciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac - bezposrednio po rozszalowaniu.

- raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé rowng i
jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw.

- powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko.

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢é do zatarcia mechanicznego
powierzchni dna na gtadko. Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia
mieszanki, ale dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wej$¢ nas jego
powierzchnie bez pozostawienia wyraznego sladu. Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykonac
mechanicznie stosujac zacieraczki skrzydetkowe. Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne
zatarcia wykonac¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo pod coraz wiekszym kgtem do uzyskania
powierzchni gtadkiej. Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

6.5.4 Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukciji.
Montowane sg w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosowac
tasmy typu PCW. Potaczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie
potgczenia poza prostymi powinny by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach
dostawy. Tasmy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w trakcie betonowania.

6.5.5 Wykonanie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne o szerokosci 5 mm - wypetni¢ powierzchniowo poliuretanowym sznurem (tzw. sznur
okraglty PE) o srednicy wigkszej o0 5 mm od szerokosci szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny
zagruntowac. Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniajgcym
na bazie poliuretanow .

6.5.6 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego, jako podbetonu, nalezy sprawdzi¢ podtoze
pod wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowe;.

Podtoze winno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.

6.5.7 Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane dokumentacija
projektowg. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia podczas betonowania.
Szczegdblng uwage zwrdéci¢ na doktadnos¢ osadzenia kotew stalowych.
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6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1 Informacje ogdline

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie szalunkow,

- prawidiowos$¢ poziomu umiejscowienia poszczegdlnych elementéw budowlanych w zakresie
zgodnie z dokumentacja projektowa,

- 0go6lna prawidiowos¢ wykonania robét betonowych, zelbetowych, izolacyjnych,

- osadzenie elementow ze stali profilowej, kotew, elementéw wbudowanych etc.
a takze:

- jakosc sktadnikbéw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,

- dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowe;.

- jakosc mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
- cechy wytrzymatosci betonu,

- prawidtowosc¢ przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.

6.6.2 Badania kontrolne betonu (dotyczy konstrukcji monolitycznych):

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje w trakcie betonowania (na danym
stanowisku betonowania) nalezy pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

1 prébka na 50 m?3 betonu,

3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

6.6.3 Badania kontrolne jakosci wykonania elementéw prefabrykowanych:
Kontroli podlegac bedzie:

- Zgodno$¢ wykonania z warunkami technicznymi elementéw prefabrykowanych
obowigzujgcych dla danego Producenta elementéw prefabrykowanych, w szczegdélnosci w
zakresie wykonczenia powierzchni ptaskich — od strony formy i od strony zacieranej,

- Tolerancje wymiarowe elementéw prefabrykowanych oraz wbudowanych akcesoriéw,

- Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego,

- Zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa Wykonawcy (np. warsztatowa, montazowg etc.),

Ponadto, Wykonawca bedzie musiat wykaza¢, iz transport (zewnetrzny i wewnetrzny na budowie),
sktadowanie elementéw na budowie i montaz elementéw prefabrykowanych odbyt sie zgodnie z instrukcjg
Producenta opracowang dla tych potrzeb.

6.6.4 Tolerancje wymiaréw betonowych - monolitycznych
Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa lub wytyczne producenta elementéw wbudowywanych badz wspétzaleznych nie przewidujg
inaczej.
Tolerajncje dotyczace konstrukcji monolitycznych:

- diugosc przesta £ 2 cm

- 0% podituzna w planie £ 3 cm

- wymiary przekrojow belek, podciggéw + 1 cm
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- wymiary w planie £ 1 cm

6.6.5 Tolerancje wymiaréw betonowych - prefabrykowanych

Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa lub wytyczne producenta elementéw wbudowywanych badz wspétzaleznych nie przewidujg
inacze;.

Belki, rygle, podciagi, stupy, dzwigary:
- nominalny wymiar przekroju poprzecznego:
« L <150mm: AL = +10 + - 5mm
* L =400mm: AL = +15 + - 10mm
« L <2500mm: AL = +30 + - 15mm
- Tolerancja wymiaréw gtdwnych innych niz wymiaru przekroju poprzecznego: AL = %(10
+L/1000) <40 mm
- Tolerancja odchyiki katowej przekrojow koncowych: h/100 <5 mm
- Tolerancja bocznego wygiecia kazdej z powierzchni gtéwnych: L/700
- Tolerancja wypuktosci w ptaszczyznie pionowej: L/700
- Tolerancja dla otworow i wycigé:
* Wymiar: £ 10 mm
* Potozenie: £ 15mm

6.7 OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robot.

6.8 ODBIOR ROBOT

6.8.1 Rodzaje odbioréw roboét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

6.8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych kontraktem.
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6.8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

Wymagania przy odbiorze betonu:

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu.

6.8.4 Odbior ostateczny robot (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,

2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

5) kosztorys, przedmiar roboét (jezeli dotyczy),

6) ksiazki obmiarow (jezeli dotyczy),

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

9) wyniki badan kontrolnych,

10) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

11) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét.

12) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci

wykonania rob6t, wymagane przepisami.

6.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

6.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw i dokumentow zwigzanych podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
6.10.1 Dodatkowe Normy i akty prawne:
- PN-EN-206-1 Beton wiasciwosci , produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci
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- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie.

- PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 -B/9/89 p0z.78; 2-B/12/90 p0z.95; 3-B/10/91 poz.
67)

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

- PN-EN992: 1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

- PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
zaprawa wzorcowa do badan.

- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
Czasu wigzania.

- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci i betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

- PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

- PN-B-06/14/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbwmineralnych.

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

- PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych .

- PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu

straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

- PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badanie twardosci. Oznaczenie twardosci ogélnej powyzej
0,337 mval/dm® metoda wersenianowa.

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

- PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
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- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania
badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedza techniczng i prawem polskim.
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7 ST.05 - ROBOTY ZBROJENIOWE

Roboty zbrojeniowe: kod CPV 45252310-7

7.1 WSTEP

7.1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.05) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zbrojeniowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z
WYMIANA | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: ,ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ
GORZE SP. Z0.0.”.

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

7.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-05) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 7.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogéine”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

7.1.3 Zakres robot objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonanie robét zbrojarskich wg zakresu:
- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia
dla wszystkich wskazanych w dokumentacji projektowej elementéw budowlanych.

7.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

7.2.1 Wymagania ogdlne

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach. Kazda partia stali zbrojeniowej powinna by¢ dostarczana w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:

- znak wytwércy

- S$rednice nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej
- atest hutniczy

Przy odbiorze stali nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ zawieszek z zamowieniem,
- sprawdzi¢ stan powierzchni,
- sprawdzi¢ wymiary i mase,
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Magazynowanie stali zbrojeniowe;j:
- stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw
- stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana w miejscu nhie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie

- zabezpieczeniem przed nadmierna korozja stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢
powtoka wykonana z mleczka cementowego

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). Fosfor
(P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gesto$¢ wynosi 7850
kg/m3 Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych, zalicza sie¢ do odpowiedniej klasy
jakosci. Rozroznia sie piec klas tej stali: A-0. A-l, A-IL A-lll'i A- MIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowe;
wyréznia sie jej gatunki.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali o klasie i gatunku
okreslonym w dokumentacji projektowej Zamawiajacego oraz w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”. Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujgcych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze.

Oprocz pretdw wykorzystywanych do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5
mm. W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac¢ ze stali jednego gatunku. W
szczegblnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z roznych gatunkoéw i klas
stali od A-0 do A -lll N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakresow stosowania.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcdwka w kregach srednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub
w postaci pretow dtugosci 10 do 12 m. Prety ze stali klasy A-0 i A-I sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych
klas okragte zebrowane.

7.2.2 Wymagania szczegotowe

Prety stalowe:
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Drut montazowy:

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych. Przy srednicach
wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podkiadki dystansowe:
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

7.3 SPRZET
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoinym. W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancije i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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Do wykonywania zbrojenia winny by¢é wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretow
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia dlugos$¢ - np. nozyce elektro -
mechaniczne

- urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych - np. gietarka

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych - np. spawarka elektryczna
wirujgca.

7.4 TRANSPORT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowana wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb
niepowodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skiadowane by¢é winny w magazynie zamknietym,
w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow.

7.5 WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg Zamawiajgcego.

Zbrojenie elementéw zelbetowych przygotowa¢ w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Dopuszcza sie warsztaty urzadzane na placu budowy badz na terenie zaplecza
Wykonawcy badz tez jako dostarczone na plac budowy z zewnetrznej firmy specjalistycznej (w ksztattach
okreslonych w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego Ilub zaakceptowanej przez Inzyniera
dokumentacji Wykonawcy). Dostarczona stal zbrojeniowa powinna byé na budowie sktadowana na placu
magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadaé stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i diugosci. Stal w kregach uktada
sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:
- czyszczenie,
- prostowanie,
- ciecie,
- (giecie i montaz

Czyszczenie pretéw

Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usungc¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farba olejna itp., a takze
tuszczgca sie rdza (lekki nalot rdzy nietuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych
badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety
wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usunaé
za pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich
uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy
zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody.
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Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia musza
by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac
przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez
wycigganie za pomocag np. wciagarki, lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Dopuszcza sie, zwlaszcza dla pretow wiekszych srednic, prostowanie reczne za pomocg
klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzagdzenie w tym
celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretow
wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna réwniez przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S-10042.

7.5.2 Montaz zbrojenia

7.5.3 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego musi wynosic
tyle ile podano w dokumentacji projektowej (na rysunkach zbrojeniowych).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajgcych kolejnosc¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i
zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc
otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

7.5.4 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej ze szczegdblnym
uwzglednieniem zaktadéw poszczegdlnych pretdéw i dlugosci zakotwien pretéw zbrojeniowych.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczyé tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do
12mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowacé drut o $rednicy 1,5 mm.

Bez zgody autora projektu konstrukcji nie dopuszcza sie zmian w zakresie zbrojenia poszczego6inych
elementoéw konstrukcyjnych, a w szczegdélnosci:

- $rednic zbrojenia,

- ilosci zbrojenia

- miejsc, sposobu i dtugosci zaktadu poszczegdinych pretéw,
- diugosci zakotwienia poszczegdlinych pretdw,

- otulin zbrojeniowych.
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7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1 Informacje ogdline

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Sprawdzeniu podlega:

- prawidtowosc¢ utozenia zbrojenia w zakresie zgodnie z dokumentacja projektowa,

- zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu
strzemion etc

- 0go6lna prawidiowo$¢ wykonania robét zbrojarskich,

- powigzanie z elementami ze stali profilowej, kotwami, elementami wbudowanymi etc.
zamontowanymi w szalunek.

a takze:

- zgodnos$¢ przywieszek z zaméwieniem

- stan powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC 1:1998

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie
ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,
stosowacé nalezy r6znego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

7.7 OBMIAR ROBOT
w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o s$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego lub
zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.

7.8 ODBIOR ROBOT

7.8.1 Rodzaje odbioréw roboét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ iilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Inzyniera robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

7.8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

7.8.4 Odbior ostateczny roboét (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wczesniej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:

1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,

2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika rob6t o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

5) kosztorys, przedmiar roboét (jezeli dotyczy),

6) ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

11) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami

7.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.
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7.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepiséw i dokumentow zwigzanych podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”

7.10.1 Dodatkowe Normy i akty prawne:

PN-ISO 6935-1:1 998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1: 998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK: 1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1 : 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali
weglowych zwykiej jako$ci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i
badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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8 ST.06 - KONSTRUKCJE STALOWE | ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPOZAROWE

CPV 45442200-9

8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.06) sg wymagania ogdlne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych =z wykonaniem, zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwpozarowym oraz montazem konstrukcji stalowej, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg
inwestycji:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z
WYMIANA | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: ,ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ
GORZE SP. Z0.0.”.

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

8.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-06) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 8.1.1.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdélne”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

8.1.3 Zakres robot objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowej wg zakresu:
Konstrukcja stalowa:
- wykonanie i montaz stalowych nadprozy w istniejgcej czesci CS:
- wykonanie i montaz balustrad biegéw schodowych, konstrukcji wsporczych zadaszen oraz
centrali wentylacyjnych, a takze innych elementoéw niestanowigcych gtéwnej konstrukcji nosne;.

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukciji stalowej:
- przygotowanie
- gruntowanie farbami,
- nakfadanie warstwy wierzchniej.

8.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

8.2.1 Konstrukcja stalowa
Asortyment poszczegdlnych elementéw konstrukcji stalowej wg dokumentacji projektowe;.
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Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279: 2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukciji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym

wymaganiom:
- mieé atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe (wyklucza sie znakowanie za pomocg przecinaka).

Wyroby walcowane - blachy:
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym

wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mieé trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe (wyklucza sie znakowanie za pomocg przecinaka).

Wyroby zimnogiete:
- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,
- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05,
PN-73/H-93460.06.

Inne materiaty:
- zgodnie z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego i zaakceptowang przez Inzyniera
dokumentacjg Wykonawcy.

Sktadowanie konstrukgji stalowej

Elementy stalowe i materialy dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ przed odksztaticeniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po jej dostarczeniu - konstrukcje segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu
na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 m od
siebie. Przed montazem konstrukcje nalezy kazdorazowo oczyszczac, a powstate podczas transportu lub
sktadowania uszkodzenia naprawi¢ zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Elektrody sktadowac¢ w magazynie w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. taczniki sktadowa¢ w magazynie w
oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

8.2.2 Zabezpieczenia antykorozyjne

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos$¢ — 6—-8 m2/dms3
- czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6—10 m%dms3
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Kolorystyka — wg dokumentac;ji projektowej lub zostanie podany w trakcie nadzoru autorskiego.
Wszystkie materiaty powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inzyniera, i posiada¢ odpowiednie aprobaty.

Materiaty do czyszczenia i przygotowania konstrukcii stalowej:
- piasek kwarcowy do czyszczenia strumieniowo- ciernego,
- benzyna do odttuszczenia konstrukciji.

Materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego powinien spetniaé¢ nastepujgce cechy:
- bardzo dobra przyczepnosé do podtoza,
- wysoka wytrzymatosé mechaniczna oraz elastycznosé,
- powtoki antykorozyjne musza spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego.

8.2.3 Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg zabezpieczyé ognioochronnie stosujgc rozwigzania systemowe, posiadajgce
aprobaty techniczne.

Stosowac farbe przeznaczong do wykonywania zabezpieczehn ogniochronnych elementdéw konstrukcji
stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, profilach otwartych i zamknietych, stosowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, w srodowisku o stopniu agresywnosci korozyjnej srodowiska od C1 do
C3 wg PN-EN ISO 12944.

Zabezpieczenia ogniochronne wykonane w/w systemem musi umozliwi¢ uzyskanie przez elementy
konstrukcji stalowych klasy odpornosci ogniowej okreslonej w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

8.2.4 Podlewki i iniekcje
Do podlewki stosowa¢ zaprawe montazowg do kotwienia i montazu konstrukcji zelbetowych i betonowych
oraz wykonywania podlewek. Stosowac podlewki:

- szybkotwardniejgce,

- bezskurczowe,

- wodo- i mrozoodporne
- odporne na sél,

- o0 wysoko$ci nieprzekraczajacej max i min. wysokosci wskazanej w karcie technicznej
wybranego produktu (standardowo 20-50mm).

- 0 dopuszczalnej wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie gwarantowanej przez producenta
nieprzekraczajgcej wartosci okreslonych w dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego.

Materiaty do iniekcji przy osadzaniu zakotwien i przekazywaniu docisku nalezy stosowa¢ zgodnie z
zleceniami dokumentac;ji projektowe;.

8.3 SPRZET
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowac m.in.:
Konstrukcje stalowe:
- rusztowaniami stalowymi, spetniajgcymi wymagania PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
- spawarkami,
- palnikami gazowymi.

Wymalowanie i ocynkownie
Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania. Dopuszczalne sa
nastepujgce techniki malowania:

- natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny),
- natrysk powietrzny (pneumatyczny),
- pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- drabiny i rusztowania.
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Wybor techniki malowania powinien byé zgodny z zaleceniami producenta materiatow. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robd6t i przepiséw zostang przez Inzyniera
niedopuszczone do robét.

8.4 TRANSPORT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta, i w dostosowaniu do polskich
przepiséw przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad
rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym

Transport konstrukcji stalowe;j:

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny byé zatadowane na srodki transportowe w taki
sposo6b, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnos$ci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tgczy¢
w zespoty i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

Transport pozostatych materiatéw:

Materiaty przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Paczki musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem
sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Sktadowanie w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie
zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C

8.5 WYKONYWANIE ROBOT

8.5.1 Informacje ogodine dotyczace wykonania powtok antykorozyjnych

Wykonawca powinien mie¢ doswiadczenie w prowadzeniu prac antykorozyjnych i posiada¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet do prowadzenia robét. Wskazane jest, aby Wykonawca ubezpieczyt
zabezpieczenie antykorozyjne na poczet ewentualnych poprawek wykonywanych w ramach gwarancji.
Wykonawca powinien zakupi¢ farby gtéwnie nawierzchniowe z jednej partii, aby unikng¢ réznych odcieni
jednego koloru. Wskazane jest, aby nad pracami antykorozyjnymi byt prowadzony nadzér ze strony
producenta farb w celu unikniecia pézniejszych niescistosci dotyczacych czasu udzielenia gwarancji na
zabezpieczenie antykorozyjne.

Dopuszczalny stopien skorodowania po okresie gwarancji ustala sie na Ri 2 wg PN- ISO 4628/3.

8.5.2 Przygotowanie i obrobka elementow stalowych
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac pekniec¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych
powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow i przygotowanie brzegdéw

Ciecie elementéw nalezy wykonywaé pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowaé tylko w przypadkach, gdy nie mozna zastosowaé ciecia
zmechanizowanego. Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny byé czyste, bez znacznych
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nierownosci (naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu). Nadmierne nieréwnosci
powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby
wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi (krawedzie) spawania nalezy
przygotowac zgodnie z normg PN-EN 1SO 9692-2. Otwory pod $ruby, sworznie mozna wykonywac przez
wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementow stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykow z
zachowaniem wymagan wg PN-EN 1SO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i zZtozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i
z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN 1SO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i procesdw pomocniczych powinny byé
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub
Inzynier.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami PN-B-06200.

8.5.3 Wykonanie powlok antykorozyjnych
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —wg PN-EN ISO 8501-
1: 2008 — wersja polska.

Malowanie referencyjne
Przed przystgpieniem do wykonywania prac antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ malowanie
referencyjne, ktore jest podstawg do udzielenia przez producenta farb gwarancji na wykonang powtoke. W
obecnosci przedstawiciela producenta i pod jego nadzorem, Wykonawca, na wybranych fragmentach
konstrukcji o okreslonej powierzchni (wg normy DIN 55928) wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne. Po
oczyszczeniu powierzchni przedstawiciel producenta dokonuje jej odbioru, uznajgc za dobrze
przygotowang w przypadku, gdy:

- powierzchnia oczyszczona do stopnia Sa 2.5 i okreslonej chropowatosci (dla danego wyrobu)

takze w miejscach trudno dostepnych,
- braku zawilgocenia w miejscach trudno dostepnych i na powierzchni,
- braku ostrych krawedzi (stepionych do rmin=2.5 mm),

- odpowiednich warunkéw atmosferycznych 1j. brak opaddéw, odpowiednia temperatura
powietrza i konstrukcji, wilgotnosé.

Gdy ktoéres z powyzszych wymagan nie jest spetnione, to nalezy uznaé, ze powierzchnia nie nadaje sie do
malowania i nalezy ja ponownie przygotowac i oczysci¢. W przypadku gdy powierzchnia zostata prawidtowo
oczyszczona i przygotowana wg opinii przedstawiciela producenta i sg wymagane warunki atmosferyczne,
a nie uptyneto wiecej niz 6 h (ij. czas od oczyszczenia do zabezpieczenia powierzchni), przedstawiciel
producenta wydaje zgode na zabezpieczenie konstrukcji farbg podktadowa, przygotowang zgodnie z
wymaganiami producenta. Wszystkie ostre krawedzie nalezy pomalowac recznie w celu otrzymania
wiasciwej grubosci powtoki. Po wyschnieciu warstwy powtoki przedstawiciel producenta dokona pomiaru
grubosci. Jezeli grubos¢ warstwy jest niewystarczajgca w stosunku do projektowanej, zaleca powtdérne
malowanie do osiggniecia wymaganej grubosci. Po wyschnieciu ponownie mierzy grubosé powtoki. Jezeli
jest ona zgodna z projektowang, sg odpowiednie warunki atmosferyczne, zaleca natozenie kolejnej
warstwy zestawu antykorozyjnego (tj. farby nawierzchniowej) przygotowanej zgodnie z wymaganiami
producenta. Nalezy pomalowac recznie w celu uzyskania odpowiedniej grubosci. Wykonawca w trakcie
wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powinien sie stosowa¢ do wymagan i zalecen

przedstawiciela producenta, jakie zostaty postawione w trakcie malowania referencyjnego. Wymalowanie
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wykonane przez Wykonawce w trakcie malowania referencyjnego i pézniej musi mie¢ ten sam kolor i odcien
(brak widocznych réznic).

Nie wykonanie malowania referencyjnego stanowi ryzyko Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do
niedopetnienia warunkéw i obowigzkow wynikajgcych z kontraktu, jaki Wykonawca zawart z
Zamawiajgcym.

Czyszczenie konstrukciji

Powierzchnie stalowe moga by¢ czyszczone metodami strumieniowo — ciernymi; stopieh czystosci
powierzchni stalowych oczyszczanych metodami recznymi, reczno- mechanicznymi i strumieniowo -
ciernymi,

Stopien czystosci okreslic zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, chropowatos¢ poditoza zgodnie z PN-87/M-
04251. Typowa chropowato$¢ powierzchni stalowych po procesie czyszczenia strumieniowo - ciernego,
charakteryzowana parametrem RZ, wynosi 30-70 pm.

Przygotowanie powierzchni:
Wszystkie malowane powierzchnie powinny byé czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, takich jak produkty korozji, ttuszcze, oleje, sole itp.
Powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci wg PN-1ISO 8501-1:
- St 2 dla konstrukcji wewnetrznych,
- St 3 dla konstrukcji eksploatowanej w warunkach korozyjnosci srodowiska C1-C3

Warunki stosowania:

- minimalna temperatura materiatu - +15°C

- minimalna temperatura otoczenia - +5°C

- minimalna temperatura podioza - +5°C

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna - 85%

- temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy. W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wladciwg wentylacje podczas malowania oraz
wysychania powtoki.

Malowanie:

Malowanie rozpoczaé niezwitocznie po oczyszczeniu podtoza do wymaganego stopnia przygotowania.
Farby do gruntowania nalezy naktada¢ pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym (metody te umozliwiajg
najlepsze "zwilzenie" pozostatych na powierzchni zanieczyszczen - rdzy i zendry). Niezalecane jest
stosowanie watka i natrysku powietrznego do naktadania farb do gruntowania.

8.5.4 Montaz elementéw stalowych na budowie

Wymagania ogoine

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien oczysci¢ konstrukcje, dokonac
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢ — zgodnie z zaleceniami Inzyniera), zapoznac
sie z protokétem odbioru elementow od Wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczyc¢ lub skontrolowac:
- potozenie osi elementéw stalowych,
- prawidtowos$¢ wykonania podpor.

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
- potozenie osi elementéw stalowych,
- niwelete punktéw charakterystycznych.
Wykonanie potgczen spawanych
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inzyniera.
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W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
tluszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiadac klase
zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub
wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione
mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramow oraz protokotdw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukgji.

Wykonanie potgczen na taczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci
taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego zlgcza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opdr’ nalezy uwaza¢ dokrecenie ,sitg
jednej reki” zwykltym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwagé sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z hormg PN-B-06200.

8.5.5 Ocynkowanie elementow stalowych
Jezeli bedzie wymagane, to cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania,
wiercenia, szlifowania i innych czynnosci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN I1SO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina,
rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania. Stosujac metode suchg element stalowy nalezy
wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozy¢ do stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w
temperaturze powyzej 100st C i zanurzy¢ w wannie z ciektym cynkiem. Metoda mokra polega na wstepnym
trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym cynku, ktérego powierzchnia pokryta
jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien byé mniejszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w przypadku
elementéw potaczen gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.

8.5.6 Wykonanie powlok ogniochronnych

Przygotowanie powierzchni:

Wszystkie malowane powierzchnie powinny byé czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, takich jak produkty korozji, ttuszcze, oleje, sole itp.

Powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci wg PN-1ISO 8501-1:

- St 2 dla konstrukcji wewnetrznych,
- St 3 dla konstrukciji eksploatowanej w warunkach korozyjnosci srodowiska C1-C3

Warstwa podktadowa:

Do wykonania warstwy podktadowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowa¢ dowolng farba epoksydowa
antykorozyjng (zaakceptowang przez Inzyniera). Grubos¢ warstwy podktadowej (po wyschnieciu) powinna
wynosic¢ co najmniej 60pm.

W przypadku, gdy konstrukcja stalowa jest ocynkowana (grubosé¢ ocynku do 0,20 mm), do wykonania
warstwy podktadowe] nalezy uzyé gruntujgcej farby epoksydowej. Farbe antykorozyjng nalezy
przygotowywac do aplikacji i naktada¢ na podtoze zgodnie z warunkami jej stosowania, okreslonymi przez
producenta w kartach technicznych wyrobu.

Warstwa farby peczniejgce;j:
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Uzywac farb gotowych do uzytku (w razie koniecznosci farbe mozna rozcienczyé wodg w max %
okreslonym przez producenta) Przed rozpoczeciem malowania farbe nalezy doktadnie wymieszac. Farbe
mozna naktada¢ metoda natrysku hydrodynamicznego, pedzlem lub watkiem na wyschnieta odpylong i
odttuszczong warstwe podktadowa.

Warstwa farby nawierzchniowej:

Do wykonania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia stosowane sg farby i emalie poliuretanowe,
utwardzane poli-izocyjanianami alifatycznymi. W przypadku kategorii korozyjnosci C1, mogg by¢
stosowane rowniez wodorozcienczalne farby i emalie epoksydowe.

Grubos¢ warstwy nawierzchniowej zalezy od kategorii korozyjnosci srodowiska i powinna wynosi 60pm.
dla srodowiska kategorii korozyjnosci C1,C2,C3,

Warunki podczas malowania:
Zaleca sie, aby warunki aplikacji byty nastepujgce:
- temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od punktu rosy
- temperatura otoczenia, min. +5°C
- wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekraczac¢ 80%
- nalezy malowaé w dni pogodne (bez deszczu i mgty).

8.5.7 Wykonanie podlewek

Przygotowanie podtoza:

Zabrudzenia, substancje antyadhezyjne i powtoki malarskie trzeba catkowicie usung¢. Podtoze betonowe
nalezy nasyci¢ wodg nie tworzac katuz. Wstawiajac w otwdr montazowy kotwiony element nalezy
sprawdzi¢, czy przeswit miedzy nim a sciang otworu nie jest mniejszy niz 20 mm.

Wykonanie:

Zaprawe przygotowac¢ wg wymagan producenta.

Przygotowanag zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 60 minut (chyba, ze z karty produktu bedzie wynikato

inaczej). Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia i podtoza od +0°C do +25°C. Swiezej
zaprawie nalezy zapewnic wilgotne warunki przez co najmniej 48 godzin.

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego
protokotu. Ocene poszczegoinych etapdw robét potwierdzi¢ jest wpisem do dziennika budowy.

8.6.1 Zakres kontroli dla powtok
Wyniki kontroli prowadzonych robét malarskich wpisuje sie do dziennika budowy. Winny znalez¢ sie w
nim nastepujgce dane:

- daty i sposéb wykonania oczyszczenia oraz uwagi nadzoru

- pomiary klimatyczne

- daty i metody naktadania pokrycia malarskiego oraz uwagi nadzoru dotyczace tego zabiegu
- pomiary grubosci poszczegoinych powtok

- przyjety zestaw malarski oraz zuzycie farb na jednostke powierzchni i na catos¢ prac

- pomiary grubosci powtoki
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- orzeczenie nadzoru przyjmujgcego roboty podajace charakterystyke stwierdzonego pokrycia i
zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja techniczna.

Kontrola przygotowania powierzchni
Przy ocenie przygotowania powierzchni nalezy sprawdzié:

- stopien czystosci podtoza,
chropowatose,
odttuszczenie,

- odpylenie.

Ocena stopnia czystosci powierzchni stalowych wymaga duzego doswiadczenia. Kontrole stopnia
czystosci mozna przeprowadzi¢ w poréwnaniu do barwnych wzorcéw fotograficznych zatagczonych do
norm:
- PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.”,
- ZN-89/101124 - ,Stopnie czystosci powierzchni pokrytych powtokami farb do czasowej ochrony
przed ostatecznym malowaniem”.

Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczeg6lng uwage nalezy zwr6cic na doktadne
oczyszczenie szwdw spawalniczych, ztgczy, miejsc trudnodostepnych, gdzie czesto pozostaja
zanieczyszczenia. W przypadku chemicznych metod oczyszczania nalezy sprawdzi pH powierzchni, ktére
powinno wynosi 6-7. Bardzo niepozadanym zanieczyszczeniem, ktére musi by¢ usuniete z kazdego
poditoza przygotowanego do malowania, jest kurz i pyt. Obecnos¢ pytu mozna stwierdzi¢ przez przetarcie
powierzchni czysta biatg szmatkg. Ocene skutecznosci odpylenia mozna przeprowadzi¢ zgodnie z norma
ISO 8502-3, przy pomocy paska tasmy samoprzylepnej o dtugosci okoto 15 cm. Pasek nakleja sie na
badang powierzchnie, trzykrotnie przesuwa sie po nim kciukiem, a nastepnie naktada sie na kontrastowe
podioze i poréwnuje z rysunkiem wzorcowym. Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie powietrzem
nalezy zwr6ci¢ uwage, aby powietrze byto pozbawione oleju. Dotyczy to réwniez powietrza uzytkowanego
do napedu narzedzi do oczyszczenia. Skutecznos¢ usuniecia zanieczyszczen jonowych z powierzchni
mozna sprawdzi¢ stosujgc testy stuzace do oceny ilosci chlorkéw i siarczandéw znajdujgcych sie na
powierzchniach do malowania.

Kontrola procesu malowania
Kontrole procesu malowania przeprowadza sie:

- po zagruntowaniu,
- po natozeniu kolejnych warstw materiatu malarskiego.

Uzyskanie prawidtowych wynikéw malowania wymaga $cistego przestrzegania zatozonej technologii farb.
Odnosi sie to szczegdlnie do nizej wymienionych czynnikow:
- sprawdzenie stopnia wyschniecia uprzednio natozonej warstwy farby oraz zgodnosci z
zatozonym dla tej farby interwatem czasowym,

- sprawdzenie warunkéw atmosferycznych umozliwiajgcych zaréwno malowanie jak

- kontrola przygotowania farb (sprawdzenie zgodnosci typu i koloru farby z dokumentacjg
wiasciwego wymieszania przed malowaniem oraz, jesli to konieczne, podczas malowania

- badanie grubosci na mokro, ocena wygladu powtoki w trakcie malowania (zacieki
- sprawdzenie grubosci poszczegoinych powtok jak i grubosci catkowitej powtoki.

Kontrola jakosci powtok malarskich:
Kontrole jakosci powtok malarskich przeprowadza sie:

- po zagruntowaniu,
- po natozeniu kolejnych warstw materiatu malarskiego.

Podstawowym kryterium jakos$ci powtok sg parametry:

- wyglad zewnetrzny powtoki - nalezy stwierdzi¢, czy powtoka nie ma niedopuszczalnych wad
powierzchniowych, poréwnac kolor i stopien potysku z dokumentacja,

- pecherze,
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- odstawanie powtoki,

- powtoka niewysuszona wykazujgca przylep,
- miejsca niepokryte,

- zacieki i zmarszczenia,

- wytrgcenia ciat obcych w powtoce.

Stopien wyschniecia powtoki - okresla sie wg PN-79/C-81519. Przyczepnos¢ powtoki - mozna oznaczy¢
zgodnie z PN-80/C-81531 metodg nacie¢ za pomoca nozy Petersa lub metodg odrywowa (pull-off). Liczba
punktéw pomiarowych 10.

Grubosé powtoki suchej - pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczagcymi lub
niszczacymi, zgodnie z PN-93/C-81515; dobdr przyrzadu zalezy od rodzaju podifoza; grubo$é metodg
nieuszkodzeniowg mozna oznaczy¢ za pomoca przyrzadéw magnetycznych lub elektromagnetycznych,
natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykona¢ stosujgc do oceny
grubosci nacietej powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza sie
w co najmniej 7 punktach elementu konstrukcji za pomocg przyrzadéw magnetycznych lub
elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng wynikow
uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwéch najwyzszych odczytow z serii 7 pomiarow.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetni¢ wymag, aby 90% wynikéw pomiarow
wykazywato warto$¢é nie nizszg od wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartos¢, co
najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie powinna by¢ wieksza od trzykrotnej grubosci
nominalnej. Liczba punktéw pomiarowych 25.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z
projektem organizacji robot i przepisami. Roboty muszag by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

8.6.2 Zakres kontroli konstrukcji stalowej
Materiaty:
Materialy stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
- zgodnos$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy
- kompletnosc¢ i prawidtowosé dokumentéw jakosci
- stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie
- waznosc¢ termindw gwarancyjnych stosowania.
Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.

Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejsze;j
ST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
- kontrola stali,
- sprawdzanie elementéw stalowych,
- sprawdzanie wymiardw konstrukcji,
- sprawdzanie potgczen,
- sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie:
- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
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- sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy sg trwale mocowane,

- sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa

Kontrola podczas montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne - przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stan podpér,

- stan $rub i ich usytuowania,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

- wykonanie i kompletno$¢ potgczen,

- jakos¢ wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jako$c¢ powtok antykorozyjnych,

- jakosc¢ powtok zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola ocynkowania elementéw stalowych

Kontroli podlegaja:
- sprawdzenie stanu powierzchni
- badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
- 0znaczenie grubosci naniesionej powtoki

8.7 OBMIAR ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”

8.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru koncowego z wytwdrni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatdw, dokumentacje projektowsa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji
projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Odbiér ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
- odbiér ocynkowania wykonanego w wytworni,
- odbior ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.

Podstawg odbioru koricowego s3a:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,
2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
3) protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki) przez Inwestora dla Wykonawcy,
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Zielona Goéra

4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

) kosztorys, przedmiar robét (jezeli dotyczy),

) ksigzki obmiarow (jezeli dotyczy),

) protokoty z narad i ustalen,

) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

0) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét.

1) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania rob6t, wymagane przepisami

8.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

8.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz normy:

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997

Ogédlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996

Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103

Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994

Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127

Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-EN 10219-1:2000

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje,
wymiary i wielko$ci statyczne.

PN-ISO 1891:1999

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996

Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub
dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

PN-91/M-82341

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002

Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogoéinego
przeznaczenia. Uktad ogdiny.

PN-1SO 10673:2002

Podkfadki okragte do $rub z podkitadka. Szereg maty, sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008

Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009

Podkiadki klinowe do dwuteownikéw.

PN-79/M-82018

Podktadki klinowe do ceownikow.
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PN-EN ISO 3506 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje ( wszystkie arkusze)

PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czesé 1........

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w

ostonach gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do
spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do
spawania-Czesc¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki

techniczne dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
do spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.

Wartosci liczbowe parametréw.
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiarédw powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie
gestosci optycznej na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne
zlgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe
zlgczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na
podstawie radiograméw.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i
badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg

(cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedza techniczng i prawem polskim.
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9 ST.07 - ROBOTY MURARSKIE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

9.1 WSTEP

9.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.07) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robo6t murarskich, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji:

REMONT | PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJACEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z
WYMIANA | UZUPELNIENIEM URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA: ,ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ
GORZE SP. Z0.0.”.

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

9.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-07) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 9.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

9.1.3 Zakres robot objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonanie robét murarskich wg zakresu:
- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych,
- $ciany nadziemia z bloczkow silikatowych,
- osadzenie nadprozy okiennych i drzwiowych oraz nadprozy pod przejscia instalacyjne.

9.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegbtowe informacije
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

9.3 SPRZET
Do wykonania robét potrzebny bedzie sprzet:
- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
- pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,
- wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,
- kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o0 szerokosciach odpowiadajgcych szerokosciom muru,
- miotek gumowy, mtotek murarski,
- tradycyjna kielnia murarska,
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- sznurek murarski,

- miarka i tasma miernicza,

- poziomnica (dt. min. 80 cm),

- narzedzia do ciecia bloczkéw na budowie:
« szlifierka kagtowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie najwiekszej srednicy,
» gilotyna do ciecia bloczkéw,
* pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych,

- urzadzenia i narzedzia do podnoszenia i transportu materiatéw na budowie:
» dzwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze

kondygnacije),

* mini dzwig,
* reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),
* reczny chwytak do bloczkéw,

- bruzdownica.

Ponadto, dla $cian z gazobetonu:

- pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do Zzgdanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztattéw,

- pita widiowa — do recznego ciecia bloczkéw,

- rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

- kielnie do zapraw cienkowarstwowych,

- packa do szlifowania — do wyrownywania ewentualnych nieréwnosci murow,

- strug — do wyrdbwnywania ewentualnych nieréwnosci murdw,

prowadnica kgtowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.
a takze sprzet okreslony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”.

9.4 TRANSPORT | SKELADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto, wszystkie silikatowe elementy murowe powinny by¢ pakowane na drewniane palety i
zabezpieczone firmowa folig termokurczliwg. Na folii powinna znajdowac¢ sie naklejona etykieta z
informacjg o produkcie. Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych
materiatdw. Palety z wyrobami powinny by¢ scisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie
tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze skrzynig fadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie
podczas transportu. Roztadunek i sktadowanie wyrobow silikatowych powinno odbywac¢ sie przy
zachowaniu przepisbw BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go
dokonywac¢ za pomocg wézka widtowego lub Zzurawia wiezowego. Ze wzgledu na mozliwo$¢ znaczacego
uszkodzenia wyrobow nie zaleca sie roztadunku recznego. Do roztadunku za pomoca dzwigu zaleca sie
stosowanie widet roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwréci¢ uwage na to, aby za pomoca chwytaka
podnosi¢ palete od dotu, a nie z bokéw). Powierzchnia, na ktérej beda sktadowane palety z silikatowymi
elementami murowymi, powinna byé réwna i ptaska oraz nienarazona na zalanie woda w przypadku
intensywnych opadéw (powodzi) czy podczas odwilzy. Jezeli teren jest utwardzony — sktadowaé paletami.
Liczba warstw zalezy od jakosci i rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzen palet, folii i paskowania (nie
wiecej niz 4 warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone folig. Materiaty
do wykonywania muréw nie powinny by¢ sktadowane w miejscach przypadkowych i w zaleznosci od
sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych
murow, tak aby maksymalnie ograniczy¢ reczny transport materiatu na budowie. Trzeba przewidzie¢ gdzie,
kiedy i jakie ilosci materiatu bedg potrzebne. Nalezy zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet, aby nie
utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostéw roboczych). Zaleca
sie oddzielne skitadowanie roznych rodzajéw elementow murowych. Szczegdlinie istotne jest to wtedy, gdy
na budowie wykorzystywane sg elementy murowe réznigce sie tylko parametrami technicznymi (np. klasg
wytrzymatosci). Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie
zaprawy.
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9.5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny byé realizowane zgodnie ze szczegd6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Prace murowe z pustakéw silikatowych powinna wykonywac
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukciji
wykonania robét zalecanych przez producentow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera.

Przed wykonywaniem zasadniczych rob6t murowych nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary i katy cokotow faw, belek i ptyt fundamentowych (roboty muszg byc¢
odebrane przez Inzyniera),

- sprawdzi¢ poprawnos¢ utozenia izolacji poziomej na scianach fundamentowych (roboty musza
by¢ odebrane przez Inzyniera),

- przygotowac podioze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

9.5.1 Wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych

Zasady ogélne:

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.

- przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szeroko$¢ otworu i poziom utozenia.

- pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- zewnetrzne czesci Scian warstwowych, podobnie jak pozostate Sciany wykonywac¢ ze
szczegblng starannoscig, gdyz $ciany nie sg przewidziane do tynkowania.

- przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie muréw

- mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordow, szczelin wentylacyjnych itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy konstrukcyjne

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Roznica poziomow
poszczegdblnych czesci murdw z cegty nie powinna przekracza¢ 4,0 m

- W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw
niz 4 m, nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg byé wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 °C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajagcych wigzanie i
twardnienie zaprawy

- Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501

- Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

+ elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojgco, co zapewnia najlepsza
rébwnowage muru

* spoiny poprzeczne i podiuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, w celu zapewnienia
rozktadu obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych,
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Wznoszenie w okresie zimowym:

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy przeprowadzac
ze szczegblng rozwagg. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢ podjeta przez osobe
odpowiedzialng za budowe, i udokumentowana wpisem do dziennika budowy — wymagana jest rowniez
zgoda Inzyniera. Murowanie w obnizonych temperaturach jest mozliwe wytacznie przy spetnieniu
specjalnych wymagan (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢ ostoniete od
wiatru, deszczu i $Sniegu oraz oczyszczone ze sniegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie w tym celu soli
lub jakichkolwiek srodkéw chemicznych. W okresie wystepowania intensywnych i dtugotrwatych opadow
deszczu (lub w przypadku przerwania robot na diuzszy czas) nalezy przykryé folia gérng powierzchnie
wykonanego muru. Nie wolno stosowaé przemarznietych materiatdw budowlanych. Nalezy pamietac¢, ze
po dtugotrwatym sktadowaniu elementéw murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze
trwa¢ dluzszy czas (sprawdzenie czy elementy murowe sg przemarzniete, nalezy stwierdzi¢ mierzac
temperature wewnatrz, a nie na ich powierzchni). Nalezy sktadowac¢ elementy murowe pod przykryciem
folig i matg ocieplajgca, tak aby byty zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest dopuszczalne
stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw — chyba ze wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta
zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem
w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcje budynku. Nowo wykonany mur
nalezy bezwzglednie chroni¢ przed mrozem, wilgocig (deszcz, $nieg) do czasu uzyskania odpowiedniej
wytrzymatosci zaprawy. Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata, wowczas bezwzglednie nalezy mur
rozebrac. Nie wolno kontynuowaé murowania na przemarznietym murze. Prace mozna wznowi¢ dopiero
wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, ze mur na catej swej grubosci ma temperature dodatnig
(najlepiej powyzej +5°C). Wszystkie te zalecenia sg aktualne rowniez w przypadku stosowania tak zwanych
zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejgcej zimowe;j
do cienkich spoin przeznaczonej do robét w warunkach zimowych. Szczegétowy zakres stosowania
zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat
prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna
kontynuowag.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
- przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,
- na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz —2°C,
- podczas opaddéw atmosferycznych $wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong
chronigcg mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru
dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien byé
zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach
nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta.

9.5.2 Wznoszenia murow z betonu komorkowego

Zasady ogélne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordéw
itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe o dtugosci
ponizej 1 bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych dane;
kondygnaciji.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Roznica poziomoéw
poszczegdblnych czesci muréw z bloczkéw z betonu komérkowego podczas wykonywania
danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohncowe. W przypadku koniecznosci
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zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych murdéw, potaczenia muréw nalezy
dokonac strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

- Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Stosowanie bloczkéw kilku rodzajow klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru
i jednej klasy.

- lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana
zostata na okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczac¢ do statego
zawilgacania muru. Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic¢
stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Sciany fundamentowe z betonu komérkowego:

Sciany piwnic mogg byé wykonywane z betonu komoérkowego o gesto$ci minimum 600 kg/m3 pod
warunkiem wypetnienia spoin pionowych zaprawg oraz stosowania izolacji przeciwwilgociowej na
powierzchni $cian stykajacych sie z gruntem. Zaleca sie stosowanie na $ciany piwnic bloczkéw gtadkich
gdyz utatwia to prawidtowe wypetnianie spoin pionowych. Spos6b murowania scian fundamentowych (i
piwnic) jest taki sam jak dla scian nadziemnych. W szczegdinych przypadkach scian o duzej wysokosci lub
duzej gtebokosci zasypania, gdy ich nosnos$¢ na obcigzenia poziome jest niewystarczajgca, stosuje sie
wzmocnienia w postaci wykonywanych w ksztattkach "U" poziomych belek, dla ktérych podporami sa
$ciany prostopadte do wzmacnianej. Sciany mozna wzmacnia¢ réwniez stupami zelbetowymi. Podporami
dla stupéw wzmacniajgcych sa fundamenty lub sciany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia
wodochronne fundamentéw i $cian piwnic nalezy wykonywac z przestrzeganiem wymagan stawianych
przez producentow materiatow izolacyjnych. Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej
niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysokosci scian
piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach
wyzszych.

Wznoszenie w okresie zimowym:

Warunki ogélne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sg w Instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych
(w temperaturach ponizej +5°C) z bloczkéw z betonu komérkowego jest mozliwe po spetnieniu Kilku
wymagan, ktore powinny by¢ podczas robot bezwzglednie przestrzegane. Decyzje o podjeciu prac
murarskich moze podjg¢ kierownik budowy lub Inzynier, ktory ponosi petng odpowiedzialno$é za wydang
decyzje o rozpoczeciu robot murarskich. Bloczki z betonu komoérkowego stosowane do murowania nie
moga by¢ pokryte $niegiem szronem ani by¢ przemarznigte. Oznacza to, ze bloczki nie mogg znajdowac
sie w temperaturze nizszej niz —2°C przez okres diuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. Do
murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejacej zimowej do cienkich spoin
przeznaczonej do rob6t w warunkach zimowych. Szczegdtowy zakres stosowania zaprawy zimowej
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed przystgpieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego
dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru.
Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
- przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz —2°C,
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- podczas opadow atmosferycznych s$Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong
chronigcg mur przed zbyt szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru
dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien byé
zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzeh poziomych. Stosowanie sie do ww. zaleceh oraz
stosowanie sie do Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych
temperaturach, spowoduje, ze wykonane roboty murowe bedg wykonane poprawnie.

9.5.3 Wykonanie muréw z pustakoéw ceramicznych oraz bloczkéw betonowych
Stosowac ogdblne zasady wigzania cegiet.

- w naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzy-drzwiowych wystepuje czesto koniecznos¢
stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajgce nalezy stosowac cegty
modularne, cegty kratéwki lub cegty uzupetniajgce produkowane specjalnie w tym celu,

-z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $cian,

- w Scianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki uktada
sie szczelinami rownolegle do lica $cian.

- wscianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych izolacyjnosc¢ cieplng zapewnia styropian lub
wetna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesuniecie spoin
poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiet, 50 mm.

-z uwagi na sposéb wykonania spoin wspornych rozr6znia sie:

* murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm
* murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
* murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm
-z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego miedzy pustakami rozréznia sie tgczenia:
* zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakéw
* na suchy styk
* na piéro i wpust
* murowanie na suchy styk i na pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o
odpowiednim ksztaicie

9.5.4 Osadzenia nadprozy stalowych w murach istniejacych:
W murach istniejgcych osadzi¢ nadproza z ksztattownikédw stalowych, opierajac je na podlewkach
cementowych:

- nad planowang gorna krawedzig oscieznicy nalezy wyku¢ po jednej stronie $ciany bruzde na
belke nadprozowa,

- belki stalowe nadproza owing¢ siatkg tynkarska.

- natozy¢ zaprawe na wierzch belki.

- wilozyé¢ belki w bruzde, podklinowac je na obu koncach i wypetni¢ puste miejsca zaprawa. Kiedy
zaprawa zwigze, w ten sam sposéb osadzi¢ belke po drugiej stronie $ciany. Po 2-3 dniach
zacza¢ wykuwac otwor (o ile Inzynier nie wskaze inaczej).

- Woyznaczyé¢ zarys nowego otworu, ktory powinien by¢ z kazdej strony o 2-3 cm wigkszy od
wymiaréw zewnetrznych oscieznicy. Wzdtuz tych linii (z obu stron) nacig¢ tarczg diamentowa
lub diutem zamontowanym w mioto-wiertarce. Wykona¢ duzy otwér u géry planowanego
wykucia. Kolejne warstwy wyjmowac¢ po wykuciu zaprawy ze spoin (nalezy unika¢ rozbijania
kolejnych cegiet - tatwiej usuna¢ zaprawe i wyjmowac cate cegty, niz kruszyc¢ je po kawatku.

9.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Kontrola jakos$ci robét bedzie przeprowadzona w zakresie:

- badania zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz z
wprowadzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty murowe,
- badania jakosci wykonania robét murowych.

Ponadto, nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowosc¢ wigzania elementéw murowych,

- dlugos$é, szerokosé, wysokosé oraz potozenie osi muru i Sciany,

- wymiary i potozenie otwordw oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi Scianami,

- spos6b wykonania oparcia stropow i nadprozy oraz potgczen pomiedzy Scianami i innymi
elementami.

- w zaleznosci od funkcji $ciany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej potozenia w budynku
(wewnetrzna/zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy oceni¢, jak sposéb wykonania
konstrukcji murowej wptywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem,
cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego itd.).

9.7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

9.8 ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot Inzynier dokona odbioru zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Wymiary i usytuowanie elementéw konstrukcji murowej nalezy kontrolowa¢ w trakcie prowadzenia robét.
Odbidr robdt murowych powinien odbywacé sie przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odbiér muréw wykonanych z elementéw silikatowych:

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie zostaty podane inne wartosci, to maksymalne odchytki wykonania

muru nie powinny przekracza¢ nastepujacych wielkosci:

- przesuniecie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci budynku o
3 i wiecej kondygnacjach,

- przesuniecie poziome w osiach scian nad i pod stropem 20 mm,

- wybrzuszenie muru 5 mm na dtugo$ci 1 m oraz 20 mm na dtugo$ci 10 m,

- odchylenie od poziomu gornej powierzchni muru 10 mmna 1 mi50 mmna 10 m,

- skrocenie gtebokosci oparcia nadprozy, stropéw itp. < 10 mm.

Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchytki wykonania powinny byc¢
podane w projekcie lub uzgodnione pomiedzy Inzynierem i Wykonawca.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz grubosci spoin nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
W przypadku murdéw nie licowych dopuszcza sie wykonanie pomiaru catej wysokosci $ciany pomiedzy
stropami, a po odjeciu sumarycznej wysokosci nominalnej elementéw murowych podzielenie przez liczbe
spoin. Jezeli uzyskana wartos¢ srednia miesci sie w tolerancjach oraz nie sg zauwazalne duze
rozbieznosci w_grubosciach poszczegéinych spoin, mozna przyjgé, ze grubosci spoin sg prawidtowe.
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Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi $ciany oraz odchytki od ptaszczyzny — wybrzuszenie
muru — przeprowadza sie z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie diugosci oparcia nadprozy oraz
wykonania elementéw zelbetowych nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 10 mm. Nalezy pamietac o
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia zaréwno murdw, jak i betonu w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Odbidr muréw wykonanych z elementéw z betonu komérkowego:
Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych,
ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowe;j
lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé wykonania otworéw (zgodnos$¢ z projektem). W trakcie
dokonywania odbioru szczeg6lng uwage nalezy zwrGci¢ na:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegblnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ grubsze
niz 3 mm,
- Sciany konstrukcyjne muszg by¢é przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi i p6zniejsze domurowywanie $cian,
- bloczki znajdujace sie na krawedziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mieé
dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczeg6lnych warstwach powinny sie mijaé o min.
100 mm.
W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi”
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ,Warunkow
technicznych” zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementéw i
konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé odpowiednio zabezpieczone,
rozebrane i wykonane w sposo6b prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru

9.8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

9.8.2 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

9.8.3 Odbior ostateczny robot (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
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dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:

1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,

2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

5) kosztorys, przedmiar robdét (jezeli dotyczy),

6) ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

11) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami

9.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

9.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz normy, instrukcje i
aprobaty:

- PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

- PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy
murowe silikatowe”,

- PN-EN 845-3+A1:2016-10 ,Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czes¢ 3: stalowe
zbrojenie do spoin wspornych”,

- PN-EN 771-4+A1:2015 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego”,

- Instrukcja ITB 282/2011 Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-3876/99 na bloczki i zaprawe.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodnosci.

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondw, zaprawy i zaczynéw. Definicje i wymagania.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-30041:1997 Gips budowlany.

- PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

- PN EN 998-2:2004 (zaprawa cienkoscienna),

- PN-B-30042:1997 (klej gipsowy, gips szpachlowy)
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- Woytyczne projektowania i wykonywania $cian dziatowych z piyt gipsowych
drobnowymiarowych - wydany przez ITB nr 26T/85,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedza techniczng i prawem polskim.
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10 ST.08 - DACHY

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych

10.1 WSTEP

10.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.08) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt dachowych, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestyciji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ zZ WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
,AROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

10.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-08) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 10.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

10.1.3 Zakres robét objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonanie robét wg zakresu:

- utozenie membrany dachowej PVC

- ulozenie izolacji termicznej — dwie warstwy styropianu w spadku,

- ulozenie paroizolacji,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- montaz rur spustowych wraz z wpustami dachowymi,

- montaz rynny wewnetrznych i koryt.

- wykonanie przelewéw awaryjnych.

10.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegbtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

10.2.1 Membrana PVC

- kolor: jasno-szary,
- grubosé¢: 2,0 (+0,2/-0,1)mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: =1200N/50mm

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
+Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Tom | Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne

Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 103



ARCUS

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

- wydluzenie przy zerwaniu: 215%

- pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5mm <-30°C
- stabilnos¢ wymiarowa: +0,5/1,5%

- odpornosc¢ na rozdzieranie: =>300N

- sposoéb fgczenia membrany: zgrzewanie

Izolacja termiczna

- styropian EPS 100 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/m2-K,
- uftozona w dwoch warstwach,

- utozona w spadku 2%,

- przystosowane do dachdéw ptaskich, na ktérych dopuszcza sie okresowy ruch pieszy w czasie
eksploatacji, np. codziennej konserwacji,

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)100 >100kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa

- stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50%
wilgotnosci wzglednej) : £ 0,5%

- odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury: < 5%

- odksztatlcenie wzgledne pefzania przy $ciskaniu < 2% przy réwnomiernym obcigzeniu
uzytkowym nie przekraczajgcym 30 kPa

- klasa reakcji na ogien E

- spetniajgca wymagania normy PN-EN 13163+A1:2015-03

- posiadajgca certyfikaty CE,

- min. grubos¢ — wg dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego.

Paroizolacja — folia PE

- grubosé min. 0,3 mm,

- wytrzymatosé na rozcigganie min. 11,5 MPa,

- wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%
- spetniajgca wymagania normy PN-EN 13967:2012

Obroébki blacharskie
- zblachy gr 0,6mm,
- blacha powlekana w kolorze wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

Wpust dachowy

- systemowy wpust dachowy z poliuretanu,

-z mankietem przytgczeniowym do tgczenia z pokryciem dachowym,

-z koszykiem zwirowym,

-z kompletem montazowym,

- S$rednica, wydajnos¢ oraz lokalizacja — wg dokumentaciji projektowej Zamawiajgcego.

Rury spustowe

-z blachy stalowej, ocynkowanej,

- w komplecie z wpustami dachowymi,

- Srednica — wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

Rynny wewnetrzna i koryta rynnowe
-z blachy stalowej, ocynkowanej,
- izolowane termicznie — wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
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10.2.8 Przelewy awaryjne

- systemowy wpust attykowy z blachy nierdzewnej,

-z kotnierzem zaciskowym do fgczenia pokrycia dachowego,

-z kotnierzem uszczelniajgcym,

-z pokrywa zabezpieczajaca oraz z koszykiem zwirowym,

-z kompletem montazowym,

- Wyprowadzony ok. 15 cm poza attyke, jako rzygacz — do ostatecznego ustalenia z

producentem,

- Srednica, wydajno$¢ oraz lokalizacja — wg dokumentacii projektowej Zamawiajgcego.
Stosowac gotowe wpusty attykowe.
llos¢, lokalizacji i rozmieszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego (wg normy PN-EN
12056-3:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -- Czes$¢ 3: Przewody deszczowe --
Projektowanie uktadu i obliczenia”).

10.3 SPRZET
Sprzet okreslony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” oraz sprzet
niezbedny dla robét zwigzanych z uktadaniem pap:

- automatyczna zgrzewarka,

- palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- butla z gazem propan-butan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

10.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne”.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

10.5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny byé¢ realizowane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Prace murowe z pustakéw silikatowych powinna wykonywac
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukcji
wykonania robét zalecanych przez producentow.

10.5.1 Ukladanie membrany PVC

- arkusze membrany nalezy rozwing¢ na przygotowanym podtozu bez naciggania, poprzecznie do karbéw
blachy trapezowej, desek lub dtuzszego boku prostokatnych ptyt izolacji termiczne;j .

- uktada¢ je z zaktadem 10 cm z czego min.3 cm to szerokos¢ zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm szerokosc¢
podktadek elementéw mocujgcych i 1 cm szerokos$¢ pasa brzegowego,

- kazdy arkusz nalezy przymocowaé mechanicznie na jednej krawedzi pasa.

Elementy mocujace przykrywa sie sasiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez zgrzewanie lub
klejenie. Potgczenie wykonuje sie przy uzyciu recznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z ptaska
dyszg 40 mm. Nagrzewa sie rownomiernie jednoczesnie obie tgczone powierzchnie i dociska silikonowym
watkiem.

Sposob postepowania:

- taczone powierzchnie musza by¢ czyste i suche,
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- nagrzewnice przed zgrzewaniem rozgrzac¢ i wykonac prébny zgrzew ustalajgc odpowiednig temperature
i predkos¢ przesuwu,

- aby krawedzie arkuszy nie przesuwaly sie mozna przymocowac je wstepnie zgrzewami punktowymi w
tylnej czesci zaktadki,

- utrzymywac nagrzewnice tak, aby od krawedzi arkusza wystawato 3 mm dyszy, szerokos¢ zgrzewu
powinna wynosi¢ min. 3 cm,

- podczas zgrzewania nalezy ogrzewac jednoczesnie oba tgczone ptaty membrany przyciskajac mocno
gorny ptat membrany przy pomocy watka dociskowego

- W miejscach gdzie naktadajg sie trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu,
krawedzie srodkowego arkusza muszg by¢ sfazowane. Mozna to uzyskaé Scinajgc krawedzie reczng
przycinarkg po potgczeniu z dolnym arkuszem lub przy uzyciu nagrzewnicy. W tych miejscach potgczenia
muszg by¢ wykonane za pomoca zgrzewania gorgcym powietrzem.

Powierzchnie membrany klei sie do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wieksza niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wigksze niz 1,5 mm, ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm, og6tem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami
itp.

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentaciji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

W projekcie mogg by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci tolerancji i odchytek
okreslone w dokumentacji projektowej sa wigzgce dla Wykonawcy robot.

10.5.2 Ukladania wetny mineralnej

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o szerokosci ok, 40 - 50mm réwnolegle
do podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzedach. W strefie brzegowej poditoza zaleca sie
natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami
nanosi sie warstwe kleju szerokosci ok. 50mm na uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bedzie
przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu uktadania nastepnego odcinka, catos¢ dobrze dociska sie do
podtoza. Nastepnie dodatkowo ptyty izolujgce nalezy przymocowaé mechanicznie specjalnymi tgcznikami
do mocowania izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest tgczniki teleskopowe. Do mocowania
teleskopowego pokry¢ dachowych i ptyt izolacyjnych do betonu nalezy zastosowac kotki GOW o dtugosci
L=45mm oraz wkrety 4,8x100 i kotki rozporowe KO8L60.

Materiat:

- wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozjg powtoka
RUSPERT - 15 cykli Kesternicha (WO)

- kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci termiczne;

- koncéwka do wkretarki PH2. o dtugosci od 100 — 350 mm.

Technologia mocowania:

Optymalna ilos¢ tgcznikow zawiera sie we wtasciwym dopasowaniu ilosci do stref dachu z normy wiatrowej
DIN 1055, i tak:

- w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m2

- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2
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- w strefie sSrodkowej stosujemy 3 szt./ m2

Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m. W przypadku nie zastosowania warstwy
paroizolacyjnej pod ptytami nalezy SST — dach 4/7 zastosowac kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 30
m2 dachu.

10.5.3 Obrdbki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

10.5.4 Rury spustowe i rynny

- uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym osadza¢ w warstwach
przekrycia,

- spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m,

- wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych,

- wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999,

- rynny z blachy stalowej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, by¢ taczone w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych.

- rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow
odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

- rury spustowe winny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy.

- mocowanie rur spustowych do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

10.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Kontrola jakos$ci rob6t bedzie przeprowadzona w zakresie:

- badania zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz z
wprowadzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty objete niniejszg ST,
- oceng prawidtowosci rob6t opisanych niniejszg ST,

- sprawdzenia deklaracji, certyfikatow etc. dla poszczegdlnych materiatow.

Ponadto, na r6znych etapach realizacji, sprawdzeniu podlegaja:
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- wyniki kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
- przygotowania podtoza (sprawdzenie réwnosci, czystosci, suchosci),

- kontrola ciggtosci i szczelnosci izolaciji,

- ulozenia warstwy ocieplenia,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci i ciggtosci warstw ocieplenia,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- potaczenia warstw z podtozem.

10.7 OBMIAR ROBOT
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

10.8 ODBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t Inzynier dokona odbioru zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

10.8.1 Odbidr roboét zanikajacych i uleqajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin $cian z ceramiki elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiéz i okreslonymi w niniejszej ST. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo fij.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét posadzkowych i okladzin $cian z
ceramiki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inzyniera i Wykonawce.

10.8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez Inzyniera. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

10.8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,
2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
3) protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,
4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,
) kosztorys, przedmiar robo6t (jezeli dotyczy),
) ksigzki obmiarow (jezeli dotyczy),
) protokoty z narad i ustalen,
) protokoty odbioru roboét - czesciowe i koncowe.
) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,
0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.
1) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majace wpltyw na udokumentowanie jakosci
wykonania rob6t, wymagane przepisami.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

10.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz normy, instrukcje i
aprobaty:

- PN-EN 13967:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

- EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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11 ST.09 - POSADzKI

CPV 45262000-1 Posadzki betonowe (betonowanie)
CPV 45430000-0 Pokrywanie scian i podtég
45432130-4 - Pokrywanie podtog
45432220-2 - Tapetowanie scian

11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.09) sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdét posadzkarskich, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
~ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

11.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-09) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 11.1.1.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogoine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

11.1.3 Zakres roboét objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonanie robét wg zakresu:
- posadzki betonowe na gruncie,
- wykfadziny homogeniczne winylowe podiogowe antyposlizgowe, ktére stanowig wierzchni
element warstw podtogowych,
- wyktadziny homogeniczne winylowe podtogowe, ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,
- wyktadziny homogeniczne winylowe $cienne, ktére stanowig wierzchni element warstw
Sciennych,
W ramach prac budowlanych przy pokrywaniu podtég i $cian wyktadzinami homogenicznymi
przewiduje sie wykonanie nastepujacych czynnosci:
* przygotowanie podtoza na posadzkach (z masy samopoziomujgcej),
przygotowanie podtoza na $cianach (warstwy wyréwnujgce z tynku gipsowego),
doktadne zachowanie kolorystyki posadzek i scian,
docinanie arkuszy,
klejenie wyktadzin,
spawanie arkuszy,
prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek i $cian,
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11.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Zielona Goéra

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje
dotyczace zZrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

11.2.1 Posadzki na gruncie:

Posadzka w obszarze osi 1-3/C-F:

Ptyta betonowa z betonu klasy C20/25 grubosci 15cm zbrojona wtéknem polipropylenowym w ilosci
0,9kg/m3. Posadowienie na zageszczonych gruntach nosnych poprzez warstwe betonu podktadowego
grubosci 10cm z betonu klasy C8/10.

Wymagania dotyczgce podtoza gruntowego:
Podtoze gruntowe - z dogeszczonego piasku lub gruntu rodzimego (dogeszczenie na placu budowy przy
uzyciu technologii pozwalajgcej na osiggniecie stopnia zageszczenia ld > 0,45).
- Warstwa wierzchnia gruntu rodzimego pod posadzke, - minimalny wtérny modut odksztatcenia
podtoza gruntowego Ev2 = 40 MPa.
- Podbudowa dolna - z zageszczonego warstwami piasku réznoziarnistego, pospétki lub ttucznia
- minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy Ev2 = 70 MPa.
- Podbudowa gorna - z piasku réznoziarnistego lub pospoétki stabilizowanych cementem albo
tlucznia, grysu, klinca lub chudego betonu (minimalna grubos¢ chudego betonu 10 cm).
Podtoze gruntowe i podbudowa (dolna i gérna) tagcznie, powinny charakteryzowac sie minimalnym wtérnym
modutem odksztatcenia na poziomie podbudowy goérnej Ev2 = 90 MPa, przy jednoczesnym spetnieniu
warunku Ev2/Ev1 < 2,5. Powierzchnia podbudowy gornej réwna, ptaska bez wystajgcych ostrych krawedzi
(w przypadku ttucznia, grysu lub klinca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy, zaleca sie
doklinowanie drobniejszg frakcjg lub wyréwnanie chudym betonem o grubosci > 5¢cm)

11.2.2 Homogeniczne antyposlizgowe wyktadziny podtogowe z PCW
Wyktadzina podtogowa, homogeniczna, antyposlizgowa z PCW, ukfadana z rolki o szerokosci 2,0m,
odpowiednia dla pomieszczen z przeznaczeniem dla stuzby zdrowia, klejona do podtoza.

Wymagania dla wykfadzin:

- antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 R10

- antyposlizgowos¢ wg EN 13893 /BS 7976-2 20.3 / niskie ryzyko poslizgu

- dziatanie mikroorganizméw: wg EN ISO 846:Part C nie powoduje wzrostu mikroorganizméw
- odpornos$¢ chemiczna wg ISO 26987 dobra odpornos¢

odpornosé na nogi mebli wg ISO 16581
oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918

brak uszkodzen
brak uszkodzen

- wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV

- reakcja na ogien wg EN 13501-1 Bfl-s1
wg EN ISO 9239-1 28kW/m2
wg EN ISO 11925-2 zgodne

- trwatos¢ koloréw wg ISO 105-B02 =6

- grubosé catkowita wg ISO 24346 2.0mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 2.0mm

- klasyfikacja obiektowa komercyjna wg ISO 10582 34

11.2.3 Homogeniczne wyktadziny podiogowe z PCW
Wyktadzina podtogowa, homogeniczna, z PCW, uktadana z rolki o szerokosci 2,0m, odpowiednia dla
pomieszczen z przeznaczeniem dla stuzby zdrowia, klejona do podtoza.
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Wymagania dla wykfadzin:

antyposlizgowos¢ wg DIN 51130

antyposlizgowosé wg EN 13893 /BS 7976-2
dziatanie mikroorganizmoéw: wg EN 1SO 846:Czes¢ C
odpornosé chemiczna wg 1SO 26987

odpornosé na nogi mebli wg ISO 16581
oddziatywanie kétek krzeset wg 1ISO 4918

Zielona Goéra

R9

20.3 / niskie ryzyko poslizgu
nie sprzyja wzrostowi
bardzo dobra

brak uszkodzen

brak uszkodzen

- wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 <2kV

- reakcja na ogien wg EN 13501-1 Bfl-s1
wg EN ISO 9239-1 28kW/m?2
wg EN ISO 11925-2 zgodne

- trwatos¢ koloréw wg ISO 105-B02 =6

- grubosé catkowita wg ISO 24324 (EN 428) 2.0mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429)  2.0mm

- klasyfikacja obiektowa komercyjna wg ISO 10582 34

11.2.4 Homogeniczne wykladziny $cienne z PCW
Wyktadzina scienna, homogeniczna, z PCW, ukiadana z rolki o szerokosci 2,0m, odpowiednia dla
pomieszczen z przeznaczeniem dla stuzby zdrowia, klejona do podtoza.

Wymagania dla wykfadzin:

odpornos$¢ na bakterie: wg EN 1ISO 846:Czes¢ C
odpornosé chemiczna wg 1SO 26987

reakcja na ogien wg EN 13501-1

trwatos¢ koloréw wg ISO 105-B02

grubosc¢ catkowita wg EN ISO 24346

grubosc¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340

dobra, nie sprzyja wzrostowi

dobra

B-s2, dO na podtozu nie metalicznym
26

0.92mm

0.12mm

Uwaga:
Lokalizacja poszczeg6lnych typow wyktadzin i kolorystyka zostata okreslona w projekcie wykonawczym

dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

11.2.5 Klej do wyktadzin
Kleje, masy wygtadzajgce powinny zosta¢ dobrane wg zalecen wybranego producenta wyktadziny,
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

11.2.6 Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

11.2.7 Folia PE
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2012

Wymagania:
- grubosé min. 0,3 mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa
- wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

11.2.8 Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe winny spetni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2008.

Stosowac ptyty styropianowe EPS 100-038 o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego.

Wymagania:
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- wspotczynnik przenikania ciepta A =0,038 W/m2K

- naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym =200 KPa
- wytrzymatos¢ na zginanie = 250 KPa

- zakres temperatur stosowania — do 80°C

- klasa reakcji na ogien E

- jednakowg twardos¢ oraz $cisliwos¢ na catej dtugosci

11.3 SPRZET

Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, do realizacji rob6t posadzkarskich powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wezet betoniarski

- mieszalniki samochodowe

- gruszki do transportu betonu,

- prowadnice do poziomowania posadzek
- faty wibracyjne do rozktadania mieszanki,
- zacieraczki do betonu,

- sprzet drobny

Do realizacji rob6t zwigzanych z uktadaniem oktadzin winylowych:
- noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
- liniat stalowy,
- zestaw cyrkli i rysikow,
- paca do nanoszenia kleju,
- néz do Scinania spawow z blaszkg dystansowa,
- frezarka reczna lub automatyczna,
- spawarka reczna lub automatyczna,
- walec dociskowy.

a takze sprzet okreslony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

11.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwrdci¢ szczego6ing uwage na utozenie i ilos¢ warstw tak, aby nie
powstaty zatamania wyktadziny. Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknietych pojemnikach.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

11.5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny byé¢ realizowane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Prace murowe z pustakéw silikatowych powinna wykonywac
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukciji
wykonania robét zalecanych przez producentow.
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11.5.1 Posadzki betonowe

Podtoza pod posadzki moze stanowic ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25 (jezeli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej) i wysokosci okreslonej w dokumentaciji projektowej Zamawiajagcego.

Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST.04 Roboty betonowe oraz ST.05
Roboty zbrojeniowe.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta (1- 4 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu. Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w
zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw, pekniec i ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej diugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. W swiezym podktadzie powinny byé wykonane
szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. pacg stalowa ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu,
o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny
przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych
fragmenty powierzchni rdznigcych sie wymiarami i ksztattami. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod urzadzenia, stupow konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajéw wykiadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podiogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw wg dokumentacji
projektowej. Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaddéw oraz przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze, co najmniej 7 dni podkiad nalezy utrzymywaé
w stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np.
duzg réznica temperatury), aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podkiad powinien by¢ wytgczony z
ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawac¢ wapna. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym  zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkltadéw cementowych  wioknem
polipropylenowym (dozowanie wg dokumentaciji projektowej lub do ustalenia z Projektantem).

Przed przestgpieniem do wykonywania oktadzin posadzek muszg by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych
np. technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- parce zwigzane z wykonaniem bruzd, kanatéw i przebi¢ — wszelkie uszkodzenia muszg by¢
naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczym.

W/w roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymac
sie w ciggu catej doby. Wykonane posadzki nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

11.5.2 Posadzki z okltadzing z wykitadzin PCW

Posadzki z wyktadzin z PCW nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.

Warunki przystapienia do robdt.
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajagcych
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(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia
mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi.

Woyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 C,

- temperatura podtoza 15 — 22 C,

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozostac¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panuja
warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed
instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych (zachowujac etykiety
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakohczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do
jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie
rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami rolek.

Przygotowanie podtoza.

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwato$é instalowane;j
wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCW musi byé¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtog,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajgcej,

- gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona za
pomocg masy wyréwnawczej,

- rébwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku
1 mi2mm naodcinku 2 m,

- czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce. Prace rozpoczynamy od
wyznaczenia pozioméw na $cianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie,
réwnolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢
walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura,
wilgotnos¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania
wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz180C). Dopiero
wtedy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat, pozbyt,
sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych
arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian. Uzywac nalezy tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Arkusze wyktadziny nalezy
taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego producenta wyktadziny. Przy uzyciu przymiaru i
oféwka zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy
drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na
podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przyciaé wyktadzine wedtug projektu. Dtugos¢
arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz $rodek podtoza
prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na
wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokos¢ pomieszczenia przekracza
szerokos¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢
na podfozu linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz
wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy
zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca
zebatg. Nalezy stosowac¢ sie do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisngc
wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetknigcia $ciany z podtogg. W naroznikach wewnetrznych
nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed
dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen
pomiedzy Sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.
Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowa. Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na
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jednej ze scian, pod katem ok. 450. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i naciac,
rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatne;.
Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkgtem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie tréjkata,
wykonac ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okragtego. Gtebokos¢ ztobka nie powinna
przekraczac potowy grubosci arkusza. Teraz zagigc¢ trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie
zachodzit na czesc¢ scienng wyktadziny, przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie
pasowaty a zachodzgcy materiat scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykonac¢ po
doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Kohcéwka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podiog
winylowych, kohncowka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtdg. Wszystkie
zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie
rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrdbke zgrzewu: wstepna i wygtadzajgcg. Do frezowania
wszystkich ztgcz stosuje sie frezarka reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé
przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow
pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

tgczenie wyktadziny.

Sasiadujgce ze sobg pasy wykladziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznurow
spawalniczych. Spawanie stykow mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystapienie do fgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach
wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Przed wykonaniem taczenia
sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowac recznie lub specjalng maszyng frezujgca, nie
glebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowac¢ szczegding
ostroznos¢, majgc na uwadze miedziana siatke przewodzacy, ktéra moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie
uzywajgc zgrzewarki elektrycznej nalezy ,zespawaé” brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar
zgrzewu nalezy odcinaé po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoéch etapach: -
wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomoca
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, -
wlasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegdéw wyktadziny - Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem

11.6.1 Kontrola podioza gruntowego
Badanie poditoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:
- jednorodnosé i zgodnosé z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu,
- stopien zageszczenia gruntu,
- zapewnienie odwodnienia gruntu.

11.6.2 Kontrola podkiadu betonowego

Badanie podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i
wypuktosci, peknie¢ i ostrych krawedzi;
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
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- stopnia wilgotnosci podktadu.

11.6.3 Kontrola warstw izolacyjnych
Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- wynikéw kontroli jako$ci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
- przygotowania podtoza (sprawdzenie réwnosci, czystosci, suchosci),

- kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej,

- ulozenia warstwy ocieplajgcej/akustycznej,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej/akustycznej,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- potaczenia warstw z podtozem.

11.6.4 Kontrola wykonania posadzki betonowej (oraz jej impregnacji)
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

- wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow
i porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

- grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tata,

- sprawdzenie spadkéw za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkow
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczacymi.

11.6.5 Kontrola wykonania wyktadzin podtogowych i sciennych
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkifadu i ukfadaniu wyktadzin podtogowych i
sciennych.

- wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia wyktadzin, jednolitosci barwy lub wzoru,
przylegania paneli i wyktadziny do podfoza, nie powinna mieé¢ zadnych deformaciji (sfatdowan,
pecherzy);

- odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwoch réznych
kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga przekracza¢ 5 mm,

- szeroko$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach prostych, odchylenie
spoin max. Tmm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokos¢ spoin max. 0,5 mm,

- prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustéw itp.

- zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek dostarczonych
wyktadzin (gatunek 1).

11.7 OBMIAR ROBOT
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”.

11.8 ODBIOR ROBOT

11.8.1 Informacje ogdine

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po
ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez Inzyniera i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac odbiorowych,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

11.8.2 Rodzaje odbioréw robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

11.8.3 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin podtogowych i sciennych elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz i okreslonymi w niniejszej ST. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo fij.
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do wykonywania wyktadzin podtogowych i
Sciennych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z
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dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inzyniera i Wykonawce.

11.8.4 Odbioér czesciowy
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

11.8.5 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
3) protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,
4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,
) kosztorys, przedmiar robo6t (jezeli dotyczy),
) ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),
) protokoty z narad i ustalen,
) protokoty odbioru roboét - czesciowe i koncowe.
) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,
0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.
1) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania rob6t, wymagane przepisami

11.9 OBMIAR ROBOT
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

11.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.
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11.11 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz normy, instrukcje i

aprobaty:

PN-EN\1008:2004

PN-EN 13813:2003

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13139:2003
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN ISO 22636:2021-06

PN-EN13967:2012

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
z polichlorku winylu.

Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja
Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczgce mechanicznych i
elektrycznych wtasciwosci uzytkowych

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedza techniczng i prawem polskim.
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12 ST.10 - ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-4
Roboty malarskie — kod CPV 45442000-7

12.1 WSTEP

12.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.10) sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt tynkarskich i malarskich, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacja
inwestycji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
~ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

12.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST.10) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 12.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogolne”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

12.1.3 Zakres roboét objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonanie robét betonowych wg zakresu:
- tynkowanie scian — tynki cem.-wapienne kat lll,
- tynkowanie scian — tynki gipsowe,
- szpachlowanie,
- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod malowanie,
- dwukrotne malowanie scian farbami zmywalnymi, lateksowymi, klasy 1

Dodatkowe okreslenie podstawowe, ponad te wymienione w Specyfikacji technicznej ST.00 ,Wymagania
ogolne”:

- Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

- Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;
powierzchni.

- Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

- Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklista powtoke.
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- Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach -zywicznych — zawiesina pigmentdw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.)

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz s$rodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy
oraz srodkdédw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia woda

12.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

12.3 SPRZET
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarka elekitryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki
do farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka kgtowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa propan-butan,
pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, mtotki, n6z, rusztowania systemowe z pomostami
technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

12.4 TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w
zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na
sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).
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12.5 WYKONANIE ROBOT

12.5.1 Roboty tynkarskie

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy itp.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekraczaé 80%.

Przy wykonywaniu tynkéw na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowaé minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylaciji.

Wymagania dotyczgce podtoza pod tynki

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry
naktada sie wyprawe. Podtoza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, niepylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza
nalezy skuc¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Wszelkie zabrudzenia
powierzchni usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.
Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonywanie tynkéw
a) Informacje ogoéine:
Przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogéinych:

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac¢ siatke,

- naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia®) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach zewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone — nalezy stosowac¢ odpowiednie profile tynkarskie,

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej lub zasadami wiedzy technicznej,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

b) Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkéw skfada sie z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokofa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4mm na
Scianach i 45mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna
przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca
taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie kgtownika.

- Wykonanie gtadzi.
Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mieé¢ grubos¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.
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c) Wpykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie,
aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany naktada sie pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowag naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciagngc pace ,do siebie”.
Po wyschnieciu masy drobne nierdwnosci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chionnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic
wiadciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsja.

Wymagania dotyczgce tynkow
Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad og6inych:

- Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z
podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podtoza nalezy wykonywa¢é wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosc
poszczegblnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania
powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do
podioza.

- Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikdw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go.

Cechy powierzchni otynkowanych:

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz przeswitow
podtoza.

- Powierzchnie te nie powinny pylié.

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli
przenikajacych z podioza, a takze zacieki majgce postaé trwatych sladéw oraz wykwity plesni
itp. sg niedopuszczalne.

- Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkéw pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Tynki cienko powtokowe:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).

- wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty powinny byc¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

a) Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Powierzchnie tynkow powinny byé¢ tak wykonane, aby tworzytly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
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prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchyiki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce
z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach
prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej,
wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

b) Wykonczenie narozy i obrzezy tynkOw oraz tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien
by¢ przeciety i wykohnczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowe;j.

12.5.2 Roboty malarskie
Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania rob6t malarskich moSna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wymagania dotyczace podtoza pod malowanie

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac farby emulsyjne i akrylowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81914:2002.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

- kity, silikony i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz Polskich Norm.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Bez badanh laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich — roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w tabeli powyze;.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru.

Wykonanie robo6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialty do robo6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami, pomieszczenia dobrze wentylowane.

Woyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Tabela 1 - najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosc¢

Lp. | Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej
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4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

a)

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczanych woda

Powtoki te powinny by¢:
- odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladow pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,
- tuszczenia sie powtok,
- odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- roéwnomiernie pokrywac poditoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana, nie mie¢ sladéw
pedzla,

- w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtfoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie wiekszej 20 cm2,

- chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w_stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
- nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
- dobrze przylegaé do podtoza,
- mie¢ odpornosc na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byc¢
oczyszczona nie mniej niz do 2 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051),
- Powierzchnie metalizowane metoda natryskowg powinny by¢ piaskowane,

- Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.
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Wykonywanie powtok:

- Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok
wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z PN-H-
97053 (PN-71/H-97053) wg wymagan podanych w gwaranc;ji trwatosci powtok. Poszczegdine
powtoki powinny r6znic sie kolorami.

- Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownia.

- Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063

Zalecenia szczegbtowe
- Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowang gtebiej niz 30 mm,

- Strefa o szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego
powinna mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma,

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢é pomalowane przed montazem,

- Dolne czesci konstrukcji wykonane ze stali trudnordzewiejgcej narazone na diugotrwate
dziatanie wilgoci powinny by¢ zabezpieczone powtokami malarskimi.

- Szczeliny w stykach taczonych, miejsca osadzania tgcznikbw mechanicznych oraz
nieszczelnosci spoin w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody,

- Sruby fundamentowe, w strefie zabetonowanej nie sg zabezpieczane przed korozjg. W strefie
naraSonej na dziatanie czynnikbw atmosferycznych $ruby moga by¢ cynkowane,
zabezpieczane powtokami malarskimi lub nasadami ochronnymi np. pcv wypetnionymi
smarem.

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie stosujac powtoki malarskie. Powierzchnie elementow
stalowych oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci. Na przygotowang powierzchnie natozy¢ dwie warstwy farby
olejnej miniowej 60%. Nastepnie po wyschnieciu malowac konstrukcje dwoma warstwami emalii chloro-
kauczukowej nawierzchniowej. Po montazu — uzupetni¢ ubytki farby powstate w procesie transportu i
montazu.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich w stosunku do powtok z farb emulsyjnych.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

- dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

12.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

12.6.1 Kontrola jakosci robot — roboty tynkarskie

Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
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Przed przystgpieniem do robo6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r (miedzyoperacyjny) podiozy.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej rob6t tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegbdtowej), oraz
normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami— poprzez ocene wygladu i prébe

zwilzania,

- chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan nalezy odnotowa¢ w formie protokotu z kontroli, wpisa¢ do dziennika budowy — dane te
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskie;.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegbétowa specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw cienkopowtokowych.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na podstawie dokumentow sprawdzi¢ czy zatagczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do potozenia tynku, a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST.

Opis badan:

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzgdu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikdw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w niniejszej ST.
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- Sprawdzenie grubosci tynkéw. W trzech dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w
taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete, lecz nienaruszone. Odstoniete podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar gruboéci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartosé srednig pomiaru w pieciu otworach.

- Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku
dfonia.

- Odpornosc¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robdét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujgcy -
powierzchnie tynku zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o
ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez Inzyniera oraz Wykonawcy.

12.6.2 Kontrola jakosci robot — roboty malarskie.
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
- badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.
- kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
* podtozy betonowych —zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

* tynkéw — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé tynku,
* ptyt gipsowo-widknowych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosc¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé prébke podfoza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w tabeli powyzej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby
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w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtragcenia,

- zapach gnilny.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny

dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robo6t:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg
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strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie.

12.7 OBMIAR ROBOT
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”.

12.8 ODBIOR ROBOT

12.8.1 Rodzaje odbioréw robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

12.8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniegj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbioér miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w ninigjszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze poditoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz szczegdétowg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez Inzyniera i Wykonawcy.

12.8.3 Odbiodr czesciowy
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.
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Tynki cienkopowtokowe i roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kornicowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

- W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

12.8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,
zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,
o$wiadczenie kierownika robdt o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robot
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,
kosztorys, przedmiar robd6t (jezeli dotyczy),
ksiagzki obmiaréw (jezeli dotyczy),
protokoty z narad i ustalen,
protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.
dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,
) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.
) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosSci
wykonania rob6t, wymagane przepisami
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12.9 OBMIAR ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
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12.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

12.11  NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz norm i aprobat:

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC 2004 Kruszywa do zaprawy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375).

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity.

- Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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13 ST.11 - STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

13.1 WSTEP

13.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.11) sg wymagania ogdlne i szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem (instalowaniem) stolarki i slusarki drzwiowej i okiennej
oraz wyrobow metalowych, ktére zostang wbudowane w zwigzku z realizacjg inwestyciji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
~ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

13.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-11) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 13.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogolne”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13.1.3 Zakres roboét objety ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbiér robét przewidzianych w dokumentacji projektowej, majgcych na celu montaz:

- Slusarki drzwiowej o odpornosci pozarowej,

- Slusarki drzwiowej dla pomieszczen z nadcisnieniem,

- stolarki drzwiowej,

- Slusarki okiennej,

wraz z szyldami, klamkami, cokotami i innymi elementami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
Zamawiajgcego, a takze:

- balustrad,

- parapetow i obrébek.

13.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

Zakres obejmuje wbudowanie stolarki i Slusarki kompletnie wykonczonej, wykonanej zgodnie z celem
ktéremu ma stuzyé.

W wskazanym przez Inzyniera czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegobtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Uzupetnieniem nizej wskazanych wymagan stanowi dokumentacja projektowa Zamawiajacego — projekt
wykonawczy, cze$¢ opisowa i czesc rysunkowa, a w szczegolnosci:

56 A7001 ,Zestawienie stolarki drzwiowe;”.
56 A7002 ,Zestawienie stolarki okienne;j”.

13.2.1 Ogdlne wymagania dla okien:

profile aluminiowe, lub PCV,
wypetnienie szybg zespolong lub zestawami termoizolacyjnymi,
okno zewnetrzne nieotwieralne,

okna wewnetrzne podawcze przesuwne w pitaszczyznie pionowej, po zamknieciu okno
szczelne po catym obwodzie,

parapet okna podawczego wykonany ze stali kwasoodpornej,
okucia i klamki systemowe ze stali nierdzewnej,

zastosowac tzw. ciepty montaz lub montaz pasywny,

profile w kolorze biatym,

wspétczynnik przenikania ciepta U < 0,90 W/(m2-K),

13.2.2 Ogolne wymagania dla drzwi wewnetrznych ptytowych,

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe drewniane ptytowe, petne,
oscieznica stalowa,

drzwi do pomieszczen higieniczno — sanitarnych wyposazone w otwory / lub podciecie
nawiewne,

drzwi do pomieszczen WC i natrysku wyposazone w otwory / lub podciecie nawiewne i w
blokade tazienkowa,

drzwi do pomieszczenia biurowego wyposazone w zamek,
klamki aluminiowe,

odbdj podtogowy lub nascienny ze stali nierdzewne;j,

kolor skrzydta — biaty,

13.2.3 Ogolne wymagania dla drzwi wewnetrznych PCV,

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe PCV,
szkto bezpieczne, przezroczyste,

klamki aluminiowe,

kolor skrzydta — biaty,

13.2.4 Ogdlne wymagania dla drzwi do pomieszczen z requlacija ci$nienia - aluminiowe

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe lub wahadtowe,
oscieznica aluminiowa,

skrzydto drzwi wykonane z blachy, wypetnione wetng mineralng o wysokiej gestosci 100kg/m3
lub aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu,

grubosé skrzydta 62mm lub 82mm,

wymiary okienka drzwiowego 400x700mm,

klamki i zawiasy drzwiowe stal nierdzewna,

uszczelka "drop seal" na spodzie (zapobieganie wyciekom powietrza),
skrzydto drzwiowe wyposazone w ptyte ochronng (na spodzie skrzydta),
odbdj podtogowy lub nascienny ze stali nierdzewnej,

kolor skrzydta — biaty
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13.2.5 Ogodlne wymagania dla drzwi zewnetrznych do pomieszczen z requlacja ci$nienia -
aluminiowe:

- drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe z naswietlem bocznym,

- przeznaczone dla pomieszczen, gdzie wymagana jest mozliwosé regulacji cisnienia,
- skrzydto + oscieznica aluminiowe,

- szklenie zestawami termoizolacyjnymi,

- szkio bezpieczne, matowe,

- wyposazone w zamek, kontrole dostepu

- samozamykacz z szyng $lizgowa,

- klamki aluminiowe

- kolor RAL 7016 (antracyt),

wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K

13.2.6 Ogolne wymagania dla drzwi zewnetrznych stalowych:
- drzwi zewnetrzne, dwuskrzydiowe, petne, stalowe, ocieplane,
- okucia stal nierdzewna,
- wyposazone w samozamykacz z szyng slizgowa,
- klamki aluminiowe,
- kolor RAL 7016 (antracyt),
- wspolczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2K,

Drzwi wejsciowe do Sluzy wejsciowej, szatni czystej, pomieszczenia dostaw oraz do projektowanego
tacznika — wyposazone w kontrole dostepu

13.2.7 Ogdlne wymagania dla balustrad:
- catkowita wysokos¢ balustrady 1,10m,
- pochwyt z rury stalowej lub drewnianej o $rednicy 50mm,
- wypetnienie z pionowych elementéw stalowych (maks. 0,12m pomiedzy pionowymi
elementami)

13.3 SPRZET
Okreslony w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

13.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” oraz zgodnie z PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Drzwi i okna powinny by¢ transportowane w opakowaniu producenta (karton lub folia wraz z
zabezpieczeniem naroznikdw).

Zaleca sig¢ uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych — drzwi i okna
przewozi¢ w stojakach przeznaczonych do tego celu. Stojak powinien by¢ wiekszy niz przewozone na nim
okna lub drzwi, by mocowanie pasami nie opierato sie o tadunek, a o rame stojaka. Zasada ta dotyczy
zaréwno wysokosci stojaka, jak i jego dtugosci. Stolarka okienna i drzwiowa, umieszczona na stojakach,
powinna by¢ ustawiona wzdtuz naczepy. Stojaki ustawi¢ do siebie plecami, tak zeby nie stykaty sie ze
sobg bezposrednio elementy stolarki. Do pakowanie uzy¢ folii typu stretch. Jesli specyfika fadunku
wymaga, by elementy dodatkowe wyposazenia okien badz drzwi byly przewozone razem z
konkretnym produktem (np. konkretna klamka z konkretng parg drzwi), wéwczas nalezy dodatkowe
wyposazenie nalezy zabezpieczyc tak, by nie staty sie one zrédtem uszkodzen.

Sktadowacé pionowo, stojakach (sktadowana pojedynczo) lub w paletach stupkowych (sktadowana w
warstwach). Konieczne jest, aby miejsca sktadowania byty suche i o wilgotnosci powietrza nie
wiekszej niz przewidziana do ich stosowania, oraz dobrze zabezpieczone przed opadami deszczu i
innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
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Miejsce przechowywania drzwi i okien nie powinno narazac¢ ich na zamokniecie, wysokg temperature,
chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp.

13.5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny byé realizowane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Prace montazowe powinna wykonywac specjalistyczna lub
odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukcji wykonania robot
zalecanych przez producentow.

Przy montazu stolarki i $lusarki drewnianej, PCV i stalowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Montaz $lusarki aluminiowej powinien sie odbywaé¢ zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez
Wykonawce i uzgodnionym przez Inzyniera oraz instrukcjg montazu i wytycznymi montazu systemodawcy
fasady i dostawcy przeszklen.

13.5.1 Ogoline zasady prac wykonywania robét — montaz okien:

- Prace montazowe wykonywac w temperaturze powyzej -5°C.

- Przed przystgpieniem do wbudowania nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i
ewentualnie skorygowac je tak, aby przestrzen miedzy murem a oknem wynosita 10-25 mm w
zaleznosci od wymiaréw zabudowy. Aby ufatwi¢ doktadne ustawienie ramy w otworze
okiennym, konieczne jest takze zdemontowanie skrzydet oraz zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem.

- Aby ustawi¢ i ustabilizowaé potozenie ramy w otworze okiennym, nalezy zastosowac kliny
montazowe oraz klocki nosne. Konieczne jest sprawdzenie ustawienia ramy w oscieznicy w
otworze w pionie i w poziomie oraz dokonanie pomiaru przekatnych i gtebokosci usytuowania
oscieznicy od wewnetrznego i zewnetrznego lica sciany. Maksymalne odchylenie od pionu
(poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekracza¢ 1 mm/1 m, natomiast
réznica dtugosci przekatnych powinna by¢ nie wieksza niz 3 mm.

- Okno jest prawidtowo ustawione, ustabilizowane i zamontowane w otworze woéwczas, gdy
mocowania przynosza na konstrukcje budynku wszystkie dajgce sie przewidzie¢ sity dziatajgce
na okno — takze ruchy wystepujgce w miejscach potgczen. W zwigzku z tym nalezy:

* ustawi¢ okno w otworze, zapewniajgc wymagany luz montazowy,

« ustabilizowac wtasciwe potozenie oscieznicy w otworze, uzywajgc klinbw montazowych oraz
klockow,

+ dobra¢ wtasciwy rodzaj elementow mocujacych (np. kotwy, kotki rozporowe, metalowe tuleje
rozprezne; w przypadku cegty ,dziurawki’ nalezy zastosowac specjalne wkrety itp.) we
whasciwym rozmiarze. Gtebokos$é zakotwienia elementéw mocujacych w osciezu powinna
wynosi¢ minimum 60 mm. Kotwe montazowg powinno sie przymocowa¢ do okna przez
specjalnie w tym celu przygotowany otwor.

» oszacowac liczbe oraz oceni¢ potozenie punktéw mocowania, w zaleznosci od rodzaju i
wielkosci obcigzen dziatajgcych na okno. Rozstaw kotew montazowych nie moze
przekracza¢ 700 mm. Odlegtos¢ od brzegéw okna oraz od osi stupkdéw powinna wynosic¢ 100
— 150 mm przy oknach biatych. Stolarka okienna w kolorze wymaga innego rozstawu
elementow mocujacych: w tym przypadku odlegtos¢ réwnych odstepdw z kazdej strony ramy
nie powinna przekracza¢ 300 mm; przy zastosowaniu kotew montazowych, powinny byé one
stosowane przemiennie — wewnatrz i na zewnatrz. Odlegtosci od brzegéw i stupkéw wynosza
tyle samo, ile w przypadku okien biatych.

* konstrukcje specjalne, takie jak tuki oraz skosy, nalezy montowaé z wykorzystaniem
montazowych dybli, wigcznie z elementami gietymi.

* przy montazu konstrukcji powyzej 2000 mm do tgczenia nalezy uzywac fgcznika statycznego.

- Niedopuszczalne jest uzywanie do mocowania okna pianek lub klejéw: montaz okna winien by¢
przeprowadzony mechanicznie. Elementy mocujgce — kotwy, dyble — powinny byé prawidtowo
zabezpieczone przed korozja.
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- Gdyrama jest juz zamocowana w otworze okiennym, nalezy sprawdzic, czy podczas kotwienia
nie zostata odksztalcona (wypaczona). Ewentualne nieprawidtowosci koryguje sie klinami
montazowymi.

- Przy montowaniu skrzydet w ramie oscieznicy, trzeba sprawdzic, czy pracujg prawidtowo oraz
dokona¢ ewentualnej regulacji okué.

- Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem, nalezy
zabezpieczy¢ okucia oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem
materiatem uszczelniajgcym, zaprawg lub farba, uzywajgc w tym celu tasmy lub folii.

- PrzestrzeA miedzy murem a o$cieznicg okna nalezy wypetni¢ niskorozporowg pianka
poliuretanowa. Uprzednio zalecane jest zwilzenie woda muru oraz oscieznicy, aby poprawic
przyczepnosc¢ pianki. Nalezy umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki zapobiegajgc tym
samym znieksztatceniu o$cieznicy.

- Gdy poliuretanowa pianka wypetniajaca stwardnieje, wymagane jest usuniecie podkfadek
dystansowych oraz klinbw montazowych, a nastepnie uzupetnienie piankg montazowg
powstatych ubytkéw.

- Przystepujac do prac tynkarskich, wymagane jest zabezpieczenie zamontowanych okien i
drzwi balkonowych przed potencjalnymi uszkodzeniami ich powierzchni — ubrudzeniem,
zarysowaniem.

Po wykonaniu wszystkich robét montazowych oraz wykonczeniowych zwigzanych ze wbudowaniem
okien poszczegdlne elementy stolarki nalezy wyczysci¢ odpowiednio dobranymi $rodkami, oraz
niezwtocznie usungc foliowa tasme zabezpieczajaca profile ram okiennych.

13.5.2 Ogdlne zasady prac wykonywania robot — montaz drzwi:

Przed przystgpieniem do czynnosci montazowych nalezy rozpakowac drzwi zwracajgc uwage by nie
uszkodzi¢ powtoki lakierniczej. Zalecane jest rozcinanie folii po krawedzi oscieznicy. Po rozpakowaniu
zwrdécic¢ uwage, by tacznie z opakowaniem nie wyrzuci¢ karty gwarancyjnej. Montowac nalezy wyroby
gotowe ostatecznie wykonczone powtokami finalnymi (malowane, anodowane, olejowane itp.).

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy oczysci¢ otwér w Scianie w celu zwigkszenia
przyczepnosci pianki montazowej. W oczyszczony otwor wstawi¢ oscieznice.

- Zaklinowa¢ oscieznice do muru przy pomocy klinbw drewnianych.

- Sprawdzi¢ pion i poziom wstawionej oscieznicy (na gornej i bocznej belce).

- Przymocowaé oscieznice do muru po stronie zawiasowej za pomoca trzech kotew (dybli
montazowych).

- Na przymocowang do sciany oscieznice zawiesi¢ skrzydto. Spasowac krawedz belki zamkowej
z krawedzig skrzydta (ewentualna korekta ustawien).

- Zamocowac¢ rozpérki poziome zapobiegajgc wybrzuszeniu do wewnatrz pionowych elementéw
oscieznicy w czasie utwardzania pianki montazowe;j.

- Oécieznice zabezpieczy¢ specjalng papierowg tasma przylepng (ktéra po wyschnieciu nie
zostawia $ladéw i nie uszkodzi powtoki lakierniczej a nastepnie zwilzy¢ niewielka iloscig wody
mur i przystgpi¢ do wypetnienia szczelin piankg montazowa.

- Zamontowac opaski.

- Po montazu drzwi nalezy zamontowac okucia dodatkowe : klamki, wktadki, szyldy oraz nasadki
ozdobne na zawiasy.

13.5.3 Montaz parapetow

- Parapetowi nalezy nada¢ spadek 5° w kierunku zewnetrznym, by modgt swobodnie
odprowadza¢ wode poza fragment muru, ktéry ostania.

- Parapet zewnetrzny powinien wystawaé od 30 do 40 mm poza fasade, tak aby sptywajgca po
nim woda nie obmywata elewaciji.

- Zewnetrzng krawedz parapetu (kapinos), formuje sie tak, by sptywajgca woda nie zaciekata
pod spod parapetu i na $ciane.

- W oknach plastikowych i aluminiowych parapet nie powinien przystania¢é otworéw

Remont i przebudowa obszaru istniejgcej steryliatorni wraz z wymiang i uzupetnieniem urzadzen technologicznych
oraz rozbudowa budynku C1 realizowane w ramach inwestycji pod nazwa
+Rozbudowa Cetralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
Tom | Specyfikacje architektoniczo-konstrukcyjne

Nr projektu ARCUS: 1408 49 strona nr 139



ARCUS

Consult Zielona Géra Sp. z 0.0.

ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Géra Zielona Géra
www.arcus-consult.pl

odwadniajgcych, umieszczonych w dolnym profilu oscieznicy.

- Nie nalezy tynkowac krawedzi bocznych parapetu. Pod wptywem czynnikéw atmosferycznych,
parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalno$¢ liniowa), napiera na sciany i powoduje ich
pekanie. Trzeba zapewni¢ mu mozliwos¢ termicznej zmiany dtugosci - dlatego miejsca stykéw
uszczelnia sie trwale plastycznymi materiatami,

- Parapety zabezpieczy¢ przed silnymi podmuchami wiatru,
- Parapety izolowac dzwiekowo, klejac podktadki ttumigce.

13.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.6.1 Informacje ogdine
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

13.6.2 Informacje szczegotowe
Kazdg partie dostarczonej na plac budowy slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej nalezy kontrolowa¢ pod

wzgledem jej jakosci. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-72/B-10180:1972 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

Kontrola jakosci rob6t bedzie przeprowadzona w zakresie:

- badania zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz z
wprowadzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- badania zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenia jakosci materiatdw,

- sprawdzenia kompletnosci drzwi i okien zgodnie z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego,

- sprawdzenia prawidtowosci montazu i uszczelnienia,

- ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty objete niniejszg ST,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw, certyfikatow, deklaracji oraz oznakowan producenta
(w szczegolnosci w zakresie oznakowania ppoz.).

Tolerancje:
- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
- Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
- Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
* 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
» 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera.

13.7 OBMIAR ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.
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13.8 ODBIOR ROBOT

13.8.1 Informacje ogdine
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

13.8.2 Kontrola przed wbudowaniem

- na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz za zgodnos$¢ z
zamoOwieniem, w ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych
(podparcia progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzéw).

13.8.3 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentagciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

13.8.4 Odbidr czesciowy
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.
Stolarka i $lusarka:

- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic
nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta stolarki nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub
zamykac,

- zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami,

- zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych
luzéw,

- wszelkie obrébki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetédw nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen,

- _$cianki dziatowe nie powinny mie¢ w miejscach zamocowania stolarki zadnych obluzowan i nie
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wykazywaé zwichrowan ptaszczyzny,

- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o oscieznice. Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiegac
bez zacie¢. Uszczelka przylgowa powinna scisle przylegaé do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego
na catym obwodzie.

- drzwi zewnetrzne nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg
w ilosci 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy réznicy cisnien p = 100 Pa, tzn. powinny spetniac
wymagania klasy 3A wg PN-EN 12208:2001,

- wspofczynnik infiltracji powietrza "a" drzwi zewnetrznych powinien wynosi¢é a=1,0
m3/(mxEhExdaPa2/3), wg PN-EN 12207:2011-01 — klasa 2.

Odbiory:
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

jakos¢ zastosowanych materiatow

prawidtowos¢ montazu

jakos¢ potagczen i zakotwien

jakosc izolacji

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

13.8.5 Odbidr ostateczny robét (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajgcego,

2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika rob6t o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

5) kosztorys, przedmiar robét (jezeli dotyczy),

6) ksiazki obmiarow (jezeli dotyczy),

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,
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10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.
11) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wpltyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami

13.9 OBMIARY ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

13.10

PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

13.11

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz normy, instrukcje i

aprobaty:

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czesc¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne

PN-72/B-10180:1972 — Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane -- Wymagania i metody badan dotyczgce oku¢ do okien i drzwi
balkonowych -- Czesc¢ 2: Zakretki okienne z klameczka

PN-B-91000:1996 Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 12208:2001 Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12207:2011-01 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe -- Przepuszczalno$é powietrza -- Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe -- Wodoszczelno$é -- Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 12210-2016:05 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

EN 485 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, tasmy i ptyty

PN-EN 10327:2005 - Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy
Instrukcje producentéw i systemodawcow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedza techniczng i prawem polskim.
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14 ST.12 - SUFITY PODWIESZANE

CPV 452421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

14.1 WSTEP

14.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.12) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét dla montazu sufitbw podwieszanych, ktére zostang wykonane w zwigzku z
realizacjag inwestycji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
~ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

14.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-12) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 14.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Dodatkowe okreslenia, ponad te, o ktérych mowa w specyfikacji ST.00 ,Wymagania ogoine”:

Sufit podwieszony — systemowy, lekki, niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w
zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno - architektoniczne lub/i akustyczne
wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

Sufit podwieszony higieniczny — systemowy, lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli,
przeznaczony do pomieszczen narazonych na zabrudzenia i wymagajgcych czestego czyszczenia, gdzie
dochodzi do czasowego zwiekszenia wilgotnosci powietrza.

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku i budowli w sposéb bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$é geometryczng oraz
zapewniajgcy bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne
budynku/budowli (stanowig czes$¢ rozwigzan systemowych producenta sufitéw podwieszonych).
Konstrukcja nosna lub ruszt - lekki ustroj konstrukcyjny, wykonany przez Wykonawce robot
budowlanych, sktadajgcy sie z profili nosnych, zbierajgcych obcigzenia i przekazujgcych je na zawiesia, z
elementow taczacych ze sobg profile nosne (tzw. profili porzecznych), taczonych na zamki oraz z
elementow dodatkowych (listwy boczne, klipsy, tgczniki etc.).

14.1.3 Zakres roboét objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robot przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie robét wg zakresu
montazu:

- sufitow podwieszanych kasetonowych higienicznych,

- sufitbw podwieszanych kasetonowych higienicznych przeznaczonych do pomieszczen, w

ktérych wymagana jest mozliwos¢ regulacji cisnienia,

w pomieszczeniach i o wymiarach modutowych wymienionych w dokumentacji projektowej
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Zamawiajacego (projekt wykonawczy branzy architektonicznej).

14.2 MATERIALY

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje
dotyczace zZrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

14.2.1 Sufity podwieszane kasetonowe higieniczne:

z ptyt ze skalnej wetny mineralnej (ptyty demontowalne),

format ptyt: 600x600mm,

z piyt przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach medycznych wymagajgcych
czyszczenia za pomoca wilgotnej sciereczki przy uzyciu standardowych detergentéw, suchej
pary pod ci$nieniem,

klasa pochtaniania dzwigku A (wg ISO 354),

na konstrukcji systemowej (konstrukcja widoczna),

konstrukcja systemowa malowana proszkowo w kolorze biatym, antykorozyjna,

widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny welon,
tyt ptyty: welon z wiékna szklanego,

uszczelnione krawedzie,

odpornosé na wilgoé i stabilnosé wymiarowa — do 100% RH, stabilno$¢ wymiarowa nawet przy
duzej wilgotnosci,

pomieszczenia czyste 3 (klasa ISO),

bakteriologiczna klasa czystosci M1 (NF S 90-351:2013),

reakcja na ogien A1 (EN 13501-1)

14.2.2 Sufity podwieszane kasetonowe higieniczne przeznaczone do pomieszczen, w ktorych
wymagana jest mozliwos¢ regulacji cisnienia:

z ptyt ze skalnej wetny mineralnej (ptyty demontowalne),

format ptyt: 600x600mm,

z piyt przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach medycznych wymagajgcych
czyszczenia za pomoca wilgotnej sciereczki przy uzyciu standardowych detergentéw, suchej
pary pod ci$nieniem,

klasa pochtaniania dzwigku B (wg ISO 354),

na konstrukcji systemowej (konstrukcja widoczna),

konstrukcja systemowa malowana proszkowo w kolorze biatym, antykorozyjna,

widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny welon,
tyt ptyty: membrana o duzej szczelnosci dla powietrza,

uszczelnione krawedzie,

odpornosé na wilgoé i stabilnosé wymiarowa — do 100% RH, stabilno$¢ wymiarowa nawet przy
duzej wilgotnosci,

pomieszczenia czyste 3 (klasa ISO),

bakteriologiczna klasa czystosci M1 (NF S 90-351:2013),

reakcja na ogien A1 (EN 13501-1),

wspétczynnik przepuszczalnosci powietrza mniejszy niz 0.5 m3/h/m?/Pa przy réznicy cisnienia
w zakresie od 5 do 40 Pa
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14.2.3 Metalowa konstrukcja nosna sufitu podwieszonego
Metalowa konstrukcja nosna sufitu podwieszonego stanowi ruszt sktadajacy sie z nastepujacego zestawu
elementow:

- belki nosne
Wykonane sg z zimnogietych ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej, wyprofilowanej w ksztalcie
teownika, w ktérych do dolnej potki zamocowano naktadke:
z blachy ocynkowanej powlekanej lakierem poliestrowym biatym,
z blachy aluminiowej pokrytej farbg akrylowg i powlekanej folig barwy mosigdzu lub chromu
Belki nosne, elementy przyscienne i naroznikowe wykonane sg z blachy stalowej gatunku DX 51 D
wedtug normy PN-EN 10142, ocynkowanej w sposéb ciggty na gorgco o grubosci warstwy cynku 100
g/m2. Naktadki dolnej pétki profili teowych wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy przyscienne i
naroznikowe pokryte sg farbg poliestrowa grubosci 25 um na powierzchni licowej i 12 um na powierzchni
odwrotnej. Naktadki dolnej pétki profili teowych wykonane z blachy aluminiowej pokryte sa farbg akrylowa
oraz folig P.E.T o grubosci 23 um. Blacha aluminiowa wykonana jest ze stopu AIMg3 wedtug normy DIN
1748 t.1.

- elementy przyscienne
W sktad tych elementow wchodzg katowniki, ceowniki i listwy cieniowe — zimnogigte z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej lakierem poliestrowym oraz kgtowniki powlekane folig typu mosiadz i chrom.

- akcesoria
Akcesoria stuza do taczenia, usztywnienia i unieruchomienia ptyt i konstrukcji nosnej sufitu
podwieszonego. Do akcesoriow nalezg narozniki, klipsy, blaszki dociskajace i tagcznikowe, naktadki i
profile dystansowe, ceowniki do ostaniania krawedzi ptyt — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub
nierdzewne;.

- wieszaki
Rozroznia sie dwa rodzaje wieszakdw: wieszaki stalowe o regulowanej dtugosci podwieszenia oraz
wieszaki o statej wysokosci:
Wieszak regulowany o wysokosci uzytkowej odpowiednio do 600 i 1000 mm wykonany jest z 2 drutéw
stalowych fi 4 mm i blaszki zaciskowej sprezynujgcej. Druty stalowe sg ocynkowane, wykonane ze stali
ZSt37-2 wedtug normy DIN 1652 t.2. Grubosé pokrycia cynkiem — 100 g/m2. Blaszka zaciskowa
wykonana jest ze stali sprezynujgcej ocynkowanej (o grubosci warstwy cynku 100 g/m2).
Zamocowania bezposrednie (wieszaki nieregulowane) o wysokosciach: 48, 78, 98 i 198 mm wykonane sg
z blachy stalowej grubosci 1 mm ocynkowanej (grubos¢ warstwy cynku — 100 g/m2)

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Sufity podwieszone powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego
opracowanego dla okreslonego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej, oraz zgodnie i instrukcja
montazu sufitu, dostarczong przez Producenta.

14.3 SPRZET
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”, ponadto:
- sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
* noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
* pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
- sprzet do instalacji konstrukcji nosnej
- elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do
elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow),

- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow. narzedzia do instalacji profili nosnych i
innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- nozyce do blachy,
- poziomica lub poziomica laserowa,

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),
* narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zalezno$ci od wielkosci i
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stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.

14.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz ponizszych
wytycznych dodatkowych:

Transport krytymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed przewracaniem
i uszkodzeniami, brzegi opakowar nalezy chroni¢ przed obiciem.

Ptyty i zawiesia i akcesoria nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach
krytych, zamknietych, suchych. Nie wolno:

- chodzi¢ po opakowaniach,

- rzucac¢ opakowaniami,

- obcigza¢ ich dodatkowymi ciezarami.

Wyroby do montazu sufitow podwieszanych i panele $cienne powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co
najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

14.5 WYKONYWANIE ROBOT
Roboty budowlane powinny byé¢ realizowane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Roboty montazowe powinna wykonywac specjalistyczna lub
odpowiednio przeszkolona brygada. Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukcji wykonania robdét
zalecanych przez producentdw sufitow.

14.5.1 Wytyczne ogdlne
Podczas montazu sufitéw podwieszonych temperatura wewnagtrz pomieszczenia nie powinna w zadnym

razie by¢ nizsza niz 7st.C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistow. Podczas budowy jak tez
przy poézniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna wilgotnosé powietrza nie powinna przekraczaé granicy
90 % ew. 95 % przy temperaturze 30st.C.

Sufit podwieszony powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla kazdego
obiektu.
Konstrukcje no$ng sufitu podwieszonego stanowi ptaski ruszt z belek stalowych/aluminiowych zawieszany
na wieszakach do konstrukciji stropu. Konstrukcyjny uktad rusztowy stanowig pola o modutach 600 x 600.
Uktady rusztéw mozna realizowa¢ w dowolnych konfiguracjach, montowanych z belek nosnych: gtéwnych
i poprzecznych, zatrzaskowo w spos6b mechaniczny.
Do podwieszenia rusztu stosowane sg wieszaki stalowe regulowane oraz wieszaki o statej wysokosci,
mocowane tylko do gtéwnych belek nosnych.
Przy Scianach nalezy stosowaé elementy przy$cienne: katowniki i listwy przyscienne oraz ceowniki, jezel
krawedz sufitu nie dotyka sciany,
Rozstawy elementdw rusztu wynosza:

- rozstaw belek gtobwnych — 1200 mm,

- rozstaw belek poprzecznych — 600,

- rozstaw wieszakOow nie moze przekracza¢ 1200 mm.
Ptyty wypetniajace nalezy uktadacd, opierajgc je wszystkimi krawedziami na stopkach belek. Ptyty nie
powinny mie¢ rozwarstwien i peknie¢, a welony i tkaniny z wtékna szklanego powinny by¢ dobrze zwigzane
z warstwg witdknistg ptyty.
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Klipsy i blaszki przyciskajace ptyty nalezy stosowac w pomieszczeniach, w ktérych przewidywane jest silne
przewietrzanie i wytwarzanie podcisnienia powietrza. Elementami uzupetniajgcymi sg elementy do budowy
klap rewizyjnych, wywietrznikow, oswietlenia, obudowy kolumn, itp. (wedtug katalogu producenta)
Nosnos¢ i sztywnosé sufitu jest dostateczna dla przeniesienia obcigzen od ciezaru wlasnego konstrukcji
metalowej rusztu, ciezaru ptyt wypetniajcych oraz dodatkowych obcigzen punktowych przytozonych do
konstrukcji rusztu (obcigzenia maksymalne wg wytycznych producenta)

Elementy kotwigce powinny byé dobierane w zaleznosci od rodzaju konstrukcji stropu. Elementy kotwigce
moga by¢ projektowane indywidualnie lub mogg by¢ stosowane konstrukcyjne kotki lub kotwy dopuszczone
do obrotu i stosowania. Elementy mocujgce listwy w $cianie réwniez powinny by¢ odpowiednio dobrane w
zalezno$ci od rodzaju konstrukcji sciany.

14.5.2 Montaz sufitéw podwieszanych

Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemowa przy zastosowaniu systemowego asortymentu
materiatow i wyroboéw. Wymagania dla sufitow podwieszanych zostaty opisane PN-EN 13964:2004 ,Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan”. Montaz sufitu podwieszonego powinien odbywacé sie na jak
najpozniejszym etapie budowy. Prace nalezy rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro”
lub powodujgcych zapylenie miejsca montazu ptyt. Jezeli Inwestor podejmie decyzje o wczesniejszym
montazu sufitu podwieszonego, nalezy jego po zamontowaniu dodatkowo zabezpieczyé przed
zabrudzeniem i kurzem poprzez oklejenie powierzchni folia.

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materialu wykonany jest strop zasadniczy, do kiérego bedg mocowane
wieszaki sufitu podwieszanego. nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe — ze wzgledow
ppoz.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanies$¢ siatke konstrukgiji
sufitu podwieszanego oraz wytrasowac¢ miejsca montazu wieszakdw:

- dla formatéw standardowych — co 1,2 mb w linii profili gtownych (max. odlegto$¢ od $ciany 600mm).
Roéwnoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu podwieszanego i
przystepujemy do montazu listwy przysciennej. Przy formatach standardowych na poprawnie
zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtéwne, co 1200mm zgodnie ze szkicem montazowym
producenta. Catos¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600mm.

Wykonczenie styku ze scianag katownikiem przysciennym lub listwg cieniowa. Nalezy pamieta¢ o bardzo
doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym doktadnosé¢ montazu jest réwniez
sprawdzenie przekatnych pdl powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukc;ji
nalezy zamontowac ptyty. Aby unikng¢ zabrudzenia powierzchni licowej ptyt podczas prac zwigzanych z
montazem /demontazem Ilub konserwacjg sufitu, nalezy zawsze uzywa¢ czystych bawetnianych
rekawiczek. Nalezy unika¢ umieszczania ptyt w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, gdyz mogg one
ulec uszkodzeniu na ostrych krawedziach profili, itp

14.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem

14.6.1 Kontrola robét przeprowadzana przed przystapieniem do robét:
Zakres obejmuje:

- ocene prawidtowosci rob6t poprzedzajgcych roboty objete niniejszg ST,
- kontrole przygotowania Wykonawcy do przystapienia do robét.

14.6.2 Biezaca kontrola robét przeprowadzana w czasie wykonywania robot:
Biezaca kontrola jakosci polega¢ bedzie przede wszystkim na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
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wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos$c¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

W zakres biezacej kontroli Inzynier moze wigczac¢ jakiekolwiek elementy koricowej kontroli jakosci.

14.6.3 Koncowa kontrola jakosci robét

Zakres koncowej kontroli jako$ci:

- badanie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
z wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

- sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z wytycznymi wynikajgcymi
z dokumentow producenta systemu

- badanie jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobéw w tym sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacjg jakosciowg (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, itp.),

- sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu,

- sprawdzenie prawidtowosci wypoziomowania (odchytka montazowa < £ 1 mm na dtugosci 5m),

- kontrola wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,

- kontrola instalacji i prawidtowego wykonania sufitéw w obszarach i miejscach:
* przejsc¢ instalacyjnych,
+ obuddw instalacji i piondw instalacyjnych,
* montazu opraw os$wietleniowych, elementéw wentylacji, innych widocznych elementéw

wbudowanych w strop,

* potgczen z innymi materiatami wbudowanymi w strukture sufitu podwieszonego.

- kontrola wykonania klap / przejs¢ rewizyjnych w suficie podwieszanym,

- kontrola wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

14.7 OBMIAR ROBOT
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”.

14.8 ODBIOR ROBOT

14.8.1 Informacje ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

14.8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ iilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Inzyniera robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem sufitdw elementem ulegajgcym zakryciu sg ruszty. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych z uktadaniem ptyt wypetniajgcych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi w niniejszej ST. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja
i ST i zezwoli¢ do przystgpienia dalszych robot. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
ruszty nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw rusztéw zgodnie z
zaleceniami Inzyniera. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) ruszt musi by¢ zdemontowany i wykonane ponownie (w catosci lub w obszarze wskazanym
przez Inzyniera). Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inzyniera i Wykonawce.

14.8.3 Odbiér czesciowy
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

14.8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wczesniej.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
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2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

) kosztorys, przedmiar robét (jezeli dotyczy),

) ksigzki obmiarow (jezeli dotyczy),

) protokoty z narad i ustalen,

) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

1) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania rob6t, wymagane przepisami

14.9 OBMIARY ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

14.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

14.11 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz normy, instrukcje i
aprobaty:

PN-EN ISO 1716:2004 Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

PN-EN 1364-2:2018-02 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

EN I1SO 12944-2 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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15 ST.13 - WYPOSAZENIE

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

15.1 WSTEP

15.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.13) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem i wykonczeniem, ktére zostang wykonane w
zwigzKu z realizacjg inwestycji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
~ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

15.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-13) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 15.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

15.1.3 Zakres robét objety ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbi6r rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie robdt wg zakresu
montaz:

- umywalek,

- zlewozmywakow,

- misek ustepowych,

- kabiny natryskowej,

- baterii,

- odptywoéw natryskowych,

- wieszakéw natryskowych,

- luster,

- akcesoriéw do pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- akcesoridow do Sluz,

- akcesoria do pomieszczenia socjalnego

- komér gospodarczych wraz z bateriami,
w pomieszczeniach i o wymiarach modutowych wymienionych w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego (projekt wykonawczy branzy architektonicznej).
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbi6r rob6t przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie robdt wg zakresu
dostarczenie i montaz:

- aneksu kuchennego wraz z szafkami stojacymi z potkg i blatem oraz szafkami wiszacymi z

poétka,
- szaf pracowniczych,
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- tawek przy szafkach pracowniczych,
- koszy,

w pomieszczeniach i o wymiarach modutowych wymienionych w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego (projekt wykonawczy branzy architektonicznej).

15.2 MATERIALY

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje
dotyczagce zastosowanych elementéw wykonczenia oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

Umywalka

- Umywalka ceramiczna w kolorze biatym, z otworem na armature oraz z otworem przelewowym,
- Umywalka z zestawem montazowym i stelazem,

- Umywalka bez postumentéw i szafki podumywalkowej,

- Syfon wraz z akcesoriami ze stali nierdzewnej lub chromowany,

- Umywalka z powtokg utatwiajgcg czyszczenie,

Bateria umywalkowa

- Bateria jednootworowa, stojgca

- Z metalowym korkiem automatycznym,
- Powierzchnia chromowana,

Bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dionig
- Bateria jednootworowa, stojgca

- Z metalowym korkiem automatycznym,

- Powierzchnia chromowana,

Wyposazenie obszaru natrysku
- Brodzik wyprofilowany w posadzce, 90x100cm, ptytki klasy R10,
- Odptyw liniowy z petnym wyposazeniem, wktad kratki wykonczony stalg nierdzewna,

Wieszak na zastone przysznicowa

- Wieszak montowany na szerokos¢ wneki natryskowej lub o wymiarze 100x100cm,
- Wieszak chromowany, z zestawem montazowym,

- Zastona prysznicowa, z obcigznikami u dotu, w zestawie z haczykami / kotkami,

Bateria natryskowa

- Bateria natryskowa jednouchwytowa, chromowana,

- Waz o dtugosci 150cm,

- Stuchawka z powtokg antyposlizgowa, przystosowana do zawieszenia na poreczy natryskowej,

Miska ustepowa

- Miska ustepowa ceramiczna wiszgca, w kolorze biatym,

- Miska w komplecie z zestawem montazowym i stelazem,

- Deska sedesowa twarda, z zawiasami chromowanymi, z powtoka antybakteryjna,
- Miska ustepowa z powtokg utatwiajgcg czyszczenie,
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15.2.8 Lustro

Lustro montowane w licu ptytek,

Wysokosé lustra 80cm,

Szerokos¢ lustra dostosowana indywidualnie do kazdej z tazienek — wg zestawienia
wyposazenia,

Montowane na wysokosci 120cm,

15.2.9 Akcesoria do pomieszczen higieniczno - sanitarnych:

Dozownik mydta w ptynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, przy
umywalce oraz przy kabinie natryskowej,

Pojemnik na recznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,
Wieszak nascienny (2 haczyki), wykonany ze stali nierdzewnej,
Pojemnik na papier toaletowy, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,

Kosz na reczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywa, otwierany za pomocg pedata, obudowa ze
stali nierdzewnej,

Kosz na odpadki higieniczne o poj. 10l, z pokrywa, obudowa ze stali nierdzewnej,
Szczotka do we, wykonczenie ze stali nierdzewnej, mocowana do sciany,

Suszarka do wtos6w typu hotelowa, obudowa z tworzywa sztucznego, w komplecie z uchwytem
sciennym,

15.2.10 Akcesoria do sluz:

Dozownik mydfa w ptynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz, z
dzwignig tokciowa

Dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany
na klucz, uruchamianym bez kontaktu z dfonig

Pojemnik na recznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,

Kosz na reczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywa, otwierany za pomocg pedata, obudowa ze
stali nierdzewnej,

Zamykany pojemnik na brudng bielizne

Miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych (wieszak nascienny)
Zamykany pojemnik na brudng bielizne

Kosz sterylizacyjny

15.2.11 Akcesoria pomieszczenia kompletowania i pakowania wyrobow:

Dozownik mydta w ptynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,
Pojemnik na recznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,

Kosz na reczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywa, otwierany za pomocg pedata, obudowa ze
stali nierdzewnej,

15.2.12 Akcesoria pomieszczenia socjalnego:

Dozownik mydta w ptynie o poj. ok. 500ml, obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,
Pojemnik na recznik papierowe o poj. 250szt., obudowa z tworzywa ABS, zamykany na klucz,

Kosz na reczniki papierowe o poj. 30l, z pokrywa, otwierany za pomocg pedata, obudowa ze
stali nierdzewnej,

Kosz na odpadki higieniczne o poj. 10l, z pokrywa, obudowa ze stali nierdzewnej,

15.2.13 Komora gospodarcza + bateria

Komora gospodarcza, wykonana ze stali nierdzewnej,
Montowana do $ciany,

Komplet z zestawem montazowym,

Szerokos$é min. 60cm,
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- Bateria gospodarcza jednouchwytowa z mozliwoscig podigczenia weza lub z wyciggang
wylewka,

15.2.14 Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym,

- Szerokos¢ zabudowy meblowej ok 1,55m,

- Szafki dolne z blatem oraz zlewozmywakiem dwukomorowym wraz z bateria,
- Szafki wiszace,

- Kolor i rodzaj wykonczenia mebli do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Osprzet kuchenny: lodéwka wolnostojgca, kuchenka mikrofalowa,

15.2.15 Szafy pracownicze podwdjne
- Szafa metalowa, dwudrzwiowa, typu L,
- Drzwi otwierane w kierunku lewe/prawe
- Otwory wentylacyjne w dolnej oraz gérnej czesci drzwi,
- Na drzwiach wizytownik,
- Stata potka, lusterko oraz drazek na wieszaki ubraniowe w kazdej z czesci szafy,
- Zamek kluczowy z 2 kompletami kluczy,
- Wymiar min. 500x300x1800mm,
- Szafa przystosowana do montazu tawki,
- Szafa lakierowana proszkowo,
- Kolorystyka wg uzgodnierh z zZamawiajgcym

15.2.16 Lawka pod szafe pracownicza
- kawka jednostronna
- Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo,
- Regulatory umozliwiajgce poziomowanie,
- Otwory do mocowania szafy z tawka w kompletem montazowym,
- Wysokos$¢ tawki 460mm,
- Gfebokos¢ siedziska min. 460mm,
- Kolorystyka wg dokumentacji projektowej

15.2.17 Kosz na smieci
- Kosz o poj. 30l, z pokrywa,
- otwierany noga,
- obudowa ze stali nierdzewne;j.

Zestawienie wyposazenia znajduje sie w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego: Projekt wykonawczy,
Tom Il — Projekt architektoniczny.

Dla kazdego rodzaju wyposazenia nalezy stosowac produkty jednego producenta.
Montaz wyposazenia wg wytycznych kart katalogowych producenta.

Catos¢ wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera przed zamoéwieniem produktow.
Wymagane jest przedstawienie kompletu kart produktéw wyposazenia w jednym dokumencie.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

15.3 SPRZET
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.
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15.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

15.5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegd6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach.

Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukcji wykonania rob6t zalecanych przez producentéw.

15.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem

Kontrola jakosci rob6t bedzie przeprowadzona w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego,
- zgodnosci z zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
- ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty objete niniejszg ST
- badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw

15.7 OBMIAR ROBOT
Wg wymagan podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne

”

15.8 ODBIOR ROBOT
Wg wymagan podanych w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

15.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

15.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
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16 ST.14 - DZWIGI OSOBOWE | PODNOSNIK DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

16.1 WSTEP

16.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.14) sg wymagania ogélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem, rozruchem i odbiorami dzwigéw osobowych oraz
podnos$nika dla oséb niepetnosprawnych, ktére zostang wbudowane w zwigzku z realizacjg inwestyciji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
,AROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

16.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-14) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 16.1.1.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdlne”
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

16.1.3 Zakres robét objety ST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robét niezbednych do wykonania
inwestycji w zakresie dostawy, montazu, rozruchéw oraz dokonania niezbednych odbioréw:

- platformy pionowej 1,1x1.6m do transportu wézkéw na kontenery z materiatami sterylnymi .

16.2 MATERIALY

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi Inzynierowi informacje dotyczace
wybranego producenta windy wraz ze szczego6towymi dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie
wszystkich wymagan zawartych w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, niniejszej ST oraz
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Ze wzgledbéw uzytkowych zaleca sie¢ aby wszystkie urzadzenia pochodzity od jednego producenta —
odstepstwo od tego wymagania wymaga uzyskania zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.

16.2.1 Wymagania szczegodlne oraz parametry techniczne i standard wykonania platformy

pionowej:

- typ podnosnika: - wewnetrzny

- torjezdny: - pionowy

- wymiar platformy: - 1100 mm x 1600 mm
- przejazd pod katem - 180°

- kontrola dostepu - tak

- wymiar podszybia - niewymagane
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- udzwig platformy - 385 kg

- wysokos¢ podnoszenia > 1,78 m (wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego)
- ilos¢ przystankow >2

- rodzaj napedu: - przektadnia nakretka / sruba,

- napiecie: - 230 V jednofazowe

- predkosc¢ podnoszenia - 0,06 m/s

- podest platformy: - ocynkowana,

- sterowanie: - elektroniczne

- zgodnos¢ z:

 Europejska Dyrektywg Niskonapieciowg 73/23/EWG
* Europejska Dyrektywg 89/336/EWG dot. Kompatybilnosci Elektromagnetycznej,
» Europejska Dyrektywg 98/37/WE dot. Maszyn

16.2.2 Wymagania szczegolne w zakresie dokumentacji technicznej Wykonawcy:

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie niezbednej dokumentacji na potrzeby uzyskania przez
Wykonawce odbioru urzadzenia przez Urzad Dozoru Technicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
przygotowaniem ww. dokumentacji obcigzajg Wykonawce.

16.3 SPRZET

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” oraz niezbedny sprzet
specjalistyczny, zastosowanie ktérego bedzie wymagane specyfikg planowanych robo6t budowlano-
montazowych.

16.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” oraz wg wytycznych
producenta dzwigdw.

16.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem

Montaz elementéw nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wytrasowania miejsc montazu. Sposéb mocowania
elementéw powinien zapewnia¢ im statecznosé, pewnos¢ i trwatosé. Elementy mocujace np. kotwy nalezy
dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen. Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementow montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacjg projektowg. Montaz
wykona¢ zgodnie z opracowang przez producenta (dostarczong Inzynierowi przez Wykonawce) i
zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg platformy pionowe;j.

Warunki przystapienia do montazu

- zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych niezbednych dla potrzeb montazu i podtagczenia
platformy pionowej, potwierdzone odbiorami czesciowymi,

- sprawdzenie i zapoznanie sie z kompletem dokumentacji, w tym dokumentacji opracowanej
przez producenta platformy;

- sprawdzenie zgodnosci danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;

- sprawdzenie w oparciu o wykaz elementéw kompletnosci dostawy i stanu technicznego
elementow i czesci przeznaczonych do montazu;

- ustalenie kolejnosci montazu;
- ustalenie warunkow bezpieczenstwa pracy podczas montazu;
- przygotowanie miejsca do montazu, srodkéw transportowych, oraz narzedzi montazowych.
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16.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wytyczne zawarto w ST.00 ,Wymagania ogélne”

Kontrola rob6t montazu obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacjg techniczng
podnosnika oraz dokumentacjg projektowg Zamawiajacego,
- sprawdzenie jakosci materiatdw,
- sprawdzenie zgodnosci zakresu rob6t, prawidtowosci wymiarow, toleranciji wykonawczych
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia elementéw montowanych,
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenie,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych-kotew
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

16.7 ODBIOR ROBOT

16.7.1 Informacje ogdine
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ iilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

16.7.2 Odbidr czesciowy
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

16.7.3 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakoscii wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesénie;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

16.7.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Podstawg odbioru koncowego sa:
1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,
3) protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki) przez Inwestora dla Wykonawcy,
4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,
5) kosztorys, przedmiar roboét (jezeli dotyczy),
6) ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),
7) protokoty z narad i ustalen,
8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.
9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.
11) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami
a takze,
12) protokoty odbioréw poszczegdlnych dzwigéw i podnosnika przez jednostke certyfikujacag — Urzad
Dozoru Technicznego.

16.8 OBMIAR ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

16.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

16.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 03.06.2016 w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigdw i ich elementéw bezpieczehnstwa
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
2004

- PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw -- Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

- PN-EN 81-50:2014-10 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow --
Badania i préby -- Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementéw dZzwigowych

- PN-EN 81-28 + AC:2019-04 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw --
Dzwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw -- Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach
osobowych i towarowo-osobowych.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji
- Instrukcje montazu producenta

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- Europejska Dyrektywa Niskonapieciowa 73/23/EWG
- Europejska Dyrektyw 89/336/EWG dot. Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
- Europejska Dyrektywa 98/37/WE dot. Maszyn

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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17ST.15 - ELEWACJE — OCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN
ZEWNETRZNYCH METODA LEKKA MOKRA

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

17.1 WSTEP

17.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST.15) sg wymagania ogdélne i szczegbtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét dla wykonania ocieplenia i wykonczenia $Scian metodg lekkg mokrg oraz
wykonania elewacji wentylowanej, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg inwestyciji:

REMONT OBSZARU ISTNIEJACEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANA | UZUPELNIENIEM
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU, W KTORYM ZLOKALIZOWANA
JEST CENTRALNA STERYLIZATORNIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
,AROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres: ZIELONA GORA, ul. Zyty 26, dziatka nr 61/11, obreb ewidencyjny 0017, gmina Zielona Géra

17.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-15) jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 17.1.1.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie ze specyfikacjg ST.00 ,Wymagania ogdine”

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Dodatkowe okreslenia, ponad te, o ktérych mowa w specyfikaciji ST.00 ,Wymagania ogolne”:

Podtoze tynkarskie - powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate
potgczenie.

Emulsja gruntujgca - preparat gruntujgcy do podfozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz
powtoki malarskie

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i
sktadnikdéw uszlachetniajgcych.

Plyty styropianowe - styropian fasadowy o wspétczynniku A=0,036 W/m2K (dla $cian fundamentowych
styropian XPS o obnizonej nasigkliwosci), mocowany na zaprawie klejowej, kotkowany, siatka zbrojgca z
widkna szklanego, o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

Podktad tynkarski - gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporna dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

Tynk silikonowy — tynk cienkowarstwowy, do stosowania na zewnatrz. o zwartej strukturze, odporny na
zamakanie, paroprzepuszczalny, mrozoodporny, o wysokiej odpornosci na zabrudzenia.

Materialy dodatkowe — wszelkie materiaty dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania elewacji
metodg lekka-mokra tj.: podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kotki rozporowe,
podktadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne,
profile przy oscieznicowe etc.

17.1.3 Zakres roboét objety ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. wykonanie i odbidr elewac;ji
realizowanej metodg lekka-mokrg - ocieplenia scian zewnetrznych wraz wykonaniem robét tynkarskich i
malarskich wraz z niezbednymi obrébkami.
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17.2 MATERIALY
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje
dotyczace zZrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Emulsja gruntujaca

- O zastosowaniu pod tynki cienkowarstwowe

- O zastosowaniu na sciany murowane (bloczki betonowe, cegta silikatowa, gazobeton) — wg
dokumentac;ji projektowej Zamawiajacego,

- Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C

- Wyrdb spetniajgcy wymagania PN-C-81906:2003

Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podtozu

- Zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych w systemach ocieplen $cian zewnetrznych,
- Mrozoodporna,

- Wodoodporna,

- Paroprzepuszczalna,

- Przyczepnos¢ do styropianu = 0,08 MPa

- Przyczepno$c¢ do betonu = 0,25 MPa

- Uziarnienie: 0=0,5mm

Styropian, wetna mineralna

Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

17.2.4

17.2.5

17.2.6

Laczniki mechaniczne (kotki do montazu termoizolacji fasadowych)

- Polipropylenowe,

- Przeznczone do podfozy z materiatdw petnych (zelbet, bloczki betonowe, cegta silikatowa,
gazobeton) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika — w zaleznosci od rodzaju
podtoza,

- Sposéb mocowania, dtugos¢ strefy rozparcia, ilos¢ tgcznikédw — w zaleznosci od rodzaju
podtoza/materiatu $cian elewacyjnych

- Mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub
wetny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkow
termicznych.

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
- Fabrycznie mieszana z dodatkiem wtokien celulozowych i syntetycznych,
- Do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach ze styropianu.

Siatka zbrojaca do docieplen

- Do stosowania w systemach ocieplen scian zewnetrznych (na fasady oraz cokoty),

- Odporna na alkalia,

- Odporna na rozerwanie,

- Rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatek,

- Gestos¢ = 160g/m?2 (dla cokotéw siatka w dwéch warstwach lub o gestosci = 160g/m?),
- Wydtuzenie podtuzne < 3,3%

- Wydtuzenie poprzeczne < 2,7%

- Wydtuzenie na rozcigganie w warunkach standardowych:
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« osnowa: 1195N/5¢cm
» watek: 1220N/5¢cm

17.2.7 Zaprawa tynkarska

O wysokiej odpornosci na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie UV,
uderzenia i naprezenia termiczne,

Zbrojona mikrowtéknami,

Paroprzepuszczalna,

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 150

Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci V2 wg PN-EN I1SO 7783-2
Absorbcja wody kategorii W3 wg PN-EN 1062-3

Odporna na temperatury: od -20°C do +60°C

O podwyzszonej odpornosci na porastanie grzybami i glonami,
Stanowigca element sytemu ocieplen.

Granulacja wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego

17.2.8 Farba elewacyjna

Odporna na:

* porastanie przez glony i grzyby

+ oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, promieniowanie UV,

O wysokiej:

+ hydrofobowos$ci (niska zwilzalnos$¢ farby)

* paroprzepuszczalnosci,

« stabilnosci kolorow,

stanowigca element sytemu ociepleh

kolorystyka — wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego

Uwaga:

Przed ostatecznym doborem farby nalezy wykonaé proby kolorystyczne, w ilosci i na
powierzchni okreslonej w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego. Ostateczny dobér koloréw
badz ich odcieni zostanie przyjety przez autora projektu, w ramach prowadzonych nadzoréw
autorskich.

Pokrywanie rys wg PN-EN 1062-1: Ao

Odpornos¢ powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913: >10 000 cykli,

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 um - S+ (drobne)

Grubosé powtoki wg PN-EN 1062-1: 100 < E3 <200 pm

Wspétczynnik przenikania pary wodnej wg PN-EN 1062-1: = 350 g/(m2d) duzy - V1 > 150
g/(mzd)

Rownowazy opér dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: < 0,06 m

Przepuszczalno$¢ wody wg PN-EN 1062-1: < 0,09 kg/( m2h%%) mata — W3 < 0,1 kg/(m2h©5)

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ karty wtasnosci technicznych, w ktérych producent
okresli parametry uzytkowe poszczegdinych produktéw oraz odpowiednie aprobaty techniczne.

17.3 SPRZET
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz:

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min) z mieszadtem koszykowym
Dtuga i krétka paca ze stali nierdzewne;.

Krotka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury,

Szpachla ze stali nierdzewnej

Wiadra,

Samoprzylepna tasma do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i
wykonywania potgczen.
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17.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz ponizszych
wytycznych dodatkowych:

Transport krytymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty nalezy zabezpieczyé przed
przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowan nalezy chroni¢ przed obiciem.

Materiaty i akcesoria nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, suchych. Nie wolno:

- chodzi¢ po opakowaniach,
- rzucac¢ opakowaniami,
- obcigza¢ ich dodatkowymi ciezarami.

Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:
- nazwe i adres producenta,
- oznaczenie (nazwe handlowa),

- istotne dane charakteryzujgce dany produkt, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu
dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

17.5 WYKONYWANIE ROBOT

17.5.1 Informacje ogdine

Roboty budowlane powinny byé¢ realizowane zgodnie ze szczegd6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach. Roboty powinna wykonywa¢ specjalistyczna lub odpowiednio
przeszkolona brygada. Przy realizacji nalezy przestrzegac instrukcji wykonania rob6t zalecanych przez
producentéw poszczegoblnych produktow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
- brak niepozgdanych peknie¢ powierzchni,
- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich
jakosc¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
- stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlane;j

17.5.2 Przygotowanie scian

Sciany oczyscié z kurzu, pytu i luzno zwigzanych czastek. Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10 mm uzupetnié
zaprawg cementowg. Powierzchnia sciany powinna by¢ réwniez wolna od nalotéw i wykwitéw solnych.
Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio sprawdzi¢ ich przyczepnos¢ do warstw
konstrukcyjnych i ewentualnie dokona¢ usuniecia lub wzmocnienia warstwy powierzchniowej. Tak
przygotowang sciane nalezy koniecznie zmy¢ biezgcg wodg. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do
mocowania ptyt. Wszedzie tam gdzie konieczne nalezy zamontowac listwy cokotowe i narozniki (tagczone
na taczniki mechaniczne — 3 szt/mb listwy).

Przygotowane podioze zagruntowa¢ warstwg gruntujgcg i odczeka¢ do wyschniecia. Nie uzywac
rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé preparatu (chyba, ze producent preparatu wskaze na
takg koniecznos¢). Warstwe nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

17.5.3 Mocowanie ptyty styropianowych

Warstwa klejowa do mocowania ptyt styropianowych na podtozu:

Zaprawe klejowg natozy¢ rownomiernie na ptyte przy pomocy pacy zebatej (metoda ptaszczyznowa) lub
tez nanies¢ pasmo zaprawy (pryzme) wzdiuz krawedzi oraz 3-6 plackéw (metoda pasmowo-punktowa).
Ptyte z zaprawa przyklei¢ do podtoza i zlicowac z sasiednimi ptytami. Plyty izolacyjne musza by¢ tak
przyklejone aby klej pokrywat co najmniej 40% jej powierzchni. Klejgc ptyty izolacyjne przestrzegac zasad
przewigzywania. Przy klejeniu ptyt do podtozy réwnych mozna stosowa¢ metode ptaszczyznowg
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naktadania kleju. Na ptyte nalezy nanie$¢ porcje zaprawy klejacej i wykorzystujac prostg krawedz kielni
rozprowadzi¢ cienkg warstwg, dociskajac do powierzchni ptyty. Nastepnie nalezy nanies¢ dodatkowg
porcje zaprawy i rozprowadzi¢ jg zgbkowang krawedzig kielni (co najmniej 10x10x10 mm). W czasie prac
i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca sie stosowanie oston.
Ptyty izolacyjne wymagajg dodatkowego mocowania odpowiednimi kotkami. Dalsze prace mozna
rozpoczg¢ minimum po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych

Mocowanie izolacji termicznej, wzmocnienie siatkg, gruntowanie:

Mocowanie izolacji termicznej rozpoczg¢ od dotu $ciany. Przytwierdzi¢ listwe z aluminium lub ocynkowane;
stali. Na metr da¢ 3 kotki rozporowe. Szerokos¢ listwy powinna byé réwna grubosci ocieplenia. Zaprawe
klejagca rozrabia¢ wiertarkg z mieszadtem i naktada¢ na ptyty (nie na podtoze!) - nalezy to robi¢ metoda
obwodowo-punktowsg, czyli przy krawedzi ptyty da¢ pas kleju o szerokosci 5 cm, a na srodku placki o
Srednicy 8 cm. Klej powinien pokrywac 40% powierzchni ptyty.

Ubytki i szpary miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami ze styropianu albo pianka poliuretanowa, ktérej nadmiar,
po stwardnieniu, odcina¢ nozem. Za zgodg Inzyniera, mozna zrezygnowac z kotkowania styropianu na
nowych $cianach o przyczepnym poditozu. Przy stosowaniu kotkéw - przyja¢ zasade 4-8 kotkéw na 1 m?
powierzchni ocieplenia. Kotki mocowac najwczesniej 2 dni po przyklejeniu ptyt. Kotki muszg by¢ zakotwione
w murze na gtebokos¢ min. 5 cm dla scian z betonu, petnej cegty ceramicznej lub silikatowej lub na 8-9 cm
dla scian z cegly dziurawki, kratowki, pustakdéw, betonu komoérkowego. Przy stosowaniu kleju
poliuretanowego (za zgoda Inzyniera) kotkowania i szlifowanie mozna rozpoczg¢ po 2h.

Wyrdéwnanie ptyt przy uzyciu gruboziarnistego papieru $ciernego — po 3 dniach od przyklejenia styropianu.
Wszelkie naroza (i oscieza) wzmocnic profilami z tworzywa lub profilami aluminiowymi. W narozniki okien
/ drzwi wkleja¢ skosnie dodatkowe pasy siatki zbrojgcej (20 x 35 cm). Na wyrdwnane plyty nanies¢ paca
zebatg 2-3 mm warstwe zaprawy klejacej, w ktorg wtopi¢ siatke zbrojaca. zabezpieczajgca izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wzmacniajgcg podtoze pod tynk. Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem, nigdy
bezposrednio na styropianie. Po jej zatopieniu nanie$¢ kolejng warstwe kleju (1 mm). Gruntowanie
wykonac po 2-3 dniach od natozenia zaprawy klejacej; zaleca sie powierzchnie zagruntowaé preparatem z
barwnikiem w kolorze tynku.

Naktfadanie tynku:
Przed przystgpieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajace w zasiegu
robdt, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio ostonic i zabezpieczy¢.

Naktadanie podtozy tynkarskich rozpocza¢ nie wczesniej niz 4 tygodnie od wykonania podfoza.

Proces przygotowania, naktadania i wysychania tynku powinien przebiegac¢ przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Tynku nie nalezy naktadac przy silnym wietrze,
bezposrednim nastonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczen ochronnych (siatki
ostonowe). Warunki te nalezy utrzyma¢ min. 3 dni od momentu jego natozenia. W okresie tym
niedopuszczalny jest spadek temperatury ponizej +5°C. Czas wysychania tynku moze ulec znacznym
zmianom w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dlatego tez w tym czasie
nalezy wydtuzy¢ okres stosowania zabezpieczen ochronnych do czasu jego catkowitego wyschniecia.
Niedostosowanie sie do powyzszych zalecen lub zte przygotowanie poditoza moze doprowadzi¢ do
powstania trwatych réznic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia),
w skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwatosci, a nawet odspojenia. Prace na Scianie tworzgcej jedng
ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty, bez przerw metodg ,mokre na mokre” stosujgc materiat z
jednej partii produkcyjnej. Przerwanie tynkowania nalezy zaplanowaé wczesniej w miejscach, gdzie
ewentualne potgczenie bedzie mato widoczne. Nie dopuszczaé¢ do powstawania miejsc z nieréwnomiernie
roztozong masg (przetarcia, zlepy), poniewaz defekty te sg nie do usuniecia po zwigzaniu masy tynkarskiej

Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

Tynki naktada¢ na zgruntowang powierzchnie, gtadkg paca ze stali nierdzewnej, warstwa tynku ma mieé
grubosc ziarna kruszywa.

Mase tynkarskg rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu. Nadmiar masy $ciggng¢ na
grubosc ziarna krotkg pacy ze stali nierdzewnej. Zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania
po przemieszaniu. Jednorodng fakture tynku nadac¢ wykonujac ruchy koliste pacg z tworzywa sztucznego.
Plastikowg pace nalezy regularnie czysci¢ szpachlg z nadmiaru masy. Nie skrapia¢ wodg swiezo natozone;
wyprawy tynkarskie;.
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17.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.6.1 Informacje ogdine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera oraz poleceniami Projektanta architektury wydanymi podczas prowadzenia nadzoréw autorskich.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

17.6.2 Probki elewaciji przed wykonaniem catosciowym elewacji

Przed realizacjg elewacji nalezy wykona¢ prébki tynkéw (z kolorystykg) o formacie 1,0x1,0m w celu
zaopiniowania przez Projektanta architektury.

W razie koniecznosci Wykonawca, na wniosek Projektanta architektury, wykona inne probki elewaciji.
Roboty elewacyjne mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu akceptacji Projektanta architektury dla
przedstawionych prébek.

17.6.3 Kontrola robét przeprowadzana przed przystapieniem do roboét
Zakres obejmuje:

- ocene prawidtowosci robét poprzedzajgcych roboty objete niniejszg ST,
- kontrole przygotowania Wykonawcy do przystgpienia do robét.

17.6.4 Biezaca kontrola robét przeprowadzana w czasie wykonywania robot

Biezgca kontrola jakosci polegaé bedzie przede wszystkim na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

17.6.5 Tynki — kontrola jakosci

Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi
witasciwosciami. Przed wykonaniem rob6t nalezy z Inzynierem i Projektantem doktadnie omoéwic
oczekiwany rezultat prac tynkarskich.

Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi muszg
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane. Przy wykonywaniu
potagczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np. wymuroéwki w starym
budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie pozostajg z reguty
widoczne. Struktura powierzchni moze odréznia¢ sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne
zabarwienie tynkow. Jezeli tynk nawierzchniowy naktadany jest na zr6znicowane lub réznego wieku tynki
podktadowe, to ze wzgledu na r6zny stopien wchtaniania wody, wystgpig réznice w strukturze i/lub kolorze
nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg rzucac sie w oczy w normalnym
oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w swietle smugowym (sztuczne swiatto padajgce pod ostrym katem
albo Swiatlo stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wplyw
zréznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku)

17.6.6 Gtadkos¢, poziom i pion oraz prawidiowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni
Podane w normie wymiary srednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia
do jakichkolwiek otworéw, elementow wbudowanych itp. Osadzone elementy wbudowane nalezy
otynkowac réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna by¢ osadzona przy
zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym obwodzie rownomiernie szeroka
(rbwnomiernie osadzona).

Ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodnic z Inzynierem.
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Wszelkie roznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢é widoczne. Duze,
powigzane ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktaddéw pracy przy tynkowaniu.

17.6.7 Rysy
Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztaity elementéw konstrukcyjnych sciany (zarysy cegiet
lub bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyja¢ jedng z nastepujacych przyczyn:
- niewfasciwie wybrany poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato
jeszcze zakonczone, wptywy warunkdw atmosferycznych w danej porze roku),
- zbyt wysoka wilgotnosc¢ podtoza pod tynk (np. brak ochrony podtoza przed wptywem warunkéw
atmosferycznych),
- niefachowe przygotowanie podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle
wykonany beton na placu budowy),
- wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrdébki).
Gotowy tynk nie moze wykazywaé zadnych rys peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub
koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszaé wtasciwosci uzytkowych
obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistyczne;
ekspertyzy. Przed ewentualng naprawag konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania
peknie¢, ich szkodliwosci oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

17.6.8 Metody badan zestawu ocieplenia metoda lekko-mokra
Informacije ogélne
W badaniach nalezy stosowac.

- Sprawdzenie odpornosci zapraw klejgcych na sptywanie z powierzchni pionowej. Na
powierzchnie ptyty betonowej o wymiarach 50 x 25 x 4 cm nanie$¢, za pomoca packi stalowej,
warstwe zaprawy o grubosci 1 cm, zaznaczy¢ obrys zaprawy. Ptyte ustawi¢ w pozycji pionowej,
w pomieszczeniu o temperaturze 20 + 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 + 5% i
obserwowac do czasu utwardzenia badanego materiatu, czy nie sptywa on z powierzchni ptyty

- Sprawdzenie odpornosci zapraw klejgcych na powstawanie rys skurczowych. Na podkfadzie
betonowym nalezy umiesci¢ forme metalowg w ksztatcie klina (dtugo$¢ klina 160 mm,
wysoko$¢é 8 mm) i wypetni¢ jg zaprawg klejgca lub zaprawa/masg tynkarska. Po wstepnym
stwardnieniu badanego  materialu zdjg¢ forme i probke pozostawi¢ w warunkach
laboratoryjnych (w temperaturze 20 + 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 + 5%) na 28
dni. W tym czasie nalezy obserwowac ewentualne pojawienie sie rys skurczowych.

- Sprawdzenie przyczepnosci zapraw klejacych do betonu, do styropianu i do ptytek
ceramicznych. Do badania przyczepnosci zaprawy do betonu i do styropianu nalezy
przygotowac ptyty betonowe i ptyty styropianowe o wymiarach powierzchni 50 x 25 cm lub
25 x 25 cm. Minimalna grubosc¢ ptyt powinna wynosié¢ 4 cm (grubos$¢ preferowana: 5 cm).

W zakres biezgcej kontroli Inzynier moze wigczaé jakiekolwiek elementy kohcowej kontroli jakosci.

17.7 OBMIAR ROBOT
Wg ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

17.8 ODBIOR ROBOT

17.8.1 Informacje ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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17.8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w odniesieniu do dokumentagciji
projektowej Zamawiajgcego, zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy, poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru przez Inzyniera robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem koncowym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi w niniejszej ST. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja
i ST i zezwoli¢ do przystapienia dalszych robot. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
ruszty nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw rusztéw zgodnie z zaleceniami Inzyniera. W sytuacji,
gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) ruszt musi by¢
zdemontowany i wykonane ponownie (w catosci lub w obszarze wskazanym przez Inzyniera). Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez Inzyniera i Wykonawce.

17.8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest
dokonywany przez Inzyniera. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

17.8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa wczesnie;.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego, zaakceptowang przez Inzyniera dokumentacjg Wykonawcy,
poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych czesciach
nieznacznie odbiega od wymaganej okreslonego w dokumentacji projektowej Zamawiajacego z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawg odbioru koncowego sa:

1) dokumentacja projektowa Zamawiajacego,

2) zaakceptowana przez Inzyniera dokumentacja Wykonawcy,

3) protokoty przekazania placu budowy (rozbiérki) przez Inwestora dla Wykonawcy,

4) oswiadczenie kierownika robot o przyjeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania robét
zgodnie z dokumentacja, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana,

5) kosztorys, przedmiar roboét (jezeli dotyczy),

6) ksigzki obmiaréw (jezeli dotyczy),

7) protokoty z narad i ustalen,

8) protokoty odbioru robét - czesciowe i koncowe.

9) dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawce,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét.

11) inne dokumenty zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci
wykonania robét, wymagane przepisami

17.9 OBMIAR ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

17.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang rozliczone i zaptacone wg zasad okreslonych w kontrakcie.

17.11 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji Technicznej ST.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” oraz normy, instrukcje i
aprobaty:

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).
PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

PN-90/B-02867 Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyrobdw lakierowych i farb graficznych

ZUAT-15A/.03 System ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych przepisami, wiedzg techniczng i prawem polskim.
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