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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

(ST) są wymagania ogólne niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów  budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót w zakresie wykonania: 

• CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

• CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

• CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

• CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

• CPV 28861000-5 Rurociągi 

• CPV 28861600-1 Rurociągi niskociśnieniowe 

• CPV 28864210-1 Przewody rurowe z miedzi 

• CPV 28864300-9 Wyroby rurowe 

• CPV 28864310-2 Rury i osprzęt 

• CPV 29131260-6 Zawory kulowe 

• CPV 45231112-3 Instalacja rurociągów 
dla inwestycji: 

„REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI 

WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH 

INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 

W SZPITALU UNIWESYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W 

ZIELONEJ GÓRZE”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako 

dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla wszystkich robót instalacyjno-montażowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji w budynku. Zakres 

robót obejmuje wykonanie: 
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• instalacja wod-kan, 

• instalacja c.o. i c.t.  

• instalacja wentylacji i klimatyzacji 

• instalacja gazów medycznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi 

w odpowiednich normach i przepisach. Użyte w ST wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

• Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 

prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inwestora 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

• Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

• Przedmiar robót - wykaz przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
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• Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację 

projektową i ST. 

1.6. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
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elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8. Informacje o organizacji robót 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami 

aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków 
umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji 

budowlanych. 

Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na prowadzonej budowie jest 

kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio 

współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i 

gospodarzem na budowie. 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie 

sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne a także dostęp do 
energii elektrycznej, wody i sposób odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca robót ma zapewnić odpowiednie pomieszczenia socjalno-

administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn 

(sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny 

być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni 

dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 
rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 

transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub 

przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. 

Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 

atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do 

odpowiednich stanowisk pracy na budowie 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół terenu budowy,  
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• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody. 
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

składowisk, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru. 

1.8.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.8.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i 

za urządzenia podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od 

Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji projektowej. 

1.8.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca w przypadku ingerencji w pas drogowy zobowiązany jest do 

opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 

drogowego w rejonie budowy. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone w obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 
powstałe straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.8.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
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zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia „plan BIOZ”, na podstawie „informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej w dokumentacji 

projektowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 

(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie 

inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 

trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.8.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

1.8.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
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przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
do zatwierdzenia. 

1.8.10. Ubezpieczenie i gwarancje 

 Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych Umową 

gwarancji oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniami 

wymaganymi Umową. 

1.8.11. Zaplecze Budowy Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza 

Budowy.  

1.8.12. Szkolenie pracowników Zamawiającego 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 

prowadzenia ruchu zamontowanych urządzeń mechanicznych. 
Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. 

Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego. 

1.9. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki 

do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

1.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

1.11. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w 
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów 

p/pożarowych i bhp. 

1.12. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

Proponowane produkty jako alternatywy dla zaprojektowanych urządzeń 

muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie wymagane prawem atesty i 
certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o 

niższym współczynniku sprawności.  
Zastosowane materiały muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w 

dokumentacji projektowej. 

1.13. Dokumentacja stosowanych materiałów i urządzeń. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania od producentów lub dostawców 

protokołów z przeprowadzonych prób dla zakupionych urządzeń i 
materiałów, zlecenie przez Inspektora ewentualnych dodatkowych  testów na 
materiałach na koszt Wykonawcy, przedstawienia tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, DTR urządzeń, znakowania urządzeń i jego 
elementów, obsługi pracowników Producentów, obsługi serwisowej urządzeń.   

1.14. Informacje ogólne 
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W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji 

wymienionych w Projekcie Wykonawczym i ST oraz prac związanych z ich 

realizacją. W zakres prac wykonawcy wchodzi w szczególności: 

– dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, 

niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac 

towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych 

potrzebnych do rozruchu instalacji), 
– zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 

– podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, 

sterowania i automatycznej regulacji, 

– przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem 

ich wyników (protokoły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

– przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie 

instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 

– wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz 

przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów 
przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności, 

wielkości elektrycznych), 
– przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez 

odpowiednie władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich 

wyników, 

– przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie 

władze i instytucje, 
– dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń, 

– odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
– wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy 

konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, 

oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. szczelnych przejść 

instalacyjnych przez ściany i stropy, 

– prace związane z kuciem bruzd, wykonywaniem w przegrodach 
budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, 

wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia 

muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano–konstrukcyjnych, 

– wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy 

budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 
– montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i 

osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, 
wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 

rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w 
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miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie 

odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji oraz 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie 

drgań i hałasu, 

– zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w 

związku z prowadzeniem instalacji przez przegrody budowlane, 

– udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych 
rozmowach koordynacyjnych, 

– wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

– przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem 

Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

– opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich 

dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji 

wszystkich elementów instalacji, 

– opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie 

wymaganej przez Inwestora dla opracowania komputerowego systemu 
eksploatacji obiektu, 

– zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w 
sposób trwały i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz 

opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, 

– przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) 

dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 

dostawców części zamiennych, 
– wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i 

zasilania instalacji wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie 

programu współpracy z BMS, uruchomienie instalacji, korekta 

parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

– gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i 

ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji 

długoterminowej producentów urządzeń. 

 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do 

uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź 

innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy 
na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy 

dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń 

bądź ciał obcych. Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na 
uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 

które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 

czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 

odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed 
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przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia 

instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być 

wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie 

drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy 

odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający 

powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Wszelkie widoczne elementy 

instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia 

odpowiednią powloką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską. 

Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej 

powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. 

2. Sprzęt i maszyny  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 
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3. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 

Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, 

elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
instalacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, lub wymaganiami ST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4.2. Polecenia Inspektora 

Polecenia Inspektora będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

4.3. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót może przystąpić do montażu wewnętrznych instalacji i 

urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że 

poprzedzające roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z 

obowiązującymi ST cz. budowlanej. 

4.4. Roboty budowlano – montażowe 

Montaż materiałów i urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami 

montażu dostarczoną wraz z urządzeniami, systemami i podzespołami. Przed 
przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z 

technologii montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w 

betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po 

stwardnieniu betonu. 

4.5. Koordynacja prac 

Ze względu na wzajemny wpływ prowadzonych prac wykonawca zobowiązany 

jest opracować i przedstawić do akceptacji harmonogram prac 
uwzględniający wzajemne następstwo robót. 

4.6. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

4.7. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Program zapewnienia jakości  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inwestora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o bhp, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku i wyładunku materiałów, konstrukcji  itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
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Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, wytypowane do 

badań. Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań, tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi 
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

5.4. Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez 

niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby 
Inwestora. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności 

wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie 

wyznaczonym przez Inwestora. 

5.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania 
wymaganego w projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inwestora. 
Należy wykonać co najmniej następujące pomiary i badania: 

• próby i badanie szczelności i ciśnienia, 

• nieniszczące badania spawów, 

• rozruchy urządzeń dokonane przez autoryzowany serwis, 

• zabezpieczenia antykorozyjne 
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• odbiorcze oznakowania instalacji, 

• zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, 

• działania pomp obiegowych 

• armatury przy odbiorze instalacji, 

• sprawdzenie drożności rurociągu, 

• odpowietrzenia instalacji, 

• poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji technologicznej. 

• regulacji i skuteczności instalacji wentylacji i chłodzenia, 

• przepływów i regulacji poszczególnych instalacji 

• rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis, 

• działania klap ppoż. 

• właściwego podłączenia wentylatorów do instalacji elektrycznej, 

Wymienione badania nie stanowią wyczerpującej listy prób i sprawdzeń, 

należą do nich również wszystkie próby opisane w dokumentacji projektowej 
oraz wymagane przez inspektora nadzoru. 

5.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.7. Badania dokonywane przez Inspektora 

1) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2) Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

3) Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i 
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dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

5.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
– Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
projekt lub  ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

5.9. Dokumenty budowy 

5.9.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.9.2.Dokumenty  laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde 

życzenie Inżyniera. 

5.9.3.Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

5.9.4.Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. Odbiór robót budowlanych 

6.1. Próby odbiorcze 

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i 

że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on 

wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, 

sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do 

usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest 
zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając 

proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

• instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

• dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

• szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 
zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i 
pomiarów, 

• atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia 

prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się 
konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
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6.2. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub 

odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli 

tych sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i 

zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami. 

6.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

6.5. Odbiór końcowy robót 

6.5.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
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dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową lub ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.5.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z projektem lub ST, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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6.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór końcowy robót”. 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 

Roboty objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem 

ryczałtowym. 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej 

oferty koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących 

podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty ryczałtowej 
uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji 

w taki sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały 
wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy 

opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji 

i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku 

jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi 
ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• koszty dokumentacji Wykonawcy, 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie 
sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty 

dotyczące oznakowania Robót, wydatki na bhp, usługi obce, opłaty za 
dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu 

Wykonawcy, 

• koszt ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 
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• zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 

okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• koszty opłat za unieszkodliwienie i składowanie materiałów odpadowych 

i z rozbiórki, 

• wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót, 

• koszty  serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wad i w 
okresie Rękojmi oraz koszty części Zamiennych w Okresie Zgłaszania 

Wad. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

wycenionym Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych pozycją 
kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną 

ryczałtową nie podlegającą zmianie. 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

8. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. tekst jednolity 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 
953 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 – tekst 

jednolity). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 07.06.2010r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
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budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719), 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 – Zabezpieczenie 
wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 – wytyczne 
projektowania instalacji centralnego ogrzewania. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 – Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11 – Zalecenia do 
projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji 

minimalizujące namnażanie się bakterii legionella. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 

Warszawa 1988. 

• Aprobaty ITB 

• instrukcje producentów 

• Normy polskie i odpowiadającej jej normy europejskie i 
międzynarodowe: 

 

PN-EN ISO 6708: 1998 
Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 
nominalnego) 

PN-ISO 7-1: 1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-71/H-04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne do znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-EN 1519-1:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej temp.) wewnątrz 
konstrukcji budowli – PE – Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

PN-EN 10312:2006 
Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody 
i innych płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy 

PN-ISO 6761:1996  
Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do 
spawania. 
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PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

PN-B-02421: 2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badanie przy odbiorze. 

PN-90/M- 75003  
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania 

PN-90/M- 75009 
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

PN-70/H-97051 
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólna. 

PN-70/N-01270.03 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 
dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

PN-EN 1886:2001 
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
– Właściwości mechaniczne. 

ENV 12097:1997 
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację 
sieci przewodów. 

PN-EN 12236:2003 
Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 

PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i 
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym 

PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2007 
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki 
wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary 

PN-EN1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i 
szczelności 

PN-EN ISO 3740:2003 
Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł 
hałasu - Wytyczne stosowania norm podstawowych 

PN-EN ISO 3746:2011 

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i 
poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie 
pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z 
zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad 
płaszczyzną odbijającą dźwięk 

PN-EN ISO 3747:2011 

Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i 
poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie 
pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna i 
orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowym 

PN-87/B-02151/02 
Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach 

PN-B-03434:1999 
Wentylacja – przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania 
i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja- Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania 
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i badania. 

PN-B-76002:1976 
Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych 

PZPN-EN 12599 
Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji. 

PN-EN 1254-5:2002(U) 
Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 
rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego 
lutowania twardego 

PN-EN ISO 7396-1 
Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy 
rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni 

PN-EN 1441 Produkty medyczne – analiza ryzyka 

PN-EN ISO 9001 
System zarządzania jakością – wzorzec bezpieczeństwa 
jakości/przedstawienie parametrów jakości w projektowaniu / 
rozwoju, produkcji, montażu i obsłudze Klienta (ISO 9001:1994) 

EN 46001 
System bezpieczeństwa jakości – produkty medyczne – 
wymagania szczególne dostosowania EN ISO 9001 
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ST-01 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
techniczne jakie powinien spełnić wykonawca przy realizacji robót 
związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji 
pn. „REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI 
WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH 
INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWESYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE”.  

 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi 

dokumentami opisującymi inwestycję. Stanowi ona integralną część 
dokumentów przetargowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 
prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a 
niezawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez Inwestora. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania – obejmuje instalację ogrzewania 

grzejnikowego, zwana dalej w skrócie CO. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są 

roboty budowlane w zakresie instalacji CO prowadzone wewnątrz budynku. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji CO. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

– demontaż istniejących rurociągów, armatury, izolacji i pozostałych 
urządzeń, 

– demontaż pozostałych grzejników, 
– montaż rurociągów, 
– montaż armatury, 
– montaż grzejników, 
– oznakowanie instalacji, 
– badania instalacji, 
– wykonanie izolacji termicznej, 
– regulacja działania instalacji. 

 
Wszystkie materiały i urządzenia pochodzące z demontaży i rozbiórek 
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wywieźć i zutylizować. 
 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” COBRTI INSTAL Zeszyt 6, Warszawa 2001 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały równoważne. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

– Do wykonania instalacji CO mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 

– Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

Instalacja CO wykonana będzie z rur: 
− cienkościennych ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej o 

połączeniach zaprasowywanych – odcinki prowadzone pod stropem w 
zabudowie lub przestrzeni sufitów podwieszanych oraz naścienne, 

− wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT – odcinki prowadzone w 
posadzce 
 

2.2. Grzejniki 

− Zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym (z 
całkowicie gładką płytą przednią i brakiem elementów 
konwekcyjnych, osłon bocznych i osłony górnej typu grill) 
przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia z 
podłączeniem bocznym. Zastosować grzejniki zaworowe z blachy 
stalowej, produkowane według normy PN-EN 10130, oznakowane 
znakiem CE. Grzejniki wyposażyć we wkładkę zaworu 
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termostatycznego (wkładka zaworowa z regulacją wstępną) typu 165 
11 62-66 firmy Oventrop, na której należy zamontować głowicę 
termostatyczną.. Montaż grzejników przy użyciu elementów 
systemowych. 

− W pomieszczeniach sanitarnych zastosować grzejniki płytowe 
przystosowane do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności. 

 

2.3. Armatura 

− zasilanie grzejników przez zestawy przyłączeniowe, 
− na grzejnikach montować głowice termostatyczne. W pomieszczeniach 

o temperaturze obliczeniowej +20ºC i wyższej, stosować głowice z 
minimalną temperaturą nastawy +16°C, 

− na instalacji prowadzonej pod stropem, przy rozgałęzieniach instalacji 
montować kulowe zawory odcinające PN10, maks. temp. pracy nie 
mniejsza niż 90oC, 

− zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi w 
najwyższych punktach instalacji, 

− Zapewnić dostęp serwisowy do armatury poprzez montaż drzwiczek 
rewizyjnych. 

 

2.4. Izolacja termiczna 
Przewody instalacji CO układać w otulinach izolacyjnych zgodnie z 

punktem 1.5 Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jaki powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z 
dnia 15 czerwca 2002 r.).: 

 

L.p. Rodzaj przewodu 

Minimalna 
grubość izolacji 
cieplnej (0,035 

W/mK)* 
1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 
2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 
3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy 

wewn. rury 
4. Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 
5. Przewody i armatura wg. poz. 1-4 

przechodząca przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 
1–4 

6. Przewody ogrzewań centralnych wg. poz. 
1-4 ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 
1–4 

7. Przewody wg. poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

Uwaga: 
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* przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 
przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 
 

3. SPRZĘT 

– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury i kształtki 
– Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. 
– Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
– Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Grzejniki 

− Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do 
ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło 
ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.3. Armatura 

− Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. 

− Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
− Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
− Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.4. Izolacja termiczna 

– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
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przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
– Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy 
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

– Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochłonnej 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

− Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania instalacji centralnego 
ogrzewania". 

− Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

− Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

− Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

− Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co 
najmniej 0,2% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być 
wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu. 

− Rurociągi układać w sposób zapewniający naturalną kompensację 
wydłużeń termicznych. 

− W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

− Maksymalne rozstawy między podporami dla rur wielowarstwowych 
prowadzonych poziomo i pionowo: 
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ułożenie 

Średnica zewnętrzna rury D [mm] 

16 20 26 32 40 50 63 

 Odległości mocowań [cm] 

pionowo 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,6 2,8 

poziomo 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 
 

− do mocowania rurociągów do posadzki stosować haki tworzywowe. 
Mocowanie do ścian poprzez obejmy tworzywowe lub stalowe. 
 

5.2. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie (odległość min 100mm) należy 
ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 
lub wnęki. Do montażu stosować fabryczne zestawy wsporników.   
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co 
najmniej 100mm. Grzejniki należy montować w opakowaniach 
fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. 
Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 

− Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

– Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po 
połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
– Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 

zaciskanych i skręcanych kształtkami systemowymi. Uszczelnienie 
tych połączeń realizowane poprzez uszczelki. 

– Połączenia gwintowane uszczelniane uszczelkami elastomerowymi 
lub przy użyciu konopi. 

– Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– zaciśnięcie odpowiednich kształtek na rurociągach, 
– wkręcenie zaworu, 
– skręcenie połączenia. 

– Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości 
ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i 
leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

– Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 
obsługi, konserwacji i kontroli. 

– Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN–91/B–02420 jako 
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 
automatycznych, montowanych w najwyższych punktach instalacji 
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oraz za pomocą odpowietrzników wmontowanych w grzejnik. 
– Optymalizacji nastaw regulatorów należy dokonać doświadczalnie 

badając dynamiczne właściwości sieci cieplnej. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
– Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania w 
rozpatrywanym budynku powinna wynosić 0,6MPa (należy odłączyć 
naczynie przeponowe). 

– Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać 
wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN–93/C–04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 
COBRTI–INSTAL. 

– Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
– Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
– Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
– Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić 

próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

– Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 
– godzinną pracą instalacji. 

–  Do zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów z rur stalowych ze 
szwem wg PN-74/H-74200 pod izolację stosować farbę epoksydową 
odporną do temperatury 150 oC. 

–  Przed malowaniem powierzchnie przygotować zgodnie  
z PN-ISO 8501-1:1996 do stopnia St2 (czyszczenie ręczne przy 
użyciu narzędzi mechanicznych). 

– Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych z dnia 9 lipca 2003r. (Dz.U. 2003 nr 135, poz. 1269), 
naczynia wzbiorcze przeponowe w instalacji c.o. lub c.w.u o 
pojemności do 1000l i ciśnieniu do 8bar podlegają pod UDT (dozór 
ograniczony) z terminem badań co 4 lata – rewizja zewnętrzna.  
Wymienniki ciepła płytowe o temperaturze nośnika ciepła ≤110oC 
podlegają pod UDT (dozór uproszczony). 

– Wykonawca robót dokonana odbioru i dopuszczenia do użytkowania 
przez UDT urządzeń ciśnieniowych oraz poniesienie koszty tych 
odbiorów. 

 
5.5. Wykonanie izolacji termicznej 
– Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu 

rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
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– Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny 
ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
warstwy dolnej. 

– Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 

5.6. Oznakowanie instalacji 
– Wykonać czytelne oznakowanie wszystkich zaworów i rewizji wraz ze 

wskazaniem ich lokalizacji w przypadku obudowania instalacji. 
Oznaczenia rurociągów i armatury należy wykonać zgodnie  
z PN-70/N-01270 stosując jednobarwne opaski identyfikacyjne o 
barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. Na drzwiczkach 
rewizyjnych stosować naklejki informujące o rodzaju armatury do 
której zapewniają dostęp. 

– Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 
Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich 
przeszkód, przegród, kanałów studzienek, ścian budynku, itp. oraz po 
obu stronach armatury i na połączeniach lub rozgałęzieniach. 
W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych 
równolegle względem siebie zaleca się nanoszenie opasek o 
jednakowych wymiarach i w jednakowych odległościach, niezależnie 
od ich średnic. 
Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji CO i CT 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

– Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

– W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 
międzyoperacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 
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wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 

poziomem. 
– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. 

– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

(świadectwa jakości wykonane przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono 
wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
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ST-02 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
techniczne jakie powinien spełnić wykonawca przy realizacji robót 
związanych z wykonaniem instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej dla 
inwestycji pn. „REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ 
STERYLIZATORNI WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE 
W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWESYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję. Stanowi ona integralną część 
dokumentów przetargowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 
prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie 
zawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez Inwestora. 

Instalacja wodociągowo – kanalizacyjna obejmuje: 
– instalację wodociągową na cele bytowo–gospodarcze, 
– instalację wodociągową na cele p.poż., 
– instalację wodociągową na cele technologiczne, 
– instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny 

robót objętych projektem. 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są 

roboty budowlane w zakresie instalacji wod.–kan dla budynku.  
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo – 
kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

– demontaż nadziemnej i podziemnej instalacji wod-kan wraz z 
armaturą i urządzeniami, 

– montaż rurociągów, 
– montaż armatury, 
– montaż urządzeń, 
– badania instalacji, 
– wykonanie izolacji termicznej, 
– regulacja działania instalacji. 

 
Wszystkie materiały i urządzenia pochodzące z demontaży i rozbiórek 
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wywieźć i zutylizować. 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

– przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem doprowadzające wodę 
zimną, ciepłą do celów socjalno–bytowych od istniejącej instalacji do 
projektowanej armatury czerpalnej, 

– przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem doprowadzające wodę 
zimną do celów p.poż. od istniejącej instalacji do projektowanych 
hydrantów p.poż., 

– przewody z armaturą doprowadzające wodę demineralizowaną i 
zmiękczoną do urządzeń technologicznych z pomieszczenia SUW, 

– przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od 
istniejących i projektowanych przyborów sanitarnych oraz 
istniejących pionów sanitarnych znajdujących się wewnątrz budynku, 

– przewody wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od 
projektowanych pionów deszczowych znajdujących się wewnątrz 
budynku, 

– projektowane przybory sanitarne, 
– próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 
– płukanie i dezynfekcja rurociągów wody zimnej i ciepłej, 
– izolacje termiczne, 
– odbiory i uruchomienie. 

 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” COBRTI INSTAL Zeszyt 7, Warszawa 2001 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały równoważne. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

– Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

– Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
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powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 
– Instalacja wody zimnej i ciepłej na cele socjalno-bytowe wykonana 

będzie z rur: 
 polipropylenowych zespolonych PP-R stabilizowanych włóknem 

szklanym PN16 – odcinki prowadzone pod stropem w zabudowie 
lub przestrzeni sufitów podwieszanych oraz naścienne, 

 wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-RT – odcinki prowadzone w 
posadzce. 

– Przewody instalacji ppoż. do hydrantów  wykonane będą z rur 
stalowych ocynkowanych. 
 Instalacja wody zimnej demineralizowanej i zmiękczonej wykonana 

będzie z rur polipropylenowych zespolonych PP-R stabilizowanych 
włóknem szklanym PN16 – odcinki prowadzone pod stropem w 
zabudowie lub przestrzeni sufitów podwieszanych oraz naścienne. 

– Instalację kanalizacyjną w części podposadzkowej wykonać z rur PVC 
wzmocnionych kielichowych klasy S (SN8) oraz PP-M odpornych na 
podwyższoną temperaturę (o max temp. pracy dla przepływu ciągłego 
90oC i dla przepływu chwilowego 95oC), uszczelnionych za pomocą 
uszczelek gumowych. Rury układać ze spadkiem min. 2% w kierunku 
przyłączy. 

– Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 
instalacyjnych PVC-U i PP-M kielichowych, 

– U podstaw pionów oraz na odsadzkach pionu montować czyszczaki 
kanalizacyjne PVC (w przypadku braku czyszczaków na istniejących 
pionach). 

– Instalację skroplin wykonać z rur PVC–U, o połączeniach klejonych. 
Wszystkie odprowadzenia skroplin zasyfonować na podejściach do 
instalacji kanalizacyjnych. 

– Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz 
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
korozją lub uszkodzeniami. 

– Zastosować wpusty dachowe średnicy 110mm z termoizolacją oraz 
systemem grzejnym i kratką zabezpieczającą przed liśćmi, 
przeznaczone do montowania na dachach płaskich. Mocowane do 
pokrycia za pomocą gwintowanego pierścienia, co pozwala na 
zastosowanie do różnego rodzaju pokryć dachowych. Podstawowym 
elementem systemu grzejnego jest przewód grzejny samoregulujący 
mocy 14W. Zasilanie: prąd zmienny 220-230V 50Hz (nie wymaga 
transformatora). 

– Stosować wpusty podłogowe z zasyfonowaniem o średnicy odpływu 
Ø110mm. Wybrane wpusty (zgodnie z opisem na rysunkach 
kanalizacji oraz wytycznymi technologicznymi) wykonać średnicy 
Ø50mm. 

– Podejścia pod istniejące i projektowane urządzenia technologiczne CS 
wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dostawcy w/w 
urządzeń. 

– Odprowadzenie gorącej wody zrzucanej awaryjnie z myjni należy 
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wykonać poprzez wpusty podłogowe odporne na wysoką temperaturę 
(90oC), np. żeliwne. Ścieki z w/w wpustów odprowadzić 
projektowanymi rurociągami z PP-M (rury trójwarstwowe z 
polipropylenu wzmacnianego minerałami). 

 

2.2. Armatura i przybory sanitarne 

– Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz 
armaturę wypływową dobrej jakości. 

– Zawory odcinające przelotowe mosiężne na włączeniach do instalacji 
istniejącej oraz kulowe, gwintowane na podejściach. 

– Przewiduje się montaż 2szt. hydrantów przeciwpożarowych średnicy 
ø25mm (o wydajności 1dm3/s przy min. wymaganym ciśnieniu 
0,2MPa). Hydranty ø25 z prądownicą PWh–25 i wężem półgiętkim o 
długości 30mb należy montować w szafkach stalowych naściennych. 
Zastosować szafki hydrantowe o kolorystyce zbliżonej do koloru 
ścian. Skład hydrantu: 
 szafka hydrantowa, 
 zawór hydrantowy 25 mosiężny, 
 zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną 

mosiężną i regulatorem siły rozwijania, 
 wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 30m zgodny z normą 

PN-EN 694, 
 prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na 

stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie, 
 zamek, 
 oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 

7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1. 
– Podejścia do armatury – elastyczne, 
– Standard armatury sanitarnej: 

 baterie umywalkowe kulowe (chrom) jedno-otworowe, sztorcowe lub 
stojące, ze stałą wylewką z mieszaczem, wężyki przyłączeniowe, 
zaworki kątowe, komplet mocowań, zamknięcie dopływu, 

 baterie zlewozmywakowe kulowe (chrom) stojące z wysoką wylewką 
i z mieszaczem, 

 zawory do toalet na przycisk (3/6), 
 zawory do pisuarów na przycisk, 
 zawory ze złączką do węża z blokadą strumienia zwrotnego. 
Baterie powinny charakteryzować solidnym metalowym korpusem, 
posiadać głowice ceramiczne, metalową rączkę. 
W pomieszczeniach: mycia i dezynfekcji, śluzach zastosować baterie 
bezdotykowe łokciowe. 

– Standard przyborów sanitarnych: 
 umywalki ceramiczne z półpostumentem,  
 zlewozmywaki i zlewy gospodarcze stalowe o strukturze plastra 

miodu,  
 miski ustępowe ceramiczne na stelażu z przyciskiem podwójnym 

2/4l,  
 odwodnienie liniowe szczelinowe w natrysku,  
 wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej 

Odpływy z wpustów i odwodnienia liniowego zasyfonowane. 
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2.3. Izolacja termiczna 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Min. grubość izolacji 

cieplnej (materiał 
0,035 W/(m × K)* 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewn. 

rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
* przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku 

przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie,  

– Izolacje cieplne zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 

3. SPRZĘT 

– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury i kształtki 

– Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. 

– Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
– Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Elementy wyposażenia 

– Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien 
odbywać się białymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. 

– Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych pojemnikach. 

 

4.3. Armatura 

– Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
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szczelność. 
– Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

4.4. Izolacja termiczna 

– Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

– Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy 
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

– Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochłonnej 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

– Wejście rurociągów do budynku wykonać jako gazoszczelne. 
Zastosować uszczelnienie w postaci uszczelki manszetowej z EPDM (z 
pierścieniem stalowym) mocowanej przy pomocy kołków rozporowych 
do przegrody. Uszczelnienie przeznaczone do wykonywania 
bezciśnieniowych, szczelnych przepustów rurowych z uwzględnieniem 
wodo i gazoszczelności. Uszczelnienie musi dawać możliwość 
przemieszczeń rury względem przegrody budowlanej bez 
rozszczelnienia połączenia (nie stanowić punktu stałego). 

– Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”, „Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
INSTAL Zeszyt 12 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” oraz PN–EN 1717:2003, Dz.U. 2019 poz. 
1065 – tekst jednolity z późn. zmianami i instrukcją wykonania 
instalacji z rur wydaną przez producenta rur użytych do montażu 
instalacji. 

– Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

– Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane 
do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

– Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
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– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 

– W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

– Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, aby w 
najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 
odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty 
czerpalne. 

– Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami 
powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i 
ruchomych (w uchwytach na wspornikach zawieszeniach) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli 
w zależności od materiału, z którego są wykonane. 

– Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo 
mocowane przy punktach poboru. 

– Na przewodach wodociągowych prowadzonych w obudowach węzłów 
sanitarnych, szachtach, stropach podwieszonych itp. należy zapewnić 
dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

– Na przewodach kanalizacyjnych u podstaw pionów wykonać rewizje. 
– Rozstaw między podporami przesuwnymi w zależności od 

temperatury medium dla przewodów PP prowadzonych poziomo: 
 

T [°C] 
Średnica zewnętrzna rury D [mm] 

20 25 32 40 50 63 
Odległości mocowań [cm] 

20 60 70 90 100 120 140 
30 60 70 90 100 120 140 
40 60 65 80 90 110 130 
50 60 65 80 90 110 130 
60 55 60 75 85 100 115 
70 50 60 70 80 95 105 

 
 
 

– Zasady mocowania przewodów prowadzonych pionowo są zbliżone do 
zaleceń odnośnie przewodów poziomych. Dla pionów instalacyjnych 
odległości pomiędzy podporami można zwiększyć o około 30%. 

– Mocowanie przewodów do ścian i stropów za pomocą uchwytów 
wyłożonych miękkimi wkładkami z gumy, 

– W przypadku wystąpienia kolizji kanalizacji podposadzkowej z istn. 
fundamentami, itp. dostosować przebieg instalacji do możliwości 
technicznych. 

– Roboty ziemne dla kanalizacji podposadzkowej wykonać w miarę 
możliwości mechanicznie oraz ręcznie. Przestrzeń wykopu w obrębie 
rur należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. 

– Obsypkę rur wykonać po inwentaryzacji geodezyjnej i dokonanym 
przeglądzie (przed zasypaniem) przez przedstawiciela Inwestora. 
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– Kanały sanitarne i deszczowe powinny być poddane badaniom w 
zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 
gruntowych. Próbę szczelności prowadzić zgodnie z wymogami PN-EN 
1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-92/B-
10735 „Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 

5.2. Demontaż przewodów i armatury 

– Wykonawca zdemontuje i zutylizuje istniejące instalacje wod-kan 
podlegające przebudowie lub wymianie,  

– Przed demontażem istniejących rurociągów kanalizacji 
podposadzkowej należy upewnić się, że przepięte zostały wszystkie 
przybory sanitarne i istniejące piony kanalizacyjne odprowadzające 
ścieki demontowanym odcinkiem przewodu kanalizacyjnego. 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
– Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z 

instrukcjami producenta i dostawcy. 
– Szafki hydrantowe zlokalizować przy ciągach komunikacyjnych. W 

zasięgu projektowanych hydrantów muszą znajdować się wszystkie 
obsługiwane przez nie pomieszczenia. Zawory umieścić na wys. min. 
1,35m. 

5.4. Montaż wpustów dachowych 
– Wymierzyć i przygotować otwór będący miejscem osadzenia wpustu, 

przechodzący przez wszystkie warstwy dachu. 
– Wsunąć wpust z wzornikiem do wycięcia otworu w pokryciu 

dachowym w kielich rury spustowej i ułożyć w odpowiedniej pozycji 
(sprawdzić, czy uszczelka jest prawidłowo umiejscowiona). 
Przytwierdzić wpust do podłoża. 

– W przypadku wielu warstw hydroizolacji, wpust powinien być 
zainstalowany na wierzchu pierwszej warstwy. 

– Podczas ogrzewania obszaru wokół kołnierza należy unikać 
bezpośredniego kontaktu ognia z wpustem. 

– Zainstalować membranę wodoszczelną (membrana bitumiczna 
powinna być nałożona na wzornik i ogrzewana ze szczególną 
ostrożnością), unikać tworzenia się spoin w okolicach wpustu. Po 
zakończeniu instalacji nacisnąć centralny trzpień wzornika tak, aby 
wystawał ponad membranę i za pomocą prowadnicy oraz noża wyciąć 
w membranie okrągły otwór odpływowy. 

– Usunąć pokrywę i ręcznie dokręcać pierścień dociskający aż do 
uzyskania odpowiedniej szczelności. 

– Zamocować kratkę zabezpieczającą od liści i żwiru. 
 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
– Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji 

termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
– Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje 

podlegające próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 
– Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
– Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
– Dokonać pomiarów wydajności hydrantów p.poż. Z dokonanych prób 
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należy sporządzić protokół. 
 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
– Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu 

rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

– Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny 
ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
warstwy dolnej. 

– Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 
prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 

5.7. Oznakowanie instalacji 

– Wykonać czytelne oznakowanie wszystkich zaworów i rewizji wraz ze 
wskazaniem ich lokalizacji w przypadku obudowania instalacji. 
Oznaczenia rurociągów i armatury należy wykonać zgodnie  
z PN-70/N-01270 stosując jednobarwne opaski identyfikacyjne o 
barwie zgodnej z tabelą 2 cytowanej normy. Na drzwiczkach 
rewizyjnych stosować naklejki informujące o rodzaju armatury do 
której zapewniają dostęp. 

– Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 
Opaski należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich 
przeszkód, przegród, kanałów studzienek, ścian budynku, itp. oraz po 
obu stronach armatury i na połączeniach lub rozgałęzieniach. 
W przypadku większej liczby przewodów rurowych ułożonych 
równolegle względem siebie zaleca się nanoszenie opasek o 
jednakowych wymiarach i w jednakowych odległościach, niezależnie 
od ich średnic. 
Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
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7. ODBIÓR 

– Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

– W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 
międzyoperacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 
wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 
poziomem. 

– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 
jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. 

– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

(świadectwa jakości wykonane przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono 
wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
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ST-03 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji 
mechanicznej nawiewno – wywiewnej i wywiewnej oraz instalacji 
klimatyzacji przewidzianych do wykonania dla inwestycji pn. „REMONT I 
PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI 
POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU 
UNIWESYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 
GÓRZE”. 
 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję. Stanowi ona integralną część 
dokumentów przetargowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 
prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie 
zawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez Inwestora. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny 
robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są 
roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno–
wywiewnej i wywiewnej oraz klimatyzacji prowadzone wewnątrz budynku. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynku. 
 

Zakres robót objętych specyfikacją: 
– instalacja wentylacji mechanicznej: 

– montaż kanałów wentylacyjnych, klap ppoż., czerpni i wyrzutni, 
– montaż nawiewników i zaworów nawiewnych, wywiewnych 

sufitowych i ściennych, wyposażonych w izolowane akustycznie 
skrzynki rozprężne z deflektorem, kratek wentylacyjnych, 
przepustnic, 

– montaż trzech wentylatorów wywiewnych kanałowych i  jednego 
ściennego (typu łazienkowego, 

– montaż układów sterowania i regulacji, 
– rozruch i regulacja instalacji. 
–  
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– instalacja klimatyzacji: 
– montaż klimatyzatorów w układzie VRF w wybranych 

pomieszczeniach  – jednostki wewnętrzne, zewnętrzne, orurowanie i 
sterowanie 

– montaż układów sterowania i regulacji, 
– rozruch i regulacja instalacji klimatyzacji. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

– Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno–budowlanych lub 
technologicznych oraz zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
równoważne.  

– Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy firmowe 
materiałów/producentów mają na celu wskazanie standardu 
jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz 
dostaw urządzeń. W procesie realizacji można zastosować 
rozwiązania, materiały, urządzenia innych firm równorzędnych 
technicznie o parametrach równoważnych, pod warunkiem 
zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w 
dokumentacji. 

– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności 
koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej 
przedmiotem niniejszego opisu oraz projektu wykonawczego. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Na wykonawcy ciąży 
zobowiązanie rezultatu. 

– Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji oraz DTR 
urządzeń wydanych przez producenta. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

– Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

– Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, 
aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest 
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zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację, zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają 
aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą 
być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. Wszelkie 
zmiany wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 
w stosunku do Projektu wymagają zatwierdzenia przez Inwestora, 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Elementy, których typ (producent) 
nie zostały określone (np. materiały montażowe) muszą odpowiadać 
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące 
wymagania. Jakość montażu elementów instalacji (przewody rurowe, 
etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

– Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom 
stosowania w tych instalacjach. 

– Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien 
odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

– Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

– Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z 
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów. 

– Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany. 

– Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być 
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z 
pracami konserwacyjnymi. 

– Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane 
zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.2. Warunki szczegółowe dla materiałów 

– wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z kanałów i kształtek 
o przekroju prostokątnym oraz kołowym w klasie szczelności D (zład 
NW1) i B (zład NW2); przewody wentylacyjne powinny być 
wykonywane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej; powierzchnie 
przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń, materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.  

– połączenie przewodów wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B 03434, połączenia blach na ściankach 
kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, 
przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, 
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne, 

– połączenie sztywnych przewodów wentylacyjnych o przekroju 
kołowym ze skrzynkami rozprężnymi wykonać z zastosowaniem 
kanałów giętkich długości 50-100cm z izolacją grubości 3cm. 

– kanały okrągłe należy łączyć przy pomocy odpowiednich kształtek z 
uszczelką z gumy mikroporowatej, 

– nawiew i wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany przez 
nawiewniki i zawory sufitowe i ścienne oraz kratki wentylacyjne, 
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– przepustnice regulacyjne ze stali ocynkowanej z uszczelkami z gumy 
EPDM, 

– przepustnice zamykające szczelne ze stali ocynkowanej z uszczelkami 
z gumy EPDM z mechanizmem wyzwalająco-sterującym w postaci 
siłownika elektrycznego zasilanego 230V (zamontowane na: kanale 
głównym nawiewnym pomiędzy strefą brudną i czystą – 1szt. oraz na 
kanałach wentylacji wywiewnej dla strefy brudnej i czystej – 2szt. 
Przepustnice odcinające zamykać się będą automatycznie w 
momencie wyłączenia centrali wentylacyjnej  i ponownie otwierać w 
momencie uruchomienia się centrali. 

– klapy p.poż. niskooporowe odcinające do systemów wentylacji bytowej 
z mechanizmem wyzwalająco-sterującym w postaci siłownika 
elektrycznego zasilanego 230V, z wyzwalaniem z systemu pożarowego 
budynku, 

– klapy zwrotne okrągłe szczelne na podłączeniu wyciągu powietrza z 
każdego urządzenia technologicznego, 

– wentylator kanałowy zamontowany na wyciągu z powietrza z toalet, o 
parametrach: Q=140m3/h, dp=150Pa, P=49,0W, n=2495obr/min, 
U=230V – 1szt., 

– wentylator kanałowy zamontowany na wyciągu z powietrza z myjni, o 
parametrach: Q=220m3/h, dp=600Pa, P=157,7W, n=2831obr/min, 
U=230V – 2szt., 

– wentylator łazienkowy wyposażony w klapę zwrotną, czujnik wilgoci i 
timer, zamontowany w pom. SUW, o parametrach: Qmax=320m3/g, 
P=17W, D=150mm, U=230V. 

 
Klimatyzacja freonowa w układzie VRF: 
 
W skład klimatyzacji freonowej w układzie VRF wchodzą: 

1) jednostka zewnętrzna o parametrach: 

– nominalna wydajność chłodnicza:  - 50,0kW, 

– nominalna wydajność grzewcza:  - 50,0 kW, 

– pobór mocy elektrycznej (chłodzenie) - 18,52kW 

– pobór mocy elektrycznej (grzanie) - 13,66kW 
– EER (chłodzenie) - 2,70 

– COP (grzanie – wartość nominalna)) - 3,66 

– wys./szer./głęb.     - 1638/1080/480mm 
– ciężar       - 217kg +11,8kg 

– typ czynnika chłodniczego:        - R-410A 

– zasilanie - 400V, 50Hz 
 

2) jednostki wewnętrzne: 

a) moc chłodnicza 2,2kW, np. typu ARXD007GLEH firmy Fujitsu: 

– typ jednostki - kanałowa 
– nominalna wydajność chłodnicza - 2,2kW 

– nominalna wydajność grzewcza - 2,8kW 
– pobór mocy elektrycznej - 44W 
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– wydajność powietrza - 550m3/h 
– wys./szer./głęb.     - 198/700/620mm 

– ciężar       - 17kg 

– typ czynnika chłodniczego:        - R-410A 

 

b) moc chłodnicza 2,8kW, np. typu ARXD009GLEH firmy Fujitsu: 
– typ jednostki - kanałowa 
– nominalna wydajność chłodnicza - 2,8kW 

– nominalna wydajność grzewcza - 3,2kW 

– pobór mocy elektrycznej - 50W 

– wydajność powietrza - 600m3/h 
– wys./szer./głęb.     - 198/700/620mm 

– ciężar       - 17kg 

– typ czynnika chłodniczego:        - R-410A 

 

c) moc chłodnicza 5,6kW, np. typu ARXD018GLEH firmy Fujitsu: 
– typ jednostki - kanałowa 
– nominalna wydajność chłodnicza - 5,6kW 
– nominalna wydajność grzewcza - 6,3kW 
– pobór mocy elektrycznej - 83W 

– wydajność powietrza - 940m3/h 

– wys./szer./głęb.     - 198/900/620mm 
– ciężar       - 22kg 
– typ czynnika chłodniczego:        - R-410A 

 

d) moc chłodnicza 7,1kW, np. typu ARXD024GLEH firmy Fujitsu: 

– typ jednostki - kanałowa 
– nominalna wydajność chłodnicza - 7,1kW 

– nominalna wydajność grzewcza - 8,0kW 
– pobór mocy elektrycznej - 122W 

– wydajność powietrza - 1330m3/h 
– wys./szer./głęb.     - 198/1100/620mm 

– ciężar       - 26kg 

– typ czynnika chłodniczego:        - R-410A 
 

2.3. Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych 
 

- Kanały prowadzone wewnątrz obiektu izolować termicznie matami z 
wełny mineralnej grubości 3cm pokrytymi folią aluminiową. Zaleca 
się stosowanie izolacji samoprzylepnej zabezpieczonej dodatkowo 
opaskami zaciskowymi z tworzywa sztucznego. Nie należy stosować 
izolacji montowanej na gwoździe dogrzewane elektrooporowo ze 
względu na tworzenie ognisk korozji poprzez uszkodzenie powłoki 
cynkowej.  
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- Kanały do wyrzutni powietrza zaizolować termicznie matami z wełny 
mineralnej grubości 5cm z samoprzylepną warstwą ALU. 

- Do izolowania kanałów wewnątrz i na zewnątrz budynku stosować 
okładziny izolacyjne nierozprzestrzeniające ognia klasy A1. 

 

2.4. Izolacja termiczna przewodów instalacji klimatyzacji 
 
Do izolowania przewodów po stronie cieczowej należy stosować pianki na 
bazie kauczuku syntetycznego (elastomer): 
wewnątrz budynku 

- w zakresie średnic od 1/4” do 7/8” zastosować rurę miedzianą 
pokrytą izolacją termiczną z kauczuku syntetycznego o grub. 9mm 
(temp. stosowania: temp. min. – 50oC, temp. max. +95oC), 

- w zakresie średnic  pow. 7/8” zastosować otuliny z kauczuku 
syntetycznego grub. 19mm o parametrach  (temp. stosowania: temp. 
min. – 165oC,  temp. max. +110oC). 
 

na zewnątrz budynku 
- zastosować otuliny z kauczuku syntetycznego pokrytego fabrycznie 

warstwą kompozytowego płaszcza ochronnego z zakładką 
samoprzylepną grub. 19mm  (temp. stosowania: temp. min. – 40oC,  
temp. max. +110oC). 
 
 

3. SPRZĘT 

– rodzaj sprzętu do montażu kanałów, kształtek wentylacyjnych, 
central wentylacyjnych, wentylatorów, rurociągów instalacji 
freonowej, klimatyzatorów oraz innych urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych powinien być zgodny z wymaganiami producentów 
wymienionych materiałów i urządzeń; jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów bhp i ppoż. zostanie przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót, 

– wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być 
wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, 
posiadające uprawnienia; urządzenia, których ruch stwarza 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po 
uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie; prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż. 
 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

– urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem 
samochodowym; podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak 
centrale wentylacyjne, centrale rekuperacyjne, wentylatory, 
klimatyzatory należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań 
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bhp.; przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku; zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych, 

– materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu, 

– w czasie transportu unikać wywierania nacisku na górną część 
opakowania, 

– na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części 
wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 

 

4.2. Składowanie 

– teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i 
wyraźnie oznakowany, 

– sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości 
magazynowanych materiałów, 

– dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób 
bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

– rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, 
równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań 
bhp, 

– rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby 
stykały się one z podłożem na całej swojej długości; można je 
składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych; 
wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5m; składowane rury 
nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego, 

– temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
30°C, 

– rury o różnych średnicach składować odrębnie, 
– końce rur zabezpieczać kapturkami, 
– nie dopuszczać do zrzucania rur, 
– niedopuszczalne jest ciągniecie wiązek lub rur. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych 

– przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 
budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 
powinna wynosić co najmniej 100mm, 

– kanały typu „Spiro” należy łączyć przy pomocy odpowiednich 
kształtek z uszczelką z gumy mikroporowatej. Kształtki tłoczone, 
łączone na uszczelki w klasie szczelności D, zgrzewane liniowo, 

– przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w 
otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją, 
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– przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody, dla których 
stawiane są wymagania odnoście ich odporności ogniowej, należy 
zabezpieczyć w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegrody 
(np. zastosowanie klapy ppoż., obudowanie płytami GK do uzyskania 
odpowiedniej odporności ogniowej itp.), 

– materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 
odporność na korozję w miejscu zamontowania, 

– metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania, 

– odległość pomiędzy podporami lub podwieszeniami powinna być 
ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

– zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

 

– przewodów, 
– materiału izolacyjnego, 
– elementów instalacji zamontowanych w sieci przewodów, 
– elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
– osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie 

przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji, 
– elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji 

budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

– pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w 
odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia, 

– poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 
przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, 
aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych, 

– połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i 
podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia, 

– w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 
przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy 
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku, 

– w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością 
cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 
kompensację wydłużeń liniowych, 

– podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów, 

– w przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, 
ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu, 
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– należy zapewnić dostęp do przepustnic zamontowanych w 
przewodach z dwóch stron w celu czyszczenia, 

– między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej 
niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10m. Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę 
pokryw rewizyjnych, która zapewni, że żadna część sieci przewodów 
nie zawiera więcej niż: 
a) jedną zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej; 
b) jedną zmianę kierunku, większą niż 45°, licząc od pokrywy 

rewizyjnej; 
c) 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej. 

UWAGA: Część górna i dolna pionu wentylacyjnego powinny być 
wyposażone w pokrywy rewizyjne. 

– Przewody giętkie należy uzupełnić sztywnymi elementami rewizyjnymi 
co najmniej co 6 m. 

– Zgodnie z normą PN-EN 13779 wszystkie składowe instalacji 
wentylacji i klimatyzacji muszą być przystosowane do łatwego 
czyszczenia, odporne na korozję i łatwo dostępne. 

 

5.2. Montaż nawiewników i wywiewników 

– nawiewników nie należy umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak 
np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza, 

– nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w 
sposób trwały i szczelny, przy użyciu odcinka kanału elastycznego 
długości 50-100cm. 

– przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem 
należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych 
zmian kierunków, 

– długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, 
doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L>4D, 

– przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci 
przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, 
doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s<L/8, 

– sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić 
dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez 
uszkodzenia elementów przegrody, 

– nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas 
„brudnych" prac budowlanych, 

– do ewentualnego uzupełnienia wytłumienia hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach należy dodatkowo (w razie potrzeby) zamontować w 
kanałach tłumiki akustyczne wykonane z pianki melaminowej lub 
poliuretanowej, montowane wewnątrz kanałów wentylacyjnych 
bezpośrednio przed miejscem podłączenia skrzynek rozprężnych 
instalacji nawiewnej i wywiewnej, 

– w pomieszczeniach strefy sterylnej przewiduje się montaż 
anemostatów nawiewnych ze skrzynkami rozprężnymi wyposażonymi 
w filtry hepa klasy H13. Kaseta nawiewna higieniczna z obniżoną 
obudową, malowana w całości na biało RAL 9010, maska - 
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nawiewnik wirowy z białymi plastikowymi kierownicami regulacji 
kierunku przepływu powietrza, króciec boczny z przepustnicą 
szczelną manualną (do bezpiecznej wymiany filtra), montaż maski 
9mm pod linią sufitu, mocowanie obudowy do stropu betonowego 
przez zawiesia na kasecie, kaseta wyposażona w króciec pomiarowy 
do przeprowadzenia testów szczelności, DOP, PAO.; początkowa 
strata ciśnienia na filtrze około 78 Pa, filtr Hepa H13 535x535x80 w 
ramie z tworzywa MDF. Dwa nawiewniki z filtrem heppa (wskazane 
przez inwestora) wyposażyć w mechaniczne przetworniki różnicy 
ciśnienia, np. typu PS600 firmy HK Instruments lub równoważne. 
Sygnalizację zabrudzonych filtrów wykonać za pomocą lampek 
sygnalizacyjnych umieszczonych w pomieszczeniu biurowym (1.12). 

 

5.3. Montaż wentylatorów 

– sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed 
przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie 
amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych 
powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

– długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250 mm. 
– łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał 

zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie 
aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. 

– zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy 
kierunek obrotów. 
 

5.4. Montaż tłumików hałasu 

– tłumiki akustyczne o ciśnieniu pracy do 2000Pa zamontować 
pomiędzy regulatorami i anemostatami wywiewnymi. 

– tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w 
pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przepływu. 

– sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych 
kształtek przejściowych. 
 

5.5. Montaż przepustnic 
– przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, 

powinny być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe 
zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm 
napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

– mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę 
położenia łopatek w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny 
mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

– szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 
odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyf. podanej w PN-EN 1751. 

– szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej 
klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
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5.6. Wyrzutnie powietrza 
– wyrzutnie powietrza powinny posiadać okap zasłaniający wylot 

powietrza przed deszczem lub wiatrem, 
– wyrzutnie ścienne zlokalizować od strony wschodniej budynku w 

odległości min. 3m od okien zlokalizowanych w tej samej ścianie. 
 

5.7. Montaż rurociągów i urządzeń chłodniczych freonowych 

– rurociągi chłodnicze wykonać z rur miedzianych bez szwu, z miedzi 
beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym; wykonanie instalacji 
należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi chłodnictwa, 

– zawartość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów 
używanych przy produkcji) nie może przekraczać 30mg/10m, 

– podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno stosować 
topników (dotyczy szczególnie przewodów na czynnik z grupy HFC); 
dlatego do lutowania należy używać wypełniacza miedziano–
fosforowego (BCuP) nie wymagającego topnika; topnik ma niezwykle 
szkodliwy wpływ na przewody czynnika chłodniczego (np. jeśli 
stosowany jest topnik na bazie chloru, może to spowodować korozję 
przewodów lub, jeśli zawiera on fluor, spowoduje degradację oleju 
mineralnego); po lutowaniu należy przeprowadzić przedmuch azotem 
(przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie azotem spowoduje 
utworzenie filmu tlenowego wewnątrz rur, co wpłynie niekorzystnie 
na pracę zaworów i sprężarek systemu chłodniczego i uniemożliwi 
poprawne działanie instalacji). 

– po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić, czy nie 
występują wycieki czynnika chłodniczego (wydostawanie się gazowego 
czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze źródłem 
zapłonu może skutkować powstawaniem toksycznych gazów); w razie 
stwierdzenia nieszczelności natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, 
jeśli doszło do wycieku, nie należy dotykać czynnika nieosłonętymi 
dłońmi – grozi to odmrożeniami; szczelność urządzeń powinna zostać 
sprawdzona fabrycznie; przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej i 
próżniowej rurociągów należy sprawdzić, czy zawory odcinające 
przewodów cieczowych i gazowych są szczelnie zamknięte – do testu 
szczelności należy stosować azot w stanie gazowym; w przewodach 
cieczowych i gazowych należy wytworzyć ciśnienie 4,0MPa (40bar) 
(nie wytwarzać ciśnienia większego niż 4,0MPa (40bar)); wynik testu 
można uznać za pomyślny, jeśli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 
godzin; W razie spadku ciśnienia należy sprawdzić, którędy 
wydobywa się azot; do osuszania należy stosować osuszenie 
próżniowe. 

– po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody 
należy zaizolować; należy przy tym wziąć pod uwagę następujące 
zalecenia: 
– należy całkowicie zaizolować przewody połączeniowe i rozgałęzienia, 
– należy zaizolować przewody cieczowe i gazowe, 
– do izolowania przewodów stosować otuliny ze spienionego 

kauczuku syntetycznego o grubości 13mm dla średnic powyżej 
8mm, dla średnic mniejszych grubość izolacji 9mm. 

– od jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewidzieć przewody do 
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odprowadzania skroplin, które należy zamontować w sposób 
przedstawiony w instrukcjach montażowych producenta. 
 

5.8. Oznakowanie instalacji 

– Wykonać czytelne oznakowanie wszystkich przepustnic i rewizji wraz 
ze wskazaniem ich lokalizacji w przypadku obudowania instalacji. 
Oznaczenia kanałów należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270 
stosując jednobarwne tabliczki wskazujące typ kanału 
(nawiew/wywiew), nr zładu (np. NW1) oraz kierunek przepływu 
powietrza. 

– Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 
Oznaczenia należy umieszczać w bezpośredniej bliskości wszelkich 
przeszkód, przegród, ścian budynku, itp. oraz po obu stronach 
armatury i na połączeniach lub rozgałęzieniach. 
Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 
związanych z użytkowaniem i obsługą elementów instalacji. 
 

5.9. Demontaż przewodów wentylacyjnych 
– istniejące przewody wentylacyjne zdemontować i zutylizować. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji 
mechanicznej oraz klimatyzacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu 
prób i ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostały wykonane zgodnie z 
projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. 
Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na 
budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i klimatyzacji, które 
wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
 

7.1. Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających", które 
muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy 
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sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem, 
– użycie właściwych materiałów, 
– wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego 
urządzenia. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji 
należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz 
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika; w 
przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 

– przedstawiciel nadzoru sanitarno–epidemiologicznego, 
– przedstawiciel straży pożarnej. 

 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych 
instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów 
stanowią załącznik do protokołu końcowego. Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem, 
– zgodność wykonania z ST. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące 
dokumenty: 

– dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i 
uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 

– dziennik budowy i książkę obmiarów, 
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", 
– protokoły wykonanych prób i badań, 
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu 
do stosowania w budownictwie, 

– instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń 
zastosowanych w instalacjach. 

 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w 

uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas 
odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych 
urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z 
adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów 
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące 
budowę. 
 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
– sprawdzenie kompletności wykonanych prac: 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że 
w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz 
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stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 
następujące działania: 

– porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze 
specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości 
oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych, 

– sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi 
przepisami oraz z zasadami technicznymi, 

– sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwację, 

– sprawdzenie czystości instalacji, 
– sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji 

instalacji. 
 
– badanie ogólne: 

– dostępności dla obsługi, 
– stan czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza, 
– rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i 

przewodów, 
– kompletności znakowania, 
– zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i 

wsporczych, 
– zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie 

powodujący przenoszenia drgań, 
– środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 
– badanie central wentylacyjnych, central rekuperacyjnych i 

wentylatorów: 
– sprawdzenie, czy elementy urządzeń zostały połączone w prawidłowy 

sposób, 
– sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości 

nominalnych), 
– sprawdzenie konstrukcji wsporczych, 
– badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników 

elastycznych, 
– sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem, 

 

7.3. Zobowiązania wykonawcy 
Wykonawca będzie musiał zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w zadaniu, w celu 
przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

Przy odbiorach instalacji wykonać pomiary akustyczne w budynku wg  
PN-B-02156:1987. Dopuszczalny poziom dźwięku: w pomieszczeniach 
szkolnych i salach wykładowych - 35dB, w pomieszczeniach do pracy 
umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi – 30dB, w 
pomieszczeniach sanitarnych - 40dB. 
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Informacje ogólne 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich 
instalacji wymienionych w Projekcie Wykonawczym i ST oraz prac 
związanych z ich realizacją. W zakres prac wykonawcy wchodzi w 
szczególności: 

– dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, 
niezbędnych do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich 
prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

– zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
– podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, 

sterowania i automatycznej regulacji, 
– przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z 

udokumentowaniem ich wyników (protokoły odbiorów, wpisy do 
dziennika budowy), 

– przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie 
instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), 

– wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz 
przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów 
przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, poziomów głośności, 
wielkości elektrycznych), 

– przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych 
przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem 
ich wyników, 

– przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz 
odpowiednie władze i instytucje, 

– dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i 
atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, 

– odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
– wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy 

konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. 
szczelnych przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, 

– prace związane z kuciem bruzd, wykonywaniem w przegrodach 
budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, 
wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano–konstrukcyjnych, 

– wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy 
budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, 

– montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, takich jak: 
obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy 
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki 
elastyczne przewodów rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami 
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i 
elementów instalacji oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

– zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w 
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związku z prowadzeniem instalacji przez przegrody budowlane, 
– udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych 

rozmowach koordynacyjnych, 
– wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
– przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z 

przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 
dokumentujących szkolenie, 

– opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich 
dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji 
wszystkich elementów instalacji, 

– opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie 
wymaganej przez Inwestora dla opracowania komputerowego systemu 
eksploatacji obiektu, 

– zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, 
wykonanych w sposób trwały i oprawionych, schematów wszystkich 
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami 
wszystkich urządzeń, 

– przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) 
dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 
dostawców części zamiennych, 

– wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zasilania instalacji wraz z listami kablowymi, 
opracowanie i uruchomienie programu współpracy z BMS, 
uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na podstawie 
pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do 
wymaganych parametrów pracy, 

– gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, 
jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie 
gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło 
do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów 
instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć 
odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby 
wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał 
obcych. Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na 
uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas 
robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 
odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed 
przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie 
przejścia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem 
muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu 
i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia 
mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w 
sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie 
drgań. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie 
pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w 
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szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią 
powloką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską. Należy 
zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej 
powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 
instalacji. 
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ST-04 
INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
techniczne jakie powinien spełnić wykonawca przy realizacji robót 
związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych dla inwestycji pn. 
„REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI 
WRAZ Z WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH 
INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ 
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWESYTECKIM IM. KAROLA 
MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE”. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję. Stanowi ona integralną część 
dokumentów przetargowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 
prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie 
zawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez Inwestora. 

Instalacja gazów medycznych obejmuje instalacje rozdzielcze: 
– tlenu, 
– podtlenku azotu. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny 
robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są 
roboty budowlane w zakresie instalacji gazów medycznych dla budynku.  
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji rozdzielczych gazów 
medycznych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niżej wymienionych robót: 

– demontaż nadziemnej i podziemnej instalacji z armaturą, 
– montaż rurociągów, 
– montaż armatury, 
– badania instalacji. 

Wszystkie materiały i urządzenia pochodzące z demontaży i rozbiórek 
wywieźć i zutylizować. 
Zakres robót objętych specyfikacją: 

– przewody wraz z armaturą pomiędzy miejscem wprowadzenia 
rurociągów do budynku i miejscem połączenia z istniejącymi 
instalacjami,  

– próby ciśnieniowe i szczelności, 
– odbiory i uruchomienie. 
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1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
gazowych” COBRTI INSTAL i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały równoważne. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

1) Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym 
normom: 

– rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348, 
2) Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są 

zakwalifikowane do klasy wyrobów medycznych II b, montowana 
armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane jako wyroby klasy 
II a oraz II b. 

3) Podczas montażu należy zwrócić uwagę na stosowanie się do bieżących 
zaleceń producentów urządzeń i armatury. 

4) Ponadto do wykonania robót instalacyjnych przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

– rury miedziane: Ø18, 22, typu SF Cu, 
– złączki miedziane: Ø18, 22, (trójniki, kolanka, mufy redukcje, itd.), 
– uchwyty do mocowania rurociągów: Ø18, 22, 
– spoiwo srebrne LS 45, 
– topnik do lutowania twardego, 
– tlen techniczny sprężony, 
– azot, 
– i inne. 

Uwaga: Wszystkie materiały wchodzące w skład armatury dla instalacji 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami 
i tłuszczami! 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z ustawą prawo 
budowlane, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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3. SPRZĘT 

– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

– Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 

– Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami bhp, przepisami ruchu drogowego i 
wymaganiami producentów poszczególnych materiałów. 

–  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
– montaż instalacji tlenu i podtlenku azotu,  
– próby szczelności, 
– napełnienie instalacji, 
– uruchomienie instalacji (próba eksploatacyjna). 

5.2.  Szczegółowe wymagania 
– Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 

postronnych   się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z 
aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 

– Przewody należy wykonać z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 
13348 odtłuszczonych i dostarczonych na budowę z zaślepionymi 
końcami, łącząc je przy użyciu kształtek miedzianych za pomocą lutu 
twardego typu LS 45. 

– Połączenia lutowane należy wykonywać w osłonie gazów ochronnych 
(np. azot). 

– Sieć rozdzielcza musi wykluczać występowanie szumów oraz 
zagwarantować w punktach poboru wymaganą objętość strumienia o 
wymaganym poziomie ciśnienia, 

– W instalacji należy uwzględnić wymóg zachowania ciągłości dostaw 
gazów do punktów ich poboru, również podczas prac naprawczych i 
konserwacyjnych. 

– Należy zachować odległość rurociągów od instalacji elektrycznej min. 
5cm, a w przypadku krzyżowania się z instalacją elektryczną 
stosować tuleje ochronne z PCV, 

5.3. Montaż przewodów 

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych w gatunku Cu DHP 
odtłuszczonych wg PN-EN 13348 z miedzi odtlenionej i dostosowanej dla 
potrzeb instalacji gazów medycznych. Połączenie lutem twardym. 
Przewody należy mocować do ścian/sufitów za pomocą za pomocą zawiesi 
niezależnych od innych instalacji, w odległościach podanych niżej dla 
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różnych średnic rurociągów, wg normy PN-EN ISO 7396-1: 
Przy przejściu przewodu instalacji tlenu i podtlenku azotu przez przegrodę 
budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy większej od 
średnicy zewnętrznej przewodu tlenu o 2cm i co najmniej o 2cm i dłuższa 
od przegrody o około 2cm. 
Przestrzeń między rurą, a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. 
Wszelka armatura instalacji gazów medycznych powinna być oznakowana 
w sposób widoczny i trwały. 

5.4. Oznakowanie rurociągów 

Oznakowanie powinno być zgodne z pkt. 10.1 normy PN-EN ISO 7396-
1:2010. 
Rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad 
sufitami podwieszonymi powinny być oznakowane barwnie. Kierunek 
przepływu gazu medycznego winien być oznaczony strzałką wzdłuż osi 
rurociągów. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać w 
sposób trwały prowadzone medium – nazwę gazu i zaznaczyć kierunek jego 
przepływu. Opis powinien być wykonany za pomocą liter o wysokości nie 
mniejszej niż 6 mm. 
W tym celu można zastosować np. barwne naklejki zawierające wyżej 
przedstawione informacje. Naklejki lub napisy powinny być naniesione na 
rurociągi przy zachowaniu odstępów nie większych niż 10 m. Dodatkowo, 
oznaczenia powinny zostać naniesione przed ścianami i przegrodami oraz w 
pobliżu punktów poboru. Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie 
zaworów odcinających, rozgałęzień przed i za przegrodami (ścianki) itp. oraz 
na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10 m. 
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociągów 
należy przyjąć oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN 1089 z opisaną 
nazwą gazu lub jego symbolem. 
W przypadku gdy na obiekcie istnieją jakiekolwiek oznaczenia rurociągów 
(różne od przyjętych w PN-EN 1089), należy zastosować nowe oznaczenia 
„neutralne”. Na czarnym tle białe napisy z nazwą gazu. 
Wszystkie zawory muszą być oznakowane jak niżej: 
- nazwa lub symbol gazu, 
- ponadto strefa, obszar, odcinek przynależny do danego zaworu. 
Oznakowanie to musi być umocowane do zaworu lub do skrzynki. 

5.5. Demontaż przewodów i armatury 
– Wykonawca zdemontuje i zutylizuje istniejące instalacje podlegające 

przebudowie lub wymianie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
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świadectwo kontroli jakości producenta. 
– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

– Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez 
producenta. 

– Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 
7396-1, po wykonaniu instalacji systemu rurociągów, ale przed 
zatynkowaniem: 
 kontrola szczelności rurociągów, 
 kontrola połączeń poprzecznych i niedrożności, 
 kontrola oznakowania i zamocowań rurociągów, 
 kontrola zgodności zainstalowanych na tym etapie elementów ze 

specyfikacją wykonania, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 

– Kontrole, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 
7396-1, po wykonaniu kompletnej instalacji i przed użytkowaniem 
systemu (po napełnieniu właściwym gazem): 

– kontrola szczelności rurociągów, 
– kontrola szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów 

odcinających, podziału obszarów odcinania i oznaczenia zaworów, 
– kontrola połączeń poprzecznych, 
– kontrola niedrożności, 
– kontrola zaworów, 
– kontrola rodzaju gazu, 

6.1. Próby eksploatacyjne 

– Należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1 po 
wykonaniu kompletnych instalacji. 

– Po zakończeniu prac montażowych, polegających na montażu 
rurociągów wraz z zaworami odcinającymi, jednakże przed zakryciem 
ścian, szachtów, stropów podwieszanych instalację należy poddać 
następującym próbom i pracom kontrolnym: 
a) próba wytrzymałości – czas trwania do 0,3 h 

 próba wytrzymałości mechanicznej rurociągów o ciśn. Roboczym 
0,5 MPa gazem próbnym o ciśnieniu 1,0 MPa, 

 próba wytrzymałości mechanicznej rurociągów o ciśn. roboczym 
0,8 MPa gazem próbnym o ciśnieniu 1,5 MPa. 

b) próba szczelności – czas trwania 24 h 
 rurociągi o ciśnieniu roboczym 0,5MPa gazem próbnym - 0,8Mpa 
 rurociąg próżni gazem próbnym - 0,5 Mpa 
 Próba szczelności uznawana jest za pozytywną, jeżeli po 24 h nie 

ma spadku ciśnienia. 
– Ponadto próba powinna obejmować: 

 sprawdzenie szczelności rurociągów z punktami poboru gazów 
medycznych, 

 sprawdzenie szczelności i kontrola funkcjonowania zaworów 
odcinających, 

 kontrolę połączeń krzyżowych, 
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 sprawdzenie drożności poszczególnych instalacji, 
 identyfikacja rodzaju gazu (tożsamości gazu) w poszczególnych 

instalacjach. 
 
7. ODBIÓR 

– Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

– W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 
międzyoperacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 

wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 

poziomem. 
– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montażu. 

– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

(świadectwa jakości wykonane przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono 
wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 
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ST-0.5 
SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

techniczne jakie powinien spełnić wykonawca przy realizacji robót 

związanych z wykonaniem sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i 

deszczowej oraz gazów medycznych dla inwestycji pn. „REMONT I 

PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z 

WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI 

POD NAZWĄ: „ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU 

UNIWESYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ 

GÓRZE”. 
 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję. Stanowi ona integralną część 

dokumentów przetargowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a 

niezawarte w dokumentacji winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 

zatwierdzone przez Inwestora. 

 

Sieci kanalizacji ogólnospławnej – obejmuje sieci i przyłącza 
kanalizacji ogólnospławnej, zwane dalej w skrócie ko. 

Sieci kanalizacji sanitarnej – obejmuje sieci i przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, zwane dalej w skrócie ks. 

Sieci kanalizacji deszczowej – obejmuje sieci i przyłącza kanalizacji 
deszczowej, zwana dalej w skrócie kd. 

Sieci gazów medycznych – obejmuje sieci i przyłącza tlenu i podtlenku 

azotu, zwane dalej w skrócie gm. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są 

roboty budowlane w zakresie sieci gm, ko, ks i kd prowadzone przy 

budynku Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwesyteckim im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze, na działce geodezyjnej nr 61/11 

obręb 0017. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie sieci gm, ko, ks i kd. Niniejsza 
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specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 

robót: 

– roboty przygotowawcze 

– roboty rozbiórkowe 

– roboty ziemne wykopy i zasypania oraz odwodnienie 
– roboty montażowe studni i rurociągów 

– roboty drogowe i odtworzeniowe 

1.4. Ogólne wymagania 
– Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane. 
– Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały równoważne. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 

2. MATERIAŁY 

– Do wykonania sieci gm, ko, ks i kd mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 
– Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 

Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
− sieci kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek średnicy 0,16 i 0,20PVC. 

Zastosować rury PVC z litą ścianką (SN8), łączone kielichowo za 

pomocą elastycznych uszczelek gumowych. 

− rurociągi tlenu i podtlenku azotu wykonać z rur miedzianych w 
gatunku Cu DHP odtłuszczonych wg PN-EN 13348 z miedzi 
odtlenionej i dostosowanej dla potrzeb instalacji gazów medycznych. 

Połączenia należy wykonać za pomocą złączek miedzianych (wg EN 

1254) lutem twardym przy zastosowaniu elektrod miedzianych (wg 
DIN 8513). Rury powinny zostać odtłuszczone a zanieczyszczenia 

mechaniczne usunięte przez przedmuchanie strumieniem gazu 

obojętnego (azotu). 

− rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach 
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nie większych niż 2m. 

− długość odcinków układanych rur nie może być dłuższa niż 3 m. 

− Cechowanie na zewnątrz i wewnątrz rury powinno zawierać: 
 nazwę lub znak producenta 

 symbol surowca 

 wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S 

 sztywność obwodowa 
 informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data 

produkcji) 

 numer aprobaty technicznej lub normy 

− Wymiary rur określone są nominalną średnicą zewnętrzną, 

maksymalną i minimalną grubością ścianki oraz tolerancjami obu 

wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej. Dopuszczalna owalność 

rur nie powinna przekraczać 0,024xDN. 

2.2. Studnie 
− studzienki rewizyjne tworzywowe średnicy 425mm. Studzienka 

składa się z następujących elementów: 
 podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B), 

 rura trzonowa karbowana z z polipropylenu PP-B DN/OD 425 mm 

(rura strukturalna dwuścienna) DW SN 8 kN/m2, 

 rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U, 

 uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej typu 
DW z rurą teleskopową, 

 zwieńczenie żeliwne oparte na pierścieniu odciążającym 

betonowym. 

− studzienki betonowe średnicy 1000mm i 1200mm wykonane z 
prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu klasy B-45, 

wodoszczelnego W 8 o nasiąkliwości <5%, we wszystkich elementach, 

także w kinecie, osadzonych na prefabrykowanym cokole i łączonych 

na uszczelkę elastomerową z elastomeru SBR lub EPDM spełniającą 

wymagania EN 681-1. W studzienkach osadzić stopnie złazowe z 
prętów stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego w jaskrawym 
kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, zgodnie z PN-EN 13101. 

Minimalna siła wyrywające stopień >5kN.  

W miejsce włączenia w cokół studni lub krąg betonowy rurą PVC 
należy zastosować tuleję ochronną z uszczelką gumową.  

Elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarcznoodpornego 

zgodnie z PN-EN197-1, dno z fabrycznie wykonaną kinetą oraz 
przejściami szczelnymi na rury, kręgi betonowe pełne z przejściami 

szczelnymi z uszczelkami dla włączenia rurociągów. 

− do przykrycia studni zastosować zwężkę betonową z otworem 
włazowym średnicy Ø600mm. 

− na studniach betonowych zamontować włazy żeliwne klasy D400, na 
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studni tworzywowej 425mm zamontować właz klasy B125. 

− Wypłycenie istniejącej studzienki betonowej Sistn3 wykonać poprzez 
wypełnienie studzienki betonem klasy B-25 i ponowne wyprofilowanie 

kinety na projektowanej rzędnej. 

− istniejące wpusty deszczowe od strony południowej budynku 
pozostawić. Dostosować zagłębienie istniejących wpustów 

deszczowych betonowych z osadnikiem do projektowanej głębokości 
odpływu kanalizacji. Zwiększenie głębokości wpustów wykonać z 

prefabrykowanych kręgów betonowych B-45 o współczynniku W8. 

− włazy kanałowe z żeliwa szarego, bez wentylacji, bez wkładki gumowej 

i z dwoma ryglami wykonać zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 

124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą 

normą. 

2.3. Beton 
− Beton hydrotechniczny powinien być zgodny z wymaganiami normy 

PN-88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 
− Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy  

PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 
− Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. 

Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-86/B-06712. 
 

3. SPRZĘT 

− Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

− Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umowa. 

− Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

− Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
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jest to wymagane przepisami. 

− Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez 

jego zgody. 

− Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

− Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 

skrzyniowe, itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 zestawów igłofitrów. 
 prowadzenia prac montażowych  

o koparek 

o sprzętu do zagęszczania gruntu 
o szalunków do wykopów 

o samochodów dostawczych 5-30t 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 

dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i 

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
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nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 

Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, 

agregaty, elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, 

aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 

wymagań bhp. 

4.1. Rury i kształtki 
– Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. 

– Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

– Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 
– Rury przewodowe należy przechowywać w położeniu poziomym na 

płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich 
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 

warunków bhp. 
– Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 

wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być 

równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i 

poboru. 
– Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładach drewnianych o szer. nie mniejszej niż 0,1m i 

w odstępach l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania 

ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

– Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy 

nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 

ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na środkach transportowych. 
– Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać 

je ochronami (koparki, wkładki itp.). 
– Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 

0,5 MPa. 

– Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 
– Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od 

substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
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– Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby 

wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości 

przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

– Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

4.2. Kruszywo 
− Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi 

środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 

gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

− Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz 

dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca 

wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi nadzoru. 

− Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do właścicieli i 

− użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem 

siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie 

tych urządzeń. 

− W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z 
wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane 

przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co 

najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 

wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę 

na bezpieczną odległość.  

 
Projektowane osie kanałów powinny być oznaczone w terenie przez 

geodetę z uprawnieniami. Osie przewodów wyznaczyć w sposób 

trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 

kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
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Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 

nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do 

robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami geodezyjnymi. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 

Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 

być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi 
trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 

realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 

słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
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wykonaniem rurociągu. Jako repery robocze można wykorzystać 

punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 

gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 

rzędnej. 

5.1.3. Tyczenie osi rurociągu 
Tyczenie osi rurociągu należy wykonać w oparciu o dokumentację 

projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokument. projektowej. 

Oś rurociągu powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu 

i ukształtowania trasy. 

Usunięcie pali z osi rurociągu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach 

osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.2. Prace rozbiórkowe 
− Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie istniejących rurociągów 

kolidujących z projektowanym budynkiem; resztek starych budowli, 

chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i 

innych, w stosunku do których zostało to przewidziane w 

Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

− Przewiduje się demontaż: 
– fragmentu kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego od strony 

południowej budynku (kolidującego z rozbudową budynku) – 
pomiędzy studzienkami Sistn1 i S1, 

– istniejących przyłączy pomiędzy wpustami deszczowymi wp1 i wp2 

oraz studzienką Sistn3, 
– fragmentu nieczynnej sieci wodociągowej wo63 i wo150, 

– fragmentów rurociągu tlenu i podtlenku azotu wraz ze studzienką 
inspekcyjną betonową, zlokalizowanych od strony południowej 

budynku (kolidujących z rozbudową budynku), 

– fragmentu nieczynnego kanału ciepłowniczego w drodze. 

Przyłącza z istniejących wpustów deszczowych przewidziane do 
likwidacji, które nie kolidują z projektowanymi rurociągami 

zdemontować lub zaślepić i pozostawić w ziemi. Zakres rurociągów 
do likwidacji przedstawiono w dokumentacji projektowej. 

Rurociągi nieczynne pozostawione w ziemi oznaczyć geodezyjne jako 

nieczynne. 
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Wszystkie zdemontowane elementy Wykonawca wywiezie i zutylizuje 

na swój koszt. 

− Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów 
możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane 

przez Inspektora. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być 

wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych 
materiałów poza terenem budowy Wykonawca powinien uzyskać na 

to pisemna zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych 

budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy 

powinny być  tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle 

przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 

komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może 

przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 

szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 

zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 

2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w 
rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 

poza teren pasa robót ziemnych. 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
− Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie 

powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5cm. 

− W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona 

rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i 
tymczasowo złoży, 

− Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy 

próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące 
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uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

− Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały 
obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 

warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez 

Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków 

antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego 

materiału. 

− Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 

przez Inspektora Nadzoru. 

− Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej 

położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 

Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 

krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie 

były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. 

− Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8m plus średnica 

zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w 

miarę jego głębienia. 

− Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. Wykop 

powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 

− Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej przy czym powinno być ono na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 

− Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. 

Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania 

montażowych robót kanalizacyjnych. W celu zachowania 

prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku 

przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 

przewodów.  

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po 
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odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami 

rewizyjnymi. 

Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 1610. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do 

budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić 
od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu 

należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać 

zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 

obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez 

podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi 

wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez 

obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu 

stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 

ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 

reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 

projektowanej nie może przekraczać 20 mm. Spadek dna rury 

powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 
1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne 

minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki 

wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty 

koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu 
szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący 

się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym 

zalaniu. 

5.5. Roboty montażowe rurociągów gazów medycznych 
− Rurociągi powinny być układane ze spadkiem 0,03% w kierunku 

przepływu gazów. 

− Minimalna odległość rurociągu tlenu od innych rurociągów z gazami 
obojętnymi (w tym podtlenku azotu) powinna wynosić min. 25cm. 

− Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby jego 



 96

przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 

projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 

gruntów, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 

1000mm. 

− Rurociągi gazów medycznych należy ułożyć w ziemi w wykopie o 
szerokości 0,90 cm i głębokości  średnio 150 cm ppt. Rurociągi 

należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości podsypki 20 cm. 
Rurociąg w ziemi należy ułożyć w rurze osłonowej Ø75 PEHD (z 

karbowaną ścianką zewnętrzną i gładką ścianką wewnętrzną) o 

sztywności obwodowej SN wg PN-EN ISO-9969:2008 11,0kN/m2. 

Rurę osłonową zabezpieczyć przed napływem do jej wnętrza wód 

gruntowych (np. uszczelnić kitem elastycznym). Zasypywanie 

wykopu warstwami 20 cm ze starannym zagęszczeniem warstw 

zasypowych 

− Pierwszą warstwę zasypową do wysokości 20 cm nad wierzch rury 
należy wykonać ręcznie z piasku. Następnie ułożyć taśmę 
lokalizacyjną (żółtą) o szerokości 10cm na całej długości przewodu 

podziemnego. 

− Rurociągi należy wykonać z rur miedzianych w gatunku Cu DHP 

odtłuszczonych wg PN-EN 13348 z miedzi odtlenionej i dostosowanej 

dla potrzeb instalacji gazów medycznych. Połączenie lutem twardym. 

− Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z 

dokumentacją. 

− Wejście rurociągów do budynku wykonać jako gazoszczelne. 
Zastosować uszczelnienie przeznaczone do wykonywania 

bezciśnieniowych, szczelnych przepustów rurowych z uwzględnieniem 

wodo i gazoszczelności. Uszczelnienie musi dawać możliwość 
przemieszczeń rury względem przegrody budowlanej bez 

rozszczelnienia połączenia (nie stanowić punktu stałego). 

5.6. Wytyczne układania kanałów grawitacyjnych 
Rury należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją 
wytwórcy. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 

budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w 

studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i 
odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 

do 90°. 

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0oC do +30oC. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio 

przygotowanym podłożem należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany 

bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą 
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ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 

połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 

jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 

odcinkiem wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy 
właściwie przygotować rury wykonując odpowiednio wszystkie 

czynności przygotowawcze takie jak: 

- przycinanie rur, 

- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy 

zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego 

skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki 

rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 

przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do 

wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 

silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach 

powyżej 90mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem 

prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych 

elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 

odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy 

przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał 
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez 

producenta.  

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z 

tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem 

uszczelki w czasie pracy przewodu. 
W przypadku gruntów słabonośnych przewidzieć częściową wymianę 

gruntów oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w 

„opakowaniu” z geowłókniny, zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić 

0,3m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i 

średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
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Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o 

ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.8. Wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe 
Dla wpustów i odwodnień liniowych wykonywanych w terenie 

nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony poziom wód 
gruntowych do momentu pełnego obsypania studni gruntem wraz z 

odcinkami króćców przy studni. W przypadku pozostawienia 

otwartych wykopów bez obniżania zwierciadła wód gruntowych 

rurociąg należy wypełnić wodą. 

Montaż należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i PN-B-

10729:1999. 

5.9. Studnie rewizyjne tworzywowe 
Włączenie kanału do studni pod innym kątem niż 45o (w stosunku 
do kanału odpływowego) wykonać poprzez zastosowanie jednego 

kolana w zakresie 15-45o. 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 

20cm, a w gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem.  

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu 

rur, należy wykop zasypać warstwami grubości 20cm piaskiem z 

zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby 
wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. 

Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby 

umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Próby dla kanałów ogólnospławnych, sanitarnych i deszczowych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

– badanie odchylenia osi kolektora, 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia 

przewodów i studzienek, 

– badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

– sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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– sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i 

pokryw włazowych, 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 

osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi 

ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w 

projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy 

zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 
– wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech 

miejscach powinien być zgodny z PN. 
– Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. 
– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 
– Kanały sanitarne i deszczowe powinny być poddane badaniom w 

zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 

gruntowych. Próbę szczelności prowadzić zgodnie z wymogami PN-EN 

1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-92/B-

10735 „Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 

– Wykonawca robót wykona przegląd zamontowanych i naprawionych 

kanałów sanitarnych i deszczowych kamerą TV. 

6.2. Próby – rurociągi gazów medycznych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 

niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z 

dokładnością odczytu do 1 mm, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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– zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z 

cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 
nienaruszalności, wilgotności i określonym w dokumentacji, 

– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego 

podłoża, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i 

warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych 

lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie 

innymi umownymi warunkami, 

– badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 

sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
– badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

– badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
– badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
– badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
– badanie zabezpieczenia przed korozją, 

– sprawdzenie montażu armatury, 
– badanie szczelności całego przewodu, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie 

wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 

osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi 

przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm,  

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach 
celowniczych nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw 

sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
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– Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci i przyłącza 

wodociągowego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
– Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. 
– Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 
– Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

– W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

międzyoperacyjne 
– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. 
– Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 

należy dokonać końcowego odbioru technicznego. 
– Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

(świadectwa jakości wykonane przez dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz 
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i 

odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień 

dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono 

wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 


