
KOSZTORYS ofertowy
NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja  i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie 
ADRES INWESTYCJI  :  Mogilno ul.17 maja
INWESTOR  :  Gmina Mogilno
ADRES INWESTORA  :  ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny   : 

NARZUTY
 Koszty pośrednie [Kp] ............................................
 Zysk [Z] ..................................................................

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



KOSZTORYS ofertowy

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Przebudowa urządzeń firmy Nexera
1

d.1
Otwarcie mufy zapinanej w kanalizacji kablowej szt.

2
d.1

Wypięcie istniejącego kabla szt.

3
d.1

Wciąganie mikrokabla do mikrorurek metodą pneuma-
tyczną - analogia wyciąganie kabla z mikrorurki

km

4
d.1

Wciąganie   mikrorurki  12/10 do kanalizacji km

5
d.1

Montaż złączek prostych mikrorurek 12 mm szt.

6
d.1

Wciąganie istniejącego mikrokabla do mikrorurek metodą
pneumatyczną

km

7
d.1

Łączenie włókien kabli odgałęźnych wprowadzonych do-
datkowo do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światło-
wód

szt.

8
d.1

Łączenie włókien kabli odgałęźnych wprowadzonych do-
datkowo do złącza, kabel tubowy, każdy następny łączony
światłowód

szt.

9
d.1

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych monta-
żowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód)

odc.

10
d.1

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych monta-
żowe z przełącznicy (każdy następny zmierzony światło-
wód)

odc.

11
d.1

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światło-
wodowych metodą transmisyjną (1 zmierzony światłowód)

odc.

12
d.1

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światło-
wodowych metodą transmisyjną (każdy następny zmie-
rzony światłowód)

odc.

Razem dział: Przebudowa urządzeń firmy Nexera
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KOSZTORYS ofertowy

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Przebudowa urządzeń firmy Orange
13

d.2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-
czych SKR-1 w gruncie kategorii IV

szt.

14
d.2

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingeren-
cją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablo-
wych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt.

15
d.2

Układanie na dnie wykopu rur   dwudzielnych o śr.do 110
mm i 125mm

m

16
d.2

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 przy
przebudowie, studnia prefabrykowana

szt.

17
d.2

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termop-
lastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kab-
lowej 10x4x0,5

m

18
d.2

Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termop-
lastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kab-
lowej 35x4x0,5

m

19
d.2

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych
w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na
kablu o 20 parach
Krotność = 4

złącz.

20
d.2

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych
w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na
kablu o 70 parach

złącz.

21
d.2

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnio-
nego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 pa-
rach

złącz.

22
d.2

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnio-
nego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 70 pa-
rach

złącz.

23
d.2

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach odc.

24
d.2

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach odc.

25
d.2

Wyciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce ter-
moplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji
kablowej

m

Razem dział: Przebudowa urządzeń firmy Orange

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] .....% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] .......% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   
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