ZPU.271.1.4.2023
Jaworzno, 7 lutego 2023r.

Wykonawcy, zainteresowani udziatem
w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego

dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Budowa drogi dojazdowej wraz
z infrastrukturg techniczng do Osiedla Skatka

Informuje, iz do zamawiajgcego wptynety pytania dotyczgce postanowien specyfikacii
warunkow zamoéwienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) (Pzp),
przekazuje stosowne wyjasnienia.

Pytanie 1: Podczas analizy dokumentacji Wykonawca zauwazyt rozbiezno$é. Wedtug opisu
konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego to: 4 cm — warstwa $cieralna, 5 cm — warstwa
wigZzgca, 7 cm — podbudowa zasadnicza, 20 cm — podbudowa pomocnicza, 20 cm — podbudowa
pomocnicza; natomiast wedtug przekroi typowych konstrukcja to: 4 cm — warstwa Scieralna,
5 cm — warstwa wigzgca, 7 cm — podbudowa zasadnicza, 20 cm — podbudowa pomocnicza,
25 cm — podbudowa pomocnicza. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie poprawnej
konstrukgciji.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami typowymi konstrukcji.

Pytanie 2: Podczas analizy dokumentacji Wykonawca zauwazyt rozbieznosé. Wedtug opisu
konstrukcja zjazdu z kruszywa to: 15 cm — warstwa jezdna kruszywo famane, 20 cm — podbudowa
zasadnicza, natomiast wedtug przekroi typowych konstrukcja to: 15 cm — warstwa jezdna
kruszywo famane, 15 cm — podbudowa zasadnicza. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci
I wskazanie poprawnej konstrukgiji.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami typowymi konstrukcji.

Pytanie 3: Dot. §1 ust. 6 Wzoru umowy. W zwigzku z o$wiadczeniem Wykonawcy w ust. 6
obowigzku uznania przez Wykonawce dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, za
wystarczajgcg do wykonania zadania i przejecia przez Wykonawce odpowiedzialnosci za
prawidtowo$¢ zastosowanych tam rozwigzan, Wykonawca podnosi, ze jest to zabieg
niedopuszczalny. Wskazujemy, ze niniejsze postepowanie jest prowadzone w systemie ,buduj’
wobec czego odpowiedzialno$¢ za dokumentacje ponosi Zamawiajgcy, co wynika bezposrednio
z art. 647 kc. To Zamawiajgcy w $wietle art. 103 w zw. z art. 99 pzp, obowigzany jest sporzgdzié
dokumentacje w sposéb precyzyjny, albowiem stuzy ona do opisu przedmiotu zaméwienia, ktéry
bedzie podlegat wycenie w ramach niniejszego zamdwienia publicznego.

Przerzucenie obowigzku za dokumentacje projektowg na Wykonawce, narusza wprost zapisy art.
433 pkt 3 pzp i stanowi nieuprawnione przeniesienie na Wykonawce obowigzkdéw spoczywajgcych
na Zamawiajgcym. Podnosimy, iz w ww. zakresie wypowiedziata sie Krajowa lzba Odwotawcza,
ktora w wyroku do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 podniosta:

~Jak juz wyzej wskazano, sporzadzenie dokumentacji przetargowej jest obowigzkiem
Zamawiajgcego i to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé za jej wady. Tym samym nie jest
dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ wykonania tej dokumentacji na
Wykonawcow”.,\Wykonawcy przed ztozeniem ofert majg obowigzek zapoznaé sie z ta
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dokumentacjg i mogg zgdaé wyjasnienia jej tresci, jak tez mogg kwestionowac jej tres¢ w drodze
odwotania, niemniej jednak nie moze to oznacza¢ przerzucenia odpowiedzialnosci za
prawidtowo$¢ wykonania tej dokumentacji na wykonawcow”.

Wobec powyzszego wnosimy o usuniecie tego zapisu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy.

Pytanie 4: Dot. §5 ust. 9 Wzoru umowy. Wykonawca wnosi o zmiang zapiséw dot. mechanizmu

waloryzacji wynagrodzenia, tj. zapiséw o ktérych mowa w par. 5 ust. 9 oraz ust. 14, poprzez:

al zwiekszenie limitu waloryzacji do 20%

b/ rozpoczecie waloryzacji poczawszy od 6 miesigca realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca pragnie wskazaé, ze wskazany powyzej wniosek uzasadnia ksztaftujgca sie linia

orzecznicza Krajowej Izby Odwotawcze;.

W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazata:

,Do Zamawiajgcego nalezy okre$lenie wysokosci zmian wynagrodzenia (waloryzacja)
w wyniku zastosowania okreslonego przez niego wskaznika. Winno to jednak nastepowac
z uwzglednieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”
,Zdaniem Odwotujgcego przewidziana w Umowie taczna maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy netto (...), jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie
ekwiwalentnoséci $wiadczen stron Umowy, nie niwelujgcy ryzyk zwigzanych ze zmianami
kosztow wykonania zaméwienia publicznego. (...) Zamawiajgcy nie wykazat (...), dlaczego nie
moze okresli¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zwazywszy na
aktualny poziom inflacji, ktéra przekracza 17% i rozbiezne prognozy co do zmian tego
poziomu, majgc na uwadze, ze okres obowigzywania Umowy wynosi 72 miesigce, dla
zachowania zgodnos$ci z zasadami wspotzycia spotecznego, za uzasadnione nalezy uznacd
podwyzszenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania
rownowagi ekonomicznej stron na niekorzy$¢ Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne
podwyzszenie wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji dia
Zamawiajgcego. (...) Izba uznata, ze aktualnie zwiekszenie maksymainej wartosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest wystarczajgce dla zapewnienia réwnowagi
kontraktowej stron.”
,W ocenie lzby, zwazywszy na obecnie obserwowang dynamike zmian cen oraz przyjeta

w Umowie procedure wprowadzania zmian wynagrodzenia, nalezy uzna¢ za wskazane, aby
pierwsza waloryzacja miata miejsce po 6 miesigcach obowigzywania Umowy, a nie po 12
miesigcach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyta sie naruszenia wskazanych
w odwotaniu przepiséw prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiajacego jedynie wskaznika
zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych. Z przepiséw tych nie wynika, ze do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego wykonawcy, Zamawiajgcy ma obowigzek zastosowacl
jednoczesnie wskaznik wzrostu wynagrodzen.”

Pragniemy podnie$é, ze podoba argumentacja lzby zostata podniesiona w sprawach o sygn. akt

KIO 440/22 oraz 1676/22.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw umowy.

Pytanie 5: Dot. §7 Wzoru umowy. W jakiej hierarchii nalezy stosowa¢ wskazane dokumenty
w przypadku wystapienia w nich rozbieznosci ?

Odpowiedz: Dokumenty nalezy traktowac jako roéwnorzedne. Zamawiajacy nie ustala ich
hierarchii.

Pytanie 6: Dot. §15 ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy. Wykonawca wnosi o zmiang w zakresie formy
doreczenia polisy: oryginat lub kopia poswiadczona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,
analogicznie jak w ust. 2 pkt 1 wyzej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane formy doreczenia polisy.
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Pytanie 7: Dot. SWZ rozdziat XVIII pkt 2 ,,inne zmiany niz....ustawy Pzp” Czy Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wskutek wystgpienia sity wyzszej, jesli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedz: Zaistnienie sity wyzszej (bez okreslania jej charakteru) zostato przewidziane jako
mozliwe uzasadnienie wystgpienia zmian w umowie (zapis cz. XVIIl ust. 3 SWZ).

Pytanie 8: Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji (opis+ rysunki) dotyczace warstw
konstrukcyjnych pod jezdnig, prosimy o jednoznaczne okre$lenie rodzaju i grubosci
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami typowymi konstrukgii.

Pytanie 9: Prosze o potwierdzenie przebiegu balustrady przy "zestopniowanym" chodniku,
zgodnie z zatgczonym rysunkiem - przerywana rézowa linia (okoto 157,5m).
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza przebieg balustrady.

Pytanie 10: Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczgcych konstrukcji tgcznika drogowego
opisanego w SWZ (,Opis przedmiotu zamodwienia” pkt 4 — ,W ramach zadania nalezy réwniez
wykonac tgcznik drogowy, jako potgczenie nowo budowanej drogi z istniejacym osiedlem Skatka,
zgodnie z przebiegiem istniejgcej drogi gruntowej (rys. poglgdowy — zat .1)).

Odpowiedz: Konstrukcja jezdni jak dla ciggu gtéwnego (jezdnia nieokraweznikowana). Dtugosé
tacznika okoto 40 metréw, szerokosci przekroju drogowego 3,5 m. Dodatkowo w obrebie
skrzyzowania tgcznika z projektowang drogg nalezy wykonaé obramowanie wytukowania
z kraweznikow.

casz Kola rezyk

zastgpce Prezycenta Miasta
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